
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená na základě výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou

zakázku malého rozsahu

č. VŘ/1/2025
„ZŠ T. G. Masaryka - objekt Bělohorská 174 - výměna 

části oken - II. etapa - 2. část"
v rámci výběrového řízení prováděného ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ")

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ") 

mezi

OBJEDNATELEM:
Městská část Praha 6
se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 
IČO:00063703 
DIČ: CZ00063703 

zastoupená
SNEO, a.s.
se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6
zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Mgr. Ing. Janem Kuchaříkem, členem představenstva 
IČO:27114112 
DIČ:CZ27114112
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 
identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

(dále jen „objednatel") 
a

ZHOTOVITELEM:
DOMISTAV CZ a.s.
se sídlem: Tylovická 372/16, 155 21 Praha 5 
zastoupená: Ing. Zdislavem Mazurem, předsedou správní rady 
IČO:27481107 
DIČ: CZ27481107
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 28953 
identifikátor datové schránky: 5b3drdr 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 2125302001/5500 
(dále jen „zhotovitel")

(dále společně také jen „smluvní strany")
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I.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva") je uzavírána mezi objednatelem a zhotovitelem na 
základě výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky podané do výběrového řízení veřejné 
zakázky malého rozsahu č. VŘ/1/2025 s názvem „ZŠ T. G. Masaryka - objekt Bělohorská 174 
-výměna části oken - II. etapa - 2. část" (dále jen „veřejná zakázka").

II.PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele provést na svůj náklad 
a nebezpečí pro objednatele dílo vymezené smlouvou a na straně druhé závazek objednatele 
toto dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu dle podmínek stanovených smlouvou.

2. Dílem nazvaným jako „ZŠ T. G. Masaryka - objekt Bělohorská 174 - výměna části oken - II. 
etapa - 2. část" se rozumí realizace výměny výplní otvorů oken a dveří MŠ Bělohorská 
(ul. Bělohorská 162/174, Praha 6 - Břevnov, MŠ Bělohorská je součást ZŠ a MŠ T. G. 
Masaryka) na jižní fasádě - přístupná z ulice Falcká, v zahradní části na jižní a východní 
fasádě, repase dřevěného obložení fasády na severní, východní i jižní fasádě a nová 
markýza. Dále veškeré práce potřebné k osazení nových výplní otvorů, zejména nové 
povrchy a výrobky přiléhající k novým výplním, odpojení a znovuzapojení slaboproudých 
rozvodů procházejících do obvodového pláště a obnova částí fasády přiléhající k novým 
výplním otvorům, za podmínek stanovených smlouvou, jejími přílohami, nabídkou 
zhotovitele na veřejnou zakázku včetně oceněného soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a dokumentací výběrového řízení veřejné zakázky včetně všech jejích 
příloh (dále jen „dílo").

3. Předmět díla je blíže specifikován jako výměna výplní otvorů oken a vstupních dveří 
a repase dřevěného obložení fasády MŠ Bělohorská. Nové výplně otvorů oken a vstupních 
dveří budou provedeny z lepených dřevěných europrofilů EURO 78W s přerušeným 
tepelným mostem. Zasklení izolačním čirým dvoj-sklem, distanční rámeček izolačního 
dvojskla bude proveden v barvě rámu. Okenní výplně jsou vybaveny celoobvodovým 4- 
polohovým kováním. Bezpečnost RC2 na celý výrobek.

Výplně otvorů budou splňovat následující minimální parametry: součinitel prostupu tepla 
pro celý výrobek 1,1 W/m2K, vzduchová neprůzvučnost 32 dB.

Repase dřevěného obložení (povrchová úprava) dle vzorového provedení soklové části 
fasády v ulici Falcká.

Součástí díla je i přesné zaměření stávajících stavebních otvorů a následné zpracování 
výrobní dokumentace oken a dveří, předložení vzorku okna vč. zasklení objednateli 
a komunikace se zpracovatelem DPS pro zajištění jejich schválení a tím povolení samotné 
výroby od objednatele.

Rozsah konkrétních požadovaných prací, technologie i použitých materiálů v rámci 
provádění díla je dán smlouvou a jejími přílohami, projektovou dokumentací pro provádění 
stavby zpracovanou dodavatelem Ing. Radek Krýza, autorizovaný inženýr ČKA 00 13276, 
se sídlem Terronská 961/67, 160 00 Praha 6, v lednu 2025, v rozsahu a vymezení 
dokumentací výběrového řízení veřejné zakázky, ve znění všech případných změn
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a vysvětlení dokumentace pro provádění stavby poskytnutých ke dni podpisu smlouvy (dále 
jen „DPS"), a zhotovitelem oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
který zhotovitel odevzdal v rámci své nabídky na veřejnou zakázku.

4. Místem provádění díla se rozumí:

Objekt MŠ Bělohorská, Bělohorská 162/174, Praha 6 a pozemek s parcelním číslem 2849 
o výměře 1335 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Břevnov, obec Praha, 
zapsáno jako vlastnictví hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 
Praha 1, na LV. č 2156, u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště 
Praha; Pozemek je ve správě objednatele.

III.PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel při provádění díla dodržoval mimo jiné podmínky
uvedené v tomto článku III. smlouvy, které jsou v plném rozsahu součástí ceny díla dle
SMLOUVY.

2. Podmínky provádění díla - obecné:

a) zhotovitel umístí ihned po převzetí staveniště na vhodném místě stavby oznámení 
o provádění prací s názvem své firmy, jménem odpovědného zástupce zhotovitele, jeho 
telefonickým kontaktem a termínem předání a převzetí dokončeného díla;

b) zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení veškerých obecně platných právních a jiných 
předpisů, zejména předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci (dále jen 
„BOZP"), předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů o požární ochraně (dále jen 
„PO") aj.;

c) zhotovitel je povinen splnit veškeré podmínky a požadavky obsažené v rozhodnutích, 
závazných stanoviscích a ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí, 
jakož i ostatních oprávněných subjektů, které jsou součástí dokumentace výběrového 
řízení veřejné zakázky.

d) zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby při své činnosti minimalizoval negativní 
dopady stavební činnosti na okolí. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo může být 
realizováno za provozu MŠ;

e) zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordinátorem BOZP, jehož jméno oznámí 
objednatel zhotoviteli písemně v zápise o předání a převzetí staveniště nebo zápisem do 
stavebního deníku;

f) zhotovitel se zavazuje spolupracovat s technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS"), 
jehož jméno oznámí objednatel zhotoviteli písemně v zápise o předání a převzetí 
staveniště nebo zápisem do stavebního deníku;

g) zhotovitel se zavazuje k zajištění provedení prací způsobem, při kterém nebude 
docházet k narušování nočního klidu a k překračování hlukových limitů stanovených 
platnou legislativou na území ČR, zejména pak nařízením vlády č. 272/2011 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Bourací a jiné hlučné práce nemůže zhotovitel provádět před 8.00 
hod. a po 18.00 hod. a ve dnech pracovního klidu (tj. v soboty, neděle a svátky);
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h) zhotovitel si zajistí v potřebném rozsahu povolení záboru veřejných ploch, případně 
provedení sond za účelem ověření skutečného stávajícího stavu konstrukcí a 
technického vybavení apod., bude-li to pro provádění díla třeba;

i) zhotovitel si zajistí vlastní měření odebrané vody, plynu, tepla a elektřiny. Bude-li třeba, 
zajistí si stavební odběry vody, plynu, tepla a elektřiny s jejich poskytovateli. Zhotovitel 
se zavazuje uhradit náklady za vodu, plyn, teplo a el. energii, které budou zhotovitelem 
spotřebovány na staveništi od jeho předání a převzetí do jeho vyklizení v souladu se 
smlouvou. Zhotovitel hradí spotřebovaná provozní média objednateli, uživateli 
(nájemci), nebo přímo dodavatelům podle konkrétních podmínek prováděného díla;

j) stavbyvedoucí zhotovitele povede ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích na 
díle stavební deník, do kterého se zapisují zejména skutečnosti uvedené v příslušných 
ustanoveních aktuálně platného a účinného stavebního zákona a v jeho prováděcích 
předpisech, dále všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od DPS 
a údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné správy. Mimo stavbyvedoucího 
zapisují potřebné záznamy ve stavebním deníku i oprávněné osoby jednající ve věcech 
technických obou smluvních stran a další osoby určené objednatelem (koordinátor BOZP, 
TDS, autorský dozor apod.). Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření 
k odstranění vytknutých závad. Zhotovitel je oprávněn vyjádřit nesouhlas se zápisem 
objednatele ve stavebním deníku nebo vznést k němu připomínky či výhrady ve lhůtě tří 
(3) pracovních dnů od jeho provedení. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku 
v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost umožnit objednateli vytrhnout první 
(1.) podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku. V době, kdy budou práce na 
díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen v sídle společnosti SNEO, a.s. 
Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při odevzdání díla;

k) v průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (schůzka oprávněného 
zástupce objednatele jednajícího ve věcech technických, TDS, stavbyvedoucího 
a oprávněného zástupce zhotovitele jednajícího ve věcech technických, příp. dalších 
osob). Kontrolní dny se budou konat vždy minimálně lx v týdnu. Vyhotovené zápisy 
z kontrolních dnů budou nedílnou součástí stavebního deníku;

l) zhotovitel vyzve objednatele a TDS e-mailem a zároveň zápisem ve stavebním deníku ke 
kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně 
tři (3) pracovní dny před jejich zakrytím nebo znepřístupněním. Pokud se objednatel 
nebo TDS nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci po 
zajištění odpovídající fotodokumentace pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně 
požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady 
objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou bylo zjištěno, že práce byly řádně 
provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele a TDS ke kontrole těchto prací, je zhotovitel 
povinen na písemnou žádost objednatele nebo TDS ve stavebním deníku tyto odkrýt a 
znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly 
řádně provedeny. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technologické postupy a 
pokyny oprávněného zástupce objednatele jednajícího ve věcech technických nebo TDS;

m) objednatel je oprávněn vyslat pověřenou osobu ke kontrole provádění díla, a to kdykoli 
v průběhu provádění díla zhotovitelem;
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n) zhotovitel se zavazuje k provedení veškerých zkoušek a testů k prokázání požadovaných 
kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují právní předpisy, České technické normy, 
Evropské normy platné v České republice nebo obchodní zvyklosti. Zhotovitel se dále 
zavazuje k dodání příslušných osvědčení, certifikátů a dokumentů prokazujících 
vlastnosti a jakost provedeného díla;

o) zhotovitel se zavazuje k zajištění všech potřebných opatření, aby stávající a instalovaná 
zařízení / vybavení nebyla znehodnocena provozem na staveništi, např. zakrytí 
stávajících a instalovaných zařízení /vybavení a do stavby zabudovaných prvků 
i konstrukcí před poškozením apod.;

p) zhotovitel se zavazuje k zajištění zaškolení obsluhy prvků a systémů dodávaných v rámci 
provádění díla;

q) zhotovitel se zavazuje ke zpracování návodů na údržbu předaného díla, návrhů 
provozních řádů a rovněž zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků (vč. prohlášení o shodě či dalších dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů), a to 
minimálně v rozsahu dle DPS. Všechny předávané dokumenty budou zpracovány 
v českém jazyce nebo budou opatřeny českým překladem;

r) zhotovitel je povinen umožnit a poskytnout součinnost ke zveřejnění na vhodném místě 
stavby oznámení (plachty) s názvem zástupce objednatele - společnosti SNEO, a.s.

3. Podmínky provádění díla - osobní:

a) objednatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech zaměstnanců, 
poddodavatelů a dalších reprezentantů zhotovitele;

b) všechny osoby zhotovitele či jeho poddodavatelů, které jsou přítomny na staveništi, mají 
zakázáno kouřit jak v prostoru předaného staveniště, tak i v prostorách objektů, 
ve kterých je předmět díla prováděn, a také vjejich bezprostřední blízkosti (jedná 
se zejména o celý areál MŠ, vchody okolních domů atd.);

c) zhotovitel je povinen provádět práce, které jsou předmětem smlouvy, zejména svými 
zaměstnanci. Pokud bude zhotovitel při provádění díla provádět práce prostřednictvím 
poddodavatelů, zodpovídá v plném rozsahu za provádění díla včetně odpovědnosti 
za škody zhotovitel;

d) zhotovitel zajistí provádění jednotlivých odborných prací kvalifikovanými pracovníky 
s délkou odborné praxe v oboru alespoň tři (3) roky, přičemž za odborné práce nejsou 
pro účely smlouvy považovány pouze pomocné stavební práce. Je-li to pro provádění 
určitých prací nezbytné, zajistí zhotovitel jejich provádění pracovníky dle předchozí věty, 
kteří absolvovali předepsaná školení (např. proškolení pro montáž požárně odolných 
sádrokartonových konstrukcí apod.). Je-li pro provádění určitých prací vyžadována 
kvalifikace právními předpisy, zajistí zhotovitel jejich provádění pracovníky dle věty 
první, kteří příslušnou kvalifikací disponují. Objednatel je oprávněn kvalifikaci pracovníků 
provádějících práce na díle kontrolovat. V případě, že zhotovitel není schopen doložit 
kvalifikaci pracovníka v souladu s tímto odstavcem, nemůže takový pracovník provádět 
odborné práce na díle. V případě, že i přes upozornění objednatele na provádění některé 
části díla nekvalifikovaným pracovníkem, bude tento pracovník dále vykonávat práce, 
u kterých není zhotovitel schopen prokázat objednateli jeho odpovídající kvalifikaci,
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je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen 
prokázat na žádost objednatele kvalifikaci každého svého pracovníka i každého 
pracovníka svého poddodavatele;

e) zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla (stavby) v souladu s aktuálně platným 
a účinným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy stavbyvedoucím a zajistí 
jeho každodenní přítomnost na staveništi po celou dobu provádění díla, v době 
provádění prací;

f) zhotovitel zajistí provádění díla prostřednictvím realizačního týmu zhotovitele 
v následujícím složení:

Stavbyvedoucí:

(dále jen „realizačnítým")

g) zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli změnu v osobách realizačního týmu. 
Společně s návrhem na změnu člena realizačního týmu je zhotovitel povinen objednateli 
doložit doklady, ze kterých bude vyplývat, že navržený nový člen realizačního týmu 
disponuje odbornou kvalifikací splňující požadavky na technickou kvalifikaci stanovené 
pro danou pozici realizačního týmu v dokumentaci výběrového řízení veřejné zakázky. 
Pokud objednatel po posouzení předložených dokladů shledá, že navržený nový člen 
realizačního týmu disponuje kvalifikací splňující technickou kvalifikaci stanovenou 
v dokumentaci výběrového řízení veřejné zakázky pro danou pozici realizačního týmu, 
bude navržená změna člena realizačního týmu odsouhlasena oprávněnými zástupci 
jednajícími ve věcech technických obou smluvních stran zápisem do stavebního deníku;

h) v případě, že objednatel zjistí, že se na provádění díla nepodílí výše uvedené osoby 
realizačního týmu, upozorní písemně na tuto skutečnost zhotovitele. Zhotovitel 
je povinen zajistit nápravu tohoto stavu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů 
od upozornění objednatelem. Nezajistí-li zhotovitel nápravu tohoto stavu do pěti (5) 
pracovních dnů, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 
dle smlouvy. Nezajistí-li zhotovitel nápravu stavu ani do třiceti (30) kalendářních dnů, 
je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

4. Podmínky provádění díla - inženýrská činnost:

a) zhotovitel je povinen v rámci provádění díla dle smlouvy zajistit veškerou inženýrskou 
a projektovou činnost nutnou k provedení kompletního funkčního díla, která zahrnuje 
zejména:

provádění souvisejících průzkumů; 
veškeré přípravné práce;
zpracování nutných realizačních, výrobních a dílenských výkresů; 
zpracování technologických postupů montážních a stavebních prací; 
zpracování potřebných detailů;
vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby včetně všech 
profesí v rozsahu předané DPS dle platné vyhlášky (dále jen „DSPS"); 
zpracování kompletní dokladové části k předání a převzetí dokončeného díla v rozsahu 
smlouvy a jejích příloh;
bude-li potřeba, předání dotčených chodníků a komunikací Technické správě 
komunikací hl. m. Prahy (TSK);
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zajištění podkladů pro předávací řízení dokončené stavby; 
zajištění součinnosti při předávacím řízení.

5. Podmínky provádění díla - provozní:

a) zhotovitel se zavazuje zajistit zařízení staveniště a po ukončení prací na díle jeho likvidaci 
na vlastní náklady;

b) zhotovitel se prováděním díla stává původcem veškerého odpadu, který vznikne během 
stavebních prací v souvislosti s prováděným dílem;

c) zhotovitel se po celou dobu provádění díla zavazuje k zajištění bezpečného a hygienického 
provozu na předaném staveništi a v jeho okolí, k zajištění průběžného denního úklidu 
a udržování čistoty a pořádku na předaném staveništi a v jeho okolí, k ohraničení prostoru 
stavby v exteriéru výstražnými páskami, k zajištění průběžného odvozu stavební suti 
a průběžné likvidace odpadů vzniklých činností zhotovitele (doklady o likvidaci odpadů 
bude zhotovitel průběžně předkládat objednateli v průběhu provádění díla), k čištění 
zhotovitelem znečištěných příjezdových komunikací a k zajištění odpovídajícího 
zabezpečení staveniště, jako je např. oplocení staveniště, zabránění vstupu 
neoprávněných osob na staveniště, apod.;

d) zhotovitel se zavazuje k zajištění veškerých potřebných a účelných bezpečnostních 
a protipožárních opatření (BOZP a PO) a opatření k ochraně životního prostředí, jakož 
i k zajištění veškerých pomocných stavebních zařízení a konstrukcí, dočasných 
a provizorních opatření, k zařízení staveniště či zřízení pomocných staveb, bude-li to 
technologie provádění díla vyžadovat;

e) objednatel požaduje pro svislý transport suti a dalšího materiálu použití bezprašné 
technologie;

f) dochází-li v rámci provádění díla k opravě či rekonstrukci střešní krytiny, fasády, výplní 
otvorů a klempířských prvků, je zhotovitel povinen zajistit střešní a obvodový plášť před 
zatečením do objektu. Pokud tuto svou povinnost zhotovitel nezajistí nebo zajistí 
nedostatečně či v rozporu s dohodou zástupce objednatele, nemůže se zprostit 
odpovědnosti za škodu, kterou zatečení způsobí. V tomto případě se nejedná o vyšší moc 
a zhotovitel plně odpovídá za veškerou škodu, vícenáklady na vysoušeči techniku 
a případné zdržení dokončení díla vč. důsledku prodloužení Doby provádění díla s vazbou 
na smluvní pokuty. Pokud tuto svou povinnost zhotovitel nezajistí nebo zajistí 
nedostatečně či v rozporu s dohodou se zástupcem objednatele, může být objednatelem 
objednána externí firma, která na náklady zhotovitele provede zajištění objektu před 
zatečením (platí pro jeden každý zjištěný případ); tento postup však nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za řádné provádění díla včetně zajištění objektu před zatečením. Náklady 
na takto provedené zajišťovací práce je povinen uhradit zhotovitel, a to na základě 
daňového dokladu vystaveného objednatelem se splatností čtrnáct (14) dnů od jeho 
doručení;

g) bude-li třeba, zajistí zhotovitel na svůj náklad ochranu veškerého inventárně předaného 
ponechaného interiérového vybavení a podlahových krytin před poškozením. V případě 
vzniku škody nahlásí zhotovitel neprodleně pojistnou událost své pojišťovně a zajistí 
odškodnění;
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h) po ukončení prací na díle bude zhotovitelem proveden závěrečný generální úklid 
dotčených ploch;

i) zhotovitel je povinen zahájit úklidové práce nejpozději do jedné (1) hodiny po upozornění 
objednatelem o nedodržení povinnosti provádění úklidu. V případě, že zhotovitel nezahájí 
ve výše stanovené lhůtě úklidové práce, může být objednatelem objednána externí 
úklidová firma, která na náklady zhotovitele provede úklid staveniště a jeho okolí 
dotčeného stavbou (platí projeden každý zjištěný případ). Náklady na takto provedený 
úklid je povinen uhradit zhotovitel, a to na základě daňového dokladu vystaveného 
objednatelem se splatností čtrnáct (14) dnů od jeho doručení;

j) objednatel pro případ provádění montážních a stavebních prací i za provozu MŠ stanoví, 
že zhotovitel bude v době provozu MŠ (od 25. 08. 2025 je „přípravný týden MŠ", 
od 01. 09. 2025 bude zahájen školní rok), povinen dodržovat následující podmínky:

zajištění protiprašných opatření vně i uvnitř objektu MŠ,
zajištění úklidu po své činnosti každý den po dokončení prací (uvedení do původního 
stavu),
hlučné bourací práce nelze provádět při provozu uživatele MŠ v pracovní dny od 12.00 
do 14.00 hod. (vč. zákazu vstupu/prací v objektu).

6. Podmínky provádění díla - výrobní a dílenská dokumentace, vzorky:

a) zhotovitel se zavazuje k dopracování potřebných detailů, zpracování dílenské nebo 
výrobní dokumentace, dopracování předané DPS do detailů potřebných k provedení díla;

b) zhotovitel je povinen předložit objednateli ke schválení výrobní nebo dílenskou 
dokumentaci popř. dokumentaci doplnit na základě připomínek projektanta tak, 
aby nebyl narušen plynulý postup provádění díla. Zhotovitel předá zpracovanou výrobní 
nebo dílenskou dokumentaci objednateli a vzorek okna ke schválení v takovém termínu, 
aby po kladném vyjádření projektanta i následné povolení výroby od objednatele 
(vyjádření projektanta a objednatele do maximálně do pěti (5) kalendářních dní 
od odevzdání dokumentace a vzorku) měl zhotovitel potřebnou dobu na výrobu, a mohl 
zahájit montážní a stavební práce na díle v požadovaném termínu; tato lhůta nepřerušuje 
provádění díla ani neprodlužuje Dobu provádění díla. Souhlasné vyjádření objednatele však 
nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit veškeré podmínky a požadavky obsažené 
ve vyjádřeních či povoleních vydaných stavebním úřadem, správci sítí a dalšími dotčenými 
orgány státní správy;

c) zhotovitel se zavazuje ke zpracování technologických postupů a kontrolních a zkušebních 
plánů pro jednotlivé stavební činnosti, které předá zhotovitel objednateli tak, aby nebyl 
narušen plynulý postup provádění díla. Zhotovitel předá zpracované technologické 
postupy nebo kontrolní a zkušební plány objednateli k vyjádření v dostatečném předstihu, 
minimálně pět (5) pracovních dnů předem, před jejich prvním využitím v rámci provádění 
díla s tím, že tato lhůta nepřerušuje provádění díla ani neprodlužuje Dobu provádění díla. 
Objednatel se k předaným technologickým postupům nebo kontrolním a zkušebním 
plánům vyjádří do pěti (5) pracovních dnů. Souhlasné vyjádření objednatele však 
nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit veškeré podmínky a požadavky obsažené 
ve vyjádřeních či povoleních vydaných stavebním úřadem, správci sítí a dalšími dotčenými 
orgány státní správy;

VŘ 1 - 2025 - sod domistavcz -9-



d) zhotovitel se zavazuje ke zpracování DSPS, která bude zpracována formou aktualizace 
elektronické i tištěné verze DPS v její textové i výkresové části. Nebudou-li v některé části 
dokumentace prováděny změny, budou tyto výkresy zhotovitelem označeny „beze změn" 
a podepsány;

e) všechny rozměry stávajících konstrukcí a prvků uvedené v DPS je zhotovitel povinen před 
jejich úpravou či výrobou ověřit prostřednictvím jejich přesného zaměření na místě 
a ověřeným rozměrům přizpůsobit úpravu stávajících i výrobu nových prvků a konstrukcí, 
které jsou součástí předmětu díla;

f) zhotovitel je při provádění díla povinen před instalací vybavení (zámečnické, klempířské 
výrobky apod.) a realizací finálních pohledových vrstev (omítky, nátěry apod.) předložit 
objednateli v dostatečném předstihu minimálně pět (5) pracovních dnů předem, před 
jejich prvním využitím v rámci provádění díla (tato lhůta nepřerušuje provádění díla ani 
neprodlužuje Dobu provádění díla), k odsouhlasení vzorky se specifikací technických 
parametrů a barevných variant. Rozsah je stanoven v DPS. Zahájit instalaci/realizaci 
vybavení a finálních pohledových vrstev bude možné pouze na základě písemného 
souhlasu oprávněného zástupce objednatele jednajícího ve věcech technických nebo TDS. 
Bude-li zhotovitelem realizováno bez tohoto souhlasu, stane se tak na nebezpečí a náklady 
zhotovitele;

g) zhotovitel je při provádění díla povinen před zahájením výroby výplní otvorů předložit 
objednateli k odsouhlasení vzorky se specifikací jejich technických parametrů. Zahájit 
výrobu výplní otvorů je možné pouze na základě písemného souhlasu oprávněného 
zástupce objednatele jednajícího ve věcech technických nebo TDS. Bude-li zhotovitelem 
zahájena výroba bez tohoto souhlasu, stane se tak na nebezpečí a náklady zhotovitele.

7. Podmínky provádění díla - specifické:

a) zhotovitel provede před faktickým zahájením stavebních a montážních prací na díle 
v rámci ceny díla podrobnou pasportizaci příjezdových tras a okolí dotčeného stavbou 
včetně podrobné fotodokumentace. Zhotovitel předá pasportizaci do pěti (5) pracovních 
dnů od zahájení provádění díla Technické správě komunikací hl. m. Prahy (TSK) a v kopii 
objednateli;

b) bude-li to třeba s ohledem na předmět díla, projedná zhotovitel před zahájením prací 
na díle přepravní trasy staveništní dopravy s příslušným silničním správním úřadem 
a zajistí vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) a opatření (DIO) včetně 
související inženýrské činnosti.

8. Společensky odpovědné plnění smlouvy:

a) zhotovitel podpisem smlouvy prohlašuje, že se hlásí ke společensky odpovědnému plnění 
smluvních závazků a zavazuje se, že zajistí po celou dobu plnění smlouvy:

plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména 
pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí; 
plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;

sjednání se svými poddodavateli a dodržování smluvních podmínek srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky
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záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše 
smluvních pokut a délka záruční doby přiměřená smlouvě);

řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům;

plnění povinností vyplývající z mezinárodních sankcí podle zákona upravujícího 
provádění mezinárodních sankcí;

b) zhotovitel podpisem smlouvy dále prohlašuje, že se hlásí k environmentálně 
odpovědnému chování a dílo bude provádět tak, aby omezil negativní dopady své činnosti 
na životní prostředí, a to tak, že bude:

předcházet znečišťování ovzduší a snižovat úrovně znečištění, může-li je během 
provádění díla způsobit;

předcházet vzniku odpadů, a to stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazovat 
základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;

veškeré odpady vzniklé na stavbě ukládat dle zákona o odpadech a jejich řádné uložení 
bude doloženo;

c) objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z ustanovení tohoto odstavce 
smlouvy kontrolovat, a to i prostřednictvím jím určených osob (např. TDS).

IV.DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo v termínech níže uvedených:

Termín zahájení provádění
DÍLA

Dne 21. 04. 2025.

Termín předání a převzetí 
staveniště

Dne 30. 06. 2025.

Termín zahájení 
montážních a stavebních 

prací
Dnem předání a převzetí staveniště.

Doba provádění 
montážních a stavebních 

prací na díle

Padesát dva (52) kalendářních dnů od předání a převzetí 
staveniště.

Doba provádění díla
Jedno sto dvacet dva (122) kalendářních dnů od zahájení 
provádění díla.

Termín předání a převzetí 
dokončeného díla

Poslední den Doby provádění díla.

2. Za dobu provádění díla se dle smlouvy považuje počet kalendářních dnů stanovený 
objednatelem počínaje dnem zahájení provádění díla (dnem uvedeným ve smlouvě, 
kdy objednatel zpřístupní zhotoviteli místo plnění k přesnému zaměření stavebních otvorů 
pro zpracování výrobní dokumentace oken a dveří) a konče dnem předání a převzetí 
dokončeného díla objednatelem, po kterou bude zhotovitel provádět dílo v souladu 
se smlouvou a v rozsahu DPS při dodržení všech technologických postupů, přičemž do doby
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provádění díla se nezapočítává doba, po kterou je provádění díla v souladu se smlouvou 
přerušeno zápisem oprávněného zástupce objednatele jednajícího ve věcech technických 
ve stavebním deníku (dále jen „Doba provádění díla"). Za termín předání a převzetí 
dokončeného díla se dle smlouvy považuje poslední den Doby provádění díla, zhotovitel 
je však oprávněn vyzvat objednatele postupem dle článku Vlil. odst. 2 smlouvy k dřívějšímu 
předání a převzetí dokončeného díla.

3. Zhotovitel se dále zavazuje splnit v průběhu provádění díla následující uzlové body:

Uzlový 
bod číslo

Vymezení uzlového bodu
Doba provádění 
uzlového bodu

1 Dokončení montáže/osazení nových výplní otvorů.

Třicet (30)
kalendářních dnů ode 

dne zahájení 
montážních a 

stavebních prací na 
DÍLE

2 Dokončení prací uvnitř objektu (dílčí přejímka).

Čtyřicet pět (45) 
kalendářních dnů ode 

dne zahájení 
montážních a 

stavebních prací na 
DÍLE

4. Za dobu provádění uzlového bodu se dle smlouvy považuje počet kalendářních dnů 
stanovený objednatelem počínaje dnem zahájení montážních a stavebních prací na díle 
(dnem předání a převzetí staveniště) a konče dnem dokončení příslušného uzlového bodu 
a jeho odsouhlasením oprávněným zástupcem objednatele jednajícím ve věcech 
technických nebo TDS, po kterou bude zhotovitel provádět příslušný uzlový bod v souladu 
se smlouvou a v rozsahu DPS při dodržení všech technologických postupů, přičemž do doby 
provádění uzlového bodu se nezapočítává doba, po kterou je provádění díla v souladu 
se smlouvou přerušeno zápisem oprávněného zástupce objednatele jednajícího ve věcech 
technických ve stavebním deníku, má-li toto přerušení vliv na dobu provádění příslušného 
uzlového bodu (dále jen „Doba provádění uzlového bodu"). Za termín dokončení uzlového 
bodu se dle smlouvy považuje poslední den Doby provádění uzlového bodu.

5. Smluvní strany se dohodly, že staveniště bude předáno zhotoviteli formou písemného 
protokolu podepsaného oprávněnými zástupci jednajícími ve věcech technických obou 
smluvních stran. Písemný protokol musí obsahovat minimálně identifikaci díla, ke kterému 
se vztahuje, datum předání a převzetí staveniště a podpisy oprávněných zástupců 
jednajících ve věcech technických obou smluvních stran.

6. Práce na díle budou prováděny dle harmonogramu průběhu prací, který respektuje Dobu 
provádění díla a Dobu provádění uzlového bodu všech uzlových bodů dle smlouvy, a dále 
zohledňuje podmínky a požadavky DPS a dodržení všech technologických lhůt potřebných 
pro řádné provedení díla v souladu se smlouvou (dále jen „harmonogram"). Harmonogram 
byl zhotovitelem předán v rámci veřejné zakázky.

7. Dospěje-li v průběhu provádění díla objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací 
na díle neodpovídá aktuálnímu harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil návrh
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aktualizovaného harmonogramu tak, aby byla dodržena Doba provádění díla i Doba 
provádění uzlového bodu všech uzlových bodů dle smlouvy. Zhotovitel je povinen takové 
výzvě neprodleně (nejpozději do pěti (5) pracovních dnů) vyhovět. Pokud sám zhotovitel 
dospěje k závěru, že skutečný postup prací na díle neodpovídá aktuálnímu harmonogramu, 
předloží objednateli návrh aktualizovaného harmonogramu nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů po tomto zjištění. Aktualizovaný harmonogram, bude-li v souladu 
se smlouvou, bude podepsán oprávněnými zástupci jednajícími ve věcech technických obou 
smluvních stran, čímž se stane pro provádění díla závazným.

8. Objednatel si vyhrazuje změnu termínu zahájení provádění díla, kdy s ohledem na své 
provozní a organizační potřeby je objednatel oprávněn předat staveniště zhotoviteli 
v pozdějším termínu, než který je uveden v článku IV. odst. 1 smlouvy, přičemž Doba 
provádění díla i Doba provádění uzlového bodu všech uzlových bodů dle smlouvy zůstanou 
zachovány. Zhotoviteli z takového posunu nebude vyplývat právo na účtování jakýchkoliv 
smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. Pokud by změna termínu zahájení provádění 
díla byla delší než devadesát (90) kalendářních dnů, je zhotovitel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. Ustanovení tohoto odstavce smlouvy je výhradou obdobně dle ustanovení § 100 
odst. 1 ZZVZ.

9. Objednatel si vyhrazuje přerušení provádění díla a/nebo uzlových bodů po dobu, po kterou 
nemohl zhotovitel provádět práce na díle a/nebo uzlových bodech z důvodu „vyšší moci" 
nebo neposkytnutí součinnosti objednatele. Smluvní strany sjednávají, že v případě překážky 
„vyšší moci", nebo v případě překážky neposkytnutí součinnosti objednatele nezbytné pro 
provádění díla, je oprávněný zástupce objednatele jednající ve věcech technických oprávněn 
provádění díla zápisem ve stavebním deníku přerušit a toto počne běžet znovu zápisem ve 
stavebním deníku po odpadnutí příslušné překážky, přičemž Doba provádění díla i Doba 
provádění uzlového bodu všech uzlových bodů dle smlouvy zůstanou zachovány. Důvod 
přerušení provádění díla a/nebo uzlových bodů musí být zapsán ve stavebním deníku 
a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran jednajícími ve věcech technických. 
Ustanovení tohoto odstavce smlouvy je výhradou obdobně dle ustanovení § 100 odst. 1 
ZZVZ.

10. Pro účely smlouvy „vyšší moc" znamená událost, která je mimo kontrolu smluvní strany, 
nastalou po uzavření smlouvy, kterou nebylo možno předvídat, ke které došlo bez jejího 
zavinění, pokud nebyla způsobena její chybou či nedbalostí. Takovými událostmi se rozumí 
zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, pandemie, karanténní omezení. 
Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně zhotovitele, zhotovitel bez zbytečného odkladu 
uvědomí objednatele písemně o takovém stavu a jeho příčině. Pokud není stanoveno 
písemně objednatelem jinak, bude zhotovitel pokračovat v realizaci svých závazků 
vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude 
hledat alternativní prostředky pro provedení té části předmětu díla, kde brání vyšší moc. 
Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle než devadesát (90) kalendářních dnů, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

11. Objednatel si vyhrazuje přerušení provádění díla a/nebo uzlových bodů podobu trvání 
zvláště nepříznivých klimatických podmínek. Smluvní strany sjednávají, že v případě zvláště 
nepříznivých klimatických podmínek je oprávněný zástupce objednatele jednající ve věcech 
technických oprávněn provádění díla zápisem ve stavebním deníku přerušit a toto počne 
běžet znovu zápisem ve stavebním deníku po vzniku vhodných klimatických podmínek, 
přičemž Doba provádění díla i Doba provádění uzlového bodu všech uzlových bodů dle
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smlouvy zůstanou zachovány. Za zvláště nepříznivé klimatické podmínky se pro účely 
smlouvy považuje situace, kdy existující klimatické podmínky s ohledem na charakter 
prováděných prací na díle as ohledem na stanovené technologické postupy neumožňují 
vůbec provádění těchto prací, nebo neumožňují dodržení stanovených technologických 
postupů při provádění těchto prací, a současně zhotovitel nemá možnost zvolit jiný 
alternativní technologický postup, který mu provádění těchto prací umožní, nebo nemá 
možnost jiným alternativním způsobem zajistit vhodné podmínky umožňující dodržení 
stanovených technologických postupů při provádění těchto prací. Ustanovení tohoto 
odstavce smlouvy je výhradou obdobně dle § ustanovení 100 odst. 1 ZZVZ.

12. Objednatel si vyhrazuje změnu Doby provádění díla a/nebo Doby provádění uzlového bodu 
všech uzlových bodů dle smlouvy z důvodu potřeby provedení dodatečných prací (víceprací) 
či změn díla, které mají prokazatelný vliv na provádění díla, resp. zvyšují časovou náročnost 
provádění díla, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení. Důvod změny Doby provádění 
díla a/nebo Doby provádění uzlového bodu a určení doby nezbytné k provedení změny musí 
být zapsán ve stavebním deníku a/nebo ve změnových listech a podepsán oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran jednajícími ve věcech technických. Ke změně Doby provádění 
díla a/nebo Doby provádění uzlového bodu dojde uzavřením dodatku ke smlouvě 
podepsaným osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele ve věcech 
smluvních. Ustanovení tohoto odstavce smlouvy je výhradou obdobně dle ustanovení § 100 
odst. 1 ZZVZ.

13. Objednatel si vyhrazuje přerušení provádění díla a/nebo uzlových bodů po dobu trvání 
zvláště závažných provozně-technických důvodů objednatele či uživatele. Smluvní strany 
sjednávají, že v případě překážky zvláště závažných provozně-technických důvodů 
objednatele či uživatele je oprávněný zástupce objednatele jednající ve věcech technických 
oprávněn provádění díla zápisem ve stavebním deníku přerušit a toto počne běžet znovu 
zápisem ve stavebním deníku po odpadnutí příslušné překážky, přičemž Doba provádění díla 
i Doba provádění uzlového bodu všech uzlových bodů dle smlouvy zůstanou zachovány. 
Důvod přerušení provádění díla a/nebo uzlových bodů musí být zapsán ve stavebním 
deníku. Za zvláště závažné provozně-technické důvody objednatele či uživatele se pro účely 
smlouvy považují situace, při kterých by provádění prací narušovalo důležité úkoly 
zajišťované objednatelem či uživatelem (např. se může jednat o konání voleb, zahájení 
školního roku, významnou akci pro veřejnost apod.). Ustanovení tohoto odstavce smlouvy 
je výhradou obdobně dle § ustanovení 100 odst. 1 ZZVZ.

14. Během jakéhokoliv přerušení provádění díla je zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném 
objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla 
proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla 
a ostrahu staveniště. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci 
škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření 
před propadnutím lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených 
opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat. Trvá-li přerušení 
provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele kontinuálně déle než sedm (7) 
kalendářních dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat od objednatele úhradu nezbytně 
nutných, účelně vynaložených a prokázaných vícenákladů spojených s činností zhotovitele 
podle tohoto odstavce, prokazatelně se vztahujících k době přerušení provádění díla.

15. Zhotovitel vyklidí staveniště a předá jej zpět objednateli nejpozději do sedmi (7) 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí dokončeného díla objednatelem, resp. ode dne
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odstranění všech vad a nedodělků, byly-li v protokolu o předání a převzetí díla uvedeny. 
V případě, že zhotovitel v tomto termínu staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn 
uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle smlouvy a je dále oprávněn vyklidit staveniště 
sám. Náklady na takto provedené vyklizení staveniště je povinen uhradit zhotovitel, a to 
na základě daňového dokladu vystaveného objednatelem se splatností čtrnáct (14) 
kalendářních dnů od jeho doručení.

16. Doba provádění díla, Doba provádění uzlového bodu všech uzlových bodů dle smlouvy 
a termín vyklizení staveniště jsou smluvním plněním zhotovitele ve vazbě na smluvní 
pokuty.

V. CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA

1. Cena za zhotovení díla činí bez DPH: 1.577.566,35 Kč

Režim přenesené daňové povinnosti - DPH přiznává objednatel.

DPH bude realizována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.

2. Cena za zhotovení díla je podrobně specifikována ve zhotovitelem oceněném soupisu prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, který předložil objednateli v rámci své nabídky 
na veřejnou zakázku, a který je oběma smluvním stranám známý a je pro ně v aktuálním 
znění, tj. při zohlednění případných víceprací a méněprací sjednaných smluvním stranami 
v souladu se smlouvou, závazný.

3. Zhotovitel prohlašuje, že cena za zhotovení díla a cena jeho jednotlivých částí obsahuje také 
možné zvýšení ceny v závislosti na čase plnění smlouvy i předpokládaný vývoj cen vstupních 
nákladů zhotovitele po celou dobu plnění díla v termínech určených smlouvou, a to včetně 
případného posunu Doby plnění díla z důvodu pozastavení/přerušení prací na díle nebo 
v důsledku prodloužení Doby plnění díla na základě dodatku ke smlouvě.

4. Cena za zhotovení díla uvedená v tomto článku V. smlouvy je cenou nejvýše přípustnou 
a nelze ji překročit. Cenu za zhotovení díla je možné měnit pouze způsobem dle smlouvy.

5. Cena za zhotovení díla bude zhotovitelem fakturována v rozsahu skutečně provedených 
prací, maximálně však do výše částky ceny za zhotovení díla uvedené v tomto článku V. 
smlouvy. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 
náklady, než v době uzavření smlouvy předpokládal.

6. Pokud objednatel navrhne konstrukční řešení či jiné úsporné opatření vedoucí prokazatelně 
ke snížení ceny, je zhotovitel povinen tyto úspory zapracovat a odečíst od ceny za zhotovení 
díla dohodnuté ve smlouvě.

7. Použije-li zhotovitel technické či konstrukční řešení nebo jiné materiály se srovnatelnými 
technickými parametry, které budou mít za následek snížení nákladů při zachování 
sjednané kvality díla a termínů plnění, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit 
objednateli a po vzájemné dohodě odečíst dosaženou úsporu od ceny za zhotovení díla 
uvedené v tomto článku V. smlouvy.

8. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit některé práce nebo dodávky nebo služby z předmětu 
díla a nařídit zhotoviteli je nerealizovat.
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9. V případě, že v průběhu provádění díla dojde k potřebě provedení prací nebo poskytnutí 
dodávek nebo služeb nad rámec kvality nebo množství uvedených ve smlouvě (dále jen 
„vícepráce"), nebo vyloučení některých prací nebo dodávek nebo služeb z předmětu díla 
(dále jen „méněpráce"), musí být tyto písemně odsouhlaseny podpisem změnových listů 
oprávněnými zástupci jednajícími ve věcech technických obou smluvních stran a v případě 
navýšení ceny za zhotovení díla i uzavřením dodatků ke smlouvě podepsaných osobami 
oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele ve věcech smluvních.

10. Ceny víceprací a méněprací budou tvořeny takto:

a) vícepráce a méněpráce, které lze zatřídit do položek oceněného soupisu prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr zhotovitele, který předložil objednateli v rámci své nabídky 
na veřejnou zakázku, budou oceněny dle tohoto oceněného soupisu prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr zhotovitele,

b) vícepráce a méněpráce, které nebude možné zatřídit do položek oceněného soupisu prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitele, který předložil objednateli v rámci své 
nabídky na veřejnou zakázku, budou oceněny podle cen cenové soustavy URS platné 
v době provádění těchto víceprací a méněprací,

c) cena víceprací a méněprací, které nebude možné ocenit ani podle cen cenové soustavy 
URS, bude stanovena dle cen obvyklých v čase a místě pro dané práce, dodávky a služby.

VI.PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Provedené práce, dodávky a služby budou 
fakturovány na základě skutečně provedených prací, dodávek a služeb dílčími měsíčními 
daňovými doklady (dále jen „faktura") vždy k desátému (10.) dni příslušného kalendářního 
měsíce, přičemž konečná faktura bude zhotovitelem vystavena po řádném předání 
a převzetí dokončeného díla, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, byly-li v protokolu 
o předání a převzetí díla uvedeny. Každá zhotovitelem vystavená faktura musí odpovídat 
oboustranně odsouhlasenému soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb, 
který se stane součástí (přílohou) faktury, a který bude vycházet ze zhotovitelem oceněného 
soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

2. Zhotoviteli bude v rámci každé faktury proplacena část ceny díla ve výši 90 % skutečně 
provedených prací, dodávek a služeb v příslušném fakturačním období, zbylá část ceny díla 
ve výši 10 % skutečně provedených prací, dodávek a služeb v příslušném fakturačním 
období bude sloužit jako pozastávka, která bude zhotoviteli uvolněna a proplacena poté, 
kdy dojde k řádnému předání a převzetí dokončeného díla objednatelem, resp. dojde 
k odstranění všech vad a nedodělků, byly-li v protokolu o předání a převzetí díla uvedeny.

3. Splatnost všech zhotovitelem vystavených faktur bude třicet (30) kalendářních dnů od 
doručení objednateli.

4. V případě, že fakturovaná část ceny díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti 
u DPH, je zhotovitel povinen prokazatelně doručit fakturu objednateli nejpozději 
do druhého (2.) pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, do něhož spadá datum 
uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním faktury 
elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na e-mailovou adresu: podatelna@praha6.cz
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a současně mvondrackova@praha6.cz. V opačném případě zhotovitel bere na vědomí 
a odpovídá objednateli za případné škody vzniklé z důvodu pozdního přiznání daně.

5. Faktury musí obsahovat účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura dále musí obsahovat odkaz na smlouvu. 
V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit 
ji zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. V takovém 
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením 
opravené faktury objednateli.

6. Zhotovitel je povinen na faktuře uvést zařazení práce dle klasifikace ČSÚ CZ - CPA. 
Bez tohoto zařazení nemůže být faktura proplacena.

7. Každá dílčí faktura bude obsahovat rekapitulaci všech předchozích faktur, tj. pořadové 
číslo, rekapitulaci již vystavených a proplacených faktur a vyčíslený zůstatek do výše 
konečné ceny za zhotovení díla.

8. Všechny faktury budou zasílány nebo doručeny na adresu objednatele uvedenou ve smlouvě 
(do podatelny MČP6).

VII.VLASTNICKÉ PRÁVO, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A JINOU ÚJMU, POJIŠTĚNÍ

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody 
na díle až do okamžiku řádného předání dokončeného díla a jeho převzetí objednatelem. 
Podpisem protokolu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody na díle 
na OBJEDNATELE.

2. Dojde-li v důsledku činnosti zhotovitele při provádění díla, nebo v důsledku činnosti třetích 
osob, které k provádění díla použil, k jakékoliv škodě či jiné újmě, odpovídá za ni zhotovitel 
v plném rozsahu, a to ode dne předání a převzetí staveniště do dne vyklizení staveniště 
dle SMLOUVY.

3. Zhotovitel odpovídá za škody a jiné újmy způsobené při provádění díla svojí činností nebo 
činností třetích osob, které k provádění díla použil, a to nejen vůči objednateli, ale také vůči 
třetím osobám. V případě jakéhokoli narušení nebo poškození majetku je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, pak v celé výši 
finančně nahradit.

4. Zhotovitel je pro případ způsobení škody či jiné újmy způsobné jeho činností v průběhu 
provádění díla pojištěn u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, 
IČO: 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, na pojistnou částku ve výši 
20.000.000,00 Kč (minimálně však čtyři (4) mil. Kč).

5. Pojistná smlouva umožňující pojistné plnění dle tohoto článku VII. smlouvy podepsaná 
oprávněnou osobou zhotovitele a pojišťovny bude předána objednateli nejpozději v den 
podpisu smlouvy ze strany zhotovitele. Bez splnění této podmínky nemůže být smlouva 
uzavřena.

6. Zhotovitel se zavazuje udržet pojištění ve stanoveném rozsahu a výši podle tohoto článku 
VII. smlouvy kontinuálně po celou dobu od uzavření smlouvy do úplného vyklizení staveniště 
dle smlouvy. Končí-li doba platnosti pojistné smlouvy umožňující pojistné plnění dle tohoto
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článku VII. smlouvy přede dnem vyklizení staveniště dle smlouvy, je zhotovitel povinen 
nejméně čtrnáct (14) kalendářních dnů před koncem platnosti předložené pojistné smlouvy 
předložit objednateli novou pojistnou smlouvu platnou na další pojistné období.

7. V případě, že dojde ke změně pojišťovny nebo pojistných podmínek, je zhotovitel povinen 
informovat o této skutečnosti objednatele, a to do třiceti (30) kalendářních dnů od dne, kdy 
ke změně došlo.

8. Poruší-li zhotovitel jakékoliv ustanovení tohoto článku VII. týkající se pojištění proti 
způsobení škody či jiné újmy způsobné činností zhotovitele v průběhu provádění díla, 
nezbavuje ho to odpovědnosti nahradit veškerou způsobenou škodu a jinou újmu 
v penězích objednateli nebo třetí osobě.

Vlil.PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením v rozsahu dle smlouvy, 
čímž se rozumí jeho úplné zhotovení a předání objednateli bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla písemně nejméně pět (5) 
pracovních dnů před navrženým termínem předání a převzetí dokončeného díla. Objednatel 
navržený termín předání a převzetí dokončeného díla zhotoviteli potvrdí, nebo mu oznámí 
jiný termín předání a převzetí, který nebude později než pět (5) pracovních dnů od 
zhotovitelem navrženého termínu předání a převzetí dokončeného díla.

3. Před převzetím díla objednatelem je zhotovitel povinen umožnit objednateli provedení 
kontroly funkce všech částí díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, 
který určí objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly funkce všech kontrolovaných částí 
díla aktivně zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu 
dokončit. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu funkce jednotlivých částí díla přerušit, 
pokud zjistí, že kontrolovaná část díla není zcela dokončena včetně všech vazeb na ostatní 
části díla nebo její kontrolu nelze provést. Zhotovitel je povinen v nejméně pěti (5) denním 
předstihu před zahájením kontroly funkce jednotlivých částí díla předat objednateli úplné 
podklady obsahující údaje o všech funkcích takové části díla, o všech vazbách do jiných částí 
díla, o prvotním nastavení všech funkcí a vazeb a o způsobu jejich ovládání.

4. Dílo je předáno a převzato písemným protokolem o předání a převzetí díla podepsaným 
oprávněnými zástupci jednajícími ve věcech technických obou smluvních stran.

5. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že na něm budou v době převzetí vady 
a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné 
drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla 
s dohodnutými termíny jejich odstranění.

6. Odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla zajistí zhotovitel nejpozději 
do čtrnácti (14) kalendářních dnů po zapsání vad a nedodělků do protokolu o předání 
a převzetí díla, případně v jiném termínu, dohodnutém z důvodu charakteru 
odstraňovaných vad a nedodělků oprávněnými zástupci jednajícími ve věcech technických 
obou smluvních stran, který bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. Smluvní 
strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na 
smluvní pokutu. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky zjištěné při přejímce díla ve 
stanoveném termínu ani po písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit jejich
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odstraněním třetí stranu. Náklady na odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce 
díla nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel podpisem smlouvy svůj souhlas.

7. Zhotovitel je povinen při předávacím a přejímacím řízení předat objednateli kompletní 
dokladovou část, a to zejména technické listy, atesty, certifikáty, návody k použití, revize, 
zkoušky, prohlášení, manuál uživatele a ostatní související doklady týkající se zhotoveného 
díla, ve trojím (3) tištěném vyhotovení a na elektronickém nosiči dat ve formátu .pdf nebo 
.jpg, a dále předat objednateli DSPS v rozsahu dle platné vyhlášky ve trojím (3) originálním 
tištěném vyhotovení a na elektronickém nosiči dat ve formátu .pdf nebo .jpg.

8. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména:

datum předání a převzetí dokončeného díla, 
jméno a příjmení předávajícího a přejímacího, 
popis předávaného díla,
soupis dokladů předložených při přejímce a předávaných objednateli,
případné vady a nedodělky nebránící užívání díla, včetně termínu dohodnutého pro
jejich odstranění,
prohlášení o předání a převzetí dokončeného díla, 
vlastnoruční podpisy předávajícího a přejímacího.

9. Dokladová část předaná zhotovitelem objednateli při předání a převzetí dokončeného díla 
bude obsahovat zejména:

originály stavebních deníků,
prohlášení generálního dodavatele o provedení díla, 
prohlášení a doklady o likvidaci odpadů,
technické listy, atesty, certifikáty a záruční listy použitých výrobků a materiálů, 
revize a protokoly o funkčních zkouškách a uvedení do provozu, 
protokoly o zaškolení obsluhy, 
návody k použití a údržbě,
stručný manuál pro uživatele - shrnutí požadavků na pravidelnou údržbu, 
prohlášení o vyrovnání závazků mezi zhotovitelem a uživatelem potvrzené uživatelem, 
geodetické protokoly - vytýčení a zaměření skutečného provedení;
DSPS dle platné vyhlášky v tištěné i elektronické verzi dokumentace.

IX.ZÁRUČNÍ DOBA

1. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku za jakost díla v délce šedesát (60) měsíců. 
Záruční doba počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

2. Zhotovitel tímto garantuje, že jím provedené dílo bude mít po dobu uvedenou v tomto 
článku IX. smlouvy vlastnosti stanovené DPS, smlouvou a dokumentací výběrového řízení 
veřejné zakázky nebo jakost stanovenou technickými normami a dalšími předpisy 
vztahujícími se na jednotlivé části díla, případně vlastnosti obvyklé.

3. Vady díla v záruční době uplatní objednatel vůči zhotoviteli písemnou výzvou doručenou 
zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Pro urychlení je možno současně využít 
oddělení reklamací zhotovitele: odpovědná osoba za řešení reklamací^^^^^^^^^H

případě změny e-mailové adresy určené
pro příjem výzvy (reklamace) od objednatele, nebo změny osoby odpovědné za řešení
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reklamací je zhotovitel povinen v předstihu o této skutečnosti objednatele informovat. Pro 
vyloučení případných pochybností smluvní strany společně prohlašují, že uplatnění 
odpovědnosti za vady bude považováno za řádné a včasné i v případě, kdy objednatel pro 
uplatnění reklamace použije nefunkční kontakt uvedený v tomto odstavci smlouvy, který 
nebyl zhotovitelem v souladu s výše uvedeným aktualizován (zhotovitel nevyrozuměl 
objednatele o změně kontaktu odpovědné osoby, ačkoli k této změně došlo).

4. V případě reklamace vady v době záruční doby bránící provozu, nebo vady omezující provoz 
(havarijní stav) je zhotovitel povinen havarijní stav odstranit nejpozději do dvaceti čtyř 
(24) hodin od oznámení vady, nebude-li zástupci obou smluvních stran písemně domluveno 
jinak (lze využít e-mail). Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek 
nedodrží, má objednatel právo na smluvní pokutu. Pokud zhotovitel havarijní stav ve 
stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 
stranu. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel podpisem 
smlouvy svůj souhlas.

5. V případě reklamace vady v době záruční doby nebránící a neomezující provoz je zhotovitel 
povinen vadu odstranit nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení oznámení 
vady zhotoviteli, nebude-li zástupci obou smluvních stran domluveno jinak. Smluvní strany 
se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní 
pokutu. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném termínu ani po 
písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí stranu. Náklady 
na odstranění vady nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel podpisem smlouvy svůj 
souhlas.

6. V případě, že bude v průběhu záruční doby vadou díla způsobena škoda či jiná újma 
objednateli nebo třetí osobě, nahlásí zhotovitel neprodleně pojistnou událost své 
pojišťovně a zajistí odškodnění objednatele nebo třetí osoby.

7. Vada díla dle smlouvy je považována za odstraněnou dnem podpisu protokolu o odstranění 
vad. Tento protokol musí obsahovat minimálně:

datum předání a převzetí odstraněné vady, 
jméno a příjmení přejímacího a předávacího, 
specifikaci odstraněné vady, 
prohlášení o převzetí a předání odstraněné vady.

X. BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky.

XI.PODDODAVATEL

1. Zhotovitel neprokazoval v rámci veřejné zakázky č. VŘ/1/2025 svou kvalifikaci 
prostřednictvím poddodavatele.")
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XII.SMLUVNÍ POKUTY

1. Za nesplnění dohodnutého termínu předání a převzetí dokončeného díla dle článku IV. 
odst. 1 smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení.

2. Za nesplnění dohodnutého termínu dokončení jakéhokoli uzlového bodu dle článku IV. 
odst. 3 smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý 
i započatý den prodlení.

3. Za nepřevzetí staveniště z důvodů na straně zhotovitele v termínu dle článku IV. odst. 1 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení.

4. Za nesplnění dohodnutého termínu vyklizení staveniště dle smlouvy uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5. V případě, že i přes upozornění objednatele, že dílo je prováděno nekvalifikovaným 
pracovníkem v rozporu s požadavky smlouvy nebo příslušných právních předpisů, bude 
tento pracovník dále provádět odborné práce ve smyslu článku III. odst. 3 písm. d) smlouvy, 
pro které není zhotovitel schopen prokázat objednateli jeho odpovídající kvalifikaci dle 
požadavků stanovených smlouvou nebo příslušnými právními předpisy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení 
a dále v případě, že nebude provedena náprava, ve výši 1.500,- Kč za každý den pokračování 
takového porušení

6. V případě, že zhotovitel poruší závazek provádět dílo prostřednictvím realizačního týmu dle 
článku III. odst. 3 písm. f) smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý zjištěný případ takového porušení, u kterého nebude provedena 
náprava dle článku III. odst. 3 písm. h) smlouvy a ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení s provedením nápravy tohoto porušení.

7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dodržování pravidel BOZP a PO, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení 
a v případě trvajícího porušení ve výši 1.500,- Kč za každý den pokračování takového 
porušení.

8. V případě nesplnění úkolu dohodnutého na kontrolním dnu ani po uplynutí dodatečné 
lhůty poskytnuté objednatelem za tímto účelem, uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.

9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost zajistit přítomnost oprávněného zástupce 
zhotovitele jednajícího ve věcech technických na kontrolním dni, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.

10. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla 
dle článku Vlil. odst. 6 smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
Kč za každý i započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

11. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění havarijního stavu dle článku IX. odst. 4 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení s odstraněním havarijního stavu.
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12. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění jiných vad dle článku IX. odst. 5 smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení a každou neodstraněnou vadu.

13. Pro případ porušení provozních podmínek provádění díla dle článku II. odst. 5 písm. i) 
smlouvy se stanoví smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ a den porušení.

14. Pro případ porušení podmínek provádění díla dle článku III. smlouvy, neuvedených 
v ostatních ustanoveních tohoto článku smlouvy, se stanoví smluvní pokuta ve výši 1.000,- 
Kč za každý zjištěný případ a den porušení.

15. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele předat objednateli aktualizovaný harmonogram 
dle článku IV. odst. 7 smlouvy se stanoví smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení.

16. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele udržet pojištění ve stanoveném rozsahu a výši 
podle článku VII. smlouvy kontinuálně po celou dobu stanovenou smlouvou se stanoví 
smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý den, kdy nebyl zhotovitel ve stanoveném rozsahu 
a výši ve stanovené době pojištěn.

17. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele předat objednateli novou pojistnou smlouvu dle 
článku VII. odst. 6 smlouvy se stanoví smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení.

18. Pro případ porušení informační povinnosti podle článku XIV. odst. 6 smlouvy se stanoví 
smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

19. Zaplacením smluvní pokuty nezanikají závazky plynoucí ze smlouvy. Smluvní pokuta 
je splatná do třiceti (30) kalendářních dnů po doručení oznámení o uplatnění práva na 
smluvní pokutu. Oznámení o uplatnění práva na smluvní pokutu musí vždy obsahovat popis 
a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo uplatnit smluvní 
pokutu.

20. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel 
uhradí objednateli škody či jiné újmy, které prokazatelně způsobí objednateli nebo třetí 
osobě při plnění předmětu smlouvy, přičemž objednatel má právo na náhradu škody či jiné 
újmy i pokud uplatnil smluvní pokutu, a to i v případě, kdy náhrada škody či jiné újmy 
nepřesáhne smluvní pokutu.

21. Pro případ prodlení s jakoukoliv platbou dle smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel 
oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení.

22. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu 
smluvních pokut proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vyplývající ze smlouvy.

23. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku za provedení 
úklidových prací externí firmou, nebo za využití třetí strany dle smlouvy, proti jakékoliv 
pohledávce zhotovitele vyplývající ze smlouvy.
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XIII.ODSTOUPENI OD SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, a tedy za důvod 
pro odstoupení od smlouvy, bude považováno, jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu 
s platnými právními normami nebo se svými povinnostmi uloženými mu smlouvou 
(a to nejen explicitně v textu vyjádřeným porušením, ale i porušením dalších povinností 
ze smlouvy vyplývajících) a jestliže nezjedná na základě písemného upozornění nápravu 
ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, a tedy 
za důvod pro odstoupení od smlouvy, bude považováno, bude-li opakovaně ve významné 
míře i přes písemné upozornění objednatele docházet ze strany zhotovitele k porušování 
podmínek provádění díla stanovených smlouvou, zejména článkem III. smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, bude-li se zhotovitelem 
zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
ZHOTOVITELE.

4. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit poruší-li zhotovitel povinnosti 
vyplývající z mezinárodních sankcí podle zákona upravujícího provádění mezinárodních 
sankcí.

5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a stává se účinným dnem 
jeho doručení druhé ze smluvních stran.

6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, nároků na smluvní pokuty a záruční doby na dosud provedenou část díla a jiných 
nároků, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají 
vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude do tří (3) pracovních dnů 
od účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, 
který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby 
vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků, je objednatel oprávněn pozastavit veškeré fakturované a splatné platby 
ZHOTOVITELI.

XIV.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Oprávněný zástupce objednatele jednající ve věcech technických:

2. Oprávněný zástupce zhotovitele jednající ve věcech technických:
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Za oprávněného zástupce zhotovitele jednajícího ve věcech technických bude dále pro účely 
smlouvy považován také stavbyvedoucí uvedený v článku III. odst. 3 písm. f) smlouvy. 
Zhotovitel tímto prohlašuje, že všem osobám považovaným smlouvou za oprávněného 
zástupce zhotovitele jednajícího ve věcech technických zajistí platné interní pověření, 
případně plnou moc, která jim umožní jednat v rozsahu požadovaném smlouvou.

3. Oprávnění zástupci smluvních stran jednající ve věcech technických jsou smlouvou mimo 
jiné oprávněni odsouhlasit a podepsat soupisy skutečně provedených prací včetně 
odsouhlasení změnových listů.

4. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů ze 
smlouvy bude soud místně příslušný dle místa sídla objednatele.

5. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva platnými právními předpisy, zejména 
ustanoveními § 2586 a násl. ObčZ.

6. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od okamžiku, 
kdy se o dále uvedené skutečnosti dozví, informovat objednatele o tom, že s ním bude 
zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve 
znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.

7. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že na smlouvu nelze aplikovat 
ustanovení § 2051 ObčZ. Pro vyloučení pochybností dále zhotovitel výslovně potvrzuje, 
že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání a na smlouvu se tudíž neuplatní 
ustanovení § 1793 ObčZ ani ustanovení § 1796 ObčZ.

8. Smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky, odsouhlasenými oběma 
smluvními stranami. Výjimkou z povinnosti uzavření dodatku je postup výslovně 
předpokládaný smlouvou (zejména se jedná o úkony, u nichž smlouva výslovně stanoví 
jejich provedení zápisem do stavebního deníku či podpisem změnového listu) a dále změny 
členů realizačního týmu uvedených v článku III. odst. 3 písm. f) smlouvy 
a změny oprávněných zástupců smluvních stran jednajících ve věcech technických 
uvedených v článku XIV. odst. 1 a 2 smlouvy, které je možno platně ohlásit druhé smluvní 
straně prokazatelně doručeným písemným oznámením, kterým je i zápis do stavebního 
deníku.

9. Smluvní strany dále tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení 
některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle 
smlouvy a zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle smlouvy 
jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.

10. Doručování smluvním stranám se provádí datovou zprávou na doručovací adresu uvedenou 
v záhlaví smlouvy, příp. doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví, není-li 
ve smlouvě uvedeno výslovně jinak.

11. Stane-li se kterékoli ustanovení smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, 
nebudou tím zbývající ustanovení smlouvy nijak dotčena. Smluvní strany se zavazují, 
že v takovém případě toto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení nahradí 
ustanovením, jež bude svým obsahem a účelem takovému neplatnému, neúčinnému nebo 
nevymahatelnému ustanovení nejblíže a bude v souladu s platným právem.

12. Smlouva je vyhotovena v šesti (6) stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři (4) obdrží 
objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření smlouvy elektronicky obdrží každá

VŘ 1 - 2025 - sod domistavcz -24-



ze smluvních stran smlouvu ve formátu .pdf oboustranně podepsanou platným uznávaným 
elektronickým podpisem.

13. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s tím, aby veškeré informace 
ve smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud 
šije vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu smlouvy nepovažuje za důvěrné 
ani za obchodní tajemství.

14. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

15. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nebo její případný dodatek podléhají 
povinnosti jejich uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany dále berou 
na vědomí, že smlouva nebo její případný dodatek nabývají účinnosti nejdříve dnem jejich 
uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva nebo její případný dodatek 
uveřejněny ani do tří (3) měsíců od jejich uzavření, budou od počátku zrušeny, smlouva 
i její případný dodatek budou objednatelem uveřejněny v registru smluv bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů od jejich uzavření.

16. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy.

17. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části 
Praha 6. Uzavření smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, 

a to usnesením č. RMČ-2535/25 ze dne 17. 03. 2025 a rovněž byly splněny veškeré ostatní 
zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne V Praze dne

ZA ZHOTOVITELE 

Ing. Zdislav Mazur
předseda správní rady DOMISTAV CZ a.s.

Zdeněk
Hořánek

Digitálně 
podepsal 
Zdeněk Hořánek 
Datum: 
2025.03.26 
10:56:47 +01 '00'

ZA OBJEDNATELE 

Zdeněk Hořánek
předseda představenstva SNEO, a.s.

Jan
Kuchařík

Digitálně podepsal 
Jan Kuchařík 
Datum: 2025.03.26 
10:15:07 +01'00'

ZA OBJEDNATELE 

Mgr. Ing. Jan Kuchařík 
člen představenstva SNEO, a.s.
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