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dle seznamu 

 

 

 
Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VZ/1/2025/S - „Dostavba 

sportovně-rekreačního areálu Petynka, Otevřená 1072/4, Praha 6“ (DI č. 4) 

 
V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace. 
 

ČÁST J 
(29. 04. 2025) 

Dotaz č. 1 

v návaznosti na Vaše vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 24. 4. 2025 k veřejné zakázce 
„Dostavba sportovně-rekreačního areálu Petynka“ si dovolujeme požádat o doplnění a řádné 
odůvodnění rozhodnutí ohledně (ne)dostatečného vysvětlení prodloužení lhůty pro podání žádostí 
o účast. 
Dodavatel nejprve pro přehlednost shrne povinnosti zadavatele v kontextu řešeného vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 1 (VZD č. 1): 

1. Povinnost stanovit přiměřenou lhůtu v užším řízení (§ 59 ZZVZ, § 6 ZZVZ) 

Podle § 59 odst. 1 ZZVZ je zadavatel povinen stanovit lhůtu pro podání žádostí o účast nejméně 30 dnů 
od zahájení užšího řízení. Nad rámec této minimální lhůty je však zadavatel povinen zohlednit složitost 
a rozsah veřejné zakázky i požadovaných dokladů, což vyplývá z obecné zásady přiměřenosti, 
transparentnosti a rovného zacházení dle § 6 ZZVZ. Pokud jsou požadovány mimořádně náročné podklady 
(např. technické listy, certifikáty, vzorky a doklady prokazující shodu výrobků již v rámci žádosti o účast), 
musí být lhůta nastavena tak, aby dodavatelé měli reálnou možnost kvalitně žádost připravit. 

2. Povinnost prodloužit lhůtu při prodlevách s vysvětlením zadávací dokumentace (§ 98 odst. 4 ZZVZ) 

Dle § 98 odst. 3 a 4 ZZVZ je zadavatel povinen poskytnout (resp. zveřejnit) vysvětlení zadávací 
dokumentace do 3 pracovních dnů od doručení žádosti. Pokud tuto lhůtu překročí, je podle § 98 odst. 4 
ZZVZ povinen prodloužit lhůtu pro podání žádostí o účast o každý den prodlení, tedy o tolik dnů, o kolik 
překročil zákonnou třídenní lhůtu. Tato povinnost je kogentní a zadavatel se od ní nemůže odchýlit. Cílem 
je, aby dodavatelé měli vždy dostatečný čas na zohlednění dodatečně poskytnutých informací při přípravě 
žádostí o účast. Dodavatel má v tomto případě za to, že tato povinnost zadavatele nebyla v kontextu 
řečeného dotazu naplněna a zadavatel se k tvrzením v daném VZD č. 1 transparentně nevyjádřil. 

3. Povinnost zohlednit objektivní okolnosti a reálné možnosti dodavatelů (§ 6 ZZVZ) 

V daném případě požadavky zadávací dokumentace objektivně vyžadují delší čas na zpracování žádosti 
o účast, neboť: 

Vaše značka:  Naše značka:  Vyřizuje:   V Praze dne: 07. 05. 2025 

  VZ1-S/PRAV/2025  J. Sosnarová   
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· Dodavatelé nemohli začít s přípravou v požadovaném rozsahu před zveřejněním zadávací 
dokumentace, protože konkrétní a závazné požadavky na kvalifikaci a technické podmínky byly 
známy až po jejím zveřejnění. 

· Požadované doklady (technické listy, certifikáty, vzorky) často nelze získat obratem; jejich získání 
vyžaduje komunikaci s výrobci, zajištění logistiky a další administrativní úkony. 

· Samotné doručení fyzických vzorků je časově i organizačně náročné. 

Zadavatel je povinen nastavit lhůtu tak, aby reflektovala skutečné možnosti dodavatelů a neomezovala 
hospodářskou soutěž (§ 6 ZZVZ). 

4. Povinnost zajistit nediskriminační přístup a podporu hospodářské soutěže (§ 6 ZZVZ) 

Podle § 6 ZZVZ je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 
diskriminace. Stanovení nepřiměřeně krátké lhůty může vést k omezení hospodářské soutěže, neboť ne 
všichni potenciální dodavatelé budou schopni včas a kvalitně podat žádost o účast, což je v rozporu s 
výše uvedenými zásadami i rozhodovací praxí ÚOHS (např. S0109/2019/VZ). 

5. Povinnost řádného a konkrétního odůvodnění postupu 

Zadavatel je povinen své rozhodnutí o (ne)prodloužení lhůty konkrétně a přezkoumatelně odůvodnit, 
zejména v případech, kdy jsou na účastníky kladeny nadstandardní nebo mimořádně náročné 
požadavky na kvalifikaci. Judikatura ÚOHS (např. rozhodnutí S0325/2018/VZ, S0152/2021/VZ) i správních 
soudů (např. rozsudek KS v Brně č. j. 62 Af 64/2011-136) opakovaně zdůrazňuje, že přiměřenost lhůt je 
třeba posuzovat individuálně s ohledem na konkrétní okolnosti veřejné zakázky a že zadavatel musí být 
schopen své rozhodnutí věcně a transparentně odůvodnit. 

 

Dále upozorňujeme, že zadavatel v průběhu zadávacího řízení provedl změny kvalifikačních požadavků 
a obecně zasáhl do zadávací dokumentace, a to zejména upřesněním a zpřísněním podmínek technické 
kvalifikace (například doplněním požadavku na minimální finanční objem referenční stavby či přidáním 
dalších specifikací k rozsahu rekonstrukce bazénového tělesa). Zadavatel rovněž zveřejnil dodatky 
technické dokumentace a soupisů prací. Tyto zásahy významně ovlivňují okruh potenciálních 
dodavatelů a jejich přípravu žádosti o účast. Přesto však zadavatel nereflektoval tuto skutečnost 
odpovídajícím prodloužením lhůty pro podání žádostí o účast ani neposkytl srozumitelné 
odůvodnění, jakým způsobem byly změny a doplnění zadávací dokumentace při stanovení lhůty 
zohledněny. Takový postup je v rozporu s požadavky na transparentnost, předvídatelnost a rovné 
zacházení dle § 6 ZZVZ a také s § 99 odst. 2 ZZVZ a může směřovat k omezení přístupu dodavatelů 
k veřejné zakázce. 

 

V souvislosti tak žádáme zadavatele: 

 O podrobné a konkrétní odůvodnění, jak byly při stanovení (resp. pouze mírném prodloužení) 
lhůty pro podání žádostí o účast zohledněny všechny výše uvedené právní požadavky, zejména 
zásady dle § 6 ZZVZ, povinnost prodloužit lhůtu dle § 99 odst. 2 ZZVZ a povinnost reflektovat 
objektivní možnosti dodavatelů. 

 O sdělení, zda zadavatel zvažoval prodloužení lhůty v rozsahu odpovídajícím skutečné 
složitosti a rozsahu požadovaných podkladů, a pokud ne, z jakých důvodů tak neučinil. Zároveň 
o transparentní vyjádření zda postupoval v souladu s § 98 odst. 4 ZZVZ a vypořádal dotazy 
dodavatele včas. 

 O poskytnutí konkrétních důvodů, proč nebylo přistoupeno k prodloužení lhůty v rozsahu 
odpovídajícím reálné náročnosti požadavků zadávací dokumentace, včetně odkazu na 
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konkrétní ustanovení ZZVZ a relevantní judikaturu, která by rozhodnutí zadavatele 
podporovala. 

 Prodloužení lhůty: Vzhledem k výše uvedenému, zejména k rozsahu požadovaných dokladů 
(technické listy, certifikáty, vzorky, doklady o shodě výrobků) a změnám v zadávací 
dokumentaci, resp. v kvalifikačních podmínkách, tímto výslovně žádáme o prodloužení lhůty 
pro podání žádostí o účast o dobu přiměřenou skutečné náročnosti a složitosti přípravy žádostí. 
Podle osvědčené praxe a principu proporcionality by prodloužení mělo odpovídat rozsahu a 
závažnosti změn a požadavků. 

 

Závěrem upozorňujeme na skutečnost, že požadavek na předložení vzorků, technických listů, 
certifikátů a obdobných dokladů již ve fázi žádosti o účast je nejen zcela nestandardní, ale v kombinaci 
s krátkou lhůtou pro jejich doložení můžou představovat nepřiměřené omezení hospodářské soutěže 
a diskriminaci dodavatelů v rozporu se zásadou přiměřenosti a zákazu diskriminace dle § 6 ZZVZ. 
Rozhodovací praxe Úřadu opakovaně konstatuje, že požadavek na předložení vzorku či obdobného 
podkladu nesmí být stanoven způsobem, který by bezdůvodně a nepřiměřeně omezoval okruh 
potenciálních dodavatelů nebo činil zadávací řízení prakticky nesoutěžitelným. 

 

Podle ustálené rozhodovací praxe Úřadu (např. rozhodnutí ÚOHS S0665/2024/VZ, resp. shrnutí 
v rozhodnutí R0134/2021 a zejména v rozhodnutí ÚOHS-S0058/2019/VZ a rozsudku KS v Brně sp. zn. 62 
Ca 15/2009) platí, že požadavek na předložení vzorku či obdobného podkladu nesmí být stanoven 
způsobem, který by bezdůvodně a nepřiměřeně omezoval okruh potenciálních dodavatelů nebo činil 
zadávací řízení prakticky nesoutěžitelným. Úřad opakovaně konstatoval, že zadavatel nesmí nastavit 
zadávací podmínky tak, aby fakticky vylučovaly účast většiny dodavatelů, například tím, že požadavek 
na vzorek nebo obdobný doklad lze v dané lhůtě reálně splnit pouze omezený počet subjektů na trhu. 
Podobně v rozhodnutí S0457/2018/VZ Úřad řešil situaci, kdy ani prodloužená lhůta nebyla vzhledem 
k objektivním možnostem dodavatelů k předložení vzorků dostatečná, a konstatoval, že zadavatel musí 
brát v úvahu reálnou dostupnost a časovou náročnost zajištění těchto podkladů. 

 

Zadávací dokumentace požaduje nejen předložení vzorků, ale také technických listů, certifikátů, 
dokladů o shodě výrobků a dalších specifikací již ve fázi žádosti o účast. Vzhledem ke specifikům 
bazénové technologie, která zahrnuje například nerezové bazénové vany, sofistikované systémy úpravy 
vody, pohyblivé dno, energeticky úsporné technologie či další inovativní, je zajištění těchto podkladů 
časově, technicky i finančně mimořádně náročné. Požadavek na předložení těchto podkladů v této rané 
fázi řízení je nejen nestandardní a značně administrativně i finančně zatěžující, ale v praxi znamená, 
že dodavatelé jsou nuceni již nyní uzavírat smluvní vztahy s výrobci či dodavateli materiálů a zavazovat 
se k použití konkrétních řešení, aniž by měli jistotu, že budou v zadávacím řízení úspěšní. Takový postup 
vede k „předzasmluvnění“ budoucích subdodavatelů i závazek ke konkrétním materiálům, což je 
nehospodárné a v rozporu se zásadou přiměřenosti a hospodárnosti (§ 6 ZZVZ).  

 

S ohledem na výše uvedené žádáme, aby v případě, že lhůta pro podání žádostí o účast nebude 
adekvátně a přiměřeně prodloužena, byly požadavky na předložení vzorků, technických listů, 
certifikátů a obdobných dokladů přesunuty do pozdější fáze zadávacího řízení - tedy buď do fáze 
podání nabídek, nebo až na vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy. Tento postup je 
v souladu s principem přiměřenosti, podporou hospodářské soutěže a rozhodovací praxí Úřadu, která 
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zdůrazňuje, že zadavatel nesmí nastavit podmínky řízení tak, aby fakticky vylučovaly účast většiny 
dodavatelů. 

 
Odpověď 

Zadavatel k obdržené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace opětovně uvádí, že smyslem institutu 

vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 ZZVZ je vyjasňovat či objasňovat zadávací 

podmínky veřejné zakázky, nikoliv to, aby zadavatel vysvětloval své motivace a důvody, které jej 

ke stanovení té či oné zadávací podmínky vedly. Jinak (a velmi zjednodušeně) řečeno institut vysvětlení 

zadávací dokumentace primárně slouží k odpovědím na otázky typu „jak“ nikoliv na otázky typu „proč“ 

a už vůbec neslouží ke vznášení požadavků na změnu jinak jasných a určitých zadávacích podmínek 

(včetně obchodních) veřejné zakázky. 

Shora uvedené závěry jednoznačně vyplývají z rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže, který např. ve svém rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0444/2020/VZ-07286/2021/500/AIv ze dne 

17. 05. 2021 vyložil smysl a účel institutu vysvětlení zadávací dokumentace takto: Úřad uvádí, 

že zadavatel je sice povinen v souladu s § 98 odst. 3 zákona podat vysvětlení zadávací dokumentace, 

nicméně tato povinnost zadavatele neznamená, že by musel dodavatelům objasňovat, z jakého 

konkrétního důvodu stanovil ten či onen požadavek. Taková povinnost zadavateli ze zákona nevyplývá. 

Účelem a cílem institutu vysvětlení zadávací dokumentace je, aby dodavatelé byli schopni podat 

nabídky, jež odpovídají požadavkům zadavatele a jsou vzájemně porovnatelné. Zjednodušeně řečeno, 

aby dodavatel věděl, jaké plnění zadavatel přesně požaduje a byl schopen ho nacenit. Pro přípravu 

a podání nabídky není nijak směrodatné, jestli zadavatel konkrétně specifikoval, z jakých informací 

vycházel při vymezení zadávacích podmínek, neboť tato skutečnost není při sestavování a podání 

nabídky nezbytná. ….. Jak však uvedl Úřad již výše, smyslem a účelem vysvětlení zadávací dokumentace 

není dodavatelům objasňovat myšlenkové pochody a postup zadavatele, ale pouze objasnění 

zadávacích podmínek do té míry, aby byli dodavatelé schopni podat vzájemně porovnatelné nabídky 

splňující všechny požadavky zadavatele, ….. Je třeba zdůraznit, že skutečnost, že zadavatel nevyhoví 

požadovaným změnám a setrvá na svých požadavcích, ničeho nesvědčí o nejasnosti a nedostatečnosti 

poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace. 

Promítne-li zadavatel znění obdržené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do výše uvedených 
závěrů rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak nutně musí konstatovat, 
že zadavatel je žádán nikoliv o vysvětlení zadávací dokumentace, nýbrž ke sdělení své motivace 
a důvodů, které jej ke stanovení té či oné zadávací podmínky vedly. K takovému účelu, jak již bylo 
uvedeno výše, institut vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 ZZVZ neslouží a zadavatel 
tudíž na předmětné požadavky tazatele nebude v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace blíže 
reagovat. Zadavatel k tomu dodává, že dodavatelem výše uváděná rozhodovací praxe ÚOHS 
a správních soudů týkající se povinnosti řádného a konkrétního odůvodnění postupu zadavatele 
je z těchto důvodů nepřiléhavá, neboť tato týká oblasti vypořádání námitek dle ustanovení § 241 ZZVZ, 
nikoli vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 ZZVZ. 
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Nad rámec výše uvedeného zadavatel nicméně alespoň v obecné rovině uvádí následující: 

1. Požadavky na předložení technických listů či jiných osvědčení nebo certifikátů, vzorků a dokladů 

prokazujících shodu stanovené v čl. IV. odst. 4 písm. c) až e) zadávací dokumentace byly 

stanoveny v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. k) a l) ZZVZ. 

2. Zadavatel prostřednictvím veřejné zakázky hledá odborně způsobilé dodavatele, profesionály 

v daném oboru, kteří mají s výstavbou plaveckých bazénů zkušenosti. Takto je koncipovaná celá 

zadávací dokumentace, přičemž zadavatel v tomto základním požadavku nespatřuje žádnou 

diskriminaci či jakékoli porušení základních zásad ZZVZ. Projektová dokumentace neobsahuje, 

s jedinou výjimkou - k tomu viz dále, žádné specifické, sofistikované či inovativní prvky, které by 

měly být odborně způsobilým dodavatelům neznámé či obtížně zajistitelné. Naopak, 

dle stanoviska autora projektové dokumentace se jedná o zcela běžný plavecký bazén, pro nějž 

naprostá většina požadavků vyplývá z existujících platných norem, přičemž odborně způsobilým 

dodavatelům majícím již s výstavbou plaveckých bazénů zkušenosti, jsou jistě tyto známy 

a nepředstavují zásadní problém. Jedinou výjimku představující specifický inovativní prvek je tak 

pouze požadavek na pohyblivé dno, tento požadavek však zadavatel avizoval již v předběžném 

oznámení uveřejněném dne 07. 02. 2025 ve Věstníku veřejných zakázek, kde výslovně uvedl, 

že předmětem připravované veřejné zakázky bude: „Dostavba sportovně-rekreačního areálu 

Petynka, Praha 6, zahrnující stavbu nového krytého bazénu dlouhého 25 metrů a hloubkou 2,3 m, 

s 10 drahami, z čehož 3 dráhy budou s pohyblivým dnem s proměnlivou hloubkou. Bazén bude 

plnit standardy stanovené pro novou sportovní infrastrukturu Národní sportovní agenturou 

a bude splňovat normy pro mezinárodní soutěže.“ 

3. Lhůtu pro podání žádostí o účast zadavatel stanovil s přihlédnutím k výše uvedenému, přičemž 

je přesvědčen, že tato je stanovena v souladu se ZZVZ. Zadavatel se neztotožňuje s názorem 

dodavatele, že by zvolený postup nutně vyžadoval „předzasmluvnění“ budoucích subdodavatelů, 

ani že by snad činil zadávací řízení prakticky nesoutěžitelným. Zadavatel opakuje, že pro 

dodavatele mající zkušenosti s výstavbou plaveckých bazénů představují položky požadované 

v stanovené dle čl. IV. odst. 4 písm. c) až e) zadávací dokumentace standardní prvky využívané 

při výstavbě plaveckých bazénů a k jedinému specifickému prvku, pohyblivému dnu, poskytnul 

zadavatel základní informace (délka, hloubka, počet drah) s předstihem v rámci předběžného 

oznámení. 

4. Zadavatel navíc stanovenou lhůtu pro podání žádostí o účast významně prodloužil v souvislosti 

s vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 ze dne 24. 04. 2025, když se rozhodl zohlednit 

skutečnost, že v konkrétním případě zahrnovala stanovená lhůta několik státních svátků. 

5. Prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast provedené v rámci vysvětlení zadávací dokumentace 

č. 1 ze dne 24. 04. 2025, bylo natolik významné, že v sobě zahrnovalo vedle výše uvedeného 
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zohlednění státních svátků i přiměřené prodloužení odpovídající provedenému doplnění a změny 

zadávací dokumentace dle ustanovení § 99 odst. 2 ZZVZ. Zadavatel současně výslovně uvedl, 

že v tomto prodloužení je zahrnuto i prodloužení dle ustanovení § 98 odst. 4 ZZVZ, podle kterého 

byl zadavatel povinen prodloužit lhůtu pro podání žádostí o účast o jeden pracovní den. 

Zadavatel shora uvedené shrnuje, že požadavky na předložení technických listů či jiných osvědčení 

nebo certifikátů, vzorků a dokladů prokazujících shodu stanovené v čl. IV. odst. 4 písm. c) až e) zadávací 

dokumentace jsou stanoveny v souladu se ZZVZ a vycházejí z oprávněných potřeb veřejné zakázky, 

lhůta pro podání žádostí o účast byla stanovena s přihlédnutím k charakteru požadovaných dokladů 

a vzorků, které pro odborně způsobilé dodavatele disponující zkušeností s výstavbou plaveckých 

bazénů představují běžnou součást plnění a ve vztahu k jediné specifičtější části, pohyblivému dnu, byly 

základní informace poskytnuty s dostatečným předstihem. Zadávací podmínky tak v žádném případě 

bezdůvodně a nepřiměřeně neomezují okruh potenciálních dodavatelů a nejsou nastaveny tak, 

že fakticky vylučují účast většiny dodavatelů, což dle přesvědčení zadavatele ukáže soutěž samotná. 

 

Zadavatel vzhledem k prodlení s poskytnutím vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje v souladu 

s ustanovením § 98 odst. 4 ZZVZ lhůtu pro podání žádostí o účast o dva (2) pracovní dny. 


