SMLOUVA O DiLO - NAVRH

vewvys

uzaviena na zakladé vybéru nejvyhodnéjsi nabidky podané na verejnou zakazku

¢.VZ/4/2025
,ZS A. Cermaka - rekonstrukce sportovisté - 1. etapa“

v ramci zadavaciho fizeni dle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani verejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpisa (dale jen ,,2ZVZ“)
a v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen , 0BEZ")
mezi
OBJEDNATELEM:
Méstska cast Praha 6
se sidlem: Cs. armddy 23, 160 52 Praha 6
ICO: 00063703

DIC: CZ00063703

zastoupenad

SNEO, a.s.
se sidlem: Nad Aleji 1876/2, 162 00 Praha 6
zastoupend:  Zdertkkem Horankem, pfedsedou pfedstavenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., mistopredsedou predstavenstva
1ICO: 27114112

DIC: CZ27114112
zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 9085
identifikator datové schranky: 9h6siaq
(dale jen ,,0BJEDNATEL")
a
ZHOTOVITELEM:
XXXXXXX
se sidlem:
zastoupena:
ICO:
DIC:
zapsanav OR u ..., oddil, ... vloZka...
identifikator datové schranky:
bankovni spojeni:
(dale jen ,,zHOoTOVITELY)

(dale spolec¢né také jen ,,SMLUVNI STRANY®)
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I.UOVODNi USTANOVENI

1. Tato smlouva o dilo (ddle jen ,SMLOUVA“) je uzavirdna mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM ha
zakladé vybéru ekonomicky nejvyhodnéjsi nabidky podané do zadavaciho fizeni VEREINE
ZAKAZKY €. VZ/4/2025 s nazvem ,,ZS A. Cerméka - rekonstrukce sportovisté - 1. etapa“ (déle
jen ,VEREINA ZAKAZKA“).

II.LPREDMET SMLOUVY

1. Pfedmétem sMLOUVY je na jedné strané zdvazek zHOTOVITELE provést na sv{j naklad
a nebezpedi pro OBJEDNATELE DILO vymezené SMLOUVOU a na strané druhé zavazek OBJEDNATELE
toto DILO prevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu dle podminek stanovenych smLouvou.

2. DiLem nazvanym jako ,ZS A. Cermdka - rekonstrukce sportoviité - 1. etapa“ se rozumi
provedeni stavebnich praci, doddvek a Cinnosti s tim souvisejicich v rozsahu a za podminek
stanovenych smLouvou, jejimi prilohami, nabidkou zZHOTOVITELE na VEREINOU ZAKAZKU véetné
ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb svykazem vymér a zadavaci dokumentaci
VEREJNE ZAKAZKY vCetné vSech jejich pfiloh (dale jen ,biLo”).

Predmét DiLA je blize specifikovan jako stavebni Upravy sportovniho aredlu zakladni skoly.
Jednd se o celkovou rekonstrukci dvou hrist - nové fotbalové hristé s umélym bez-
zasypovym travnikem a multifunkcni sportovni hfisté s EPDM povrchem. Soucasti praci
je idemontdz stavajiciho vybaveni, souvisejici bouraci a stavebni prdce, rekonstrukce
podkladnich vrstev i doplnéni mobiliafe. Okolo hrist bude realizovano hrazeni o vySce 4m
a 6m. Soucasti praci bude i vytvoreni do¢asného vjezdu na stavenisté z parkovisté v aredlu
ZS v¢&. ochrany povrchu bézecké drahy ovalu proti poskozeni piejezdy. Po dokoné&eni praci
bude docasny vjezd odstranén (v¢. ptipadné opravy povrchu bézecké drahy) a dotéené
plochy budou uvedeny do puvodniho stavu.

3. Rozsah konkrétnich pozadovanych praci, technologie i pouzitych materiall v ramci
provadeéni DiLA je ddn smMLOUVOU a jejimi pfilohami, projektovou dokumentaci pro provadéni
stavby ,,Modernizace sportovist ZS a MS A. Cermaka, Praha 6 - ¢ast $S0.01 - Multifunkéni
hfisté“ zpracovanou dodavatelem SPORTOVNI PROJEKTY s.r.o., ICO: 27060659, se sidlem
Sokolovska 87/95, 186 00 Praha 8, v lednu 2025, kterd je soucasti zadavaci dokumentace
VEREJNE ZAKAZKY, ve znéni vSech pfipadnych zmén a vysvétleni dokumentace pro provadéni
stavby poskytnutych ke dni podpisu smLouvy (dale jen ,DPS“), a ZHOTOVITELEM ocenénym
soupisem praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ktery zHoTOVITEL odevzdal v rdmci své
nabidky na VEREINOU zZAKAZKU.

4. Mistem provadéni DiLA se rozumi:

Aredl zZS A. Cerméaka, Antonina Cermaka 1022/6 - Bubene¢, Praha 6, na pozemku p. €.
1495/1 katastralni Gzemi Bubenec.

11.LPODMINKY PROVADENI DiLA

1. OBJEDNATEL poZaduje, aby zHOTOVITEL pfi provadéni piLA dodrzoval mimo jiné podminky
uvedené v tomto clanku lll. smLouvy, které jsou v plném rozsahu soucasti ceny DiLA dle
SMLOUVY.
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2. Podminky provadéni piLA — obecné:

a) zHOTOVITEL umisti ihned po prevzeti stavenisté na vhodném misté stavby ozndmeni
0 provadéni praci s nazvem své firmy, jménem odpovédného zastupce zhotovitele, jeho
telefonickym kontaktem a terminem predpoklddaného pfedani a pfevzeti dokonceného
DiLA;

b

~

ZHOTOVITEL je povinen dodrzovat ustanoveni veSkerych obecné platnych pravnich a jinych
predpisl, zejména predpisi o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci (dale jen
,BOZP“), pfedpist o ochrané Zivotniho prostredi, pfedpisti o pozarni ochrané (déle jen
~PO") aj.;

C) zHOTOVITEL je povinen splnit a dodrZovat veskeré podminky a pozadavky obsaZené
v povolenich, rozhodnutich, zavaznych stanoviscich a ve vyjadrenich stavebniho uradu,
dotcenych orgdnl statni spravy, spravcl siti, jakoZ i ostatnich opravnénych subjektd,
které jsou soucdasti dokumentace zadavaciho fizeni VEREINE ZAKAZKY.

d

~

ZHOTOVITEL je povinen provadét piLo tak, aby pfi své Cinnosti minimalizoval negativni
dopady stavebni cinnosti na okoli. Zhotovitel bere na védomi, Ze DiLO muZe byt
realizovéno za provozu Z5;

e) ZHOTOVITEL se zavazuje spolupracovat s koordindtorem BOZP, jehoZz jméno oznami
OBJEDNATEL ZHOTOVITELI pisemné v zapise o preddani a pfevzeti stavenisté nebo zapisem do
stavebniho deniku;

f) zHOTOVITEL se zavazuje spolupracovat s technickym dozorem stavebnika (ddle jen ,TDS),
jehoZz jméno oznami OBJEDNATEL ZHOTOVITELI pisemné v zapise o predani a prevzeti
stavenisté nebo zdpisem do stavebniho deniku;

g) ZHOTOVITEL se zavazuje k zajiSténi provedeni praci zplUsobem, pfi kterém nebude
dochazet k narusovani no¢niho klidu a k prekra¢ovani hlukovych limit stanovenych
platnou legislativou na Uzemi CR, zejména pak nafizenim vlady €. 272/2011 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist. Bouraci a jiné hlu¢né prace nemUze zHOTOVITEL provadét pred 8.00
hod. a po 18.00 hod., ve dnech pracovniho klidu (tj. soboty, nedéle a svatky);

h

~

ZHOTOVITEL si zajisti v potfebném rozsahu povoleni zaboru verejnych ploch, vykopové
povoleni, vytyCeni inZenyrskych siti, pfipadné provedeni sond za ucelem ovéreni
skute¢ného stavajiciho stavu konstrukci a technického vybaveni apod., bude-li to pro
provadéni DiLA tfeba;

i) ZHOTOVITEL si zajisti vlastni méfeni odebrané vody, plynu, tepla a elektfiny. Bude-li tfeba,
zajisti si stavebni odbéry vody, plynu, tepla a elektfiny s jejich poskytovateli. ZHOTOVITEL
se zavazuje uhradit naklady za vodu, plyn, teplo a el. energii, které budou zZHOTOVITELEM
spotifebovany na stavenisti od jeho predani a prevzeti do jeho vyklizeni v souladu se
SMLOUVOU. ZHOTOVITEL hradi spotfebovand provozni média OBJEDNATELI, uZivateli
(ndjemci), nebo pfimo dodavatellim podle konkrétnich podminek provadéného piLa;

j) stavbyvedouci zHOTOVITELE povede ode dne prevzeti stavenisté o provadénych pracich na
DiLE stavebni denik, do kterého se zapisuji zejména skuteénosti uvedené v prislusnych
ustanovenich aktudlné platného a ucéinného stavebniho zdkona a v jeho provadécich
predpisech, dale vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smLouvy, zejména udaje o
casovém postupu praci a jejich jakosti, zdlivodnéni odchylek provadénych praci od DPS
a Udaje nutné pro posouzeni praci organy verejné spravy. Mimo stavbyvedouciho
zapisuji potrebné zaznamy ve stavebnim deniku i oprdvnéné osoby jednajici ve vécech
technickych obou smMLUVNICH STRAN a dalSi osoby uréené oBJEDNATELEM (koordinator BOZP,
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TDS, autorsky dozor apod.). SMLUVNI STRANY maji povinnost €init neprodlené opatreni
k odstranéni vytknutych zavad. ZHOTOVITEL je oprdvnén vyjadfit nesouhlas se zdpisem
OBJEDNATELE ve stavebnim deniku nebo vznést k nému pfipominky ¢i vyhrady ve lh(té tfi
(3) pracovnich dni od jeho provedeni. ZHOTOVITEL zajisti pFistupnost stavebniho deniku
v prlibéhu pracovni doby. ZHOTOVITEL md povinnost umoznit OBJEDNATELI vytrhnout prvni
(1.) podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho deniku. V dobé, kdy budou prace na
DiLE pferusSeny nebo zastaveny, bude stavebni denik uloZen v sidle spole¢nosti SNEO, a.s.
Origindl stavebniho deniku prfeda zHOTOVITEL OBJEDNATELI pfi odevzdani DiLA;

k) v prtibéhu provadéni piLA budou kondny pravidelné kontrolni dny (schizka opravnéného
zastupce OBJEDNATELE jednajiciho ve vécech technickych, TDS, stavbyvedouciho
a opravnéného zastupce zhotovitele jednajiciho ve vécech technickych, pfip. dalSich
osob). Kontrolni dny se budou konat vidy minimalné 1x v tydnu. Vyhotovené zapisy
z kontrolnich dnd budou nedilnou soucasti stavebniho deniku;

[) zZHOTOVITEL vyzve OBJEDNATELE a TDS e-mailem a zaroven zapisem ve stavebnim deniku ke
kontrole vSech praci, které maji byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné
tfi (3) pracovni dny pred jejich zakrytim nebo znepfistupnénim. Pokud se OBJEDNATEL
nebo TDS nedostavi a nevykond kontrolu téchto praci, bude zHOTOVITEL v préci po
zajisSténi odpovidajici fotodokumentace pokracovat. Pokud bude 0BJEDNATEL dodatecné
pozadovat odkryti téchto praci, je ZHOTOVITEL povinen tento pozadavek splnit na ndklady
OBJEDNATELE za predpokladu, Ze dodatecnou kontrolou bylo zjisténo, Ze prace byly fadné
provedené. Nevyzve-li ZHOTOVITEL OBJEDNATELE a TDS ke kontrole téchto praci, je ZHOTOVITEL
povinen na pisemnou zadost OBJEDNATELE nebo TDS ve stavebnim deniku tyto odkryt a
znovu zakryt a nést veSkeré naklady s tim spojené, a to i v pfipadé, Ze tyto prace byly
fadné provedeny. ZHOTOVITEL je povinen dodrZovat veskeré technologické postupy a
pokyny opravnéného zastupce OBJEDNATELE jednajiciho ve vécech technickych nebo TDS;

M) OBJEDNATEL je opravnén vyslat povérenou osobu ke kontrole provadéni pila, a to kdykoli
v pribéhu provadéni DiLA ZHOTOVITELEM;

n) zHOTOVITEL se zavazuje k provedeni veskerych zkousek a testl k prokazani pozadovanych
kvalitativnich parametrd piLa, pokud je vyzaduji pravni predpisy, Ceské technické normy,
Evropské normy platné v Ceské republice nebo obchodni zvyklosti. ZHOTOVITEL se déle
zavazuje k dodani prislusnych osvédceni, certifikat a dokumentl prokazujicich
vlastnosti a jakost provedeného pilLa;

0) ZHOTOVITEL se zavazuje k zajiSténi vSech potiebnych opatieni, aby stavajici a instalovana
zafizeni / vybaveni nebyla znehodnocena provozem na stavenisti (napf. vycisténi VZT
zarizeni po zkousce provozu nebo po zregulovani a vyména vsech pouzitych filtrd VZT
zafizeni pred predanim piLA), zakryti stavajicich a instalovanych zafizeni / vybaveni a do
stavby zabudovanych prvkl i konstrukci pred poskozenim apod.);

p) zZHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi zaskoleni obsluhy technologickych prvk( a systémi
dodavanych v rdmci provadéni piLA;

q) ZHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovani ndvodl na udrzbu predaného DpitA, ndvrhi
provoznich fadud a rovnéz zajiSténi atestl a dokladl o pozadovanych vlastnostech
vyrobk( a veskerych podkladd potfebnych pro kolaudaci dokonéeného pilA a jeho casti
(v€. prohlaseni o shodé ¢i dalSich doklad( dle zdkona ¢. 22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkonu), a to minimdlné
v rozsahu dle DPS. VSechny predavané dokumenty budou zpracovany v ¢eském jazyce
nebo budou opatfeny ¢eskym prekladem;
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r) ZHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi geodetického zaméreni skutecného provedeni
venkovnich ploch a ke geodetickému zaméreni priibéhu inZenyrskych siti na pozemku
v€. zvyraznéni bodu napojeni na paterni (uli¢ni) rozvody;

S) ZHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi zpracovani geometrického planu k tomu opravnénou
osobou, bude-li to ke kolaudaci vyzadovat pfislusny stavebni ufad;

t) zHOTOVITEL je povinen predat geodetické zaméreni skutecného provedeni inZzenyrskych
siti k zaneseni do digitalnich map jednotlivych spravc( siti a do centrdlni digitalni mapy
Prahy a OBIEDNATELI pifedat potvrzeni o predani téchto podkladl spravcim siti
a prislusnému aradu Magistratu hlavniho mésta Prahy;

u) ZHOTOVITEL je povinen umoznit a poskytnout soucinnost ke zverejnéni na vhodném misté
stavby oznameni (plachty) s ndzvem zastupce OBJEDNATELE — spolecnosti SNEO, a.s.

3. Podminky provadéni piLA — osobni:

a) OBJEDNATEL poZaduje naprosto korektni a vstficné jednani vSech zaméstnanc,
poddodavateld a dalSich reprezentantl zHOTOVITELE;

b) vSechny osoby zHoTOVITELE Ci jeho poddodavatel(, které jsou pfitomny na stavenisti, maji
zakdzdano koufit jak v prostoru prfedaného stavenisté, tak i v dalSich prostorach objekt(,
ve kterych je pfedmét DiLA provadén, a také v jejich bezprostiedni blizkosti (jedna se
zejména o cely areal Z8, vchody okolnich dom& atd.);

C) ZHOTOVITEL je povinen provadét prace, které jsou predmétem smMLOUVY, zejména svymi
zaméstnanci. Pokud bude zHOTOVITEL pfi provadéni DiLA provadét prace prostfednictvim
poddodavateld, zodpovida v plném rozsahu za provadéni piLA véetné odpovédnosti za
Skody zhotovitel;

d

~

ZHOTOVITEL zajisti provadéni jednotlivych odbornych praci kvalifikovanymi pracovniky
s délkou odborné praxe v oboru alespon tfi (3) roky, pficemz za odborné prace nejsou
pro ucely SMLOUVY povaZovany pouze pomocné stavebni prace. Je-li to pro provadéni
urcitych praci nezbytné, zajisti zHOTOVITEL jejich provadéni pracovniky dle pfedchozi véty,
ktefi absolvovali pfedepsana skoleni (napt. proskoleni pro provedeni sadrokartonovych
konstrukci, polyuretanovych ploch apod.). Je-li pro provadéni urcitych praci vyzadovéna
kvalifikace pravnimi predpisy, zajisti zHOTOVITEL jejich provadéni pracovniky dle véty
prvni, ktefi prislusnou kvalifikaci disponuji. OBJIEDNATEL je opravnén kvalifikaci pracovnik
provadéjicich prace na DiLE kontrolovat. V pripadé, Ze zHOTOVITEL neni schopen dolozit
kvalifikaci pracovnika v souladu s timto odstavcem, nem{ze takovy pracovnik provadét
odborné prace na DiLE. V pripadé, Ze i pfes upozornéni OBJEDNATELE na provadéni nékteré
¢asti piLA nekvalifikovanym pracovnikem, bude tento pracovnik ddle vykonavat prace,
u kterych neni zHoTOVITEL schopen prokazat OBIEDNATELI jeho odpovidajici kvalifikaci, je
OBJEDNATEL opravnén uplatnit smluvni pokutu dle sMLOUVY. ZHOTOVITEL je povinen prokazat
na Zadost OBJEDNATELE kvalifikaci kazdého svého pracovnika i kazdého pracovnika svého
poddodavatele;

e) zZHOTOVITEL zajisti odborné vedeni provadéni DiLA (stavby) v souladu s aktudlné platnym
a u¢innym stavebnim zakonem a jeho provadécimi predpisy stavbyvedoucim a zajisti
jeho kaZzdodenni pfitomnost na stavenisti po celou dobu provadéni pilA, v dobé
provadéni praci;

f) zHOTOVITEL =zajisti provadéni DiLA prostfednictvim realizaéniho tymu ZzHOTOVITELE
v nasledujicim sloZeni:
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Stavbyvedouci: jméno a prijmeni (POZN.: bude doplnéno v souladu s nabidkou
zhotovitele na verejnou zakdzku)

Zastupce stavbyvedouciho: jméno a pfijmeni — (POZN.: bude doplnéno v souladu
s nabidkou zhotovitele na verejnou zakdzku)

(dale jen ,,REALIZACNI TYM®)

g) ZHOTOVITEL je opravnén navrhnout OBJEDNATELI zménu Vv osobach REALIZACNIHO TYMU.
Spole¢né s navrhem na zménu ¢lena REALIZACNIHO TYMU je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI
dolozZit doklady, ze kterych bude vyplyvat, Ze navrZeny novy ¢len REALIZACNIHO TYMU
disponuje odbornou kvalifikaci spliujici pozadavky na technickou kvalifikaci stanovené
pro danou pozici REALIZACNIHO TYMU v zaddvaci dokumentaci VEREINE zAkAzKy. Pokud
OBJEDNATEL po posouzeni predloZenych doklad( shleda, Ze navrieny novy clen
realizaéniho tymu disponuje kvalifikaci spliujici technickou kvalifikaci stanovenou
v zaddvaci dokumentaci VEREINE ZAKAZKY pro danou pozici REALIZACNIHO TYMU, bude
navrzena zména ¢lena REALIZACNIHO TYMU odsouhlasena opravnénymi zastupci jednajicimi
ve vécech technickych obou SMLUVNICH STRAN zdpisem do stavebniho deniku;

h) v pfipadé, Ze OBJEDNATEL zjisti, Ze se na provadéni DiLA nepodili vySe uvedené osoby
REALIZACNIHO TYMU, upozorni pisemné na tuto skute¢nost zHOTOVITELE. ZHOTOVITEL je
povinen zajistit napravu tohoto stavu nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od
upozornéni OBJEDNATELEM. Nezajisti-li zHOTOVITEL ndpravu tohoto stavu do péti (5)
pracovnich dn(, je OBJEDNATEL oprdvnén uplatnit vici zHoTOVITELI smluvni pokutu dle
sMLoOUVY. Nezajisti-li zZHOTOVITEL napravu stavu ani do tficeti (30) kalendarnich dnu, je
OBJEDNATEL opravnén odstoupit od sMLOUVY.

4. Podminky provadéni piLA — inZenyrska ¢innost

a) ZHOTOVITEL je povinen v ramci provadéni DiLA dle sMLouUVY zajistit veskerou inZzenyrskou
a projektovou ¢innost nutnou k provedeni kompletniho funkéniho piLaA, kterd zahrnuje
zejména:

- provadéni souvisejicich prazkum;

- veskeré ptipravné prace;

- podrobné zaméreni dotcenych ¢asti objektu;

- zpracovani nutnych realiza¢nich, vyrobnich a dilenskych vykresu;

- zpracovani technologickych postuptd montdaznich a stavebnich praci;

- zpracovani potfebnych detail(;

- vypracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby véetné vsech
profesi v rozsahu predané DPS dle aktualné platné a ucinné vyhlasky (dale jen ,,DSPS“);

- zpracovani kompletni dokladové ¢asti k pfedani a prevzeti dokonceného DiLA v rozsahu
SMLOUVY a jejich pfiloh;

- predani dotcenych chodnikd a komunikaci Technické spravé komunikaci hl. m. Prahy
(TSK) véetné zajisténi pisemného souhlasu Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy
(TSK) s kolaudaci;

- zpracovani geodetického zaméreni inZenyrskych siti ve tfech vyhotovenich s tim, zZe
jedno z téchto tfi vyhotoveni bude zHOTOVITELEM prokazatelné predano k aktualizaci
Digitalni technické mapy Prahy;

- zajisténi podklad( pro preddvaci fizeni dokonceného DiLA;

- zajisSténi soucinnosti pfi predavacim fizeni.
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5. Podminky provadéni piLA — provozni:

a) zZHOTOVITEL se zavazuje zajistit zafizeni stavenisté a po ukonceni praci na DiLE jeho likvidaci
na vlastni naklady;

b) zHOTOVITEL se provadénim DiLA stavd plvodcem veskerého odpadu, ktery vznikne béhem
stavebnich praci v souvislosti s provadénym DiLEMm;

c) zHoTOVITEL se po celou dobu provadeéni piLA zavazuje k zajisténi bezpecného a hygienického
provozu na predaném stavenisti a v jeho okoli, k zajisténi prlibézného denniho uklidu
a udrzovani Cistoty a poradku na predaném stavenisti a v jeho okoli, k ohraniéeni prostoru
stavby v exteriéru vystraznymi pdskami, k zajisténi pribézného odvozu stavebni suti
a prabézné likvidace odpadud vzniklych cinnosti zHoTovITELE (doklady o likvidaci odpadu
bude zHOTOVITEL priibéZiné predkladat OBJEDNATELI v prabéhu provadéni piLa), k cisténi
ZHOTOVITELEM zneCiSténych pfijezdovych komunikaci a k zajisténi odpovidajiciho
zabezpecfeni stavenisté, jako je napf. oploceni stavenisté, zabranéni vstupu
neopravnénych osob na stavenisté, apod.;

d) zHOTOVITEL se zavazuje k zajiSténi veskerych potfebnych a ucelnych bezpecénostnich
a protipozarnich opatfeni (BOZP a PO) a opatfeni k ochrané Zivotniho prostredi, jakoz
i k zajiSténi vesSkerych pomocnych stavebnich zafizeni a konstrukci, docasnych
a provizornich opatfeni, k zafizeni stavenisté Ci zfizeni pomocnych staveb, bude-li to
technologie provadéni piLA vyZadovat;

e) bude-li tfeba, zajisti zHOTOVITEL na sv{j naklad ochranu veskerého inventarné predaného
ponechaného vybaveni pfed poskozenim. V pripadé vzniku Skody nahlasi zHOTOVITEL
neprodlené pojistnou udalost své pojistovné a zajisti odskodnéni;

f) po ukonceni praci na DIiLE bude zHOTOVITELEM proveden zavérecny generdlni uklid
dotcenych ploch;

g) ZHOTOVITEL je povinen zahdjit uklidové prace nejpozdéji do jedné (1) hodiny po upozornéni
OBJEDNATELEM 0 nedodrZeni povinnosti provadéni uklidu. V pfipadé, Ze zHOTOVITEL nezahaji
ve vySe stanovené lhaté uklidové prace, mlze byt OBIEDNATELEM objedndna externi
uklidova firma, ktera na naklady zHoTovITELE provede uklid stavenisté a jeho okoli
dotéeného stavbou (plati pro jeden kazdy zjistény ptipad). Naklady na takto provedeny
uklid je povinen uhradit zHOTOVITEL, a to na zdkladé danového dokladu vystaveného
OBJEDNATELEM se splatnosti ¢trnact (14) dnd od jeho doruceni.

6. Podminky provadéni pbiLA — vyrobni a dilenska dokumentace, vzorky:

a) zHOTOVITEL se zavazuje k dopracovani potrfebnych detailli, zpracovani dilenské nebo
vyrobni dokumentace, dopracovani predané DPS do detaild potfebnych k provedeni piLa;

b) zHOTOVITEL je povinen predloZit OBIEDNATELI ke schvéleni vyrobni nebo dilenskou
dokumentaci, popi. tuto doplnit na zakladé pripominek projektanta tak, aby nebyl
narusen plynuly postup provadéni DiLA. ZHOTOVITEL pieda zpracovanou vyrobni nebo
dilenskou dokumentaci 0BJEDNATELI ke SCHVALEN( v dostatecném predstihu, minimalné pét
(5) pracovnich dn(i predem, pred jejich prvnim vyuZitim v ramci provadéni pilA s tim, Ze
tato lh(ita neprerusuje provadéni piLA ani neprodluzuje DOBU PROVADENI DiLA. OBJEDNATEL se
k pfedané vyrobni nebo dilenské dokumentaci vyjadfi do péti (5) pracovnich dng.
Souhlasné vyjadreni OBJEDNATELE vSak nezbavuje zZHOTOVITELE povinnosti splnit veskeré
podminky a poZadavky obsazené v povoleni zaméru a ve stanoviscich a vyjadfenich
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dotcenych orgdni statni spravy, spravcu siti, jakoZ i ostatnich subjektl oslovenych v rdmci

stavebniho fizeni obsazené v dokladové ¢asti DPS;

C) zHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovani technologickych postupl a kontrolnich a zkusebnich
pland pro jednotlivé stavebni ¢innosti, které preda zHOTOVITEL OBJEDNATELI tak, aby nebyl
narusen plynuly postup provadéni DiLA. ZHOTOVITEL pfedd zpracované technologické
postupy nebo kontrolni a zkuSebni plany OBJEDNATELI k VYJADRENI v dostateCném predstihu,
minimalné pét (5) pracovnich dnl predem, pred jejich prvnim vyuzitim v ramci provadéni
DiLA s tim, Ze tato Ih(ta nepterusuje provadéni DiLA ani neprodluzuje DOBU PROVADENI DILA.
OBJEDNATEL se k pfedanym technologickym postuplim nebo kontrolnim a zkuSebnim
plandm vyjadfi do péti (5) pracovnich dnl. Souhlasné vyjadieni OBJEDNATELE vsak
nezbavuje ZzHOTOVITELE povinnosti splnit veSkeré podminky a poZadavky obsaZené
v povoleni zaméru a ve stanoviscich a vyjadfenich dotéenych organl statni spravy,
spravcl siti, jakoZ i ostatnich subjektl oslovenych v ramci stavebniho fizeni obsazené

7

v dokladové casti DPS;

d) zHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovani DSPS, kterd bude zpracovana formou aktualizace
elektronické i tisténé verze DPS v jeji textové i vykresové casti. Nebudou-li v nékteré ¢asti
dokumentace provadény zmény, budou tyto vykresy zHOTOVITELEM oznaceny ,beze zmén*
a podepsany;

e) vSechny rozméry stavajicich konstrukci a prvkd uvedené v DPS je ZHOTOVITEL povinen pied
jejich dpravou ¢&i vyrobou ovéfit prostfednictvim jejich presného zaméreni na misté
a ovérenym rozmérim prizplsobit Upravu stavajicich i vyrobu novych prvkud a konstrukeci,
které jsou soucdsti predmétu DiLA;

f) zHOTOVITEL je pfi provadéni DiLA povinen pred instalaci vybaveni (sportovni povrch,
oploceni apod.) a findlnich pohledovych vrstev (dlazby, natéry apod.) pfedloZit OBJEDNATELI
k odsouhlaseni vzorky se specifikaci technickych parametr( a barevnych variant. Zahajit
instalaci vybaveni a finalnich pohledovych vrstev je mozné pouze na zakladé pisemného
souhlasu opravnéného zastupce OBJEDNATELE jednajiciho ve vécech technickych nebo TDS.
Bude-li zHOTOVITELEM realizovano bez tohoto souhlasu, stane se tak na nebezpedi a naklady
ZHOTOVITELE.

7. Podminky provadéni piLA — specifické:

a) zHOTOVITEL provede pred zahajenim praci na DilE, vrdmci ceny DilA, podrobnou
pasportizaci prijezdovych tras a okoli dotéeného stavbou véetné podrobné
fotodokumentace. ZHOTOVITEL pfeda pasportizaci do péti (5) pracovnich dnl od zahdjeni
provadéni DiLA Technické spravé komunikaci hl. m. Prahy (TSK) a v kopii OBJEDNATELI;

b) zHoTOVITEL provede pred zahdjenim praci na DILE, vramci ceny DiLA, podrobnou
pasportizaci vnitinich a venkovnich prostor ZS dotéenych stavbou véetné podrobné
fotodokumentace. ZHOTOVITEL predd pasportizaci pred zahdjenim vlastnich stavebnich
praci TDS;

c) bude-li to tfeba s ohledem na predmét DiLA, projedna zHOTOVITEL pred zahdjenim praci na
DiLE pfepravni trasy staveniStni dopravy s pfislusnym silniénim spravnim Ufadem a zajisti
na svlj naklad vydani Dopravné inZzenyrského rozhodnuti (DIR) a opatfeni (DIO) véetné
souvisejici inzenyrské ¢innosti.
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8. Spolecensky odpovédné plnéni smLouvy:

a) podpisem smLouvy prohlasuje, Ze se hlasi ke spolecensky odpovédnému plnéni smluvnich
zavazkU a zavazuje se, Ze zajisti po celou dobu plnéni smLouvy:

- plnéni vedkerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisti Ceské republiky, zejména
pak z predpisi pracovnépravnich, predpisi z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi prdci, a to vici vSem osobam, které se na provadéni piLA podileji;
plnéni téchto povinnosti zajisti zZHOTOVITEL i u svych poddodavatelU;

- sjedndani se svymi poddodavateli a dodrzovani smluvnich podminek srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve SMLOUVE, a to v rozsahu vySe smluvnich pokut a délky
zaruéni doby (uvedené smluvni podminky se povaZuji za srovnatelné, bude-li vyse
smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby pfimérena ke SMLOUVE);

- tadné a v€asné plnéni finan¢nich zdvazku vici svym poddodavatellim;

- plnéni povinnosti vyplyvajici z mezinarodnich sankci podle zakona upravujiciho
provadéni mezinarodnich sankci;

b) zHoTOVITEL podpisem smLouvy ddle prohlasuje, Ze se hlasi k environmentalné
odpovédnému chovani a biLo bude provadét tak, aby omezil negativni dopady své ¢innosti
na Zivotni prostfedi, a to tak, Ze bude:

- predchazet znecistovani ovzdusi a sniZovat Urovné znecisténi, muazZe-li je béhem
provadeéni DiLA zplsobit;

- predchazet vzniku odpadd, a to stanovenim hierarchie nakladani s nimi a prosazovat
zakladni principy ochrany Zivotniho prostredi a zdravi lidi pti nakladani s odpady;

- veskeré odpady vzniklé na stavbé ukladat dle zakona o odpadech a jejich fadné ulozeni
bude doloZeno;

C) OBIEDNATEL je oprdavnén plnéni povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tohoto odstavce
SMLOUVY kontrolovat, a to i prostfednictvim jim uréenych osob (napt. TDS).

IV.DOBA PROVADENI DiLA

1. ZHOTOVITEL se zavazuje provést a odevzdat DiLo v terminech niZe uvedenych:

Dne 16. 06. 2025,
Termin predani a prevzeti | nebo

stavenisté do sedmi (7) kalendarnich dnli od nabyti G¢innosti smLouVY,
bude-li tato uzavrena pozdéji nez 09. 06. 2025.

Termin zahdjeni provadéni

DiLA Dnem predani a prevzeti stavenisté.

Doba provadéni bpiLa Jedno sto pét (105) kalendafnich dna.

Termin predani a prevzeti

. . Posledni den DoOBY PROVADENI DILA.
dokonceného piLa

2. Za dobu provadéni pilA se dle sMmLouvy povazuje pocet kalendarnich dnl stanoveny
OBJEDNATELEM pocinaje dnem zahajeni provadéni piLA (dnem predani a prevzeti stavenisté)
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a konce dnem predania prevzeti dokonfeného DiLA OBJEDNATELEM, po kterou bude zHOTOVITEL
provadét piLo v souladu se smLouvou a v rozsahu DPS pfi dodrzeni vSech technologickych
postupu, pficemz do doby provadéni biLA se nezapocitava doba, po kterou je provadéni piLA
v souladu se SMLOUVOU preruseno zapisem opravnéného zastupce OBJEDNATELE jednajiciho
ve vécech technickych ve stavebnim deniku (déle jen ,,DOBA PROVADENI DiLA“). Za termin
predani a prevzeti dokonceného DiLA se dle sMLOUVY povaZuje posledni den DOBY PROVADENI
DiLA, ZHOTOVITEL je vSak opravnén vyzvat OBJEDNATELE postupem dle ¢lanku VIII. odst. 2
smMLouvy k drivéjSimu predani a prevzeti dokonceného DiLA.

3. ZHoToVITEL se dale zavazuje splnit v pribéhu provadéni piLA nasledujici uzlové body:

Doba provadéni
uzlového bodu

Uzlovy

o Vymezeni uzlového bodu
bod cislo

Uzlové body nejsou OBIEDNATELEM stanoveny

4. Za dobu provadéni uzlového bodu se dle smLouvy povaZuje pocet kalendarnich dnu
stanoveny OBJEDNATELEM pocinaje dnem zahdjeni provadéni DiLA (dnem predani a prevzeti
stavenisté) a konce dnem dokonceni pfislusného uzlového bodu a jeho odsouhlasenim
opravnénym zastupcem OBJEDNATELE jednajicim ve vécech technickych nebo TDS, po kterou
bude zHOTOVITEL provadét prislusny uzlovy bod v souladu se sMLouvou a v rozsahu DPS pfi
dodrzZeni vsech technologickych postupl, pficemz do doby provadéni uzlového bodu se
nezapocitava doba, po kterou je provadéni DiLA v souladu se sSMLOUVOU preruseno zdpisem
opravnéného zastupce OBJEDNATELE jednajiciho ve vécech technickych ve stavebnim deniku,
ma-li toto preruseni vliv na dobu provadéni pfislusného uzlového bodu (dale jen , DoBA
PROVADENI UZLOVEHO BODU"). Za termin dokonceni uzlového bodu se dle smLouvy povazuje
posledni den DOBY PROVADENI UZLOVEHO BODU.

5. SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze stavenisté bude predano zHOTOVITELI formou pisemného
protokolu podepsaného opravnénymi zdastupci jednajicimi ve vécech technickych obou
SMLUVNICH STRAN. Pisemny protokol musi obsahovat minimalné identifikaci DiLA, ke kterému
se vztahuje, datum preddni a prevzeti stavenisté a podpisy oprdvnénych zdastupcl
jednajicich ve vécech technickych obou SMLUVNICH STRAN.

6. Prace na piLe budou provadény dle harmonogramu pribéhu praci, ktery respektuje DoBu
PROVADENI DiLA a DOBU PROVADENI UZLOVEHO BODU vsech uzlovych bod( dle smLouvy, a ddle
zohledniuje i plan organizace vystavby, podminky a poZadavky DPS a dodrZeni vSech
technologickych Ihit potfebnych pro fadné provedeni DiLA v souladu se smLouvou (dale
jen ,,HARMONOGRAM"). HARMONOGRAM byl ZHOTOVITELEM preddn v ramci VEREINE ZAKAZKY. Plan
organizace vystavby byl zHOTOVITELEM preddn pfed uzavienim SMLOUVY.

7. Dospéje-li v pribéhu provadéni piLA OBJEDNATEL nebo TDS k zavéru, Ze skutecny postup praci
na DILE neodpovida aktudlnimu HARMONOGRAMU, vyzve zHOTOVITELE, aby predloZil ndvrh
aktualizovaného HARMONOGRAMU tak, aby byla dodrZzena DoBA PROVADENI DiLA i DoBA
PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bodud dle smMLOuvY. ZHOTOVITEL je povinen takové
vyzvé neprodlené (nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd) vyhovét. Pokud sam zHOTOVITEL
dospéje k zavéru, Ze skutecny postup praci na DiLE neodpovidd aktudlnimu HARMONOGRAMU,
predlozi OBJEDNATELI ndvrh aktualizovaného HARMONOGRAMU nejpozdéji do péti (5)
pracovnich dnl po tomto zjisténi. Aktualizovany HARMONOGRAM, bude-li v souladu se
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10.

11.

sMLouvou, bude podepsan opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou
SMLUVNICH STRAN, ¢imZ se stane pro provadéni DiLA zavaznym.

. OBJEDNATEL si vyhrazuje zménu terminu zahajeni provadéni piLA, kdy s ohledem na své

provozni a organizacni potfeby je OBIEDNATEL opravnén predat stavenisté zHOTOVITELI
v pozdéjSim terminu, nez ktery je uveden v ¢lanku IV. odst. 1 smLouvy, pficemz DoOBA
PROVADEN/ DiLA i DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bodU dle smLouvy zlstanou
zachovany. ZHOTOVITELI z takového posunu nebude vyplyvat pravo na uctovani jakychkoliv
smluvnich pokut, navyseni cen ¢i nahrad skod. Pokud by zména terminu zahajeni provadéni
DiLA byla delSi nez devadesat (90) kalendarnich dnd, je zHOTOVITEL opravnén od SMLOUVY
odstoupit. Ustanoveni tohoto odstavce smLouvy je vyhradou dle ustanoveni § 100 odst. 1
ZZVZ.

. OBJEDNATEL si vyhrazuje preruseni provadéni pbiLA a/nebo uzlovych bodl po dobu, po kterou

nemohl zZHOTOVITEL provadét prace na DiLE a/nebo uzlovych bodech z divodu ,vyssi moci”
nebo neposkytnuti soucdinnosti OBJEDNATELE. SMLUVNI STRANY sjednavaji, Ze v pripadé
prekazky ,vy$si moci“, nebo v pfipadé prekazky neposkytnuti soucinnosti OBJIEDNATELE
nezbytné pro provadéni DiLA, je opravnény zdastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech
technickych opravnén provadéni pilA zapisem ve stavebnim deniku prerusit a toto pocne
béZet znovu zapisem ve stavebnim deniku po odpadnuti pfislusné prekazky, pficemz DoBA
PROVADENI DiLA i DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bodU dle smLouvy zlistanou
zachovany. Dlvod preruseni provadéni piLA a/nebo uzlovych bodl musi byt zapsan
ve stavebnim deniku a podepsan opravnénymi zdstupci obou SMLUVNICH STRAN jednajicimi
ve vécech technickych. Ustanoveni tohoto odstavce smLouvy je vyhradou dle ustanoveni
§ 100 odst. 1 ZZVZ.

Pro ucely smLouvy ,vyssi moc” znamend udalost, ktera je mimo kontrolu SMLUVNI STRANY,
nastalou po uzavieni smLouvy, kterou nebylo mozno predvidat, ke které doslo bez jejiho
zavinéni, pokud nebyla zplsobena jeji chybou ¢i nedbalosti. Takovymi udalostmi se rozumi
zejména valky a revoluce, pfirodni katastrofy, epidemie, pandemie, karanténni omezeni.
Jestlize vznikne stav vys$i moci na strané zHOTOVITELE, ZHOTOVITEL bez zbytec¢ného odkladu
uvédomi OBJEDNATELE pisemné o takovém stavu a jeho pfriciné. Pokud neni stanoveno
pisemné OBJEDNATELEM jinak, bude zHOTOVITEL pokracovat v realizaci svych zavazk
vyplyvajicich ze smluvniho vztahu v rozsahu svych nejlepSich moZnosti a schopnosti a bude
hledat alternativni prostfedky pro provedeni té ¢asti predmétu DiLA, kde brani vyssi moc.
Pokud by podminky vyssi moci trvaly déle nez devadesat (90) kalendarnich dn(, je
OBJEDNATEL opravnén od smMLOuUVvY odstoupit.

OBJEDNATEL si vyhrazuje preruseni provadéni pitA a/nebo uzlovych bodd po dobu trvani
zvlasté nepfiznivych klimatickych podminek. SMLUVNI STRANY sjedndvaji, Ze v pripadé zvlasté
nepriznivych klimatickych podminek je opravnény zastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech
technickych opravnén provadéni piLa zapisem ve stavebnim deniku prerusit a toto poc¢ne
bézet znovu zapisem ve stavebnim deniku po vzniku vhodnych klimatickych podminek,
pficemZz DOBA PROVADENI DIiLA i DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vsech uzlovych bodl dle
SMLOUVY zUstanou zachovany. Za zvlasté nepfiznivé klimatické podminky se pro ucely
SMLOUVY povaZzuje situace, kdy existujici klimatické podminky s ohledem na charakter
provadénych praci na DiLE a s ohledem na stanovené technologické postupy neumoznuji
vlibec provadéni téchto praci, nebo neumoziuji dodrzeni stanovenych technologickych
postupl pfi provadéni téchto praci, a souasné zHOTOVITEL nemd moznost zvolit jiny
alternativni technologicky postup, ktery mu provadéni téchto praci umozni, nebo nema
moznost jinym alternativnim zplUsobem zajistit vhodné podminky umoznujici dodrzeni
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13.

14.

15.

stanovenych technologickych postupl pfi provadéni téchto praci. Ustanoveni tohoto
odstavce sMLOUVY je vyhradou dle ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ.

OBJEDNATEL si vyhrazuje zménu DoOBY PROVADENI DiLA a/nebo DOBY PROVADENI UZLOVEHO BODU
vSech uzlovych bodu dle smLouvy z dlivodu potieby provedeni dodatecnych praci (VICEPRACI)
¢i zmén DiLA, které budou provedeny v souladu s ustanovenim § 222 ZZVZ, a které maji
prokazatelny vliv na provadéni DiLA, resp. zvySuji ¢asovou narocnost provadeéni DilA, a to
vzdy o dobu nezbytnou k jejich provedeni. Divod zmény DoBY PROVADENI DiLA a/nebo DoBy
PROVADENI UZLOVEHO BODU a urceni doby nezbytné k provedeni zmény musi byt zapsan ve
stavebnim deniku a/nebo ve zménovych listech a podepsan opravnénymi zastupci obou
SMLUVNICH STRAN jednajicimi ve vécech technickych. Zména Doy PROVADENI DiLA a/nebo DoBy
PROVADENI UZLOVEHO BODU musi byt v souladu se ZZVZ, pficemz ke zméné dojde uzavienim
dodatku ke sMLOUVE podepsanym osobami oprdvnénymi zastupovat OBJEDNATELE
a ZHOTOVITELE ve vécech smluvnich. Ustanoveni tohoto odstavce sMmLouvy je vyhradou dle
ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ.

Objednatel si vyhrazuje preruseni provadéni piLA a/nebo uzlovych bodi po dobu, po kterou
nemohl zHOTOVITEL provadét prace na piLE a/nebo uzlovych bodech z diivodu, Ze byly v DPS
zjistény prekazky (napft. staticky vypocet, dimenzovani konstrukci, geologicky prizkum),
které maji vliv na zplsob provadéni dila a zaroven i na harmonogram, a které nelze
kompenzovat jinym zplsobem odpovidajicim podminkam Smlouvy o dilo (zejm. Upravou
organizace prdce na DILE). SMLUVNI STRANY sjedndvaji, Ze v pfipadé prekazek v DPS tohoto
druhu je opravnény zastupce OBIJEDNATELE jednajici ve vécech technickych opravnén
provadéni DiLA zapisem ve stavebnim deniku prerusit a toto pocne béZet znovu zapisem ve
stavebnim deniku po odpadnuti pfislusné prekdazky, pricemz DoOBA PROVADENI DILA i DOBA
PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bod( dle smLouvy zlstanou zachovany. Dlvod
preruseni provadéni piLA a/nebo uzlovych bodd musi byt zapsan ve stavebnim deniku
a podepsan opravnénymi zastupci obou SMLUVNICH STRAN jednajicimi ve vécech technickych.
Ustanoveni tohoto odstavce sMLouvy je vyhradou dle ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ.

OBJEDNATEL si vyhrazuje preruseni provadéni pitA a/nebo uzlovych bodd po dobu trvani
zvlasté zavainych provozné-technickych divodd OBJEDNATELE i uZivatele. SMLUVNI STRANY
sjednavaji, Ze v pfipadé prekazky zvlasté zavainych provozné-technickych dlvodu
OBJEDNATELE Ci uZivatele je opravnény zadstupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech technickych
opravnén provadéni DiLA zapisem ve stavebnim deniku prerusit a toto po¢ne bézet znovu
zapisem ve stavebnim deniku po odpadnuti pfislusné prekazky, pficemz DOBA PROVADENI DiLA
i DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vsech uzlovych bodd dle smiouvy zlstanou zachovany.
Ddvod preruseni provadéni piLA a/nebo uzlovych bodl musi byt zapsan ve stavebnim
deniku. Za zvlasté zavainé provozné-technické dlivody OBJEDNATELE Ci uZivatele se pro ucely
SMLOUVY povazuji situace, pri kterych by provadéni praci narusSovalo dulezZité ukoly
zajistované OBJEDNATELEM Ci uZivatelem (napf. se mlze jednat o konani voleb, zahdjeni
Skolniho roku, vyznamnou akci pro verejnost apod.) Ustanoveni tohoto odstavce smLouvy
je vyhradou dle ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ.

Béhem jakéhokoliv preruseni provadéni DiLA je ZHOTOVITEL povinen v rozsahu stanoveném
OBJEDNATELEM, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpecnost pozastaveného piLA
proti zniéeni, ztraté nebo poskozeni, jakoz i skladovani véci opatfenych k provadéni piLa
a ostrahu stavenisté. Je rovnéz povinen provést opatreni k zamezeni nebo minimalizaci
Skody, kterd by pozastavenim provadéni piLA mohla vzniknout (konzervace piLA, opatreni
pred propadnutim Ihat poskytnutych organy verejné spravy apod.), pfiéemz o zamyslenych
opatfenich je zHOTOVITEL povinen OBIEDNATELE predem informovat. Trva-li preruseni
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17.

provadéni piLA z divod( vylucné na strané OBIEDNATELE kontinudlné déle nez sedm (7)
kalendarnich dnu, je zHOTOVITEL opravnén pozadovat od OBJEDNATELE Uhradu nezbytné
nutnych, ucelné vynaloZzenych a prokazanych vicendkladd spojenych s ¢innosti ZHOTOVITELE
podle tohoto odstavce, prokazatelné se vztahujicich k dobé preruseni provadéni pilA.

ZHoToVITEL vyklidi staveniSté a preda jej zpét OBJEDNATELI nejpozdéji do sedmi (7)
kalenddarnich dnli ode dne predani a prevzeti dokonceného DILA OBJEDNATELEM, resp. ode dne
odstranéni vSech vad a nedodélk(, byly-li v protokolu o pfedani a prevzeti biLA uvedeny. V
pfipadé, Ze zHOTOVITEL v tomto terminu stavenisté nevyklidi, je OBJEDNATEL opravnén uplatnit
vUci zHoTovITELI smluvni pokutu dle smLouvy a je dale opravnén vyklidit stavenisté sam.
Naklady na takto provedené vyklizeni stavenisté je povinen uhradit zHOTOVITEL, a to na
zakladé danového dokladu vystaveného OBIJEDNATELEM se splatnosti CEtrnact (14)
kalendarnich dn( od jeho doruceni.

DoBA PROVADEN| DiLA, DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bodl dle smiouvy
a termin vyklizeni stavenisté jsou smluvnim plnénim zHOTOVITELE ve vazbé na smluvni
pokuty.

V. CENA ZA ZHOTOVENI DiLA

. Cena za zhotoveni DiLA ¢ini bez DPH: K¢

Rezim pfenesené danové povinnosti — DPH piizndva OBJEDNATEL.

DPH bude realizovana dle pfislusnych predpist platnych v den zdanitelného plnéni.

. Cena za zhotoveni DiLA je podrobné specifikovana ve ZzHOTOVITELEM ocenéném soupisu praci,

dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ktery predloZil OBJEDNATELI v ramci své nabidky na
VEREJNOU ZAKAZKU, a ktery je ob&€ma SMLUVNIM STRANAM znamy a je pro né v aktudlnim znéni,
tj. pfi zohlednéni pfipadnych VICEPRACI @ MENEPRACI sjednanych SMLUVNIM STRANAMI v souladu
se SMLOUVOU, zavazny.

. ZHOTOVITEL prohlasuje, Ze cena za zhotoveni DiLA a cena jeho jednotlivych ¢asti obsahuje také

mozné zvyseni ceny v zavislosti na ¢ase plnéni smLouvy i predpokladany vyvoj cen vstupnich
naklad( zHoTOVITELE po celou dobu plnéni DiLA v terminech uréenych smLouvovu, a to véetné
pripadného posunu DoBY PLNENI DiLA z dlvodu pozastaveni/preruseni praci na DiLE nebo
v dUsledku prodlouZeni DoBy PLNENI DiLA na zakladé dodatku ke SMLOUVE.

. Cena za zhotoveni DiLA uvedend v tomto ¢lanku V. SMLOUVY je cenou nejvySe pfipustnou

a nelze ji prekrocit. Cenu za zhotoveni DiLA je mozné ménit pouze zplsobem dle SMLOUVY.

. Cena za zhotoveni DiLA bude zHOTOVITELEM fakturovana v rozsahu skutecné provedenych

praci, maximalné vSak do vySe ¢astky ceny za zhotoveni DiLA uvedené v tomto ¢lanku V.
SMLOUVY. ZHOTOVITEL nemuUZe Zadat zménu ceny proto, Ze si DiLO vyZzadalo jiné usili nebo jiné
naklady, nez v dobé uzavreni smLouvy predpokladal.

Pokud oBJEDNATEL navrhne konstrukéni FeSeni ¢i jiné Usporné opatieni vedouci prokazatelné
ke snizeni ceny, je ZHOTOVITEL povinen tyto Uspory zapracovat a odedist od ceny za zhotoveni
DiLA dohodnuté ve SMLOUVE.

. Pouzije-li zHoToVITEL technické ¢i konstrukéni FeSeni nebo jiné materiadly se srovnatelnymi

technickymi parametry, které budou mit za nasledek sniZzeni naklad( pfi zachovani
sjednané kvality piLA a termin( plnéni, je zHOTOVITEL povinen tuto skutecnost oznamit
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OBJEDNATELI @ po vzajemné dohodé odecist dosazenou Usporu od ceny za zhotoveni DiLA
uvedené v tomto ¢lanku V. sMLOUVY.

. OBJEDNATEL si vyhrazuje pravo vyloucit nékteré prace nebo dodavky nebo sluzby z predmétu

DiLA a nafidit zHOTOVITELI je nerealizovat, a to v souladu se ZZVZ.

. V ptipadé, Ze v prabéhu provadéni piLA dojde k potiebé provedeni praci nebo poskytnuti

dodavek nebo sluzeb nad ramec kvality nebo mnozZstvi uvedenych ve smLouvE (dale jen
,VICEPRACE”), nebo vylouceni nékterych praci nebo dodavek nebo sluzeb z predmétu piLa
(dale jen ,,MENEPRACE”), musi byt tyto pisemné odsouhlaseny podpisem zménovych list(
opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou SMLUVNICH STRAN a v pFipadé
navyseni ceny za zhotoveni DilLA i uzavienim dodatkl ke sMLOUVE podepsanych osobami
opravnénymi zastupovat OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE ve vécech smluvnich a sou¢asné musi byt
v souladu se ZZVZ.

Ceny VIiCEPRACI @ MENEPRACI budou tvoreny takto:

a) VICEPRACE a MENEPRACE, které Ize zatfidit do poloZzek ocenéného soupisu praci, dodavek a
sluZzeb s vykazem vymér zHOTOVITELE, ktery predloZil OBJEDNATELI v rAmci své nabidky na
VEREJNOU ZAKAZKU, budou ocenény dle tohoto ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér ZHOTOVITELE,

b) VICEPRACE a MENEPRACE, které nebude mozné zatfidit do poloZzek ocenéného soupisu praci,
doddvek a sluzeb s vykazem vymér zHOTOVITELE, ktery predloZil OBJEDNATELI v rAmci své
nabidky na VEREINOU zAKAzKU, budou ocenény podle cen cenové soustavy URS platné v
dobé provadéni téchto VICEPRACI @ MENEPRACI,

C) cena VICEPRACI a MENEPRACI, které nebude mozné ocenit ani podle cen cenové soustavy
URS, bude stanovena dle cen obvyklych v ¢ase a misté pro dané prace, dodavky a sluzby.

VI.PLATEBNi PODMINKY

. OBJEDNATEL neposkytuje zHoTOVITELI zalohy. Provedené prace, dodavky a sluzby budou

fakturovany na zakladé skutecné provedenych praci, dodavek a sluzeb dil¢imi mési¢nimi
danovymi doklady (déle jen ,FAKTURA") vZdy k desatému (10.) dni pfislusného kalendarniho
mésice, pricemz konecna faktura bude zhotovitelem vystavena po radném predani
a prevzeti dokonceného dila, resp. po odstranéni vsech vad a nedodélkd, byly-li v protokolu
o predani a prevzeti dila uvedeny. Kazda zHOTOVITELEM vystavend faktura musi odpovidat
oboustranné odsouhlasenému soupisu skute¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb,
ktery se stane soucasti (prilohou) FAKTURY, a ktery bude vychazet ze ZzHOTOVITELEM ocenéného
soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

. ZHOTOVITELI bude v rdmci kazdé FAKTURY proplacena ¢ast ceny DIiLA ve vySi 90 % skutecné

provedenych praci, dodavek a sluzeb v prislusném fakturacnim obdobi, zbyla ¢ast ceny biLA
ve vysSi 10 % skutecné provedenych praci, dodavek a sluzeb v pfislusném fakturacnim
obdobi bude slouzit jako pozastavka, kterd bude zHoTOVITELI uvolnéna a proplacena poté,
kdy dojde ke splnéni nasledujicich podminek:

a) dojde k radnému predani a prevzeti dokonfeného DiLA OBJEDNATELEM, resp. dojde
k odstranéni vsech vad a nedodélkl, byly-li vprotokolu o predani a prevzeti piLA
uvedeny a

b) mistné pfislusSnym stavebnim Uradem bude vydano kolaudacni rozhodnuti na piLo.
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3. Pozastavka vsak bude zHoTOVITELI uvolnéna a proplacena i bez naplnéni podminek dle
odstavce 2 pism. b) tohoto ¢lanku smLouvy po uplynuti doby jednoho (1) roku od prevzeti
dokonceného DiLA bez vad a nedodélk(i OBJEDNATELEM.

4. Splatnost vSech zHOTOVITELEM vystavenych FAKTUR bude tficet (30) kalenddafnich dnd od
doruceni OBJEDNATELI.

5. V pfipadé, Ze fakturovana ¢ast ceny DiLA podléhd reZzimu preneseni dafiové povinnosti
u DPH, je zHOTOVITEL povinen prokazatelné dorudit FAKTURU OBJEDNATELI nejpozdéji do
druhého (2.) pracovniho dne meésice nasledujictho po mésici, do néhoz spadd datum
uskutecnéni zdanitelného plnéni (tuto podminku lze splnit také odeslanim FAKTURY
elektronicky ve formatu .pdf nebo .jpg na e-mailovou adresu: podatelna@praha6.cz
a soucasné mvondrackova@praha6.cz ). V opacném pfipadé zHOTOVITEL bere na védomi a
odpovida OBJEDNATELI ZA pFipadné Skody vzniklé z divodu pozdniho pfizndni dané.

6. FAKTURY musi obsahovat Ucéetni a darfiové nalezitosti v souladu se zakonem ¢. 563/1991 Sb.,
o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti a zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisli. FAKTURA dale musi obsahovat odkaz na smLouvu.
V ptipadé, Ze FAKTURA nebude obsahovat vSechny ndleZitosti, OBIEDNATEL je opravnén vratit
ji zHoTOVITELI k doplnéni. Ve vracené FAKTURE musi vyznacit dlvod vraceni. V takovém
pripadé se prerusi plynuti Ihty splatnosti a nova lh{ta splatnosti zacne plynout doruc¢enim
opravené FAKTURY OBJEDNATELI.

7. ZHOTOVITEL je povinen na FAKTURE uvést zafazeni prace dle klasifikace CSU CZ — CPA. Bez
tohoto zafazeni nemuUZe byt FAKTURA proplacena.

8. Kazda dil¢i FAKTURA bude obsahovat rekapitulaci vSech pfedchozich FAKTUR, tj. pofadové
Cislo, rekapitulaci jiz vystavenych a proplacenych FAKTUR a vycisleny zlstatek do vyse
konecné ceny za zhotoveni DILA.

9. VSechny FAKTURY budou zasilany nebo doruéeny na adresu OBJEDNATELE uvedenou ve SMLOUVE
(do podatelny MCP6).

VII.VLASTNICKE PRAVO, ODPOVEDNOST ZA SKODU A JINOU UJMU, POJISTENI

1. Vlastnikem zhotovovaného DilA je od pocatku OBIEDNATEL, pfiéemzZ vlastnikem véci, které
jsou uréeny k provadéni dila, se 0BJEDNATEL stava okamzZikem jejich zapracovani do dila. Jde-
li o véci, které OBJEDNATEL predal za uéelem jejich zapracovani do dila zhotoviteli, je jejich
vlastnikem vZdy OBJEDNATEL.

2. ZHOTOVITEL nese nebezpedi Skody na DILE az do okamziku radného predani dokonéeného bpiLa
a jeho prevzeti OBJEDNATELEM. Podpisem protokolu o predani a prevzeti piLA prechazi
nebezpeci Skody na DILE na OBJEDNATELE.

3. Dojde-li v disledku ¢innosti ZHOTOVITELE pfi provadéni piLA, nebo v dlsledku ¢innosti tretich
osob, které k provadéni piLA pouZil, k jakékoliv Skodé ¢i jiné ujmé, odpovida za ni ZHOTOVITEL
v plném rozsahu, a to ode dne preddani a prevzeti stavenisté do dne vyklizeni stavenisté
dle smLouvy.

4. ZHoTovITEL odpovida za Skody a jiné ujmy zpUsobené pri provadéni piLA svoji ¢innosti nebo
¢innosti tretich osob, které k provadéni piLa poufZil, a to nejen v(ci OBJIEDNATELI, ale také vici
tretim osobam. V pripadé jakéhokoli naruseni nebo poskozeni majetku je zHOTOVITEL
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povinen bez zbyteného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni-li to mozné, pak v celé vysi
financné nahradit.

5. ZHOTOVITEL je pro pfipad zplUsobeni Skody ¢i jiné ujmy zplsobné jeho Cinnosti v pribéhu
ProvAdENni DILA POJISTEN U wu.veeecvcecvece e eeeese et eeseneesesesse s LCO: e , se sidlem
Vetteteete ettt ettt er et e e testeeaseerbet e e steebesneerees ) eeeereeneenrree e e e e ene , Na pojistnou ¢astku ve vysi

6. Pojistnd smlouva dle odstavce 5 tohoto ¢lanku VII. sMLouvyY podepsana oprdvnénou osobou
ZHOTOVITELE a pojistovny bude predana OBJEDNATELI nejpozdéji v den podpisu SMLOUVY ze
strany ZHOTOVITELE. Bez spInéni této podminky nemUze byt SMLOUVA uzaviena.

7. ZHOTOVITEL se zavazuje udrZet pojisSténi ve stanoveném rozsahu a vysi podle tohoto ¢lanku
VII. smLouvyY kontinualné po celou dobu od uzavieni smLouvy do UpIného vyklizeni stavenisté
dle smLouvy. Konci-li doba platnosti pojistné smlouvy umoZnujici pojistné plnéni dle tohoto
¢lanku VII. smLouvy prede dnem vyklizeni stavenisté dle sMLouvy, je zZHOTOVITEL povinen
nejméné ¢trnact (14) kalendarnich dni pred koncem platnosti predlozené pojistné smlouvy
predloZit OBJEDNATELI novou pojistnou smlouvu platnou na dalsi pojistné obdobi.

8. V pripadé, Ze dojde ke zméné pojistovny nebo pojistnych podminek, je ZHOTOVITEL povinen
informovat o této skutec¢nosti OBIEDNATELE, a to do tficeti (30) kalendafnich dnd od dne, kdy
ke zméné doslo.

9. Porusi-li zHoTovITEL jakékoliv ustanoveni tohoto ¢lanku VII. tykajici se pojisténi proti
zpUsobeni Skody ¢i jiné Ujmy zplsobné Cinnosti zHOTOVITELE v prlibéhu provadéni DiLA,
nezbavuje ho to odpovédnosti nahradit veSkerou zpuUsobenou Skodu a jinou Ujmu
v penézich OBJEDNATELI nebo treti osobé.

VIII.PREDANI A PREVZETI DiLA

1. Zavazek zHOTOVITELE provést DiLO je splnén jeho fadnym dokonéenim v rozsahu dle smLouvy,
¢imz se rozumi jeho Uplné zhotoveni a pfeddni OBJEDNATELI bez vad a nedodélkd.

2. ZHOTOVITEL vyzve OBIEDNATELE k prevzeti fadné dokonceného DiLA pisemné nejméné pét (5)
pracovnich dnl pfed navrzenym terminem predani a prevzeti dokonéeného DiLA. OBJEDNATEL
NAVRZENY termin predani a prevzeti dokonéeného DiLA zHOTOVITELI potvrdi, nebo mu oznami
jiny termin predani a prevzeti, ktery nebude pozdéji nez pét (5) pracovnich dnl od
ZHOTOVITELEM navrzeného terminu pfedani a prevzeti dokonéeného DilA.

3. Pfed prevzetim DIiLA OBJEDNATELEM je ZHOTOVITEL povinen umozZnit OBJEDNATELI provedeni
kontroly funkce vSech ¢&asti DiLA bez jakychkoliv prekazek a ve vécném a ¢asovém rozsahu,
ktery urci OBJEDNATEL,-(napfF. silnoproudé elektroinstalace, rozvodl vody, apod.). ZHOTOVITEL
je povinen se kontroly funkce viech kontrolovanych ¢3sti DiLA aktivné zucastnit a v priibéhu
kontroly prijimat takova opatieni, kterd umozni kontrolu dokoncit. OBJEDNATEL je opravnén
kdykoliv kontrolu funkce jednotlivych ¢asti piLa prerusit, pokud zjisti, Ze kontrolovana ¢ast
DiLA neni zcela dokonéena véetné vSech vazeb na ostatni ¢asti biLA nebo jeji kontrolu nelze
provést. ZHOTOVITEL je povinen v nejméné péti (5) dennim predstihu pred zahajenim
kontroly funkce jednotlivych ¢asti DiLA predat OBJEDNATELI Uplné podklady obsahujici udaje
o vSech funkcich takové ¢asti DiLA, o vSech vazbéach do jinych ¢asti biLa, o prvotnim nastaveni

vsech funkci a vazeb a o zpUsobu jejich ovladani.
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4. DiLo je predano a prevzato pisemnym protokolem o pfedani a prevzeti DiLA podepsanym
opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou SMLUVNICH STRAN.

5. OBJEDNATEL DiLO neni povinen prevzit v pfipadé, Ze na ném budou v dobé prevzeti vady
a nedodélky, ¢i jiné nedostatky branici radnému a bezpecnému uzivani DiLA. Pfipadné
drobné vady a nedodélky mohou byt uvedeny v protokolu o pfedani a prevzeti piLA
s dohodnutymi terminy jejich odstranéni. OBIEDNATEL je opravnén rozsifit tento seznam vad
a nedodélkud o pripadné vady a nedodélky zjisténé v ramci vydani kolaudacéniho rozhodnuti.

6. Odstranéni vad a nedodélkd zjisténych pti prejimce DiLA zajisti zHOTOVITEL nejpozdéji do
¢trnacti (14) kalendarnich dnd po zapsani vad a nedodélkd do protokolu o predani
a prevzeti DpilA, pripadné v jiném terminu, dohodnutém z dlvodu charakteru
odstranovanych vad a nedodélkd opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych
obou SMLUVNICH STRAN, ktery bude uveden v protokolu o preddani a prevzeti DILA. SMLUVNI
STRANY se dohodly, Ze pokud zHOTOVITEL uvedeny zavazek nedodrZi, ma OBJEDNATEL pravo na
smluvni pokutu. Neodstrani-li zHoTovITEL vady a nedodélky zjiSténé pfi prejimce dila ve
stanoveném terminu ani po pisemné upomince, je OBJEDNATEL opravnén povéfit jejich
odstranénim treti stranu. Naklady na odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi prejimce
DILA nese ZHOTOVITEL. S timto vyslovuje zHOTOVITEL podpisem sSMLOUVY svUj souhlas.

7. ZHOTOVITEL je povinen pfi pfeddvacim a prejimacim fizeni predat OBJEDNATELI kompletni
dokladovou ¢ast, a to zejména DSPS, technické listy, atesty, certifikaty, ndvody k poutZiti,
revize, zkousky, prohlaseni, manudl uZivatele a ostatni souvisejici doklady tykajici se
zhotoveného DiLA, ve trojim (3) tiSténém vyhotoveni a na elektronickém nosici dat ve
formatu .pdf nebo .jpg.

8. Protokol o predani a prevzeti biLA bude obsahovat zejména:

- datum predani a prevzeti dokonceného DilLA,

- jméno a prijmeni predavajiciho a prejimaciho,

- popis pfedavaného DiLA,

- soupis dokladd predlozenych pfi prejimce a pfedavanych OBJEDNATELI,

- pripadné vady a nedodélky nebranici uzivani piLA, v€etné terminu dohodnutého pro
jejich odstranéni,

- prohldseni o predani a prevzeti dokonceného Dila,

- vlastnoruéni podpisy predavajiciho a prejimaciho.

9. Dokladova ¢ast predand zHOTOVITELEM OBJEDNATELI pfi pfedani a prevzeti dokonceného piLA
bude obsahovat zejména:

- originaly stavebnich denik(,

- prohlaseni generdlniho dodavatele o provedeni DilA,

- prohlaseni a doklady o likvidaci odpadd,

- technické listy, atesty, certifikaty a zarucni listy pouzitych vyrobkd a materiald,

- revize a protokoly o funkénich zkouskach a uvedeni do provozu,

- protokoly o zaskoleni obsluhy,

- ndvody k pouziti a Udrzbé,

- prohlaseni o vyrovnani zdvazkl mezi ZHOTOVITELEM a uzivatelem potvrzené uZivatelem,
- DSPS dle platné vyhlasky v tisténé i elektronické verzi dokumentace.
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IX.ZARUEN] DOBA |

1. ZHOTOVITEL poskytuje na zhotovené piLo zaruku za jakost DiLA v délce Sedesat (60) mésica.
Zarucni doba pocind béZet dnem podpisu protokolu o pfedani a prevzeti DiLA.

2. ZHOTOVITEL timto garantuje, Ze jim provedené DiLO bude mit po dobu uvedenou v tomto
¢lanku IX. sMLouvY vlastnosti stanovené DPS, smLouvou a zaddvaci dokumentaci VEREINE
ZAKAZKY nebo jakost stanovenou technickymi normami a dalSimi pfedpisy vztahujicimi se na
jednotlivé ¢asti DiLA, pripadné vlastnosti obvyklé.

3. Vady DiLA v zaru¢ni dobé uplatni OBJEDNATEL vUCi ZHOTOVITELI pisemnou vyzvou dorucenou
ZHOTOVITELI na adresu uvedenou v zahlavi sMLouvy. Pro urychleni je mozno soucasné vyuzit
oddéleni  reklamaci  zHOTOVITELE: odpovédna osoba za fteSeni reklamaci
.......................................... tel e, €-Mailicieececcveeenne. 'V pfipadé zmény
e-mailové adresy urcené pro pfijem vyzvy (reklamace) od OBJEDNATELE, nebo zmény osoby
odpovédné za reSeni reklamaci je zHOTOVITEL povinen v predstihu o této skutecnosti
OBJEDNATELE informovat. Pro vylouceni pFipadnych pochybnosti SMLUVNI STRANY spolecné
prohlasuji, ze uplatnéni odpovédnosti za vady bude povaZovdno za fadné a vcéasné
i v pfipadé, kdy OBJEDNATEL pro uplatnéni reklamace pouZije nefunkéni kontakt uvedeny
v tomto odstavci smLouvy, ktery nebyl zHOTOVITELEM v souladu s vySe uvedenym aktualizovan
(zHOTOVITEL nevyrozumél OBJEDNATELE 0 zméné kontaktu odpovédné osoby, ackoli k této
zméné doslo).

4. V ptipadé reklamace vady v dobé zaruéni doby branici provozu, nebo vady omezujici provoz
(havarijni stav) je zHOTOVITEL povinen havarijni stav odstranit nejpozdéji do dvaceti Ctyf
(24) hodin od oznameni vady, nebude-li zadstupci obou SMLUVNICH STRAN pisemné domluveno
jinak (Ize vyuzit e-mail). SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze pokud zHOTOVITEL uvedeny zavazek
nedodrZi, md OBJEDNATEL pravo na smluvni pokutu. Pokud zHOTOVITEL havarijni stav ve
stanoveném terminu neodstrani, je OBJEDNATEL oprdavnén povéfit odstranénim vady treti
stranu. Naklady na odstranéni vady nese zHOTOVITEL. S timto vyslovuje zHOTOVITEL podpisem
SMLOUVY sv(j souhlas.

5. V pfipadé reklamace vady v dobé zarucni doby nebranici a neomezujici provoz je ZHOTOVITEL
povinen vadu odstranit nejpozdéji do tficeti (30) kalendarnich dn od doruceni oznameni
vady zHOTOVITELI, nebude-li zastupci obou sMLUVNICH STRAN domluveno jinak. SMLUVNI STRANY
se dohodly, Ze pokud zHOTOVITEL uvedeny zavazek nedodrzZi, ma OBJEDNATEL pravo na smluvni
pokutu. Neodstrani-li zHoTOVITEL reklamovanou vadu ve stanoveném terminu ani po
pisemné upomince, je OBJEDNATEL opravnén poveéfit odstranénim vady treti stranu. Naklady
na odstranéni vady nese zHOTOVITEL. S timto vyslovuje zZHOTOVITEL podpisem SMLOUVY svUj
souhlas.

6. V pfipadé, Zze bude v pribéhu zarucéni doby vadou DiLA zplsobena skoda ¢i jind Ujma
OBJEDNATELI nebo treti osobé&, nahlasi zHOTOVITEL neprodlené pojistnou uddlost své
pojistovné a zajisti odSkodnéni OBJIEDNATELE nebo treti osoby.

7. Vada DiLA dle sMLOUVY je povaZovdéna za odstranénou dnem podpisu protokolu o odstranéni
vad. Tento protokol musi obsahovat minimalné:

datum predani a prevzeti odstranéné vady,
jméno a prijmeni prejimaciho a predavaciho,
specifikaci odstranéné vady,

prohlaseni o prevzeti a pfedani odstranéné vady.
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8. Zarucni doba pro ¢ast DiLA dotenou vadou nebézi, a to ode dne oznameni vady zZHOTOVITELI
(uplatnéni reklamace) do dne odstranéni vady DilLA, za kterou zHOTOVITEL odpovida.

| X. BANKOVNI ZARUKA

1. ZHOTOVITEL je povinen predat OBJEDNATELI pfed uzavienim smMLouvy bankovni zaruku dle
ustanoveni § 2029 a ndsl. OBCZ za fadné provedeni DiLA ve vysi 500.000,- K¢ (slovy pét set
tisic korun ceskych), s platnosti koncici nejméné tricet (30) kalendarnich dnl po dni, kdy
dojde k uplynuti DoBY PROVADENI DiLA dle HARMONOGRAMU, a to formou zaruéni listiny
vystavené vyhradné ve prospéch OBJEDNATELE jako opravnéného.

2. V pfipadé posunu terminu zahajeni DiLA, pferuseni provadéni piLA, nebo prodlouzeni Doy
PROVADENI DiLA v souladu se SMLOUVOU se ZHOTOVITEL zavazuje dorucit OBJEDNATELI novou
zarucni listinu bankovni zaruky za radné provedeni pilA dle pfedchoziho odstavce, ve znéni
shodném s predchozi zarucni listinou, v plvodni vysi zaruky, s platnosti koncici nejméné
tficet (30) kalendarnich dnl po dni, kdy dojde k uplynuti Doy PROVADENI DiLA dle aktualniho
zdvazného HARMONOGRAMU, a to vidy nejpozdéji do c¢trndcti (14) kalendarnich dnl od
podpisu aktudlniho zdvazného HARMONOGRAMU opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech
technickych obou SMLUVNICH STRAN.

3. Bankovni zaruka za radné provedeni dila zajistuje radné provedeni DILA ZHOTOVITELEM
v souladu s podminkami smLouvy, pficemz pravo z bankovni zaruky je OBJEDNATEL opravnén
uplatnit v pfipadech, kdy zHoTOVITEL neplni zavazky a povinnosti stanovené smMLOUVOU nebo
neuhradi OBJEDNATELI ve sjednané Ihité smluvni pokuty, ndhradu Skody ¢i jiné 4jmy, k niz je
podle smLouvy povinen, nebo jiny penézity zavazek uplatfiovany OBJEDNATELEM v dlsledku
radného neplnéni povinnosti vyplyvajicich ze smLouvy. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni
zaruky oznami OBJEDNATEL jako opravnény pisemné zHOTOVITELI vySi poZadovaného plnéni ze
strany banky jako povinného. Pravo z bankovni zaruky je OBJEDNATEL opravnén uplatnit
taktéz v pripadé, Ze zHOTOVITEL ve stanovené lh(té nepreda OBIEDNATELI bankovni zaruku za
radné pInéni zaruénich podminek dle podminek uvedenych ve smMLOUVE.

4. NepredloZeni nové zarucni listiny dle ¢lanku X. odst. 2 smMLouvy je porusenim podminek
SMLOUVY s pradvem OBJEDNATELE:

a) vyCerpat pred skoncenim platnosti pfedané zarucni listiny celou bankovni zaruku za
radné provedeni DiLA a takto Cerpanou ¢astku pouZit jako penéZitou jistotu zajistujici
fadné provedeni DiLA obdobné dle ¢lanku X. odst. 3 smLouvy do doby, neZ zHOTOVITEL
pfeda OBJEDNATELI novou zarucni listinu dle ¢lanku X. odst. 2 smLouvy, popt. bankovni
zaruku dle ¢lanku X. odst. 5 smLouvY (nastane-li doba, kdy ma byt pfedlozena) a

b) uplatnit narok na smluvni pokutu dle smLouvy.

5. ZHOTOVITEL je ddle povinen predat oBJEDNATELI do ¢trnacti (14) kalendarnich dnli od podpisu
protokolu o predani a prevzeti biLA opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych
obou SMLUVNICH STRAN, avSak vzdy pred skoncenim platnosti bankovni zaruky za radné
provedeni dila, bankovni zaruku dle ustanoveni § 2029 a nasl. OB(Z za fadné plnéni
zarucnich podminek ve vysi 500.000,- K¢ (slovy pét set tisic korun ceskych), s platnosti
koncici nejméné tricet (30) kalendafnich dnd po dni, kdy dojde k uplynuti sjednané zarucni
doby za jakost DiLA dle ¢lanku IX. odst. 1 smLouvy, a to formou zarudni listiny vystavené
vyhradné ve prospéch OBIEDNATELE jako opravnéného.
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10.

. Bankovni zéruka za fadné plnéni zarucnich podminek zajistuje fadné plnéni povinnosti

ZHOTOVITELE vyplyvajicich z poskytnuté zaruky za jakost DiLA v souladu s podminkami
SMLOUVY, pficemz pravo z bankovni zaruky je OBJEDNATEL opravnén uplatnit v pfipadech, kdy
ZHOTOVITEL neplni zavazky a povinnosti stanovené smMLouvou nebo neuhradi OBJEDNATELI ve
sjednané lhaté smluvni pokuty, ndhradu Skody ¢i jiné Gjmy, k niz je podle smLouvy povinen,
nebo jiny penézity zdvazek uplatfiovany OBJEDNATELEM v dUsledku radného neplnéni
povinnosti vyplyvajicich z poskytnuté zaruky za jakost DiLA dle smLouvy. Pfed uplatnénim
plnéni z bankovni zaruky ozndmi OBJEDNATEL jako opravnény pisemné zHOTOVITELI vySi
poZadovaného plnéni ze strany banky jako povinného.

. NepredloZeni bankovni zaruky za fadné pInéni zaru¢nich podminek dle ¢lanku X. odst. 5

SMLOUVY je porusenim podminek SMLOUVY s prdvem OBJEDNATELE:

c) neproplatit dosud neuhrazenou fakturovanou ¢astku ceny pilA do doby, nez zHOTOVITEL
preda oBJEDNATELI bankovni zaruku dle ¢lanku X. odst. 5 sMLOUVY,

d) vycerpat celou bankovni zaruku za fadné provedeni DiLA a takto ¢erpanou ¢astku pouZit
jako penéZitou jistotu zajistujici Fadné plnéni zarucnich podminek obdobné dle ¢lanku X.
odst. 6 smLouvy do doby, neZz zHOTOVITEL pfedd OBJEDNATELI bankovni zaruku dle ¢lanku
X. odst. 5 sMLOUVY,

e) uplatnit narok na smluvni pokutu dle smLouvy a

f) odstoupit od smLOUVY pro jeji podstatné poruseni ze strany ZHOTOVITELE.

. VSechny bankovni zaruky dle tohoto ¢lanku X. smLouvy musi byt vystaveny jako

neodvolatelné a bezpodminecné a musi obsahovat zavazek banky k pInéni bez namitek a na
zakladé prvni vyzvy opravnéného.

. Kazda zarucni listina bankovni zaruky predanda zHOTOVITELEM OBJEDNATELI dle tohoto ¢lanku X.

SMLOUVY musi obsahovat nejméné tyto Udaje:

nazev a sidlo banky;

- ndzev a sidlo klienta (zZHOTOVITELE);

- vySi zavazné pfislibené zaruky;

- Ucel zavazné pfrislibené zaruky;

- oznaceni opravnéného k Cerpani pfislibené zaruky;
- dobu platnosti zarucni listiny.

ZHOTOVITEL je povinen dorucit OBJEDNATELI novou zdarucni listinu bankovni zaruky ve znéni
shodném s predchozi zarucni listinou (tj. v plvodni vysi bankovni zaruky dle tohoto ¢lanku
X. sMLOUVY) vzdy nejpozdéji do ¢trnacti (14) kalendarnich dnli od kazdého uplatnéni prava
z bankovni zaruky OBJEDNATELEM. Pro pripad nesplnéni této povinnosti je sjednana smluvni
pokuta.

XI.PODDODAVATEL

(POZN: Tato cdst bude vyplnéna v pripadé, Ze bude kvalifikace dodavatele prokdzdna
poddodavatelem dle ustanoveni § 83 ZZVZ; v opacném pfipadé budou odst. 1 aZ 3 ze smlouvy
vypustény a nahrazeny textem ndsledujiciho znéni: ,, 1. ZHOTOVITEL neprokazoval v ramci VEREINE
ZAKAzky ¢. VZ/4/2025 svou kvalifikaci prostrednictvim poddodavatele.”)
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1. ZHoTOVITEL  prokazoval vramci  VEREINE  zAkAzky svou  kvalifikaci v rozsahu
.................................................................. (bude uvedeno, ktera cdst kvalifikace byla prokdzdna
prostrednictvim poddodavatele) prostiednictvim poddodavatele:

.............................................. (ndzev firmy, IC, sidlo, zastoupend) (dale jen ,PODDODAVATEL®).

2. Pfedmétem poddodavatelské smlouvy uzaviené mezi ZHOTOVITELEM a PODDODAVATELEM
J& ettt e (bude uvedeno dle dokladi predloZenych
zhotovitelem v rdmci zaddvaciho Fizeni vefejné zakdzky)

3. V ptipadé, Ze dojde ke zméné PODDODAVATELE dle tohoto ¢lanku XI. sMLOUVY, je ZHOTOVITEL
povinen o této skutecnosti pisemné informovat OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL odpovida za to, Ze
novy poddodavatel bude disponovat kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako PODDODAVATEL
plGvodni, kterého uvedl v rdmci své nabidky na VEREINOU ZAKAZKU. ZHOTOVITEL je povinen do
deseti (10) pracovnich dnl predloZit oBJEDNATELI doklady, kterymi novy poddodavatel
prokaze cast kvalifikace, kterd byla v nabidce zHOTOVITELE na VEREINOU ZAKAZKU prokazana
plvodnim (nahrazovanym) PODDODAVATELEM.

X1.SMLUVNi POKUTY

1. Za nesplnéni terminu predani a prevzeti dokonéeného DiLA dle ¢lanku IV. odst. 1 smLouvy
uhradi zHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

2. Za neprevzeti stavenisté z divod( na strané zHOTOVITELE v terminu dle ¢lanku IV. odst. 1
SMLOUVY uhradi zHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni.

3. Za nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté dle smLouvy uhradi ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

4. V pfipadé, Ze i pres upozornéni OBIEDNATELE, Ze DIiLO je provadéno nekvalifikovanym
pracovnikem v rozporu s poZadavky sMLOUVY nebo pfislusnych pravnich predpisd, bude
tento pracovnik dale provadét odborné prace ve smyslu ¢lanku lll. odst. 3 pism. d) SMLOUVY,
pro které neni zHOTOVITEL schopen prokazat OBJEDNATELI jeho odpovidajici kvalifikaci dle
pozadavk(l stanovenych smLouvou nebo pfislusSnymi pravnimi predpisy, uhradi zHOTOVITEL
OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni
adalev ptipadé, Ze nebude provedena naprava, ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den pokracovani
takového poruseni.

V pripadé, Ze ZzHOTOVITEL porusi zadvazek provadét dilo prostfednictvim REALIZACNIHO TYMU dle
¢lanku Ill. odst. 3 pism. f) smLouvy, uhradi ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢ za kazdy zjistény ptripad takového poruseni, u kterého nebude provedena
naprava dle ¢lanku lll. odst. 3 pism. h) smLouvy a ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni s provedenim napravy tohoto poruseni.

6. V pfipadé, Ze zHOTOVITEL porusi povinnost dodrzovani pravidel BOZP a PO, uhradi zHOTOVITEL
OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni
a v pfipadé trvajictho poruseni ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy den pokracovani takového
poruseni.

7. V pfipadé nesplnéni Ukolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti dodateéné
Ihdty poskytnuté OBJEDNATELEM za timto Ucelem, uhradi zHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

. Vpfipadé, Ze zHOTOVITEL poruSi povinnost zajistit prfitomnost opravnéného zdastupce

ZHOTOVITELE jednajiciho ve vécech technickych na kontrolnim dni, uhradi zHOTOVITEL
OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni.

. Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni vad a nedodélk{ zjisténych pti pfejimce piLA

dle ¢lanku VIII. odst. 6 smLouvy uhradi zHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 5.000,-
K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou neodstranénou vadu.

Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni havarijniho stavu dle ¢lanku IX. odst. 4
SMLOUVY uhradi ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni s odstranénim havarijniho stavu.

Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni jinych vad dle ¢lanku IX. odst. 5 sMLouvy
uhradi zHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni a kazdou neodstranénou vadu.

Pro pfipad poruseni podminek provadéni pilA dle ¢lanku Ill. smLouvy se stanovi smluvni
pokuta ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad a den poruseni.
Pro ptipad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE pFedat OBJEDNATELI aktualizovany HARMONOGRAM

dle ¢lanku IV. odst. 7 smLouvy se stanovi smluvni pokuta ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

Pro pfipad poruseni povinnosti zHOTOVITELE udrZet pojiSténi ve stanoveném rozsahu a vysi
podle ¢lanku VII. smLouvy kontinudlné po celou dobu stanovenou sMLOUVOU se stanovi
smluvni pokuta ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy den, kdy nebyl zhotovitel ve stanoveném rozsahu
a vysi v dobé stanovené sMLOUVOU pojistén.

Pro pfipad poruseni povinnosti zHOTOVITELE pfedat OBIEDNATELI novou pojistnou smlouvu dle
¢lanku VII. odst. 6 smLouvy se stanovi smluvni pokuta ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni.

Pro ptipady poruseni povinnosti zHOTOVITELE predat OBJEDNATELI novou zarucni listinu
bankovni zaruky za radné plnéni piLA dle ¢lanku X. odst. 2 smLouvy, nebo bankovni zaruku
za radné plnéni zarucnich podminek dle ¢ldanku X. odst. 5 smMLouvyY, nebo novou zaruéni
listinu bankovni zaruky po uplatnéni prava z bankovni zaruky oBJEDNATELEM dle ¢lanku X.
odst. 10 smLouvy, se stanovi smluvni pokuta ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Pro pfipad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE stanovené v ¢lanku XI. odst. 3 smMLouvy nahradit
PODDODAVATELE vyhradné takovym novym poddodavatelem, ktery spliuje kvalifikaci ve
stejném rozsahu, jako PODDODAVATEL plUvodni, se stanovi smluvni pokuta ve vysi 20.000,- K¢
za kazdy zjistény ptipad. (POZN: Toto ustanoveni bude ve smlouvé ponechdno v pripadé, Ze
bude kvalifikace dodavatele prokdzdna poddodavatelem dle ustanoveni § 83 ZZVZ;
v opacném pripadé bude ze smlouvy vypusténo).

Pro pfipad poruseni povinnosti zHOTOVITELE stanovené v ¢lanku XI. odst. 3 smLouvy predlozit
OBJEDNATELI doklady, kterymi novy poddodavatel prokaze ¢ast kvalifikace, kterou zHOTOVITEL
ve své nabidce na VEREINOU zAKAZKU prokazoval PODDODAVATELEM plvodnim, se stanovi
smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni. (POZN: Toto ustanoveni
bude ve smlouvé ponechdno v pripadé, Ze bude kvalifikace dodavatele prokdzdna
poddodavatelem dle ustanoveni § 83 ZZV/Z; v opacném pripadé bude ze smlouvy vypusténo).

Pro pfipad poruseni informacni povinnosti podle ¢lanku XIV. odst. 6 sMLOUVY se stanovi
smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.
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Zaplacenim smluvni pokuty nezanikaji zdvazky plynouci ze smLouvy. Smluvni pokuta
je splatnd do tficeti (30) kalendarnich dnd po doruéeni oznameni o uplatnéni prava na
smluvni pokutu. Ozndmeni o uplatnéni prava na smluvni pokutu musi vidy obsahovat popis
a Casové urceni udalosti, kterd v souladu se smLouvou zaklada prdavo uplatnit smluvni
pokutu.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo OBJEDNATELE na nahradu skody. ZHOTOVITEL
uhradi oBJEDNATELI Skody ¢i jiné Ujmy, které prokazatelné zplsobi OBJEDNATELI nebo treti
osobé pfi pInéni predmétu smLouvy, pficemz OBJEDNATEL ma pravo na nahradu Skody Ci jiné
Ujmy i pokud uplatnil smluvni pokutu, a to i v pfipadé, kdy ndhrada skody ¢i jiné Gjmy
nepresahne smluvni pokutu.

Pro pfipad prodleni s jakoukoliv platbou dle smLouvy ze strany OBJEDNATELE je ZHOTOVITEL
opravnén uplatnit vici OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

OBJEDNATEL je opravnén jednostranné zapodist jakoukoliv svou pohledavku z titulu
smluvnich pokut proti jakékoliv pohleddvce zHOTOVITELE vyplyvajici ze sSMLOUVY.

OBIJEDNATEL je opravnén jednostranné zapocist jakoukoliv svou pohledavku za provedeni
uklidovych praci externi firmou, nebo za vyuziti tfeti strany dle smLouvy, proti jakékoliv
pohleddvce zHOTOVITELE vyplyvajici ze sMLOUVY.

XI1.ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, a tedy za divod

pro odstoupeni od sMLOUVY, bude povazovano, jestlize zHOTOVITEL provadi DILO v rozporu
s platnymi pravnimi normami nebo se svymi povinnostmi uloZzenymi mu smLouvou (a to
nejen explicitné v textu vyjadfenym porusenim, ale i porusenim dalSich povinnosti ze
sSMLOUVY vyplyvajicich) a jestlize nezjedna na zakladé pisemného upozornéni napravu
ani v pfimérené |h(té poskytnuté mu k tomu OBJEDNATELEM.

. SMLUVNI STRANY se ddle dohodly, Ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, a tedy za

dlivod pro odstoupeni od smLouvy, bude povaZzovano, bude-li opakované ve vyznamné mire
i pfes pisemné upozornéni OBJEDNATELE dochdzet ze strany zHOTOVITELE k poruSovani
podminek provadéni piLA stanovenych smLouvou, zejména ¢lankem Ill. sMLOUVY.

. OBJEDNATEL je opravnén od smLouvy jednostranné odstoupit, bude-li se zZHOTOVITELEM

zahdjeno insolvencni fizeni, jehoz predmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek
ZHOTOVITELE.

. OBJEDNATEL je opravnén od sMLOUVY jednostranné odstoupit porusi-li ZHOTOVITEL povinnosti

vyplyvajici z mezindrodnich sankci podle zakona upravujiciho provadéni mezinarodnich
sankci.

. Odstoupeni od smLouvy musi byt provedeno pisemnou formou a stava se ucinnym dnem

jeho doruceni druhé ze SMLUVNICH STRAN.

. Odstoupenim od sMmLouvY zanikaji vSechna prava a povinnosti SMLUVNICH STRAN ze SMLOUVY.

Odstoupeni od smLouvy se vSak nedotyka naroku na nahradu skody vzniklé porusenim
SMLOUVY, narok( na smluvni pokuty a zaruéni doby na dosud provedenou ¢ast DiLA a jinych
narokd, které podle smLouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukoncéeni sMLouVy.

VZ 4-2025 - Pfiloha €. 2 - Navrh smlouvy o dilo -24 -



5. Vzajemné pohleddvky sMLUVNICH STRAN vzniklé ke dni odstoupeni od smLouvy se vyporadaji
vzdjemnym zdpoctem, pricemz tento zapocet provede OBJEDNATEL.

6. V pripadé odstoupeni od sSMLOUVY jednou ze SMLUVNICH STRAN, bude do tfi (3) pracovnich dn(
od ucinnosti odstoupeni vyhotoven protokol o pfeddni a prevzeti nedokonéeného DiLa,
ktery popiSe stav nedokonceného DiLA a vzdjemné ndroky SMLUVNICH STRAN. Do doby
vycisleni oprdvnénych ndrokl smMLUVNICH STRAN a do doby dohody o vzajemném vyrovnani
téchto ndrokl, je OBJEDNATEL oprdvnén pozastavit veskeré fakturované a splatné platby
ZHOTOVITELI.

XIV.ZAVERECNA USTANOVENI{

1. Opravnény zastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech technickych:

Jan Smid, tel: 724 006 236, e-mail: jsmid@sneo.cz
Svatopluk Votruba, tel.: 724 681 393, e-mail: svotruba@sneo.cz,

2. Oprdavnény zastupce zHOTOVITELE jednajici ve vécech technickych:
Jméno a pfijmeni ....ccceveevvvvnrinnne ytel v, ,e-mails v,

Za opravnéného zdastupce zHOTOVITELE jednajiciho ve vécech technickych bude déle pro
ucely smLouvy povazovan také stavbyvedouci uvedeny v ¢lanku Ill. odst. 3 pism. f) smLouvy.
ZHOTOVITEL timto prohlasuje, Ze vSem osobam povazovanym SMLOUVOU za opravnéného
zastupce zHOTOVITELE jednajiciho ve vécech technickych zajisti platné interni povéreni,
pfipadné plnou moc, kterd jim umozni jednat v rozsahu poZzadovaném smLouvou.

3. Oprdvnéni zastupci SMLUVNICH STRAN jednajici ve vécech technickych jsou smLouvou mimo
jiné opravnéni odsouhlasit a podepsat soupisy skute¢né provedenych praci véetné
odsouhlaseni zménovych listd.

4. SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze mistné pfisluSnym soudem pro feseni pfipadnych sporl ze
SMLOUVY bude soud mistné ptislusny dle mista sidla OBJEDNATELE.

5. Neni-li ve SMLOUVE stanoveno jinak, fidi se SMLOUVA platnymi pravnimi predpisy, zejména
ustanovenimi § 2586 a nasl. OBCZ.

6. ZHOTOVITEL je povinen neprodlené, nejpozdéji do sedmi (7) kalendarnich dnd od okamziku,
kdy se o ddle uvedené skute€nosti dozvi, informovat OBJEDNATELE o tom, Ze s nim bude
zahajeno insolvencéni fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feseni, ve
znéni pozdéjsich predpisu, jehoz predmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek zHOTOVITELE.
SMLUVNI STANY se dohodly, Ze pro pfipad, Ze bude proti zHOTOVITELI béhem doby provadéni
DiLA, pFip. zaruéni doby stanovené smLouvou, zahdjeno insolvenéni fizeni, je OBJEDNATEL
opravnén jednostranné se vzdat svych prav ze zaruky za jakost DiLA (dale jen ,,zARUENI
PRAVA“). Timto Ukonem, ktery musi byt ucinén pisemné na adresu zHOTOVITELE uvedenou
shora, ¢i jinou evidovanou adresu, zaniknou naroky OBJEDNATELE vUCi ZHOTOVITELI v pripadé
vyskytu zdruénich vad DiLA a souéasné zanikd ujednani o zaruéni dobé. K zaniku zARUCNICH
PRAV dochazi v okamziku doruéeni takového vzdani se prdv zHOTOVITELI. ZHOTOVITEL je pak
povinen vydat OBJEDNATELI hodnotu zARUCNICH PRAV, a to ve vysi, ktera k okamziku zdniku
ZARUCNICH PRAV odpovida castce bankovni zaruky dle ¢lanku X. odst. 1 nebo 5 smLouvy,
pricemzZ konecna hodnota zARUCNICH PRAV bude stanovena OBJEDNATELEM postupem a ve
Ihaté dle véty predposledni tohoto odstavce. V okamZziku vzdani se zARUCNICH PRAV pak
OBJEDNATELI vznika vUci ZzHOTOVITELI pravo na vydani ¢astky ve vysi bankovni zaruky dle ¢lanku
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X. odst. 1 nebo 5 sMLouvy, ktera k tomuto okamziku predstavuje hodnotu zARUCNICH PRAV.
Vzhledem k tomu, Ze je soucasné OBJEDNATEL povinen uvolnit zHOTOVITELI bankovni zaruku, a
to z dlivodu ukonceni plvodné sjednané zarucni doby, na kterou je tato vdazana, je
OBJEDNATEL opravnén zapocist na sebe vzdjemné pohledavky ve stejné hodnoté, které
v daném pfipadé vznikaji ve stejny okamzik a ¢erpat poskytnutou bankovni zaruku v plné
vySi. Pohledavky o stejné hodnoté (tj. pohledavka OBJEDNATELE predstavujici pravo na
zaplaceni ceny za vzdani se ZARUCNICH PRAV a pohledavka zHOTOVITELE pFedstavujici pravo na
uvolnéni bankovni zaruky) tak budou vzajemné zapocteny. OBIJEDNATEL do tficeti (30)
kalenddarnich dnl od skonceni nejdelsi plvodni zarucni doby sjednané v ¢lanku IX. odst. 1
SMLOUVY stanovi kone¢nou hodnotu zARUCNICH PRAV ve vysi naklad( na odstranéni veskerych
vad DiLA vzniklych v pivodné sjednané zaruéni dobé, maximalné vsak do vyse celkové ¢astky
Cerpané bankovni zaruky, pficemZ soucasné plati, Ze pokud bude timto zplsobem
stanovena konecnd hodnota zARUCNICH PRAV nizsi, neZz celkova castka Cerpané bankovni
zaruky, bude ¢astka rozdilu mezi ¢erpanou ¢astkou bankovni zaruky a kone¢nou hodnotou
ZARUCNICH PRAV vracena zZHOTOVITELI. Prava z této insolvencni dolozky je mozné uplatnit pouze
v obdobi od zahajeni insolvenéniho tizeni do rozhodnuti o Upadku.

. SMLUVNI STRANY pro vylouceni vSsech pochybnosti sjedndvaji, Ze na smLouvU nelze aplikovat

ustanoveni § 2051 OBCZ. Pro vylouceni pochybnosti ddle zHOTOVITEL vyslovné potvrzuje, Zze
je podnikatelem, uzavird smLouvu pfi svém podnikani a na smLouvu se tudiz neuplatni
ustanoveni § 1793 OBCZ ani ustanoveni § 1796 OBCZ.

. SMLOUVA mUiZe byt ménéna pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky, odsouhlasenymi obéma

SMLUVNIMI STRANAMI. Vyjimkou z povinnosti uzavieni dodatku je postup vyslovné
predpokladany smLouvou (zejména se jedna o Ukony, u nichZz sMLOUVA vyslovné stanovi
jejich provedeni zapisem do stavebniho deniku ¢i podpisem zménového listu) a ddle zmény
ClenG REALIZACNIHO TYMU uvedenych v clanku Il odst. 3 pism. f) smLouvy
a zmény opravnénych zdastupcl SMLUVNICH STRAN jednajicich ve vécech technickych
uvedenych v ¢lanku XIV. odst. 1 a 2 sMLouVy, které je mozno platné ohldsit druhé smLuvNi
STRANE prokazatelné doruc¢enym pisemnym ozndmenim, kterym je i zapis do stavebniho
deniku.

. SMLUVNI STRANY dale timto prohlasuji, Ze neexistuje zadné ustni ujednani, smlouva i fizeni

nékteré SMLUVNI STRANY, které by nepfiznivé ovlivnilo vykon jakychkoliv prav a povinnosti dle
SMLOUVY a zaroven potvrzuji svym podpisem, Ze veskera ujiSténi a dokumenty dle smLouvy
jsou pravdivé, platné a pravné vymahatelné.

Dorucéovani SMLUVNIM STRANAM se provadi datovou zpravou na dorucovaci adresu uvedenou
v zahlavi smLouvy, pfip. doporucenou postou na adresu uvedenou v zdahlavi, neni-li ve
SMLOUVE uvedeno vyslovné jinak.

Stane-li se kterékoli ustanoveni sMLouvYy neplatnym, nedc¢innym nebo nevymahatelnym,
nebudou tim zbyvajici ustanoveni sMLouvy nijak dotéena. SMLUVNI STRANY se zavazuji, Zze v
takovém pfipadé toto neplatné, neidcinné nebo nevymahatelné ustanoveni nahradi
ustanovenim, jez bude svym obsahem a Uéelem takovému neplatnému, nedc¢innému nebo
nevymahatelnému ustanoveni nejblize a bude v souladu s platnym pravem.

SMLOUVA je vyhotovena v Sesti (6) stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz ¢tyfi (4) obdrzi
OBJEDNATEL a dva (2) obdrzi zHOTOVITEL. V pfipadé uzavieni smLouvy elektronicky obdrzi kazda
ze SMLUVNICH STRAN sMLOUVU ve formatu .pdf oboustranné podepsanou platnym uznavanym
elektronickym podpisem.
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ZHOTOVITEL bere na védomi, Ze méstskd ¢ast Praha 6 je povinna na dotaz treti osoby
poskytovat informace podle ustanoveni zakona ¢. 106/1999 Sbh., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisi a souhlasi s tim, aby veskeré informace
ve SMLOUVE obsazené, s vyjimkou osobnich udaja, byly poskytnuty tfetim osobam, pokud
sije vyzadaji, a téz prohlasuje, Ze nic z obsahu smLouvy nepovazuje za dUvérné
ani za obchodni tajemstuvi.

SMLOUVA nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma SMLUVNiIMI STRANAMI.

SMLUVNi STRANY berou na védomi, Ze SMLOUVA nebo jeji pripadny dodatek podléhaji
povinnosti jejich uverejnéni prostfednictvim registru smluv v souladu se zdkonem
¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist. SMLUVNi STRANY dale berou
na védomi, Ze SMLOUVA nebo jeji pfipadny dodatek nabyvaji i¢innosti nejdfive dnem jejich
uverejnéni v registru smluv. Dale plati, Ze nebude-li SMLOUVA nebo jeji pfipadny dodatek
uverejnény ani do tfi (3) mésicl od jejich uzavieni, budou od pocatku zruseny. SMLOUVA i
jeji pripadny dodatek budou OBJEDNATELEM uverejnény v registru smluv bez zbyte¢ného
odkladu, nejpozdéji vSak do tficeti (30) kalendarnich dnl od jejich uzavreni.

SMLUVNI STRANY prohlasuji, Ze si smLouvu precetly a s jejim obsahem souhlasi, coz stvrzuji
svymi podpisy.

Dolozka dle ustanoveni § 43 odst. 1 zdkona ¢. 131/2000 Sb., o hlavnim mésté Praze,
v platném znéni, potvrzujici spInéni podminek pro platnost pravniho jednani méstské ¢asti
Praha 6. Uzavieni smLouvy bylo schvdleno rozhodnutim Rady méstské c¢dasti Praha 6,
a to usnesenim ¢. RMC- /25 ze dne a rovnéz byly splnény veskeré
ostatni zakonné nalezitosti pro platnost tohoto pravniho jedndni.

......................... dne V Praze dne

ZA ZHOTOVITELE ZA OBJEDNATELE
Zdenék Horanek
predseda predstavenstva SNEQO, a.s.

ZA OBJEDNATELE
Ing. Jan Decker, CSc.
mistopredseda predstavenstva SNEO, a.s.
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