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  SMLOUVA O DÍLO - NÁVRH 
uzavřená na základě výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou 

zakázku malého rozsahu 

č. VŘ/12/202 
„Oprava volného bytu č. 2, Svojsíkova 1436/9, Praha 6" 

 

V rámci výběrového řízení prováděného ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OBČZ“) 

mezi 
 

OBJEDNATELEM: 

Městská část Praha 6 
se sídlem: Čs. armády 23, 160 52  Praha 6 
IČO: 00063703 
DIČ: CZ00063703 

zastoupená 
  

SNEO, a.s. 
se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00  Praha 6 
zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva 
 Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva 
IČO: 27114112 
DIČ: CZ27114112  
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 
identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

(dále jen „OBJEDNATEL“) 

a 

ZHOTOVITELEM:  

… 
se sídlem:  
zastoupená:  
IČO:  
DIČ:  
zapsaná v OR u …., oddíl, … vložka… 
identifikátor datové schránky: 
bankovní spojení:  

(dále jen „ZHOTOVITEL“) 

(dále společně také jen „SMLUVNÍ STRANY“) 
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1. Tato smlouva o dílo (dále jen „SMLOUVA“) je uzavírána mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM 

na základě výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky podané do výběrového řízení veřejné 
zakázky malého rozsahu č. VŘ/12/2026 s názvem „Oprava volného bytu č. 2, Svojsíkova 
1436/9, Praha 6" (dále jen „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“). 

 

 

1. Předmětem SMLOUVY je na jedné straně závazek ZHOTOVITELE provést na svůj náklad 
a nebezpečí pro OBJEDNATELE DÍLO vymezené SMLOUVOU a na straně druhé závazek OBJEDNATELE 
toto DÍLO převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu dle podmínek stanovených SMLOUVOU. 

2. DÍLEM nazvaným jako „Oprava volného bytu č. 2, Svojsíkova 1436/9, Praha 6" se rozumí 
částečná oprava bytu spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a činností s tím 
souvisejících v rozsahu a za podmínek stanovených SMLOUVOU, jejími přílohami, nabídkou 
ZHOTOVITELE na VEŘEJNOU ZAKÁZKU včetně oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr a dokumentací VEŘEJNÉ ZAKÁZKY včetně všech jejích příloh (dále jen „DÍLO“). 

3. Předmět DÍLA je blíže specifikován jako oprava bytu v 1. NP zahrnující výměnu a opravu 
podlahových krytin, oprava omítek, výměnu WC mísy a zařízení koupelny, nové dveře, nové 
příčky, přípravu pro pračku a myčku, bourací práce, omítky, plynoinstalace, izolaci proti 
vodě, ÚT, ZTI, elektroinstalaci, vzduchotechniku, truhlářské výrobky, podlahové 
konstrukce, podlahy z dlaždic, keramický obklad, podlahy povlakové, nátěry a malby, dle 
Technické zprávy VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. 

V bytě bude proveden konečný kompletní úklid. 

Rozsah konkrétních požadovaných prací, technologie i použitých materiálů v rámci 
provádění DÍLA je dán SMLOUVOU a jejími přílohami, dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby (výkresy, technickou zprávou, tabulkou povinných zařizovacích předmětů 
a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) zpracovanou společností SNEO, a.s., 
IČO: 27114112 v září 2025, která je součástí dokumentace výběrového řízení VEŘEJNÉ 
ZAKÁZKY, ve znění všech případných změn a vysvětlení dokumentace pro výběr zhotovitele 
stavby poskytnutých ke dni podpisu SMLOUVY (dále jen „DVZ“), a ZHOTOVITELEM oceněným 
soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který ZHOTOVITEL odevzdal v rámci své 
nabídky na VEŘEJNOU ZAKÁZKU. 

4. Místem provádění DÍLA se rozumí:  

Budova č. p. 1436, Svojsíkova 9, Praha 6, která je součástí pozemků parc. č. 805/1 
v katastrálním území Ruzyně. 
 

 
1. OBJEDNATEL požaduje, aby ZHOTOVITEL při provádění DÍLA dodržoval mimo jiné podmínky 

uvedené v tomto článku III. SMLOUVY, které jsou v plném rozsahu součástí ceny DÍLA dle 
SMLOUVY. 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY  

III. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA  
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2. Podmínky provádění DÍLA - obecné: 

a) ZHOTOVITEL umístí ihned po převzetí staveniště na vhodném místě stavby oznámení 
o provádění prací s názvem své firmy, jménem odpovědného zástupce zhotovitele, jeho 
telefonickým kontaktem a termínem předání a převzetí dokončeného DÍLA; 

b) ZHOTOVITEL je povinen dodržovat ustanovení veškerých obecně platných právních a jiných 
předpisů, zejména předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci (dále jen 
„BOZP“), předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů o požární ochraně (dále jen 
„PO“) aj.; 

c) ZHOTOVITEL je povinen provádět DÍLO tak, aby při své činnosti minimalizoval negativní 
dopady stavební činnosti na okolí; 

d) ZHOTOVITEL se zavazuje spolupracovat s technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“), 
jehož jméno oznámí OBJEDNATEL ZHOTOVITELI písemně v zápise o předání a převzetí 
staveniště nebo zápisem do stavebního deníku; 

e) ZHOTOVITEL se zavazuje k zajištění provedení prací způsobem, při kterém nebude 
docházet k narušování nočního klidu a k překračování hlukových limitů stanovených 
platnou legislativou na území ČR, zejména pak nařízením vlády č. 272/2011 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Bourací a jiné hlučné práce nemůže ZHOTOVITEL provádět před 08.00 
hod. a po 18.00 hod. a ve dnech pracovního klidu (tj. soboty, neděle a svátky); 

f) ZHOTOVITEL si zajistí v potřebném rozsahu povolení záboru veřejných ploch, případně 
provedení sond za účelem ověření skutečného stávajícího stavu konstrukcí 
a technického vybavení apod., bude-li to pro provádění DÍLA třeba; 

g) ZHOTOVITEL si zajistí vlastní měření odebrané vody, plynu, tepla a elektřiny. Bude-li třeba, 
zajistí si stavební odběry vody, plynu, tepla a elektřiny s jejich poskytovateli. ZHOTOVITEL 
se zavazuje uhradit náklady za vodu, plyn, teplo a el. energii, které budou ZHOTOVITELEM 
spotřebovány na staveništi od jeho předání a převzetí do jeho vyklizení v souladu se 
SMLOUVOU. ZHOTOVITEL hradí spotřebovaná provozní média OBJEDNATELI, uživateli 
(nájemci), nebo přímo dodavatelům podle konkrétních podmínek prováděného DÍLA; 

h) stavbyvedoucí ZHOTOVITELE povede ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích na 
DÍLE stavební deník, do kterého se zapisují zejména skutečnosti uvedené v příslušných 
ustanoveních aktuálně platného a účinného stavebního zákona a v jeho prováděcích 
předpisech, dále všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SMLOUVY, zejména údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od DVZ 
a údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné správy. Mimo stavbyvedoucího 
zapisují potřebné záznamy ve stavebním deníku i oprávněné osoby jednající ve věcech 
technických obou SMLUVNÍCH STRAN a další osoby určené OBJEDNATELEM (koordinátor BOZP, 
TDS, autorský dozor apod.). SMLUVNÍ STRANY mají povinnost činit neprodleně opatření 
k odstranění vytknutých závad. ZHOTOVITEL je oprávněn vyjádřit nesouhlas se zápisem 
OBJEDNATELE ve stavebním deníku nebo vznést k němu připomínky či výhrady ve lhůtě tří 
(3) pracovních dnů od jeho provedení. ZHOTOVITEL zajistí přístupnost stavebního deníku 
v průběhu pracovní doby. ZHOTOVITEL má povinnost umožnit OBJEDNATELI vytrhnout první 
(1.) podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku. V době, kdy budou práce na 
DÍLE přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen v sídle společnosti SNEO, a.s. 
Originál stavebního deníku předá ZHOTOVITEL OBJEDNATELI při odevzdání DÍLA; 
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i) v průběhu provádění DÍLA budou konány pravidelné kontrolní dny (schůzka oprávněného 
zástupce OBJEDNATELE jednajícího ve věcech technických, TDS, stavbyvedoucího 
a oprávněného zástupce zhotovitele jednajícího ve věcech technických, příp. dalších 
osob). Kontrolní dny se budou konat vždy minimálně 1x v týdnu. Vyhotovené zápisy 
z kontrolních dnů budou nedílnou součástí stavebního deníku;  

j) ZHOTOVITEL vyzve OBJEDNATELE a TDS e-mailem a zároveň zápisem ve stavebním deníku ke 
kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně 
tři (3) pracovní dny před jejich zakrytím nebo znepřístupněním. Pokud se OBJEDNATEL 
nebo TDS nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude ZHOTOVITEL v práci 
po zajištění odpovídající fotodokumentace pokračovat. Pokud bude OBJEDNATEL 
dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je ZHOTOVITEL povinen tento požadavek splnit 
na náklady OBJEDNATELE za předpokladu, že dodatečnou kontrolou bylo zjištěno, že práce 
byly řádně provedené. Nevyzve-li ZHOTOVITEL OBJEDNATELE a TDS ke kontrole těchto prací, 
je ZHOTOVITEL povinen na písemnou žádost OBJEDNATELE nebo TDS ve stavebním deníku 
tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto 
práce byly řádně provedeny. ZHOTOVITEL je povinen dodržovat veškeré technologické 
postupy a pokyny oprávněného zástupce OBJEDNATELE jednajícího ve věcech technických 
nebo TDS; 

k) OBJEDNATEL je oprávněn vyslat pověřenou osobu ke kontrole provádění DÍLA, a to kdykoli 
v průběhu provádění DÍLA ZHOTOVITELEM;  

l) ZHOTOVITEL se zavazuje k provedení veškerých zkoušek a testů k prokázání požadovaných 
kvalitativních parametrů DÍLA, pokud je vyžadují právní předpisy, České technické normy, 
Evropské normy platné v České republice nebo obchodní zvyklosti. ZHOTOVITEL se dále 
zavazuje k dodání příslušných osvědčení, certifikátů a dokumentů prokazujících 
vlastnosti a jakost provedeného DÍLA;  

m) ZHOTOVITEL se zavazuje k zajištění všech potřebných opatření, aby stávající a instalovaná 
zařízení/vybavení nebyla znehodnocena provozem na staveništi (např. ochrana 
koncových zařízení elektro, otopných těles, vyčištění VZT zařízení po zkoušce provozu 
nebo po zregulování a výměna všech použitých filtrů VZT zařízení před předáním DÍLA), 
zakrytí stávajících a instalovaných zařízení/vybavení a do stavby zabudovaných prvků 
i konstrukcí před poškozením apod.; 

n) ZHOTOVITEL se zavazuje k zajištění zaškolení obsluhy technologických prvků a systémů 
dodávaných v rámci provádění DÍLA; 

o) ZHOTOVITEL se zavazuje ke zpracování návodů na údržbu předaného DÍLA, návrhů 
provozních řádů a rovněž zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků (vč. prohlášení o shodě či dalších dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů), a to 
minimálně v rozsahu dle DVZ. Všechny předávané dokumenty budou zpracovány 
v českém jazyce nebo budou opatřeny českým překladem; 

p) ZHOTOVITEL je povinen umožnit a poskytnout součinnost ke zveřejnění na vhodném místě 
stavby oznámení (plachty) s názvem zástupce OBJEDNATELE - společnosti SNEO, a.s. 

3. Podmínky provádění DÍLA - osobní: 

a) OBJEDNATEL požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech zaměstnanců, 
poddodavatelů a dalších reprezentantů ZHOTOVITELE; 
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b) všechny osoby ZHOTOVITELE či jeho poddodavatelů, které jsou přítomny na staveništi, mají 
zakázáno kouřit jak v prostoru předaného staveniště, tak i v prostorách objektů, 
ve kterých je předmět DÍLA prováděn, a také v jejich bezprostřední blízkosti (jedná 
se zejména o společné prostory, vchody okolních domů atd.); 

c) ZHOTOVITEL je povinen provádět práce, které jsou předmětem SMLOUVY, zejména svými 
zaměstnanci. Pokud bude ZHOTOVITEL při provádění DÍLA provádět práce prostřednictvím 
poddodavatelů, zodpovídá v plném rozsahu za provádění DÍLA včetně odpovědnosti 
za škody zhotovitel; 

d) ZHOTOVITEL zajistí provádění jednotlivých odborných prací kvalifikovanými pracovníky 
s délkou odborné praxe v oboru alespoň tři (3) roky, přičemž za odborné práce nejsou 
pro účely SMLOUVY považovány pouze pomocné stavební práce. Je-li to pro provádění 
určitých prací nezbytné, zajistí ZHOTOVITEL jejich provádění pracovníky dle předchozí věty, 
kteří absolvovali předepsaná školení (např. proškolení pro montáž požárně odolných 
sádrokartonových konstrukcí apod.). Je-li pro provádění určitých prací vyžadována 
kvalifikace právními předpisy, zajistí ZHOTOVITEL jejich provádění pracovníky dle věty 
první, kteří příslušnou kvalifikací disponují. OBJEDNATEL je oprávněn kvalifikaci pracovníků 
provádějících práce na DÍLE kontrolovat. V případě, že ZHOTOVITEL není schopen doložit 
kvalifikaci pracovníka v souladu s tímto odstavcem, nemůže takový pracovník provádět 
odborné práce na DÍLE. V případě, že i přes upozornění OBJEDNATELE na provádění některé 
části DÍLA nekvalifikovaným pracovníkem, bude tento pracovník dále vykonávat práce, 
u kterých není ZHOTOVITEL schopen prokázat OBJEDNATELI jeho odpovídající kvalifikaci, 
je OBJEDNATEL oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle SMLOUVY. ZHOTOVITEL je povinen 
prokázat na žádost OBJEDNATELE kvalifikaci každého svého pracovníka i každého 
pracovníka svého poddodavatele; 

e) ZHOTOVITEL zajistí odborné vedení provádění DÍLA (stavby) v souladu s aktuálně platným 
a účinným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy stavbyvedoucím a zajistí 
jeho každodenní přítomnost na staveništi po celou dobu provádění DÍLA, v době 
provádění prací;  

f) ZHOTOVITEL zajistí provádění DÍLA prostřednictvím realizačního týmu ZHOTOVITELE 
v následujícím složení:  

Stavbyvedoucí: jméno a příjmení, č. ČKAIT (POZN.: bude doplněno v souladu s nabídkou 
zhotovitele na veřejnou zakázku) 

(dále jen „REALIZAČNÍ TÝM“); 

g) ZHOTOVITEL je oprávněn navrhnout OBJEDNATELI změnu v osobách REALIZAČNÍHO TÝMU. 
Společně s návrhem na změnu člena REALIZAČNÍHO TÝMU je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI 
doložit doklady, ze kterých bude vyplývat, že navržený nový člen REALIZAČNÍHO TÝMU 
disponuje odbornou kvalifikací splňující požadavky na technickou kvalifikaci stanovené 
pro danou pozici REALIZAČNÍHO TÝMU v dokumentaci výběrového řízení VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. 
Pokud OBJEDNATEL po posouzení předložených dokladů shledá, že navržený nový člen 
realizačního týmu disponuje kvalifikací splňující technickou kvalifikaci stanovenou 
v dokumentaci výběrového řízení VEŘEJNÉ ZAKÁZKY pro danou pozici REALIZAČNÍHO TÝMU, 
bude navržená změna člena REALIZAČNÍHO TÝMU odsouhlasena oprávněnými zástupci 
jednajícími ve věcech technických obou SMLUVNÍCH STRAN zápisem do stavebního deníku; 

h) v případě, že OBJEDNATEL zjistí, že se na provádění DÍLA nepodílí výše uvedené osoby 
REALIZAČNÍHO TÝMU, upozorní písemně na tuto skutečnost ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL 
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je povinen zajistit nápravu tohoto stavu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů 
od upozornění OBJEDNATELEM. Nezajistí-li ZHOTOVITEL nápravu tohoto stavu do pěti (5) 
pracovních dnů, je OBJEDNATEL oprávněn uplatnit vůči ZHOTOVITELI smluvní pokutu 
dle SMLOUVY. Nezajistí-li ZHOTOVITEL nápravu stavu ani do třiceti (30) kalendářních dnů, 
je OBJEDNATEL oprávněn odstoupit od SMLOUVY. 

4. Podmínky provádění DÍLA - provozní: 

a) ZHOTOVITEL se zavazuje zajistit zařízení staveniště a po ukončení prací na DÍLE jeho likvidaci 
na vlastní náklady;  

b) ZHOTOVITEL se prováděním DÍLA stává původcem veškerého odpadu, který vznikne během 
stavebních prací v souvislosti s prováděným DÍLEM; 

c) ZHOTOVITEL se po celou dobu provádění DÍLA zavazuje k zajištění bezpečného 
a hygienického provozu na předaném staveništi a v jeho okolí, k zajištění průběžného 
denního úklidu a udržování čistoty a pořádku na předaném staveništi a v jeho okolí, 
včetně průběžného odvozu stavební suti a průběžné likvidace odpadů vzniklých činností 
ZHOTOVITELE (doklady o likvidaci odpadů bude ZHOTOVITEL průběžně předkládat OBJEDNATELI 
v průběhu provádění DÍLA), k čištění ZHOTOVITELEM znečištěných společných prostor domu 
a k zajištění odpovídajícího zabezpečení staveniště, jako je např. zabránění vstupu 
neoprávněných osob na staveniště, apod.;  

d) ZHOTOVITEL se zavazuje k zajištění veškerých potřebných a účelných bezpečnostních 
a protipožárních opatření (BOZP a PO) a opatření k ochraně životního prostředí, jakož 
i k zajištění veškerých pomocných stavebních zařízení a konstrukcí, dočasných 
a provizorních opatření i k zařízení staveniště či zřízení pomocných staveb, bude-li to 
technologie provádění DÍLA vyžadovat;  

e) OBJEDNATEL požaduje pro svislý transport suti a dalšího materiálu použití bezprašné 
technologie; 

f) bude-li třeba, zajistí ZHOTOVITEL na svůj náklad ochranu veškerého inventárně předaného 
ponechaného interiérového vybavení a podlahových krytin před poškozením. V případě 
vzniku škody nahlásí ZHOTOVITEL neprodleně pojistnou událost své pojišťovně a zajistí 
odškodnění; 

g) po ukončení prací na DÍLE bude ZHOTOVITELEM proveden závěrečný čistý úklid (zametení, 
vysátí průmyslovým vysavačem, vytření, mytí oken apod.) dotčených ploch; 

h) ZHOTOVITEL je povinen zahájit úklidové práce nejpozději do jedné (1) hodiny 
po upozornění OBJEDNATELEM o nedodržení povinnosti provádění úklidu. V případě, 
že ZHOTOVITEL nezahájí ve výše stanovené lhůtě úklidové práce, může být OBJEDNATELEM 
objednána externí úklidová firma, která na náklady ZHOTOVITELE provede úklid staveniště 
a jeho okolí dotčeného stavbou (platí pro jeden každý zjištěný případ). Náklady na takto 
provedený úklid je povinen uhradit ZHOTOVITEL, a to na základě daňového dokladu 
vystaveného OBJEDNATELEM se splatností čtrnáct (14) dnů od jeho doručení. 

5. Podmínky provádění DÍLA - zaměření, vzorky: 

a) rozměry dotčených prostor uvedené v dokumentaci výběrového řízení VEŘEJNÉ ZAKÁZKY je 
ZHOTOVITEL povinen před zahájením prací ověřit prostřednictvím jejich přesného 
zaměření na místě a ověřeným rozměrům přizpůsobit způsob provádění předmětu DÍLA; 
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b) ZHOTOVITEL je při provádění DÍLA povinen před instalací vybavení (kotel apod.), koncových 
prvků, výplní otvorů, zařizovacích předmětů (vodovodní baterie, umyvadla, WC apod.) 
a finálních pohledových vrstev vodorovných a svislých konstrukcí v interiéru i exteriéru 
budovy (podhledy, podlahové krytiny, dlažby, obklady, výplně otvorů, malby, fasády 
apod.), předložit OBJEDNATELI v dostatečném předstihu minimálně pět (5) pracovních dnů 
předem, před jejich prvním využitím v rámci provádění DÍLA (tato lhůta nepřerušuje 
provádění DÍLA ani neprodlužuje DOBU PROVÁDĚNÍ DÍLA), k odsouhlasení vzorky 
se specifikací technických parametrů a barevných variant. Tento postup se nevztahuje 
na výrobky obsažené v Tabulce povinných zařizovacích předmětů (jež je součástí DVZ), 
které musí být dodány v přesné specifikaci uvedené v této tabulce. Zahájit 
instalaci/realizaci technologického vybavení, koncových prvků, výplní otvorů, 
zařizovacích předmětů a finálních pohledových vrstev vodorovných a svislých konstrukcí 
v interiéru i exteriéru budovy je možné pouze na základě písemného souhlasu 
oprávněného zástupce OBJEDNATELE jednajícího ve věcech technických nebo TDS. Bude-li 
ZHOTOVITELEM realizováno bez tohoto souhlasu, stane se tak na nebezpečí a náklady 
ZHOTOVITELE. 

6. Společensky odpovědné plnění SMLOUVY: 

a) ZHOTOVITEL podpisem SMLOUVY prohlašuje, že se hlásí ke společensky odpovědnému 
plnění smluvních závazků a zavazuje se, že zajistí po celou dobu plnění SMLOUVY: 

- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména 
pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na provádění DÍLA podílejí; 
plnění těchto povinností zajistí ZHOTOVITEL i u svých poddodavatelů; 

- sjednání se svými poddodavateli a dodržování smluvních podmínek srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve SMLOUVĚ, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky 
záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše 
smluvních pokut a délka záruční doby přiměřená SMLOUVĚ); 

- řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům; 

- plnění povinností vyplývající z mezinárodních sankcí podle zákona upravujícího 
provádění mezinárodních sankcí; 

b) ZHOTOVITEL podpisem SMLOUVY dále prohlašuje, že se hlásí k environmentálně 
odpovědnému chování a DÍLO bude provádět tak, aby omezil negativní dopady své činnosti 
na životní prostředí, a to tak, že bude: 

- předcházet znečišťování ovzduší a snižovat úrovně znečištění, může-li je během 
provádění DÍLA způsobit; 

- předcházet vzniku odpadů, a to stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazovat 
základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady; 

- veškeré odpady vzniklé na stavbě ukládat dle zákona o odpadech a jejich řádné uložení 
bude doloženo; 

c) OBJEDNATEL je oprávněn plnění povinností vyplývajících z ustanovení tohoto odstavce 
SMLOUVY kontrolovat, a to i prostřednictvím jím určených osob (např. TDS). 
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1. ZHOTOVITEL se zavazuje provést a odevzdat DÍLO v termínech níže uvedených: 

Termín předání a převzetí 
staveniště 

Do sedmi (7) kalendářních dnů od nabytí účinnosti SMLOUVY. 

Termín zahájení provádění 
DÍLA 

Dnem předání a převzetí staveniště. 

Doba provádění DÍLA Čtyřicet pět (45) kalendářních dnů 

Termín předání a převzetí 
dokončeného DÍLA 

V závislosti na dni zahájení 

 
2. Za dobu provádění DÍLA se dle SMLOUVY považuje počet kalendářních dnů stanovený 

OBJEDNATELEM počínaje dnem zahájení provádění DÍLA (dnem předání a převzetí staveniště) 
a konče dnem předání a převzetí dokončeného DÍLA OBJEDNATELEM, po kterou bude ZHOTOVITEL 
provádět DÍLO v souladu se SMLOUVOU a v rozsahu DVZ při dodržení všech technologických 
postupů, přičemž do doby provádění DÍLA se nezapočítává doba, po kterou je provádění DÍLA 
v souladu se SMLOUVOU přerušeno zápisem oprávněného zástupce OBJEDNATELE jednajícího 
ve věcech technických ve stavebním deníku (dále jen „DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA“). Za termín 
předání a převzetí dokončeného DÍLA se dle SMLOUVY považuje poslední den DOBY PROVÁDĚNÍ 
DÍLA, ZHOTOVITEL je však oprávněn vyzvat OBJEDNATELE postupem dle článku VIII. odst. 2 
SMLOUVY k dřívějšímu předání a převzetí dokončeného DÍLA. 

3. ZHOTOVITEL se dále zavazuje splnit v průběhu provádění DÍLA následující uzlové body:  

Uzlový 
bod číslo 

Vymezení uzlového bodu 
Doba provádění 
uzlového bodu 

----- Uzlové body nejsou objednatelem stanoveny. ----- 

 
4. Za dobu provádění uzlového bodu se dle SMLOUVY považuje počet kalendářních dnů 

stanovený OBJEDNATELEM počínaje dnem zahájení provádění DÍLA (dnem předání a převzetí 
staveniště) a konče dnem dokončení příslušného uzlového bodu a jeho odsouhlasením 
oprávněným zástupcem OBJEDNATELE jednajícím ve věcech technických nebo TDS, po kterou 
bude ZHOTOVITEL provádět příslušný uzlový bod v souladu se SMLOUVOU a v rozsahu DVZ 
při dodržení všech technologických postupů, přičemž do doby provádění uzlového bodu 
se nezapočítává doba, po kterou je provádění DÍLA v souladu se SMLOUVOU přerušeno 
zápisem oprávněného zástupce OBJEDNATELE jednajícího ve věcech technických ve stavebním 
deníku, má-li toto přerušení vliv na dobu provádění příslušného uzlového bodu (dále jen 
„DOBA PROVÁDĚNÍ UZLOVÉHO BODU“). Za termín dokončení uzlového bodu se dle SMLOUVY 
považuje poslední den DOBY PROVÁDĚNÍ UZLOVÉHO BODU. 

5. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že staveniště bude předáno ZHOTOVITELI formou písemného 
protokolu podepsaného oprávněnými zástupci jednajícími ve věcech technických obou 
SMLUVNÍCH STRAN. Písemný protokol musí obsahovat minimálně identifikaci DÍLA, ke kterému 

IV. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 
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se vztahuje, datum předání a převzetí staveniště a podpisy oprávněných zástupců 
jednajících ve věcech technických obou SMLUVNÍCH STRAN.  

6. OBJEDNATEL si vyhrazuje změnu termínu zahájení provádění DÍLA, kdy s ohledem na své 
provozní a organizační potřeby je OBJEDNATEL oprávněn předat staveniště ZHOTOVITELI 
v pozdějším termínu, než který je uveden v článku IV. odst. 1 SMLOUVY, přičemž DOBA 
PROVÁDĚNÍ DÍLA i DOBA PROVÁDĚNÍ UZLOVÉHO BODU všech uzlových bodů dle SMLOUVY zůstanou 
zachovány. ZHOTOVITELI z takového posunu nebude vyplývat právo na účtování jakýchkoliv 
smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. Pokud by změna termínu zahájení provádění 
DÍLA byla delší než devadesát (90) kalendářních dnů, je ZHOTOVITEL oprávněn od SMLOUVY 
odstoupit. Ustanovení tohoto odstavce SMLOUVY je výhradou obdobně dle ustanovení § 100 
odst. 1 ZZVZ. 

7. OBJEDNATEL si vyhrazuje přerušení provádění DÍLA a/nebo uzlových bodů po dobu, po kterou 
nemohl ZHOTOVITEL provádět práce na DÍLE a/nebo uzlových bodech z důvodu „vyšší moci“ 
nebo neposkytnutí součinnosti OBJEDNATELE. SMLUVNÍ STRANY sjednávají, že v případě 
překážky „vyšší moci“, nebo v případě překážky neposkytnutí součinnosti OBJEDNATELE 
nezbytné pro provádění DÍLA, je oprávněný zástupce OBJEDNATELE jednající ve věcech 
technických oprávněn provádění DÍLA zápisem ve stavebním deníku přerušit a toto počne 
běžet znovu zápisem ve stavebním deníku po odpadnutí příslušné překážky, přičemž DOBA 
PROVÁDĚNÍ DÍLA i DOBA PROVÁDĚNÍ UZLOVÉHO BODU všech uzlových bodů dle SMLOUVY zůstanou 
zachovány. Důvod přerušení provádění DÍLA a/nebo uzlových bodů musí být zapsán 
ve stavebním deníku a podepsán oprávněnými zástupci obou SMLUVNÍCH STRAN jednajícími 
ve věcech technických. Ustanovení tohoto odstavce SMLOUVY je výhradou obdobně 
dle ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ. 

8. Pro účely SMLOUVY „vyšší moc“ znamená událost, která je mimo kontrolu SMLUVNÍ STRANY, 
nastalou po uzavření SMLOUVY, kterou nebylo možno předvídat, ke které došlo bez jejího 
zavinění, pokud nebyla způsobena její chybou či nedbalostí. Takovými událostmi se rozumí 
zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, pandemie, karanténní omezení. 
Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně ZHOTOVITELE, ZHOTOVITEL bez zbytečného odkladu 
uvědomí OBJEDNATELE písemně o takovém stavu a jeho příčině. Pokud není stanoveno 
písemně OBJEDNATELEM jinak, bude ZHOTOVITEL pokračovat v realizaci svých závazků 
vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude 
hledat alternativní prostředky pro provedení té části předmětu DÍLA, kde brání vyšší moc. 
Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle než devadesát (90) kalendářních dnů, 
je objednatel oprávněn od SMLOUVY odstoupit. 

9. OBJEDNATEL si vyhrazuje přerušení provádění DÍLA a/nebo uzlových bodů po dobu trvání 
zvláště nepříznivých klimatických podmínek. SMLUVNÍ STRANY sjednávají, že v případě zvláště 
nepříznivých klimatických podmínek je oprávněný zástupce OBJEDNATELE jednající ve věcech 
technických oprávněn provádění DÍLA zápisem ve stavebním deníku přerušit a toto počne 
běžet znovu zápisem ve stavebním deníku po vzniku vhodných klimatických podmínek, 
přičemž DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA i DOBA PROVÁDĚNÍ UZLOVÉHO BODU všech uzlových bodů 
dle SMLOUVY zůstanou zachovány. Za zvláště nepříznivé klimatické podmínky se pro účely 
SMLOUVY považuje situace, kdy existující klimatické podmínky s ohledem na charakter 
prováděných prací na DÍLE a s ohledem na stanovené technologické postupy neumožňují 
vůbec provádění těchto prací, nebo neumožňují dodržení stanovených technologických 
postupů při provádění těchto prací, a současně ZHOTOVITEL nemá možnost zvolit jiný 
alternativní technologický postup, který mu provádění těchto prací umožní, nebo nemá 
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možnost jiným alternativním způsobem zajistit vhodné podmínky umožňující dodržení 
stanovených technologických postupů při provádění těchto prací. Ustanovení tohoto 
odstavce SMLOUVY je výhradou obdobně dle ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ. 

10. OBJEDNATEL si vyhrazuje změnu DOBY PROVÁDĚNÍ DÍLA a/nebo DOBY PROVÁDĚNÍ UZLOVÉHO BODU 
všech uzlových bodů dle SMLOUVY z důvodu potřeby provedení dodatečných prací (VÍCEPRACÍ) 
či změn DÍLA, které mají prokazatelný vliv na provádění DÍLA, resp. zvyšují časovou náročnost 
provádění DÍLA, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení. Důvod změny DOBY PROVÁDĚNÍ 
DÍLA a/nebo DOBY PROVÁDĚNÍ UZLOVÉHO BODU a určení doby nezbytné k provedení změny musí 
být zapsán ve stavebním deníku a/nebo ve změnových listech a podepsán oprávněnými 
zástupci obou SMLUVNÍCH STRAN jednajícími ve věcech technických. Ke změně DOBY PROVÁDĚNÍ 

DÍLA a/nebo DOBY PROVÁDĚNÍ UZLOVÉHO BODU dojde uzavřením dodatku ke SMLOUVĚ 
podepsaným osobami oprávněnými zastupovat OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE ve věcech 
smluvních. Ustanovení tohoto odstavce SMLOUVY je výhradou obdobně dle ustanovení § 100 
odst. 1 ZZVZ. 

11. OBJEDNATEL si vyhrazuje přerušení provádění DÍLA a/nebo uzlových bodů po dobu trvání 
zvláště závažných provozně-technických důvodů OBJEDNATELE či uživatele. SMLUVNÍ STRANY 
sjednávají, že v případě překážky zvláště závažných provozně-technických důvodů 
OBJEDNATELE či uživatele je oprávněný zástupce OBJEDNATELE jednající ve věcech technických 
oprávněn provádění DÍLA zápisem ve stavebním deníku přerušit a toto počne běžet znovu 
zápisem ve stavebním deníku po odpadnutí příslušné překážky, přičemž DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 
i DOBA PROVÁDĚNÍ UZLOVÉHO BODU všech uzlových bodů dle SMLOUVY zůstanou zachovány. 
Důvod přerušení provádění DÍLA a/nebo uzlových bodů musí být zapsán ve stavebním 
deníku. Za zvláště závažné provozně-technické důvody OBJEDNATELE či uživatele se pro účely 
SMLOUVY považují situace, při kterých by provádění prací narušovalo důležité úkoly 
zajišťované OBJEDNATELEM či potřeby uživatele (např. se může jednat o období státních 
svátků apod.). Ustanovení tohoto odstavce SMLOUVY je výhradou obdobně dle ustanovení 
§ 100 odst. 1 ZZVZ. 

12. Během jakéhokoliv přerušení provádění DÍLA je ZHOTOVITEL povinen v rozsahu stanoveném 
OBJEDNATELEM, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného DÍLA 
proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění DÍLA 
a ostrahu staveniště. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci 
škody, která by pozastavením provádění DÍLA mohla vzniknout (konzervace DÍLA, opatření 
před propadnutím lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených 
opatřeních je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELE předem informovat. Trvá-li přerušení 
provádění DÍLA z důvodů výlučně na straně OBJEDNATELE kontinuálně déle než sedm (7) 
kalendářních dnů, je ZHOTOVITEL oprávněn požadovat od OBJEDNATELE úhradu nezbytně 
nutných, účelně vynaložených a prokázaných vícenákladů spojených s činností ZHOTOVITELE 
podle tohoto odstavce, prokazatelně se vztahujících k době přerušení provádění DÍLA. 

13. ZHOTOVITEL vyklidí staveniště a předá jej zpět OBJEDNATELI nejpozději do sedmi (7) 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí dokončeného DÍLA OBJEDNATELEM, resp. ode dne 
odstranění všech vad a nedodělků, byly-li v protokolu o předání a převzetí DÍLA uvedeny. 
V případě, že ZHOTOVITEL v tomto termínu staveniště nevyklidí, je OBJEDNATEL oprávněn 
uplatnit vůči ZHOTOVITELI smluvní pokutu dle SMLOUVY a je dále oprávněn vyklidit staveniště 
sám. Náklady na takto provedené vyklizení staveniště je povinen uhradit ZHOTOVITEL, a to na 
základě daňového dokladu vystaveného OBJEDNATELEM se splatností čtrnáct (14) 
kalendářních dnů od jeho doručení. 
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14. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA, DOBA PROVÁDĚNÍ UZLOVÉHO BODU všech uzlových bodů dle SMLOUVY 
a termín vyklizení staveniště jsou smluvním plněním ZHOTOVITELE ve vazbě na smluvní 
pokuty. 

 

 
1. Cena za zhotovení DÍLA činí bez DPH:    Kč 

Režim přenesené daňové povinnosti – DPH přiznává OBJEDNATEL. 

DPH bude realizována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění. 

2. Cena za zhotovení DÍLA je podrobně specifikována ve ZHOTOVITELEM oceněném soupisu prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, který předložil OBJEDNATELI v rámci své nabídky 
na VEŘEJNOU ZAKÁZKU, a který je oběma SMLUVNÍM STRANÁM známý a je pro ně v aktuálním 
znění, tj. při zohlednění případných VÍCEPRACÍ a MÉNĚPRACÍ sjednaných SMLUVNÍM STRANAMI 
v souladu se SMLOUVOU, závazný. 

3. ZHOTOVITEL prohlašuje, že cena za zhotovení DÍLA a cena jeho jednotlivých částí obsahuje také 
možné zvýšení ceny v závislosti na čase plnění SMLOUVY i předpokládaný vývoj cen vstupních 
nákladů ZHOTOVITELE po celou dobu plnění DÍLA v termínech určených SMLOUVOU, a to včetně 
případného posunu DOBY PLNĚNÍ DÍLA z důvodu pozastavení/přerušení prací na DÍLE nebo 
v důsledku prodloužení DOBY PLNĚNÍ DÍLA na základě dodatku ke SMLOUVĚ. 

4. Cena za zhotovení DÍLA uvedená v tomto článku V. SMLOUVY je cenou nejvýše přípustnou 
a nelze ji překročit. Cenu za zhotovení DÍLA je možné měnit pouze způsobem dle SMLOUVY. 

5. Cena za zhotovení DÍLA bude ZHOTOVITELEM fakturována v rozsahu skutečně provedených 
prací, maximálně však do výše částky ceny za zhotovení DÍLA uvedené v tomto článku 
V. SMLOUVY. ZHOTOVITEL nemůže žádat změnu ceny proto, že si DÍLO vyžádalo jiné úsilí nebo 
jiné náklady, než v době uzavření SMLOUVY předpokládal. 

6. Pokud OBJEDNATEL navrhne konstrukční řešení či jiné úsporné opatření vedoucí prokazatelně 
ke snížení ceny, je ZHOTOVITEL povinen tyto úspory zapracovat a odečíst od ceny za zhotovení 
DÍLA dohodnuté ve SMLOUVĚ. 

7. Použije-li ZHOTOVITEL technické či konstrukční řešení nebo jiné materiály se srovnatelnými 
technickými parametry, které budou mít za následek snížení nákladů při zachování 
sjednané kvality DÍLA a termínů plnění, je ZHOTOVITEL povinen tuto skutečnost oznámit 
OBJEDNATELI a po vzájemné dohodě odečíst dosaženou úsporu od ceny za zhotovení DÍLA 
uvedené v tomto článku V. SMLOUVY. 

8. OBJEDNATEL si vyhrazuje právo vyloučit některé práce nebo dodávky nebo služby z předmětu 
DÍLA a nařídit ZHOTOVITELI je nerealizovat.  

9. V případě, že v průběhu provádění DÍLA dojde k potřebě provedení prací nebo poskytnutí 
dodávek nebo služeb nad rámec kvality nebo množství uvedených ve SMLOUVĚ (dále jen 
„VÍCEPRÁCE“), nebo vyloučení některých prací nebo dodávek nebo služeb z předmětu DÍLA 
(dále jen „MÉNĚPRÁCE“), musí být tyto písemně odsouhlaseny podpisem změnových listů 
oprávněnými zástupci jednajícími ve věcech technických obou SMLUVNÍCH STRAN a v případě 
navýšení ceny za zhotovení DÍLA i uzavřením dodatků ke SMLOUVĚ podepsaných osobami 
oprávněnými zastupovat OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE ve věcech smluvních nebo vystavením 
objednávky v systému domsys OBJEDNATELE a její akceptací ze strany ZHOTOVITELE. 

V. CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA 
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10. Ceny VÍCEPRACÍ a MÉNĚPRACÍ budou tvořeny takto:  

a) VÍCEPRÁCE a MÉNĚPRÁCE, které lze zatřídit do položek oceněného soupisu prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr ZHOTOVITELE, který předložil OBJEDNATELI v rámci své nabídky 
na VEŘEJNOU ZAKÁZKU, budou oceněny dle tohoto oceněného soupisu prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr ZHOTOVITELE, 

b) VÍCEPRÁCE a MÉNĚPRÁCE, které nebude možné zatřídit do položek oceněného soupisu prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr ZHOTOVITELE, který předložil OBJEDNATELI v rámci své 
nabídky na VEŘEJNOU ZAKÁZKU, budou oceněny podle cen cenové soustavy URS platné 
v době provádění těchto VÍCEPRACÍ a MÉNĚPRACÍ, 

c) cena VÍCEPRACÍ a MÉNĚPRACÍ, které nebude možné ocenit ani podle cen cenové soustavy 
URS, bude stanovena dle cen obvyklých v čase a místě pro dané práce, dodávky a služby.  

 

 

1. OBJEDNATEL neposkytuje ZHOTOVITELI zálohy. Provedené práce, dodávky a služby budou 
fakturovány na základě skutečně provedených prací, dodávek a služeb dílčími měsíčními 
daňovými doklady (dále jen „FAKTURA“) vždy k desátému (10.) dni příslušného kalendářního 
měsíce, přičemž konečná faktura bude zhotovitelem vystavena po řádném předání 
a převzetí dokončeného díla, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, byly-li v protokolu 
o předání a převzetí díla uvedeny. Každá ZHOTOVITELEM vystavená faktura musí odpovídat 
oboustranně odsouhlasenému soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb, 
který se stane součástí (přílohou) FAKTURY, a který bude vycházet ze ZHOTOVITELEM oceněného 
soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

2. Splatnost všech ZHOTOVITELEM vystavených FAKTUR bude třicet (30) kalendářních dnů 
od doručení OBJEDNATELI. 

3. V případě, že fakturovaná část ceny DÍLA podléhá režimu přenesení daňové povinnosti 
u DPH, je ZHOTOVITEL povinen prokazatelně doručit FAKTURU OBJEDNATELI nejpozději 
do druhého (2.) pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, do něhož spadá datum 
uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním FAKTURY 
elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na e-mailovou adresu: uctarna@sneo.cz). 
V opačném případě ZHOTOVITEL bere na vědomí, že odpovídá OBJEDNATELI ZA případné škody 
vzniklé z důvodu pozdního přiznání daně. 

4. FAKTURY musí obsahovat účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. FAKTURA dále musí obsahovat odkaz na SMLOUVU. 
V případě, že FAKTURA nebude obsahovat všechny náležitosti, OBJEDNATEL je oprávněn vrátit 
ji ZHOTOVITELI k doplnění. Ve vrácené FAKTUŘE musí vyznačit důvod vrácení. V takovém 
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením 
opravené FAKTURY OBJEDNATELI.  

5. ZHOTOVITEL je povinen na FAKTUŘE uvést zařazení práce dle klasifikace ČSÚ CZ - CPA. Bez 
tohoto zařazení nemůže být FAKTURA proplacena. 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

mailto:uctarna@sneo.cz
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6. Každá dílčí FAKTURA bude obsahovat rekapitulaci všech předchozích FAKTUR, tj. pořadové 
číslo, rekapitulaci již vystavených a proplacených FAKTUR a vyčíslený zůstatek do výše 
konečné ceny za zhotovení DÍLA.  

7. Všechny FAKTURY budou zasílány nebo doručeny na adresu OBJEDNATELE uvedenou ve SMLOUVĚ 
(do podatelny MČP6). 

 

 
1. Vlastníkem zhotovovaného DÍLA je od počátku OBJEDNATEL. ZHOTOVITEL nese nebezpečí škody 

na DÍLE až do okamžiku řádného předání dokončeného DÍLA a jeho převzetí OBJEDNATELEM. 
Podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA přechází nebezpečí škody na DÍLE 
na OBJEDNATELE. 

2. Dojde-li v důsledku činnosti ZHOTOVITELE při provádění DÍLA, nebo v důsledku činnosti třetích 
osob, které k provádění DÍLA použil, k jakékoliv škodě či jiné újmě, odpovídá za ni ZHOTOVITEL 
v plném rozsahu, a to ode dne předání a převzetí staveniště do dne vyklizení staveniště 
dle SMLOUVY. 

3. Zhotovitel odpovídá za škody a jiné újmy způsobené při provádění DÍLA svojí činností nebo 
činností třetích osob, které k provádění DÍLA použil, a to nejen vůči OBJEDNATELI, ale také vůči 
třetím osobám. V případě jakéhokoli narušení nebo poškození majetku je ZHOTOVITEL 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, pak v celé výši 
finančně nahradit. 

4. ZHOTOVITEL je pro případ způsobení škody či jiné újmy způsobné jeho činností v průběhu 
provádění DÍLA pojištěn u ………………………………………………………………………, IČO: ………………….. 
se sídlem v……………….………………………….………………., ………………………..…, na pojistnou částku 
ve výši …………………………..… Kč (minimálně však dva (2) mil. Kč).  

5. Pojistná smlouva umožňující pojistné plnění dle tohoto článku VII. SMLOUVY podepsaná 
oprávněnou osobou ZHOTOVITELE a pojišťovny bude předána OBJEDNATELI nejpozději v den 
podpisu SMLOUVY ze strany ZHOTOVITELE. Bez splnění této podmínky nemůže být SMLOUVA 
uzavřena. 

6. ZHOTOVITEL se zavazuje udržet pojištění ve stanoveném rozsahu a výši podle tohoto článku 
VII. SMLOUVY kontinuálně po celou dobu od uzavření SMLOUVY do úplného vyklizení staveniště 
dle SMLOUVY. Končí-li doba platnosti pojistné smlouvy umožňující pojistné plnění dle tohoto 
článku VII. SMLOUVY přede dnem vyklizení staveniště dle SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen 
nejméně čtrnáct (14) kalendářních dnů před koncem platnosti předložené pojistné smlouvy 
předložit OBJEDNATELI novou pojistnou smlouvu platnou na další pojistné období. 

7. V případě, že dojde ke změně pojišťovny nebo pojistných podmínek, je ZHOTOVITEL povinen 
informovat o této skutečnosti OBJEDNATELE, a to do třiceti (30) kalendářních dnů od dne, 
kdy ke změně došlo.  

8. Poruší-li ZHOTOVITEL jakékoliv ustanovení tohoto článku VII. týkající se pojištění proti 
způsobení škody či jiné újmy způsobné činností ZHOTOVITELE v průběhu provádění DÍLA, 
nezbavuje ho to odpovědnosti nahradit veškerou způsobenou škodu a jinou újmu 
v penězích OBJEDNATELI nebo třetí osobě. 

 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A JINOU ÚJMU, POJIŠTĚNÍ 
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1. Závazek ZHOTOVITELE provést DÍLO je splněn jeho řádným dokončením v rozsahu dle SMLOUVY, 

čímž se rozumí jeho úplné zhotovení a předání OBJEDNATELI bez vad a nedodělků. 

2. ZHOTOVITEL vyzve OBJEDNATELE k převzetí řádně dokončeného DÍLA písemně nejméně pět (5) 
pracovních dnů před navrženým termínem předání a převzetí dokončeného DÍLA. OBJEDNATEL 
NAVRŽENÝ termín předání a převzetí dokončeného DÍLA ZHOTOVITELI potvrdí, nebo mu oznámí 
jiný termín předání a převzetí, který nebude později než pět (5) pracovních dnů od 
ZHOTOVITELEM navrženého termínu předání a převzetí dokončeného DÍLA. 

3. Před převzetím DÍLA OBJEDNATELEM je ZHOTOVITEL povinen umožnit OBJEDNATELI provedení 
kontroly funkce všech částí DÍLA bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, 
který určí OBJEDNATEL, zejména kontrolu systémů zabezpečujících vnitřní pohodu 
v dokončené stavbě (např. systémy vytápění, nuceného větrání, měření a regulace, 
silnoproudé elektroinstalace, všech systémů slaboproudé elektroinstalace, apod.). 
ZHOTOVITEL je povinen se kontroly funkce všech kontrolovaných částí DÍLA aktivně zúčastnit 
a v průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. OBJEDNATEL 
je oprávněn kdykoliv kontrolu funkce jednotlivých částí DÍLA přerušit, pokud zjistí, že 
kontrolovaná část DÍLA není zcela dokončena včetně všech vazeb na ostatní části DÍLA nebo 
její kontrolu nelze provést. ZHOTOVITEL je povinen v nejméně pěti (5) denním předstihu před 
zahájením kontroly funkce jednotlivých částí DÍLA předat OBJEDNATELI úplné podklady 
obsahující údaje o všech funkcích takové části DÍLA, o všech vazbách do jiných částí DÍLA, 
o prvotním nastavení všech funkcí a vazeb a o způsobu jejich ovládání. 

4. DÍLO je předáno a převzato písemným protokolem o předání a převzetí DÍLA podepsaným 
oprávněnými zástupci jednajícími ve věcech technických obou SMLUVNÍCH STRAN.  

5. OBJEDNATEL DÍLO není povinen převzít v případě, že na něm budou v době převzetí vady 
a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání DÍLA. Případné 
drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny v protokolu o předání a převzetí DÍLA 
s dohodnutými termíny jejich odstranění. 

6. Odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce DÍLA zajistí ZHOTOVITEL nejpozději 
do čtrnácti (14) kalendářních dnů po zapsání vad a nedodělků do protokolu o předání 
a převzetí DÍLA, případně v jiném termínu, dohodnutém z důvodu charakteru 
odstraňovaných vad a nedodělků oprávněnými zástupci jednajícími ve věcech technických 
obou SMLUVNÍCH STRAN, který bude uveden v protokolu o předání a převzetí DÍLA. SMLUVNÍ 
STRANY se dohodly, že pokud ZHOTOVITEL uvedený závazek nedodrží, má OBJEDNATEL právo 
na smluvní pokutu. Neodstraní-li ZHOTOVITEL vady a nedodělky zjištěné při přejímce díla 
ve stanoveném termínu ani po písemné upomínce, je OBJEDNATEL oprávněn pověřit jejich 
odstraněním třetí stranu. Náklady na odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce 
DÍLA nese ZHOTOVITEL. S tímto vyslovuje ZHOTOVITEL podpisem SMLOUVY svůj souhlas. 

7. ZHOTOVITEL je povinen při předávacím a přejímacím řízení předat OBJEDNATELI kompletní 
dokladovou část ve trojím (3) vyhotovení, zejména technické listy, atesty, certifikáty, 
návody k použití, revize, zkoušky, prohlášení a ostatní související doklady týkající se 
zhotoveného DÍLA, a to v originále a v kopii na nosiči dat. 

 
 

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
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8. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude obsahovat zejména: 

- datum předání a převzetí dokončeného DÍLA, 
- jméno a příjmení předávajícího a přejímacího, 
- popis předávaného DÍLA, 
- soupis dokladů předložených při přejímce a předávaných OBJEDNATELI, 
- případné vady a nedodělky nebránící užívání DÍLA, včetně termínu dohodnutého 

pro jejich odstranění, 
- prohlášení o předání a převzetí dokončeného DÍLA, 
- vlastnoruční podpisy předávajícího a přejímacího. 

9. Dokladová část předaná ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI při předání a převzetí dokončeného DÍLA 
bude obsahovat zejména: 

- originály stavebních deníků, 
- prohlášení generálního dodavatele o provedení DÍLA, 
- prohlášení a doklady o likvidaci odpadů, 
- technické listy, atesty, certifikáty a záruční listy použitých výrobků a materiálů, 
- revize a protokoly o funkčních zkouškách a uvedení do provozu, 
- protokoly o zaškolení obsluhy, 
- návody k použití a údržbě, 
- prohlášení o vyrovnání závazků mezi ZHOTOVITELEM a uživatelem potvrzené uživatelem. 

 

 
1. ZHOTOVITEL poskytuje na zhotovené DÍLO záruku za jakost DÍLA v délce třicet šest (36) měsíců. 

Záruční doba počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA.  

2. ZHOTOVITEL tímto garantuje, že jím provedené DÍLO bude mít po dobu uvedenou v tomto 
článku IX. SMLOUVY vlastnosti stanovené DVZ, SMLOUVOU a dokumentací výběrového řízení 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY nebo jakost stanovenou technickými normami a dalšími předpisy 
vztahujícími se na jednotlivé části DÍLA, případně vlastnosti obvyklé. 

3. Vady DÍLA v záruční době uplatní OBJEDNATEL vůči ZHOTOVITELI písemnou výzvou doručenou 
ZHOTOVITELI na adresu uvedenou v záhlaví SMLOUVY. Pro urychlení je možno současně využít 
oddělení reklamací ZHOTOVITELE: odpovědná osoba za řešení reklamací 
…………………….…………….. tel.:………………….., e-mail.……………….……………. V případě změny 
e-mailové adresy určené pro příjem výzvy (reklamace) od OBJEDNATELE, nebo změny osoby 
odpovědné za řešení reklamací je ZHOTOVITEL povinen v předstihu o této skutečnosti 
OBJEDNATELE informovat. Pro vyloučení případných pochybností SMLUVNÍ STRANY společně 
prohlašují, že uplatnění odpovědnosti za vady bude považováno za řádné a včasné 
i v případě, kdy OBJEDNATEL pro uplatnění reklamace použije nefunkční kontakt uvedený 
v tomto odstavci SMLOUVY, který nebyl ZHOTOVITELEM v souladu s výše uvedeným aktualizován 
(ZHOTOVITEL nevyrozuměl OBJEDNATELE o změně kontaktu odpovědné osoby, ačkoli k této 
změně došlo). 

4. V případě reklamace vady v době záruční doby bránící provozu, nebo vady omezující provoz 
(havarijní stav) je ZHOTOVITEL povinen havarijní stav odstranit nejpozději do dvaceti čtyř 
(24) hodin od oznámení vady, nebude-li zástupci obou SMLUVNÍCH STRAN písemně domluveno 
jinak (lze využít e-mail). SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že pokud ZHOTOVITEL uvedený závazek 
nedodrží, má OBJEDNATEL právo na smluvní pokutu. Pokud ZHOTOVITEL havarijní stav 

IX. ZÁRUČNÍ DOBA 
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ve stanoveném termínu neodstraní, je OBJEDNATEL oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 
stranu. Náklady na odstranění vady nese ZHOTOVITEL. S tímto vyslovuje ZHOTOVITEL podpisem 
SMLOUVY svůj souhlas. 

5. V případě reklamace vady v době záruční doby nebránící a neomezující provoz je ZHOTOVITEL 
povinen vadu odstranit nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení oznámení 
vady ZHOTOVITELI, nebude-li zástupci obou SMLUVNÍCH STRAN domluveno jinak. SMLUVNÍ STRANY 
se dohodly, že pokud ZHOTOVITEL uvedený závazek nedodrží, má OBJEDNATEL právo na smluvní 
pokutu. Neodstraní-li ZHOTOVITEL reklamovanou vadu ve stanoveném termínu ani po 
písemné upomínce, je OBJEDNATEL oprávněn pověřit odstraněním vady třetí stranu. Náklady 
na odstranění vady nese ZHOTOVITEL. S tímto vyslovuje ZHOTOVITEL podpisem SMLOUVY svůj 
souhlas. 

6. V případě, že bude v průběhu záruční doby vadou DÍLA způsobena škoda či jiná újma 
OBJEDNATELI nebo třetí osobě, nahlásí ZHOTOVITEL neprodleně pojistnou událost své 
pojišťovně a zajistí odškodnění OBJEDNATELE nebo třetí osoby. 

7. Vada DÍLA dle SMLOUVY je považována za odstraněnou dnem podpisu protokolu o odstranění 
vad. Tento protokol musí obsahovat minimálně: 

- datum předání a převzetí odstraněné vady, 
- jméno a příjmení přejímacího a předávacího, 
- specifikaci odstraněné vady, 
- prohlášení o převzetí a předání odstraněné vady. 

 

 
1. OBJEDNATEL nepožaduje předložení bankovní záruky. 

 

 

(POZN: Tato část bude vyplněna v případě, že bude kvalifikace dodavatele prokázána 
poddodavatelem; v opačném případě budou odst. 1 až 3 ze smlouvy vypuštěny a nahrazeny 
textem následujícího znění: „1. ZHOTOVITEL neprokazoval v rámci VEŘEJNÉ ZAKÁZKY č. VŘ/12/2026 
svou kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele.“) 

1. ZHOTOVITEL prokazoval v rámci VEŘEJNÉ ZAKÁZKY svou kvalifikaci v rozsahu 
……………………………………………….……….. (bude uvedeno, která část kvalifikace byla prokázána 
prostřednictvím poddodavatele) prostřednictvím poddodavatele: 
………………………………………. (název firmy, IČ, sídlo, zastoupená) (dále jen „PODDODAVATEL“). 

2. Předmětem poddodavatelské smlouvy uzavřené mezi ZHOTOVITELEM a PODDODAVATELEM 
je ……………………………………………………. (bude uvedeno dle dokladů předložených 
zhotovitelem v rámci výběrového řízení VEŘEJNÉ ZAKÁZKY) 

3. V případě, že dojde ke změně PODDODAVATELE dle tohoto článku SMLOUVY, je ZHOTOVITEL 
povinen o této skutečnosti písemně informovat OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL odpovídá za to, že 
nový poddodavatel bude disponovat kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako PODDODAVATEL 
původní, kterého uvedl v rámci své nabídky na VEŘEJNOU ZAKÁZKU. ZHOTOVITEL je povinen do 

X. BANKOVNÍ ZÁRUKA 

XI. PODDODAVATEL 
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deseti (10) pracovních dnů předložit OBJEDNATELI doklady, kterými nový poddodavatel 
prokáže část kvalifikace, která byla v nabídce ZHOTOVITELE na VEŘEJNOU ZAKÁZKU prokázána 
původním (nahrazovaným) PODDODAVATELEM.  

 

 
1. Za nesplnění dohodnutého termínu předání a převzetí dokončeného DÍLA dle článku IV. 

odst. 1 SMLOUVY uhradí ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč a dále od 
druhého (2.) dne prodlení smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

2. Za nepřevzetí staveniště z důvodů na straně ZHOTOVITELE v termínu dle článku IV. odst. 1 
SMLOUVY uhradí ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

3. Za nesplnění dohodnutého termínu vyklizení staveniště dle SMLOUVY uhradí ZHOTOVITEL 
OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě, že i přes upozornění OBJEDNATELE, že DÍLO je prováděno nekvalifikovaným 
pracovníkem v rozporu s požadavky SMLOUVY nebo příslušných právních předpisů, bude 
tento pracovník dále provádět odborné práce ve smyslu článku III. odst. 3 písm. d) SMLOUVY, 
pro které není ZHOTOVITEL schopen prokázat OBJEDNATELI jeho odpovídající kvalifikaci dle 
požadavků stanovených SMLOUVOU nebo příslušnými právními předpisy, uhradí ZHOTOVITEL 
OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení 
a dále v případě, že nebude provedena náprava, ve výši 1.500,- Kč za každý den pokračování 
takového porušení. 

5. V případě, že ZHOTOVITEL poruší závazek provádět dílo prostřednictvím REALIZAČNÍHO TÝMU dle 
článku III. odst. 3 písm. f) SMLOUVY, uhradí ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý zjištěný případ takového porušení, u kterého nebude provedena 
náprava dle článku III. odst. 3 písm. h) SMLOUVY a ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení s provedením nápravy tohoto porušení.  

6. V případě, že ZHOTOVITEL poruší povinnost dodržování pravidel BOZP a PO, uhradí ZHOTOVITEL 
OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení a 
v případě trvajícího porušení ve výši 500,- Kč za každý den pokračování takového porušení. 

7. V případě nesplnění úkolu dohodnutého na kontrolním dnu ani po uplynutí dodatečné 
lhůty poskytnuté OBJEDNATELEM za tímto účelem, uhradí ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. 

8. V případě, že ZHOTOVITEL poruší povinnost zajistit přítomnost oprávněného zástupce 
ZHOTOVITELE jednajícího ve věcech technických na kontrolním dni, uhradí ZHOTOVITEL 
OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. 

9. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce DÍLA 
dle článku VIII. odst. 6 SMLOUVY uhradí ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za každý i započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu. 

10. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění havarijního stavu dle článku IX. odst. 4 
SMLOUVY uhradí ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení s odstraněním havarijního stavu. 

XII. SMLUVNÍ POKUTY 
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11. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění jiných vad dle článku IX. odst. 5 SMLOUVY 
uhradí ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den 
prodlení a každou neodstraněnou vadu. 

12. Pro případ porušení podmínek provádění DÍLA dle článku III. SMLOUVY, neuvedených 
v ostatních ustanoveních tohoto článku SMLOUVY, se stanoví smluvní pokuta ve výši 500,- Kč 
za každý zjištěný případ a den porušení. 

13. Pro případ porušení povinnosti ZHOTOVITELE udržet pojištění ve stanoveném rozsahu a výši 
podle článku VII. SMLOUVY kontinuálně po celou dobu od uzavření SMLOUVY do úplného 
vyklizení staveniště dle SMLOUVY se stanoví smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý den, 
kdy nebyl zhotovitel ve stanoveném rozsahu a výši ve stanovené době pojištěn. 

14. Pro případ porušení povinnosti ZHOTOVITELE předat OBJEDNATELI novou pojistnou smlouvu dle 
článku VII. odst. 6 SMLOUVY se stanoví smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení.  

15. Pro případ porušení povinnosti ZHOTOVITELE stanovené v článku XI. odst. 3 SMLOUVY nahradit 
PODDODAVATELE výhradně takovým novým poddodavatelem, který splňuje kvalifikaci ve 
stejném rozsahu, jako PODDODAVATEL původní, se stanoví smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč 
za každý zjištěný případ. (POZN: Toto ustanovení bude ve smlouvě ponecháno v případě, že 
bude kvalifikace dodavatele prokázána poddodavatelem; v opačném případě bude ze 
smlouvy vypuštěno). 

16. Pro případ porušení povinnosti ZHOTOVITELE stanovené v článku XI. odst. 3 SMLOUVY předložit 
OBJEDNATELI doklady, kterými nový poddodavatel prokáže část kvalifikace, kterou ZHOTOVITEL 
ve své nabídce na VEŘEJNOU ZAKÁZKU prokazoval PODDODAVATELEM původním, se stanoví 
smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. (POZN: Toto ustanovení 
bude ve smlouvě ponecháno v případě, že bude kvalifikace dodavatele prokázána 
poddodavatelem; v opačném případě bude ze smlouvy vypuštěno). 

17. Pro případ porušení informační povinnosti podle článku XIV. odst. 6 SMLOUVY se stanoví 
smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

18. Zaplacením smluvní pokuty nezanikají závazky plynoucí ze SMLOUVY. Smluvní pokuta 
je splatná do třiceti (30) kalendářních dnů po doručení oznámení o uplatnění práva na 
smluvní pokutu. Oznámení o uplatnění práva na smluvní pokutu musí vždy obsahovat popis 
a časové určení události, která v souladu se SMLOUVOU zakládá právo uplatnit smluvní 
pokutu. 

19. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo OBJEDNATELE na náhradu škody. ZHOTOVITEL 
uhradí OBJEDNATELI škody či jiné újmy, které prokazatelně způsobí OBJEDNATELI nebo třetí 
osobě při plnění předmětu SMLOUVY, přičemž OBJEDNATEL má právo na náhradu škody či jiné 
újmy i pokud uplatnil smluvní pokutu, a to i v případě, kdy náhrada škody či jiné újmy 
nepřesáhne smluvní pokutu.  

20. Pro případ prodlení s jakoukoliv platbou dle SMLOUVY ze strany OBJEDNATELE je ZHOTOVITEL 
oprávněn uplatnit vůči OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení. 

21. OBJEDNATEL je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu 
smluvních pokut proti jakékoliv pohledávce ZHOTOVITELE vyplývající ze SMLOUVY. 
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22. OBJEDNATEL je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku za provedení 
úklidových prací externí firmou, nebo za využití třetí strany dle SMLOUVY, proti jakékoliv 
pohledávce ZHOTOVITELE vyplývající ze SMLOUVY.  

 

 
1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, a tedy za důvod 

pro odstoupení od SMLOUVY, bude považováno, jestliže ZHOTOVITEL provádí DÍLO v rozporu 
s platnými právními normami nebo se svými povinnostmi uloženými mu SMLOUVOU (a to 
nejen explicitně v textu vyjádřeným porušením, ale i porušením dalších povinností 
ze SMLOUVY vyplývajících) a jestliže nezjedná na základě písemného upozornění nápravu 
ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu OBJEDNATELEM.  

2. SMLUVNÍ STRANY se dále dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, a tedy 
za důvod pro odstoupení od SMLOUVY, bude považováno, bude-li opakovaně ve významné 
míře i přes písemné upozornění OBJEDNATELE docházet ze strany ZHOTOVITELE k porušování 
podmínek provádění DÍLA stanovených SMLOUVOU, zejména článkem III. SMLOUVY. 

3. OBJEDNATEL je oprávněn od SMLOUVY jednostranně odstoupit, bude-li se ZHOTOVITELEM 
zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
ZHOTOVITELE.  

4. OBJEDNATEL je oprávněn od SMLOUVY jednostranně odstoupit poruší-li ZHOTOVITEL povinnosti 
vyplývající z mezinárodních sankcí podle zákona upravujícího provádění mezinárodních 
sankcí. 

5. Odstoupení od SMLOUVY musí být provedeno písemnou formou a stává se účinným dnem 
jeho doručení druhé ze SMLUVNÍCH STRAN. 

6. Odstoupením od SMLOUVY zanikají všechna práva a povinnosti SMLUVNÍCH STRAN ze SMLOUVY. 
Odstoupení od SMLOUVY se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
SMLOUVY, nároků na smluvní pokuty a záruční doby na dosud provedenou část DÍLA a jiných 
nároků, které podle SMLOUVY nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení SMLOUVY.  

7. Vzájemné pohledávky SMLUVNÍCH STRAN vzniklé ke dni odstoupení od SMLOUVY se vypořádají 
vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede OBJEDNATEL. 

8. V případě odstoupení od SMLOUVY jednou ze SMLUVNÍCH STRAN, bude do tří (3) pracovních dnů 
od účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného DÍLA, 
který popíše stav nedokončeného DÍLA a vzájemné nároky SMLUVNÍCH STRAN. Do doby 
vyčíslení oprávněných nároků SMLUVNÍCH STRAN a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků, je OBJEDNATEL oprávněn pozastavit veškeré fakturované a splatné platby 
ZHOTOVITELI. 

 

 
1. Oprávněný zástupce OBJEDNATELE jednající ve věcech technických: 

XIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

XIV.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
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Stanislav Klikar, tel.: 778 771 379, 235 094 058, e-mail: sklikar@sneo.cz, 

Kristian Pindur, tel.: 778 771 395, e-mail: kpindur@sneo.cz. 

2. Oprávněný zástupce ZHOTOVITELE jednající ve věcech technických:  

Jméno a příjmení ………………………, tel.: ………………………, e-mail: ……………………… 

Za oprávněného zástupce ZHOTOVITELE jednajícího ve věcech technických bude dále pro účely 
SMLOUVY považován také stavbyvedoucí uvedený v článku III. odst. 3 písm. f) SMLOUVY. 
ZHOTOVITEL tímto prohlašuje, že všem osobám považovaným SMLOUVOU za oprávněného 
zástupce ZHOTOVITELE jednajícího ve věcech technických zajistí platné interní pověření, 
případně plnou moc, která jim umožní jednat v rozsahu požadovaném SMLOUVOU. 

3. Oprávnění zástupci SMLUVNÍCH STRAN jednající ve věcech technických jsou SMLOUVOU mimo 
jiné oprávněni odsouhlasit a podepsat soupisy skutečně provedených prací včetně 
odsouhlasení změnových listů. 

4. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů 
ze SMLOUVY bude soud místně příslušný dle místa sídla OBJEDNATELE. 

5. Není-li ve SMLOUVĚ stanoveno jinak, řídí se SMLOUVA platnými právními předpisy, zejména 
ustanoveními § 2586 a násl. OBČZ. 

6. ZHOTOVITEL je povinen neprodleně, nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od okamžiku, 
kdy se o dále uvedené skutečnosti dozví, informovat OBJEDNATELE o tom, že s ním bude 
zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, 
ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
ZHOTOVITELE.  

7. SMLUVNÍ STRANY pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že na SMLOUVU nelze aplikovat 
ustanovení § 2051 OBČZ. Pro vyloučení pochybností dále ZHOTOVITEL výslovně potvrzuje, 
že je podnikatelem, uzavírá SMLOUVU při svém podnikání a na SMLOUVU se tudíž neuplatní 
ustanovení § 1793 OBČZ ani ustanovení § 1796 OBČZ. 

8. SMLOUVA může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky, odsouhlasenými oběma 
SMLUVNÍMI STRANAMI. Výjimkou z povinnosti uzavření dodatku je postup výslovně 
předpokládaný SMLOUVOU (zejména se jedná o úkony, u nichž SMLOUVA výslovně stanoví 
jejich provedení zápisem do stavebního deníku či podpisem změnového listu)  a dále změny 
členů REALIZAČNÍHO TÝMU uvedených v článku III. odst. 3 písm. f) SMLOUVY 
a změny oprávněných zástupců SMLUVNÍCH STRAN jednajících ve věcech technických 
uvedených v článku XIV. odst. 1 a 2 SMLOUVY, které je možno platně ohlásit druhé SMLUVNÍ 
STRANĚ prokazatelně doručeným písemným oznámením, kterým je i zápis do stavebního 
deníku. 

9. SMLUVNÍ STRANY dále tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení 
některé SMLUVNÍ STRANY, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností 
dle SMLOUVY a zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty 
dle SMLOUVY jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné. 

10. Doručování SMLUVNÍM STRANÁM se provádí datovou zprávou na doručovací adresu uvedenou 
v záhlaví SMLOUVY, příp. doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví, není-li 
ve SMLOUVĚ uvedeno výslovně jinak.  
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11. Stane-li se kterékoli ustanovení SMLOUVY neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, 
nebudou tím zbývající ustanovení SMLOUVY nijak dotčena. SMLUVNÍ STRANY se zavazují, 
že v takovém případě toto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení nahradí 
ustanovením, jež bude svým obsahem a účelem takovému neplatnému, neúčinnému nebo 
nevymahatelnému ustanovení nejblíže a bude v souladu s platným právem. 

12. SMLOUVA je vyhotovena v šesti (6) stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři (4) obdrží 
OBJEDNATEL a dva (2) obdrží ZHOTOVITEL. V případě uzavření SMLOUVY elektronicky obdrží každá 
ze SMLUVNÍCH STRAN SMLOUVU ve formátu .pdf oboustranně podepsanou platným uznávaným 
elektronickým podpisem. 

13. ZHOTOVITEL bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace ve SMLOUVĚ 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, 
a též prohlašuje, že nic z obsahu SMLOUVY nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství. 

14. SMLOUVA nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma SMLUVNÍMI STRANAMI. 

15. SMLUVNÍ STRANY berou na vědomí, že SMLOUVA nebo její případný dodatek podléhají 
povinnosti jejich uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. SMLUVNÍ STRANY dále berou 
na vědomí, že SMLOUVA nebo její případný dodatek nabývají účinnosti nejdříve dnem jejich 
uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li SMLOUVA nebo její případný dodatek 
uveřejněny ani do tří (3) měsíců od jejich uzavření, budou od počátku zrušeny. SMLOUVA i její 
případný dodatek budou OBJEDNATELEM uveřejněny v registru smluv bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů od jejich uzavření. 

16. SMLUVNÍ STRANY prohlašují, že si SMLOUVU přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy. 

17. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části 
Praha 6. Uzavření SMLOUVY bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, 
a to usnesením č. RMČ- /26 ze dne  2026 a rovněž byly splněny veškeré ostatní 
zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání. 

 
V                           dne V Praze dne 

 
 

………………………………………………………… 

 
 

………………………………………………………… 
ZA ZHOTOVITELE ZA OBJEDNATELE 

 Zdeněk Hořánek 
 předseda představenstva SNEO, a.s. 
  

 
………………………………………………………… 

 ZA OBJEDNATELE 
 Ing. Jan Decker, CSc. 
 místopředseda představenstva SNEO, a.s. 

 


