SMLOUVA O DILO - NAVRH

uzaviena na zakladé vybéru ekonomicky nejvyhodnéjsi nabidky podané na verejnou
zakazku malého rozsahu

¢. VR/19/2026
»Modernizace zdroje tepla usedlosti Ladronka,
Tomanova 1028/1, Praha 6“

zadavanou ve vybérovém fizeni s vyuZitim vyjimky dle ustanoveni § 31 zakona ¢. 134/2016
Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (ddle ,ZZVZ“)
a v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik,
v platném znéni (dale ,,0b¢Z”)
mezi
OBJEDNATELEM:
Méstska cast Praha 6
se sidlem: Cs. armdady 601/23, 160 52 Praha 6
ICO: 00063703
DIC: CZ00063703
zastoupenad
SNEO, a.s.
se sidlem: Nad Aleji 1876/2, 162 00 Praha 6
zastoupenad: Zderikem Hofankem, predsedou predstavenstva
Ing. Janem Deckerem, CSc., mistopfedsedou predstavenstva
ICO: 27114112
DIC: CZ27114112
zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 9085
identifikator datové schranky: 9h6siaq
(ddle jen ,,OBJEDNATEL")
a
ZHOTOVITELEM:

se sidlem:

zastoupena:

ICO:

DIC:

zapsanav OR u ..., oddil, ... vloZka...
identifikator datové schranky:

Bankovni spojeni:

(dale jen ,,zHOTOVITELY)

(ddle spolecné také jen ,,SMLUVNI STRANY)
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I.UVODNIi USTANOVENI

1. Tato smlouva o dilo (ddle jen ,SMLOUVA“) je uzavirdna mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM na
zakladé vybéru ekonomicky nejvyhodnéjsi nabidky podané na verejnou zakazku malého
rozsahu €. VR/19/2026 s ndzvem ,Modernizace zdroje tepla usedlosti Ladronka, Tomanova
1028/1, Praha 6“ (dale jen ,VEREJNA ZAKAZKA").

II.PREDMET SMLOUVY

1. Pfedmétem smLouvYy je na jedné strané zdvazek zHOTOVITELE provést na sv{j naklad
a nebezpedi pro OBJEDNATELE DILO vymezené SMLOUVOU a na strané druhé zdvazek OBJEDNATELE
toto DiLO prevzit a zaplatit za néj cenu dle podminek stanovenych smLouvovu.

2. DiLem nazvanym jako ,,Modernizace zdroje tepla usedlosti Ladronka, Tomanova 1028/1,
Praha 6“, se rozumi provedeni stavebnich praci, dodavek a Cinnosti s tim souvisejicich
v rozsahu a za podminek stanovenych smLouvou, jejimi pfilohami, nabidkou zHOTOVITELE na
VEREJNOU ZAKAZKU vCetné ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
a dokumentaci vybérového fizeni VEREINE ZAKAZKY vCetné vSech jejich pFiloh (ddle jen ,,piLO").

3. Pfedmét pilA je blize specifikovan jako modernizace zdroje tepla v objektu usedlosti
Ladronka.

Rozsah konkrétnich poZadovanych praci, technologie i pouzitych materialll v ramci
provadeéni biLA je ddn smMLoOUVOU a jejimi prilohami, projektovou dokumentaci pro provadéni
stavby zpracovanou spole¢nosti ALFA-OMEGA technology s.r.o., ICO: 04220196, se sidlem
Jindficha Plachty 595/6, Praha 5, ktera je souéasti dokumentace vybérového Fizeni VEREINE
ZAKAZKY, ve znéni vSech pripadnych zmén a vysvétleni dokumentace pro provadéni stavby
poskytnutych ke dni podpisu smLouvy (ddle jen ,,DPS“) a ZHOTOVITELEM ocenénym soupisem
praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér, ktery zHoToVITEL odevzdal v rdmci své nabidky na
VEREJNOU ZAKAZKU.

4. Mistem provadéni DiLA se rozumi:

Budova usedlosti Ladronka €. p. 1028, Tomanova 1, 169 00 Praha 6 - Bfevnov, katastralni
Uzemi Bfevnov [729582], obec Praha.

11.LPODMINKY PROVADENI DiLA

1. OBJEDNATEL poZaduje, aby zHOTOVITEL pfi provadéni piLA dodrZzoval mimo jiné podminky
uvedené v tomto ¢lanku lll. smLouvy, které jsou v plném rozsahu soucasti ceny DiLA
dle smMLOUVY.

2. Podminky provadéni piLA - obecné:

a) zHOTOVITEL umisti ihned po prevzeti stavenisté na vhodném misté stavby ozndmeni
0 provadeéni praci s ndzvem své firmy, jménem odpovédného zastupce zhotovitele, jeho
telefonickym kontaktem a terminem preddani a prevzeti dokonéeného DiLA;
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b) zHOTOVITEL je povinen dodrZovat ustanoveni veskerych obecné platnych pravnich a jinych
predpisl, zejména predpisi o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci (dale jen
,BOZP“), predpist o ochrané Zivotniho prostredi, predpisti o pozarni ochrané (dale jen
~PO) aj.;

C) zHOTOVITEL je povinen splnit veSkeré podminky a poZadavky obsaZzené v rozhodnutich,
zavaznych stanoviscich a ve vyjadrenich dotéenych organa statni spravy, spravcu siti,
jakozZ i ostatnich opravnénych subjekt(, které jsou soucasti dokumentace vybérového
fizeni VEREINE ZAKAZKY.

d

~

ZHOTOVITEL je povinen provadét DiLo tak, aby pfi své Cinnosti minimalizoval negativni
dopady stavebni ¢innosti na okoli;

e) zZHOTOVITEL se zavazuje spolupracovat s koordindtorem BOZP, jehoZz jméno ozndmi
OBJEDNATEL ZHOTOVITELI pisemné v zdapise o predani a prevzeti stavenisté nebo zapisem
do stavebniho deniku;

f) zHOTOVITEL se zavazuje spolupracovat s technickym dozorem stavebnika (ddle jen ,, TDS“),
jehoZz jméno oznami OBJEDNATEL ZHOTOVITELI pisemné v zadpise o predani a prevzeti
stavenisté nebo zdpisem do stavebniho deniku;

~

ZHOTOVITEL byl sezndmen se skutecnosti, Ze DiLO bude provddéno za provozu ndjemnich
nebytovych prostor. Prace, které budou zasahovat do najemnich nebytovych prostor, je
ZHOTOVITEL opravnén provadét pouze na zakladé schvaleného harmonogramu pribéhu
praci respektujiciho veskeré podminky stanovené smLouvou a zadavaci dokumentaci
VEREINE ZAKAZKY.

g

h

~

ZHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi provedeni praci zplsobem, pfi kterém nebude
dochdzet k narusovani no¢niho klidu a k prekracovani hlukovych limiti stanovenych
platnou legislativou na tizemi CR, zejména pak nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisl. Bouraci a jiné hlu¢né prace nemuze zHOTOVITEL provadét pred 8.00
hod. a po 18.00 hod. a ve dnech pracovniho klidu (tj. soboty, nedéle a svatky);

i) ZHOTOVITEL si zajisti v potfebném rozsahu povoleni zaboru verejnych ploch, vykopové
povoleni, vytyéeni inZenyrskych siti, pfipadné provedeni sond za ucelem ovéreni
skute€ného stavajiciho stavu konstrukci a technického vybaveni apod., bude-li to pro
provadéni DiLA tfeba;

j) zHOTOVITEL si zajisti vlastni méreni odebrané vody, plynu, tepla a elektfiny. Bude-li tfeba,
zajisti si stavebni odbéry vody, plynu, tepla a elektfiny s jejich poskytovateli. ZHOTOVITEL
se zavazuje uhradit ndklady za vodu, plyn, teplo a el. energii, které budou zZHOTOVITELEM
spotfebovany na stavenisti od jeho predani a prevzeti do jeho vyklizeni v souladu
se SMLOUVOU. ZHOTOVITEL hradi spotfebovand provozni média OBJEDNATELI, uZivateli
(ndjemci), nebo pfimo dodavatellim podle konkrétnich podminek provadéného pila;

k) stavbyvedouci zHOTOVITELE povede ode dne prevzeti stavenisté o provadénych pracich na
DiLE stavebni denik, do kterého se zapisuji zejména skutecnosti uvedené v prislusnych
ustanovenich aktualné platného a ucinného stavebniho zdkona a v jeho provadécich
predpisech, dale vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smLouvy, zejména Udaje o
casovém postupu praci a jejich jakosti, zdGvodnéni odchylek provadénych praci od DPS
a Udaje nutné pro posouzeni praci organy verejné spravy. Mimo stavbyvedouciho
zapisuji potfebné zaznamy ve stavebnim deniku i opravnéné osoby jednajici ve vécech
technickych obou sMLUVNICH STRAN a dalSi osoby uréené OBJEDNATELEM (koordinator BOZP,
TDS, autorsky dozor apod.). SMLUVNI STRANY maji povinnost Cinit neprodlené opatfeni
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k odstranéni vytknutych zavad. ZHOTOVITEL je oprdvnén vyjadfit nesouhlas se zapisem
OBJEDNATELE ve stavebnim deniku nebo vznést k nému pfripominky ¢i vyhrady ve |h(té tFi
(3) pracovnich dni od jeho provedeni. ZHOTOVITEL zajisti pFistupnost stavebniho deniku
v pribéhu pracovni doby. ZHOTOVITEL ma povinnost umoznit OBJEDNATELI vytrhnout prvni
(1.) podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho deniku. V dobé, kdy budou prace na
DiLE pferuSeny nebo zastaveny, bude stavebni denik uloZen v sidle spole¢nosti SNEO, a.s.
Origindl stavebniho deniku preda zHOTOVITEL OBJEDNATELI pFi odevzdani DiLA;

[) vpribéhu provadéni piLA budou kondny pravidelné kontrolni dny (schiizka opravnéného
zastupce OBJEDNATELE jednajiciho ve vécech technickych, TDS, stavbyvedouciho
a opravnéného zastupce zhotovitele jednajiciho ve vécech technickych, ptip. dalSich
osob). Kontrolni dny se budou konat vZidy minimalné 1x v tydnu. Vyhotovené zapisy
z kontrolnich dn(i budou nedilnou soucasti stavebniho deniku;

M)ZHOTOVITEL Vyzve OBJEDNATELE a TDS e-mailem a zaroven zapisem ve stavebnim deniku ke
kontrole vSech praci, které maji byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné
tfi (3) pracovni dny pred jejich zakrytim nebo znepfistupnénim. Pokud se OBJEDNATEL
nebo TDS nedostavi a nevykond kontrolu téchto praci, bude zHOTOVITEL v prdaci po
zajisténi odpovidajici fotodokumentace pokracovat. Pokud bude oBIEDNATEL dodatecné
pozadovat odkryti téchto praci, je zZHOTOVITEL povinen tento poZadavek splnit na ndklady
OBJEDNATELE za predpokladu, Ze dodatecnou kontrolou bylo zjisténo, Ze prace byly fadné
provedené. Nevyzve-li ZHOTOVITEL OBJEDNATELE a TDS ke kontrole téchto praci, je ZHOTOVITEL
povinen na pisemnou Zadost OBJEDNATELE nebo TDS ve stavebnim deniku tyto odkryt a
znovu zakryt a nést veSkeré ndklady s tim spojené, a to i v pfipadé, Ze tyto prace byly
fadné provedeny. ZHOTOVITEL je povinen dodrZovat veskeré technologické postupy a
pokyny opravnéného zastupce OBJEDNATELE jednajiciho ve vécech technickych nebo TDS;

OBJEDNATEL je opravnén vyslat povérenou osobu ke kontrole provadéni pila, a to kdykoli
v pribéhu provadéni DiLA ZHOTOVITELEM;

>
-

0) ZHOTOVITEL se zavazuje k provedeni veskerych zkousek a testl k prokdzani pozadovanych
kvalitativnich parametrd piLa, pokud je vyZaduji pravni predpisy, Ceské technické normy,
Evropské normy platné v Ceské republice nebo obchodni zvyklosti. ZHOTOVITEL se dale
zavazuje k dodani pfrislusnych osvédceni, certifikdtl a dokumentl prokazujicich
vlastnosti a jakost provedeného DiLA;

~

ZHOTOVITEL se zavazuje k zajiSténi vSech potfebnych opatreni, aby stavajici a instalovana
zafizeni / vybaveni nebyla znehodnocena provozem na stavenisti (napf. zakryti
instalovanych zatizeni / vybaveni a do stavby zabudovanych prvkd i konstrukci pred
poskozenim apod.);

p

~

ZHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi zaskoleni obsluhy technologickych prvk( a systémi
doddvanych v rdmci provadéni DiLA;

q

r) zZHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovani navodl na udrzbu predaného DbiLA, névrhi
provoznich rfadd a rovnéZ zajisténi atestl a dokladd o pozadovanych vlastnostech
vyrobkud, vé. prohlaseni o shodé ¢i dalsich doklad( dle zakona ¢&. 22/1997 Sbh. o
technickych poZzadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, a to
minimalné v rozsahu dle DPS. VSechny pfeddvané dokumenty budou zpracovany v
¢eském jazyce nebo budou opatreny ¢eskym prekladem;

S) ZHOTOVITEL je povinen umoznit a poskytnout soucinnost ke zverejnéni na vhodném misté
stavby oznameni (plachty) s ndzvem zastupce OBJEDNATELE — spolecnosti SNEO, a.s.
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3. Podminky provadéni piLA - osobni:

a) OBJEDNATEL poZaduje naprosto korektni a vstficné jednani vSech zaméstnancu,
poddodavatell a dalSich reprezentantli ZHOTOVITELE;

b) vsechny osoby zHoToVITELE Ci jeho poddodavateld, které jsou pfitomny na stavenisti, maji
zakdzano koufit jak v prostoru predaného stavenisté, tak i v prostorach objekt(,
ve kterych je predmét piLA provadén, a také v jejich bezprostredni blizkosti (jedna
se zejména o arealy skol, materskych skol, vchody okolnich doma atd.);

C) ZHOTOVITEL je povinen provadét prace, které jsou predmétem smMLOUVY, zejména svymi
zaméstnanci. Pokud bude zHOTOVITEL pfi provadéni DiLA provadét prace prostiednictvim
poddodavatell, zodpovida v plném rozsahu za provadéni piLA véetné odpovédnosti
za Skody zhotovitel;

d) zHOTOVITEL zajisti provadéni jednotlivych odbornych praci kvalifikovanymi pracovniky
s délkou odborné praxe v oboru alespon tfi (3) roky, pficemz za odborné prace nejsou
pro ucely SMLOUVY povaZovany pouze pomocné stavebni prace. Je-li to pro provadéni
urcitych praci nezbytné, zajisti zHOTOVITEL jejich provadéni pracovniky dle predchozi véty,
ktefi absolvovali predepsana skoleni. Je-li pro provadéni urcitych praci vyZzadovana
kvalifikace pravnimi predpisy, zajisti zHOTOVITEL jejich provadéni pracovniky dle véty
prvni, ktefi ptislusnou kvalifikaci disponuji. OBIEDNATEL je opravnén kvalifikaci pracovniku
provadeéjicich prace na piLe kontrolovat. V ptipadé, Ze zHOTOVITEL neni schopen doloZit
kvalifikaci pracovnika v souladu s timto odstavcem, nem(iZe takovy pracovnik provadét
odborné prace na DILE. V pFipadé, Ze i pfes upozornéni OBJEDNATELE na provadéni nékteré
¢asti piLA nekvalifikovanym pracovnikem, bude tento pracovnik dale vykonavat prace,
u kterych neni zHoToVITEL schopen prokazat oBJEDNATELI jeho odpovidajici kvalifikaci, je
OBJEDNATEL opravnén uplatnit smluvni pokutu dle sMLOUVY. ZHOTOVITEL je povinen prokazat
na zadost oBJEDNATELE kvalifikaci kazdého svého pracovnika i kazdého pracovnika svého
poddodavatele;

e) zZHOTOVITEL zajisti odborné vedeni provadéni piLA (stavby) v souladu s aktualné platnym
a ucinnym stavebnim zakonem a jeho provadécimi pfedpisy stavbyvedoucim a zajisti
jeho kazdodenni pfitomnost na stavenisti po celou dobu provadéni bpiLA, v dobé
provadéni praci;

f) zHOTOVITEL zajisti provadéni DiLA prostfednictvim realizaéniho tymu zHOTOVITELE
v nasledujicim sloZeni:

Stavbyvedouci: jméno a pfijmeni (POZN.: bude doplnéno v souladu s nabidkou
zhotovitele na verejnou zakdzku)

(ddle jen ,,REALIZAENI TYM)

g) ZHOTOVITEL je oprdvnén navrhnout OBJEDNATELI zménu v osobdch REALIZACNIHO TYMU.
Spolecné s navrhem na zménu ¢lena REALIZACNIHO TYMU je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI
dolozit doklady, ze kterych bude vyplyvat, Ze navrZzeny novy ¢len REALIZACNIHO TYMU
disponuje odbornou kvalifikaci splfiujici pozadavky na technickou kvalifikaci stanovené
pro danou pozici REALIZACNIHO TYMU v dokumentaci vybérového fizeni VEREINE ZAKAZKY.
Pokud OBJEDNATEL po posouzeni predlozenych dokladll shledd, Ze navrzeny novy clen
realizacniho tymu disponuje kvalifikaci splnujici technickou kvalifikaci stanovenou
v dokumentaci vybérového tizeni VEREINE ZAKAZKY pro danou pozici REALIZACNIHO TYMU,
bude navrZend zména ¢lena REALIZACNIHO TYMU odsouhlasena opravnénymi zdastupci
jednajicimi ve vécech technickych obou sMLUVNICH STRAN zapisem do stavebniho deniku;
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5.

h) v pfipadé, Ze OBJIEDNATEL zjisti, Ze se na provadéni DiLA nepodili vySe uvedené osoby

REALIZACNIHO TYMU, upozorni pisemné na tuto skutecnost zHOTOVITELE. ZHOTOVITEL je
povinen zajistit ndpravu tohoto stavu nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnu
od upozornéni OBJEDNATELEM. Nezajisti-li zHOTOVITEL ndpravu tohoto stavu do péti (5)
pracovnich dnd, je OBJEDNATEL oprdvnén uplatnit vici zHOTOVITELI smluvni pokutu dle
SMLOUVY. Nezajisti-li zHOTOVITEL ndpravu stavu ani do tficeti (30) kalendarnich dnq,
je objednatel opravnén odstoupit od smMLOUVY.

. Podminky provadeéni piLA - inZenyrska Cinnost:

a) ZHOTOVITEL je povinen v rdmci provadéni DiLA dle sMLOUVY zajistit veSkerou inZenyrskou

a projektovou ¢innost nutnou k provedeni kompletniho funkéniho DpiLA, kterd zahrnuje
zejména:

provadéni souvisejicich prizkum;

veskeré pripravné prace;

podrobné zaméreni dotcenych ¢asti objektu;

zpracovani nutnych realizacnich, vyrobnich a dilenskych vykresu;

zpracovani technologickych postupli montaznich a stavebnich praci;

zpracovani potfebnych detailu;

vypracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby vcetné vsech
profesi v rozsahu pfedané DPS a predat ji OBIEDNATELI ve tfech (3) tisténych vyhotovenich
(paré) a trech (3) elektronickych vyhotovenich, v editovatelném formatu (DWG, DOC,
XLS apod.) i formatu PDF, predanych na elektronickém nosi¢i dat stim, Zze kazdé
elektronické vyhotoveni bude predano na samostatném nosic¢i. Dokumentace
skute¢ného provedeni stavby bude zpracovana v rozsahu dokumentace pro provadéni
stavby vcetné vsech profesi se zapracovanim vSech zmén provedenych v pribéhu
provadéni piLA. Nebudou-li v nékteré ¢asti DPS provadény zmény, budou tyto ¢asti DPS
ZHOTOVITELEM oznaceny ,beze zmén“ a vydany jako soucast dokumentace skutec¢ného
provedeni stavby (dale jen ,,DSPS“);

zpracovani kompletni dokladové ¢asti k predani a prevzeti dokonéeného DiLA v rozsahu
SMLOUVY a jejich pfiloh;

bude-li potfeba, predani dotlenych chodnikll a komunikaci Technické spravé
komunikaci hl. m. Prahy (TSK);

zpracovani geodetického zaméreni inzenyrskych siti ve tfech vyhotovenich s tim,
Ze jedno z téchto tfi vyhotoveni bude zHoTOVITELEM prokazatelné pfedano k aktualizaci
Digitalni technické mapy Prahy;

zajisténi podkladd pro predavaci fizeni;

zajisténi soucinnosti pfi predavacim fizeni.

Podminky provadéni DiLA - provozni:

a) ZHOTOVITEL se zavazuje zajistit zafizeni stavenisté a po ukonceni praci na DILE jeho likvidaci
na vlastni naklady;

b) zHOTOVITEL se provadénim DiLA stdva padvodcem veskerého odpadu, ktery vznikne béhem
stavebnich praci v souvislosti s provadénym DILEM;

c) zHOTOVITEL se po celou dobu provadéni biLA zavazuje k zajisténi bezpecného a hygienického
provozu na predaném stavenisti a v jeho okoli, k zajisténi prlibézného denniho uklidu
a udrzovani Cistoty a poradku na predaném stavenisti a v jeho okoli, véetné priibézného
odvozu stavebni suti a pribézné likvidace odpadu vzniklych ¢innosti zHoTovITELE (doklady
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o likvidaci odpad( bude zHoTOVITEL priibéZné predkladat oBJEDNATELI v prabéhu provadeéni
DiLA), k cCisténi zHoTOVITELEM znelisténych ploch uzZivanych uZivatelem a k zajiSténi
odpovidajiciho zabezpeceni stavenisté, jako je napf. zabranéni vstupu neoprdvnénych
osob na stavenisté apod.;

d

~

ZHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi veSkerych potfebnych a ucelnych bezpecnostnich
a protipozarnich opatreni (BOZP a PO) a opatfeni k ochrané Zivotniho prostiedi, jakoz
i k zajiSténi veSkerych pomocnych stavebnich zafizeni a konstrukci, docasnych
a provizornich opatfeni i k zafizeni stavenisté Ci zfizeni pomocnych staveb, bude-li to
technologie provadéni piLA vyZzadovat;

€) OBJEDNATEL pozaduje pro svisly transport suti a dalSiho materidlu pouziti bezprasné
technologie;

f) dochazi-li v ramci provadéni piLA k opravé &i rekonstrukci stfesni krytiny, fasady, vyplni
otvor( a klempirskych prvk(, je zHOTOVITEL povinen zajistit stfesni a obvodovy plast pred
zateCenim do objektu. Pokud tuto svou povinnost zHOTOVITEL nezajisti nebo zajisti
nedostatecné ¢i vrozporu s dohodou zastupce OBJEDNATELE, nemUZe se zprostit
odpovédnosti za Skodu, kterou zateceni zpUsobi. V tomto pfipadé se nejedna o vyssi moc
a zHOTOVITEL plné odpovidd za vesSkerou Skodu, vicendklady na vysousSeci techniku
a pripadné zdrzeni dokonceni piLA v€. dlsledku prodlouZzeni DOBY PROVADENI DILA s vazbou
na smluvni pokuty. Pokud tuto svou povinnost ZzHOTOVITEL nezajisti nebo zajisti
nedostatecné ¢i v rozporu s dohodou se zastupcem OBJEDNATELE, m{Ze byt OBJEDNATELEM
objednana externi firma, kterd na naklady zHOTOVITELE provede zajisténi objektu pred
zatecenim (plati pro jeden kazdy zjistény pripad); tento postup vsak nezbavuje zHOTOVITELE
odpovédnosti za fadné provadéni DiLA véetné zajisténi objektu pred zatecenim. Ndaklady
na takto provedené zajistovaci prace je povinen uhradit zHOTOVITEL, a to na zakladé
danového dokladu vystaveného OBIEDNATELEM se splatnosti ¢trnact (14) dnl od jeho
doruceni;

g) bude-li tfeba, zajisti zHoTOVITEL na sv(j naklad ochranu veskerého inventarné predaného
ponechaného interiérového vybaveni a podlahovych krytin pfed poskozenim. V pfipadé
vzniku Skody nahlasi zHoTovITEL neprodlené pojistnou udalost své pojistovné a zajisti
odskodnéni;

h) po ukonceni praci na DiLE bude zHOTOVITELEM proveden zavérecny Cisty uklid (zameteni,
vysati primyslovym vysavacem, vytieni, myti oken apod.) dotéenych ploch;

i) ZHOTOVITEL je povinen zahdjit uklidové prace nejpozdéji do jedné (1) hodiny po upozornéni
OBJEDNATELEM 0 nedodrZeni povinnosti provadéni uklidu. V pfipadé, Ze zHOTOVITEL nezahaji
ve vyse stanovené lhGté uklidové prace, mlzZe byt OBJEDNATELEM objednana externi
uklidova firma, kterd na ndaklady zHoTOVITELE provede uklid stavenisté a jeho okoli
dotéeného stavbou (plati pro jeden kazdy zjistény pripad). Naklady na takto provedeny
uklid je povinen uhradit zHOTOVITEL, a to na zakladé danového dokladu vystaveného
OBJEDNATELEM se splatnosti ¢trnact (14) dnd od jeho doruceni.

6. Podminky provadéni piLA - dokumentace, vzorky:

a) zZHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovani technologickych postupl a kontrolnich a zkusebnich
planl pro jednotlivé stavebni ¢innosti, které preda zHOTOVITEL OBJEDNATELI tak, aby nebyl
naruSen plynuly postup provadéni DiLA. ZHOTOVITEL predd zpracované technologické
postupy nebo kontrolni a zkuSebni plany oBJEDNATELI k VYJADRENI v dostatecném predstihu,
minimalné pét (5) pracovnich dnl predem, pred jejich prvnim vyuzitim v rdmci provadéni
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DiLA s tim, Ze tato |h(ita neprerusuje provadéni piLA ani neprodluZzuje DOBU PROVADENI DILA.
OBJEDNATEL se k pfedanym technologickym postuplim nebo kontrolnim a zkuSebnim
plandm vyjadfi do péti (5) pracovnich dnd. Souhlasné vyjadieni OBJEDNATELE vSak
nezbavuje zZHOTOVITELE povinnosti splnit veskeré podminky a poZadavky obsazené ve
stavebnim povoleni a ve vyjadrenich dotéenych orgdn( statni spravy, spravcu siti, jakoz i
ostatnich subjektl oslovenych v ramci stavebniho fizeni pfedanych zHoTovITELI;

b) zHoTOVITEL se zavazuje ke zpracovani DSPS, ktera bude zpracovdna formou aktualizace
elektronické i tisténé verze DPS v jeji textové i vykresové ¢asti. Nebudou-li v nékteré ¢asti
dokumentace provadény zmény, budou tyto vykresy zHOTOVITELEM oznaceny , beze zmén*“
a podepsany;

c) vSechny rozmeéry stavajicich konstrukci a prvk( uvedené v DPS je zHOTOVITEL povinen pied
zahdajenim praci ovéfit prostfednictvim jejich pfesného zaméreni na misté a ovéfenym
rozmérUim prizpusobit zplsob provadéni predmétu piLa,;

d) zHOTOVITEL je pfi provadéni DiLA povinen pred instalaci technologického vybaveni (kotel
apod.), koncovych prvkd, vyplni otvord, zafizovacich predmétli (vodovodni baterie,
umyvadla, WC apod.) a findlnich pohledovych vrstev vodorovnych a svislych konstrukci
vinteriéru i exteriéru budovy (podhledy, podlahové krytiny, dlazby, obklady, vyplné
otvorl, malby, fasady, natéry apod.) predloZit OBJEDNATELI v dostate¢ném predstihu
minimalné pét (5) pracovnich dnl predem, pred jejich prvnim vyuzitim v rdmci provadéni
DiLA (tato |hUta nepreruSuje provadéni DiLA ani neprodluZuje DOBU PROVADENI DilLA),
k odsouhlaseni vzorky se specifikaci technickych parametr(i a barevnych variant. Zahdjit
instalaci technologického vybaveni, koncovych prvkl, vyplni otvor(, zafizovacich
pfedmétl a finalnich pohledovych vrstev vodorovnych a svislych konstrukci v interiéru i
exteriéru budovy bude moiné pouze na zakladé pisemného souhlasu opravnéného
zastupce OBJEDNATELE jednajiciho ve vécech technickych nebo TDS. Bude-li ZHOTOVITELEM
realizovano bez tohoto souhlasu, stane se tak na nebezpeci a ndklady zHOTOVITELE.

7. Podminky provadéni piLA - specifické:

a) nejsou stanoveny.

8. Spolecensky odpovédné plnéni smLouvy:

a) zZHOTOVITEL podpisem sMLOUVY prohlasuje, Ze se hlasi ke spolecensky odpovédnému plnéni
smluvnich zavazk( a zavazuje se, Ze zajisti po celou dobu plnéni smMLoUVY:

- plnéni vedkerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich pfedpisti Ceské republiky, zejména
pak z predpisi pracovnépravnich, predpisli z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, a to vici vSem osobam, které se na provadéni piLa podileji;
plnéni téchto povinnosti zajisti zHOTOVITEL i u svych poddodavateld;

- sjednani se svymi poddodavateli a dodrzovani smluvnich podminek srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve SMLOUVE, a to v rozsahu vyse smluvnich pokut a délky
zarucni doby (uvedené smluvni podminky se povaZuji za srovnatelné, bude-li vyse
smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby primérend ke SMLOUVE);

- tfadné a v€asné plnéni financnich zavazkud vici svym poddodavatellim;

- plnéni povinnosti vyplyvajici z mezinarodnich sankci podle zdkona upravujiciho
provadéni mezindrodnich sankci;
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b) zHOTOVITEL podpisem smLouvy dale prohlasuje, Ze se hlasi k environmentalné
odpovédnému chovani a piLo bude provadét tak, aby omezil negativni dopady své ¢innosti
na zZivotni prosttedi, a to tak, Ze bude:

- predchazet znecistovani ovzdusi a sniZzovat Urovné znecisténi, mlze-li je béhem
provadéni DiLA zpUsobit;

- predchazet vzniku odpadd, a to stanovenim hierarchie nakladani s nimi a prosazovat
zakladni principy ochrany Zivotniho prostfedi a zdravi lidi pfi nakladani s odpady;

- veSkeré odpady vzniklé na stavbé ukladat dle zdkona o odpadech a jejich fadné ulozeni
bude dolozeno;

C) OBJEDNATEL je opravnén plnéni povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tohoto odstavce
sSMLoOUVY kontrolovat, a to i prostrfednictvim jim urcenych osob (napf. TDS).

IV.DOBA PROVADENI DiLA

1. ZHOTOVITEL se zavazuje provést a odevzdat piLo v terminech nizZe uvedenych:

Dne 24. 09. 2026.
Termin predani a prevzeti | nebo

stavenisté do tfi (3) kalendarnich dnl od nabyti G¢innosti smLouvy,
bude-li tato uzaviena pozdéji nez 22. 09. 2026.

Termin zahdjeni provadéni

DiLA Dnem predani a prevzeti stavenisteé.

Doba provadéni piLA Dvacet jedna (21) kalendafnich dna.

Termin predani a prevzeti

. . Posledni den DoBY PROVADENI DiLA.
dokonceného piLa

2. Za dobu provadéni piLA se dle smLouvYy povazuje pocet kalenddrnich dnd stanoveny
OBJEDNATELEM pocinaje dnem zahdjeni provadéni piLA (dnem predani a prevzeti stavenisté)
a konée dnem predani a prevzeti dokonéeného DiLA OBJEDNATELEM, po kterou bude ZHOTOVITEL
provadét piLo v souladu se smMLouvou a v rozsahu DPS pfi dodrZeni vSech technologickych
postupU, pficemz do doby provadéni pDiLA se nezapocitava doba, po kterou je provadéni piLA
v souladu se SMLOUVOU preruseno zapisem oprdavnéného zastupce OBJEDNATELE jednajiciho
ve vécech technickych ve stavebnim deniku (ddle jen ,,DOBA PROVADENI DiLA“). Za termin
predani a prevzeti dokonceného DiLA se dle sMLOUVY povaZuje posledni den DOBY PROVADENI
DiLA, ZHOTOVITEL je vSak opravnén vyzvat OBJEDNATELE postupem dle ¢lanku VIII. odst. 2
sMLOUVY k drivéjsSimu predani a prevzeti dokonceného DiLA.

3. ZHoToVITEL se dale zavazuje splnit v priibéhu provadeéni piLA nasledujici uzlové body:

Uzlovy
bod cislo

Doba provadéni

Vymezeni uzlového bodu .
y uzlového bodu

- Uzlové body nejsou OBJEDNATELEM stanoveny. -—--
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4. Za dobu provadéni uzlového bodu se dle smLouvy povaZuje pocet kalendarnich dnu
stanoveny OBJEDNATELEM, pocinaje dnem zahajeni provadéni piLA (dnem predani a prevzeti
stavenisté) a konce dnem dokonceni prislusného uzlového bodu a jeho odsouhlasenim
opravnénym zastupcem OBJEDNATELE jednajicim ve vécech technickych nebo TDS, po kterou
bude zHOTOVITEL provadét pfislusny uzlovy bod v souladu se smLouvou a v rozsahu DPS pfi
dodrzeni vSech technologickych postupl, pficemz do doby provadéni uzlového bodu se
nezapocitava doba, po kterou je provadéni piLA v souladu se sMLOUVOU preruseno zapisem
opravnéného zastupce OBJIEDNATELE jednajiciho ve vécech technickych ve stavebnim deniku,
ma-li toto preruseni vliv na dobu provadéni pfislusného uzlového bodu (déle jen ,, DoBA
PROVADENI UZLOVEHO BODU"). Za termin dokonceni uzlového bodu se dle smLouvy povazuje
posledni den DoBY PROVADENI UZLOVEHO BODU.

5. SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze stavenisté bude predano zHOTOVITELI formou pisemného
protokolu podepsaného opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou
SMLUVNICH STRAN. Pisemny protokol musi obsahovat minimalné identifikaci piLA, ke kterému
se vztahuje, datum predani a prevzeti stavenisté a podpisy opravnénych zastupcu
jednaijicich ve vécech technickych obou SMLUVNICH STRAN.

6. Prace na DiLe budou provadény dle harmonogramu pribéhu praci, ktery respektuje DoBu
PROVADENI DILA a DOBU PROVADENI UZLOVEHO BODU vsech uzlovych bod( dle smLouvy, a dale
zohlednuje i podminky a poZzadavky DPS a dodrzZeni vSech technologickych Ih{it potfebnych
pro radné provedeni DiLA v souladu se sMmLouvou (ddle jen ,,HARMONOGRAM"). HARMONOGRAM
byl zHOTOVITELEM pfedan v ramci nabidky na VEREINOU ZAKAZKU.

7. Dospéje-li v prlibéhu provadéni piLA OBJEDNATEL nebo TDS k zavéru, Ze skutecny postup praci
na DILE neodpovidd aktudlnimu HARMONOGRAMU, vyzve ZHOTOVITELE, aby predloZil ndvrh
aktualizovaného HARMONOGRAMU tak, aby byla dodrZzena DoBA PROVADENI DIiLA i DoBA
PROVADEN{ UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bod( dle smLouvy. ZHOTOVITEL je povinen takové
vyzvé neprodlené (nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnll) vyhovét. Pokud sdm zHOTOVITEL
dospéje k zavéru, Ze skuteény postup praci na biLE neodpovida aktualnimu HARMONOGRAMU,
predloZi OBIEDNATELI navrh aktualizovaného HARMONOGRAMU nejpozdéji do péti (5)
pracovnich dnd po tomto zjiSténi. Aktualizovany HARMONOGRAM, bude-li v souladu
se SMLOUVOU, bude podepsan opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou
SMLUVNICH STRAN, ¢imZ se stane pro provadéni biLA zavaznym.

8. OBJEDNATEL si vyhrazuje zménu terminu zahajeni provadéni piLA, kdy s ohledem na své
provozni a organizacni potieby je OBIEDNATEL opravnén predat staveniSté zHOTOVITELI
v pozdéjsSim terminu, nez ktery je uveden v ¢lanku IV. odst. 1 smLouvy, pricemz DoBA
PROVADEN/ DiLA i DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bodd dle smLouvy zlstanou
zachovany. ZHoTovITELl z takového posunu nebude vyplyvat pravo na uctovani jakychkoliv
smluvnich pokut, navySeni cen ¢i nahrad skod. Pokud by zména terminu zahdjeni provadéni
DiLA byla delsi nez devadesat (90) kalendarnich dn(, je zHOTOVITEL opravnén od sSMLOUVY
odstoupit. Ustanoveni tohoto odstavce sMLouvY je vyhradou obdobné dle ustanoveni § 100
odst. 1 ZZVZ.

9. OBJEDNATEL si vyhrazuje preruseni provadéni piLA a/nebo uzlovych bodi po dobu, po kterou
nemohl ZHOTOVITEL provadét prace na DiLE a/nebo uzlovych bodech z diivodu ,,vyssi moci“
nebo neposkytnuti soucinnosti OBJEDNATELE. SMLUVNI STRANY sjednavaji, Ze v pripadé prekazky
,VYSSi moci“, nebo v pripadé prekazky neposkytnuti sou¢innosti OBJEDNATELE nezbytné pro
provadeéni DiLA, je opravnény zastupce OBIEDNATELE jednajici ve vécech technickych opravnén
provadéni DiLA zapisem ve stavebnim deniku prerusit a toto poéne bézet znovu zapisem ve
stavebnim deniku po odpadnuti pfislusné prekazky, pficemz DOBA PROVADENI DILA i DOBA
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10.

11.

12.

13.

PROVADENI UzLOVEHO BODU vSech uzlovych bodU dle smLouvy zlstanou zachovany. Dlvod
preruseni provadéni piltA a/nebo uzlovych bodld musi byt zapsan ve stavebnim deniku
a podepsan opravnénymi zastupci obou SMLUVNICH STRAN jednajicimi ve vécech technickych.
Ustanoveni tohoto odstavce sMmLouvy je vyhradou obdobné dle ustanoveni § 100 odst. 1
ZZV1Z.

Pro ucely smLouvy ,vyssi moc” znamenad udalost, ktera je mimo kontrolu SMLUVNI STRANY,
nastalou po uzavreni smLouvy, kterou nebylo mozno predvidat, ke které doslo bez jejiho
zavinéni, pokud nebyla zpUsobena jeji chybou ¢i nedbalosti. Takovymi uddlostmi se rozumi
zejména valky a revoluce, pfirodni katastrofy, epidemie, pandemie, karanténni omezeni.
Jestlize vznikne stav vy$Si moci na strané zHOTOVITELE, ZHOTOVITEL bez zbyte¢ného odkladu
uvédomi OBJEDNATELE pisemné o takovém stavu a jeho pficiné. Pokud neni stanoveno
pisemné OBJEDNATELEM jinak, bude zHOTOVITEL pokradovat v realizaci svych zdvazki
vyplyvajicich ze smluvniho vztahu v rozsahu svych nejlepSich moznosti a schopnosti a bude
hledat alternativni prostfedky pro provedeni té ¢asti predmétu piLa, kde brani vy$si moc.
Pokud by podminky vys$si moci trvaly déle nez devadesat (90) kalendarnich dn(, je
OBJEDNATEL opravnén od sMLOUVY odstoupit.

OBJEDNATEL si vyhrazuje preruseni provadéni pitA a/nebo uzlovych bodl po dobu trvani
zvlasté neptiznivych klimatickych podminek. SMLUVNI STRANY sjedndvaji, Ze v pfipadé zvlasté
neptiznivych klimatickych podminek je opravnény zastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech
technickych oprdvnén provadéni pilA zapisem ve stavebnim deniku prerusit a toto pocne
béZet znovu zapisem ve stavebnim deniku po vzniku vhodnych klimatickych podminek,
pfiéemZ DOBA PROVADENI DILA i DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bodu dle
SMLOUVY zUstanou zachovdny. Za zvlasté nepfiznivé klimatické podminky se pro ucely
SMLOUVY povazuje situace, kdy existujici klimatické podminky s ohledem na charakter
provadénych praci na DiLE a s ohledem na stanovené technologické postupy neumoznuji
vlibec provadéni téchto praci, nebo neumoznuji dodrzeni stanovenych technologickych
postupU pfi provadéni téchto praci, a soucasné zHOTOVITEL nemd moznost zvolit jiny
alternativni technologicky postup, ktery mu provadéni téchto praci umozni, nebo nema
moznost jinym alternativnim zplsobem zajistit vhodné podminky umoznujici dodrzeni
stanovenych technologickych postupl pfi provadéni téchto praci. Ustanoveni tohoto
odstavce sMLOUVY je vyhradou obdobné dle ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ.

OBJEDNATEL si vyhrazuje zménu DoBY PROVADENI DiLA a/nebo DOBY PROVADEN( UZLOVEHO BODU
vsech uzlovych bodu dle smLouvy z dlivodu potieby provedeni dodatecnych praci (ViCEPRACI)
¢i zmén DiLA, které maji prokazatelny vliv na provadéni DiLA, resp. zvysuji Casovou narocnost
provadéni piLA, a to vidy o dobu nezbytnou k jejich provedeni. Ddvod zmény DOBY PROVADEN(
DiLA a/nebo DoBY PROVADENI UZLOVEHO BODU a urceni doby nezbytné k provedeni zmény musi
byt zapsan ve stavebnim deniku a/nebo ve zménovych listech a podepsan opravnénymi
zastupci obou SMLUVNICH STRAN jednajicimi ve vécech technickych. Ke zméné DoBY PROVADENI
DiLA a/nebo DoBY PROVADENI UzLOVEHO BoDU dojde uzavienim dodatku ke sMLOUVE
podepsanym osobami opravnénymi zastupovat OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE ve vécech
smluvnich. Ustanoveni tohoto odstavce smLouVY je vyhradou obdobné dle ustanoveni § 100
odst. 1 ZZVZ.

OBJEDNATEL si vyhrazuje pferuseni provadéni piLA a/nebo uzlovych bod( po dobu, po kterou
nemohl zHOTOVITEL provadét prace na DiLE a/nebo uzlovych bodech z diivodu, Ze byly v DPS
zjistény prekazky (napf. staticky vypocet, dimenzovani konstrukci, geologicky prizkum),
které maji vliv na zpUsob provadéni piLA a zaroven i na harmonogram, a které nelze
kompenzovat jinym zplsobem odpovidajicim podminkdm Smlouvy o dilo (zejm. Upravou
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14.

15.

16.

17.

organizace prace na DILE). SMLUVNI STRANY sjednavaiji, Ze v pripadé prekazek v DPS tohoto
druhu je oprdvnény zastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech technickych opravnén
provadeéni DiLA zapisem ve stavebnim deniku prerusit a toto poéne bézet znovu zapisem ve
stavebnim deniku po odpadnuti pfislusné prekazky, pfiCemz DOBA PROVADENI DiLA i DOBA
PROVADENI UZLOVEHO BODU vsech uzlovych bod( dle smiouvy zlstanou zachovany. Dlivod
preruseni provadéni pitA a/nebo uzlovych bodd musi byt zapsan ve stavebnim deniku
a podepsan opravnénymi zastupci obou SMLUVNICH STRAN jednajicimi ve vécech technickych.
Ustanoveni tohoto odstavce smLouvy je vyhradou obdobné dle § ustanoveni 100 odst. 1
ZZV1Z.

OBJEDNATEL si vyhrazuje preruseni provadéni piLA a/nebo uzlovych bodl po dobu trvani
zvlasté zavainych provozné-technickych divodd OBJEDNATELE Ci uZivatele. SMLUVNI STRANY
sjedndvaji, Ze v pripadé prekazky zvlasté zdavainych provozné-technickych ddvodu
OBJEDNATELE Ci uZivatele je opravnény zastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech technickych
opravnén provadéni DiLA zapisem ve stavebnim deniku prerusit a toto pocne bézet znovu
zapisem ve stavebnim deniku po odpadnuti pfislusné prekazky, pficemz DOBA PROVADENI DiLA
i DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bod( dle smLouvy zlstanou zachovany.
Davod preruseni provadéni pilA a/nebo uzlovych bodl musi byt zapsan ve stavebnim
deniku. Za zvlasté zavainé provozné-technické dlivody OBJEDNATELE Ci uZivatele se pro ucely
SMLOUVY povaZzuji situace, prti kterych by provadéni praci naruSovalo dulezité ukoly
zajiStované OBJEDNATELEM Ci uZivatelem (napf. se mlzZe jednat o konani voleb, zahdjeni
Skolniho roku, vyznamnou akci pro verejnost apod.). Ustanoveni tohoto odstavce smLouvy
je vyhradou obdobné dle ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ.

Béhem jakéhokoliv preruseni provadéni DiLA je ZHOTOVITEL povinen v rozsahu stanoveném
OBJEDNATELEM, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpecnost pozastaveného DiLA
proti zniceni, ztraté nebo poskozeni, jakoZ i skladovani véci opatienych k provadéni bpiLA
a ostrahu stavenisté. Je rovnéZz povinen provést opatieni k zamezeni nebo minimalizaci
Skody, kterd by pozastavenim provadéni piLA mohla vzniknout (konzervace piLA, opatfeni
pfed propadnutim Ihit poskytnutych organy verejné spravy apod.), pfiCemz o zamyslenych
opatfenich je ZzHOTOVITEL povinen OBIJEDNATELE predem informovat. Trva-li preruseni
provadéni DiLA z dlvodl vyluéné na strané OBIEDNATELE kontinudlné déle nez sedm (7)
kalendarnich dnl, je zHOTOVITEL opravnén poZadovat od OBIEDNATELE Uhradu nezbytné
nutnych, Gcelné vynaloZenych a prokazanych vicenakladd spojenych s ¢innosti ZHOTOVITELE
podle tohoto odstavce, prokazatelné se vztahujicich k dobé preruseni provadéni DiLA.

ZHoTovITEL vyklidi stavenisté a predd jej zpét OBJEDNATELI nejpozdéji do sedmi (7)
kalendarnich dnli ode dne predani a prevzeti dokonceného DiLA OBJEDNATELEM, resp. ode dne
odstranéni vSech vad a nedodélkd, byly-li v protokolu o predani a prevzeti piLA uvedeny. V
pripadé, Ze ZHOTOVITEL v tomto terminu stavenisté nevyklidi, je OBJEDNATEL opravnén uplatnit
vUci zHoTovITELI smluvni pokutu dle smLouvy a je dale opravnén vyklidit stavenisté sam.
Naklady na takto provedené vyklizeni stavenisté je povinen uhradit zHOTOVITEL, a to na
zakladé danového dokladu vystaveného OBJEDNATELEM se splatnosti ctrnact (14)
kalendarnich dnl od jeho doruceni.

DoBA PROVADEN( DiLA, DOBA PROVADENI UzLOVEHO BODU vSech uzlovych bod( dle smLouvy
a termin vyklizeni stavenisté jsou smluvnim plnénim zHOTOVITELE ve vazbé na smluvni
pokuty.
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V. CENA ZA ZHOTOVENI DiLA

10.

. Cena za zhotoveni DiLA Cini bez DPH: K¢

Rezim prenesené danové povinnosti — DPH pf¥izndva OBJEDNATEL.

DPH bude realizovana dle prislusnych predpist platnych v den zdanitelného plnéni.

. Cena za zhotoveni DiLA je podrobné specifikovana ve ZHOTOVITELEM ocenéném soupisu praci,

doddavek a sluzeb svykazem vymeér, ktery predloZil OBJEDNATELI v rdamci své nabidky
na VEREJNOU ZAKAZKU, a ktery je obéma SMLUVNIM STRANAM zndamy a je pro né v aktudlnim
znéni, tj. pri zohlednéni pfipadnych VICEPRACI @ MENEPRACI sjednanych SMLUVNIM STRANAMI
v souladu se sMLOuvou, zdvazny.

. ZHOTOVITEL prohlasuje, Ze cena za zhotoveni DiLA a cena jeho jednotlivych ¢asti obsahuje také

mozné zvysSeni ceny v zavislosti na ¢ase plnéni sMmLouvy i pfedpoklddany vyvoj cen vstupnich
naklad(i zHOTOVITELE po celou dobu plnéni DiLA v terminech uréenych smLouvou, a to véetné
pripadného posunu DoBY PLNENI DiLA z divodu pozastaveni/pferuseni praci na DILE nebo
v dUsledku prodlouZeni DoBy PLNENI DiLA na zakladé dodatku ke sSMLOUVE.

. Cena za zhotoveni DiLA uvedend v tomto ¢lanku V. sSMLOUVY je cenou nejvySe pfipustnou

a nelze ji prekrocit. Cenu za zhotoveni DiLA je mozZné ménit pouze zplsobem dle sSMLOUVY.

Cena za zhotoveni DiLA bude zHoTOVITELEM fakturovana v rozsahu skutec¢né provedenych
praci, maximalné vsak do vyse ¢astky ceny za zhotoveni DiLA uvedené v tomto ¢lanku V.
SMLOUVY. ZHOTOVITEL nemuUzZe Zadat zménu ceny proto, Ze si DiLO vyZadalo jiné usili nebo jiné
naklady, nez v dobé uzavieni smLouvy predpokladal.

. Pokud 0BJEDNATEL navrhne konstrukéni feSeni €i jiné Usporné opatieni vedouci prokazatelné

ke sniZeni ceny, je ZHOTOVITEL povinen tyto Uspory zapracovat a odedist od ceny za zhotoveni
DiLA dle smMLOUVY.

Pouzije-li zHoTOVITEL technické ¢i konstrukéni feSeni nebo jiné materiadly se srovnatelnymi
technickymi parametry, které budou mit za ndsledek snizeni nakladd pfi zachovani
sjednané kvality DiLA a terminl plnéni, je zHOTOVITEL povinen tuto skutecnost oznamit
OBJEDNATELI a po vzajemné dohodé odecist dosazenou Usporu od ceny za zhotoveni DilA
uvedené v tomto ¢lanku V. sMLOUVY.

OBIJEDNATEL si vyhrazuje pravo vyloucit nékteré prace nebo dodavky nebo sluzby z pfedmétu
DiLA a nafidit ZzHOTOVITELI je nerealizovat.

. V pripadé, Ze v pribéhu provadéni piLA dojde k potiebé provedeni praci nebo poskytnuti

doddavek nebo sluzeb nad rdmec kvality nebo mnoZstvi uvedenych ve smLouve (ddle jen
,VICEPRACE"), nebo vylouceni nékterych praci nebo dodavek nebo sluzeb z predmétu piLa
(dale jen ,,MENEPRACE”), musi byt tyto pisemné odsouhlaseny podpisem zménovych list(
opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou SMLUVNICH STRAN a v pfipadé
navyseni ceny za zhotoveni DilA i uzavienim dodatk( ke smLouvE podepsanych osobami
opravnénymi zastupovat OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE ve vécech smluvnich.

Ceny VICEPRACI a MENEPRACI budou tvoreny takto:

a) VICEPRACE a MENEPRACE, které |ze zatfidit do polozek ocenéného soupisu praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér zHOTOVITELE, ktery predloZil OBJEDNATELI v ramci své nabidky na
VEREJNOU zAKAZKU, budou ocenény dle tohoto ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér zZHOTOVITELE,
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b) ViCEPRACE a MENEPRACE, které nebude mozné zatridit do poloZzek ocenéného soupisu praci,
doddvek a sluzeb s vykazem vymér zHOTOVITELE, ktery predloZil OBJEDNATELI v rdmci své
nabidky na VEREINOU zAKAZKU, budou ocenény podle cen cenové soustavy URS platné v
dobé provadéni téchto VICEPRACI @ MENEPRACI,

C) cena VICEPRACI a MENEPRACI, které nebude mozné ocenit ani podle cen cenové soustavy
URS, bude stanovena dle cen obvyklych v ¢ase a misté pro dané prace, dodavky a sluzby.

| VI.PLATEBNiI PODMINKY

1. OBJEDNATEL neposkytuje zHOTOVITELI zdlohy. Provedené prdace, dodavky a sluzby budou
fakturovany na zakladé skuteéné provedenych praci, doddvek a sluzeb dil¢imi mési¢nimi
danovymi doklady (ddle jen ,FAKTURA®) vZdy k desatému (10.) dni pfislusného kalendarniho
mésice, pricemz konecna faktura bude zhotovitelem vystavena po raddném predani
a prevzeti dokonceného dila, resp. po odstranéni vsech vad a nedodélkd, byly-li v protokolu
o pfedani a prevzeti dila uvedeny. Kazda zHOTOVITELEM vystavend faktura musi odpovidat
oboustranné odsouhlasenému soupisu skutecné provedenych praci, doddvek a sluzeb,
ktery se stane soucasti (prilohou) FAKTURY, a ktery bude vychazet ze zHOTOVITELEM ocenéného
soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

2. Splatnost vSech zHOTOVITELEM vystavenych FAKTUR je tficet (30) kalendafnich dnli od doruceni
OBJEDNATELI.

3. V ptipadé, Ze fakturovana ¢ast ceny DiLA podléhd rezimu pfeneseni dafiové povinnosti
u DPH, je zHOTOVITEL povinen prokazatelné dorudit FAKTURU OBJEDNATELI nejpozdéji do
druhého (2.) pracovniho dne mésice nasledujiciho po mésici, do néhoz spada datum
uskutecnéni zdanitelného plnéni (tuto podminku lze splnit také odeslanim FAKTURY
elektronicky ve formatu .pdf nebo .jpg na e-mailovou adresu: uctarna@sneo.cz).
V opacném pfipadé zHOTOVITEL bere na védomi, Ze odpovida OBJEDNATELI ZA pfipadné Skody
vzniklé z divodu pozdniho pfiznani dané.

4. FAKTURY musi obsahovat Ucetni a dafiové nalezitosti v souladu se zakonem €. 563/1991 Sb.,
o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisli a zdkonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpis. FAKTURA dale musi obsahovat odkaz na smLouvu.
V pripadé, Ze FAKTURA nebude obsahovat vSechny ndleZitosti, OBIEDNATEL je opravnén vratit
ji zHoTOVITELI k doplnéni. Ve vracené FAKTURE musi vyznacit dlvod vraceni. V takovém
pfipadé se prerusi plynuti Ih(ty splatnosti a nova lhita splatnosti zacne plynout doruc¢enim
opravené FAKTURY OBJEDNATELI.

5. ZHOTOVITEL je povinen na FAKTURE uvést zafazeni prace dle klasifikace CSU CZ — CPA. Bez
tohoto zafazeni nemuZe byt FAKTURA proplacena.

6. Kazda dilci FAKTURA bude obsahovat rekapitulaci vSech pfedchozich FAKTUR, tj. pofadové
Cislo, rekapitulaci jiz vystavenych a proplacenych FAKTUR a vycisleny zlstatek do vyse
konecéné ceny za zhotoveni DiLA.

7. VSechny FAKTURY budou zasilany nebo doruceny na adresu OBJEDNATELE uvedenou ve SMLOUVE
(do podatelny MCP6).
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VII.VLASTNICKE PRAVO, ODPOVEDNOST ZA SKODU A JINOU UJMU, POJISTENI

1. Vlastnikem zhotovovaného DilA je od pocatku OBJEDNATEL, pfiéemZ vlastnikem véci, které
jsou uréeny k provadeéni DiLA, se OBJIEDNATEL stavd okamZikem jejich zapracovani do DilA. Jde-
li o véci, které OBJEDNATEL predal za ucelem jejich zapracovani do DILA ZHOTOVITELI, je jejich
vlastnikem vZdy OBJEDNATEL.

2. ZHOTOVITEL nese nebezpeci Skody na DiLE aZz do okamzZiku Fadného predani dokonceného pilA
a jeho prevzeti OBIEDNATELEM. Podpisem protokolu o prfeddni a prevzeti DiLA prechazi
nebezpeci Skody na DILE na OBJEDNATELE.

3. Dojde-li v dusledku ¢innosti ZHOTOVITELE pfi provadéni DiLA, nebo v dlsledku ¢innosti tretich
osob, které k provadéni piLA pouZil, k jakékoliv Skodé ¢i jiné ujmé, odpovida za ni ZHOTOVITEL
v plném rozsahu, a to ode dne predani a prevzeti stavenisté do dne vyklizeni stavenisté
dle smLouvy.

4. ZHoToVITEL odpovida za Skody a jiné ujmy zpUsobené pfi provadéni DiLA svoji ¢innosti nebo
¢innosti tretich osob, které k provadéni piLA poutZil, a to nejen vUci OBIEDNATELI, ale také vUci
tfetim osobam. V pfipadé jakéhokoli naruseni nebo poskozeni majetku je zHOTOVITEL
povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni-li to mozné, pak v celé vysi
financné nahradit.

5. ZHOTOVITEL je pro pripad zplsobeni Skody ¢i jiné Ujmy zplsobné jeho Cinnosti v pribéhu
Provad&ni DILA POJISTEN U ....vvveeeieeieeeeiee et reeses e LNCO: e, , se sidlem
Voette et steee ettt s e e et st are et ea s e s e e e e ens , NA pojistnou €astku ve VYSi ....ccceceeveeicicieiienen,
K¢ (minimalné vsak deset (10) mil. K¢).

6. Pojistnd smlouva umoznujici pojistné plnéni dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smLouvy
podepsana opravnénou osobou zHOTOVITELE a pojistovny bude preddna OBJEDNATELI
nejpozdéji v den podpisu SMLOUVY ze strany ZHOTOVITELE. Bez splnéni této podminky nemUze
byt SMLOUVA uzaviena.

7. ZHOTOVITEL se zavazuje udrzet pojisténi ve stanoveném rozsahu a vysi podle tohoto ¢lanku
VII. smLouvy kontinualné po celou dobu od uzavreni smLouvy do Uplného vyklizeni stavenisté
dle smLouvy. Kon¢i-li doba platnosti pojistné smlouvy umoznujici pojistné plnéni dle tohoto
¢lanku VII. smLouvy prede dnem vyklizeni stavenisté dle smMLoOUVY, je ZHOTOVITEL povinen
nejméné ¢trnact (14) kalenddarnich dnl pred koncem platnosti pfedloZené pojistné smlouvy
predloZit OBJEDNATELI novou pojistnou smlouvu platnou na dalsi pojistné obdobi.

8. V pripadé, Ze dojde ke zméné pojistovny nebo pojistnych podminek, je zHOTOVITEL povinen
informovat o této skutec¢nosti OBIEDNATELE, a to do tficeti (30) kalendarnich dnt od dne, kdy
ke zméné doslo.

9. Porusi-li zHotovITEL jakékoliv ustanoveni tohoto c¢lanku VII. tykajici se pojisténi proti
zpUsobeni skody ¢i jiné ujmy zplsobné cinnosti zHOTOVITELE v prlbéhu provadéni piLa,
nezbavuje ho to odpovédnosti nahradit veskerou zplsobenou Skodu a jinou uUjmu
v penézich OBJEDNATELI nebo tieti osobé.
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VIII.PREDANI A PREVZETI DiLA

1. Zavazek ZHOTOVITELE provést DiLO je splnén jeho Fadnym dokoncéenim v rozsahu dle smLouvy,
¢imzZ se rozumi jeho Uplné zhotoveni a prfedani OBJEDNATELI bez vad a nedodélkd.

2. ZHOTOVITEL vyzve OBJEDNATELE k prevzeti fadné dokonceného DiLA pisemné nejméné pét (5)
pracovnich dnl pfed navrzenym terminem predani a prevzeti dokonceného DiLA. OBJEDNATEL
NAVRZENY termin pfeddani a prevzeti dokonéeného DiLA ZHOTOVITELI potvrdi, nebo mu oznami
jiny termin predani a prevzeti, ktery nebude pozdéji nez pét (5) pracovnich dnl od
ZHOTOVITELEM navrzeného terminu predani a prevzeti dokonceného DilA.

3. Pfed prevzetim DiLA OBJEDNATELEM je ZHOTOVITEL povinen umoZnit OBJEDNATELI provedeni
kontroly funkce vSech ¢asti DiLA bez jakychkoliv pfekazek a ve vécném a ¢asovém rozsahu,
ktery urci OBIJEDNATEL, zejména kontrolu systém( zabezpecujicich vnitfni pohodu v
dokoncené stavbé (napf. systémy vytapéni, nuceného vétrani, méreni a regulace,
silnoproudé elektroinstalace, vSech systému slaboproudé elektroinstalace, rozvod( vody
apod.). ZHOTOVITEL je povinen se kontroly funkce vSech kontrolovanych ¢asti piLA aktivné
zUcastnit a v prabéhu kontroly pfijimat takova opatreni, kterd umozni kontrolu dokoncit.
OBJEDNATEL je oprdvnén kdykoliv kontrolu funkce jednotlivych ¢asti piLA prerusit, pokud
zjisti, Ze kontrolovana ¢ast DiLA neni zcela dokoncena véetné vSech vazeb na ostatni ¢asti
DILA nebo jeji kontrolu nelze provést. ZHOTOVITEL je povinen v nejméné péti (5) dennim
predstihu pred zahdjenim kontroly funkce jednotlivych ¢asti DiLA pfedat OBIEDNATELI Uplné
podklady obsahujici Udaje o vSech funkcich takové ¢asti piLA, o vSech vazbach do jinych ¢asti
DiLA, o prvotnim nastaveni vSech funkci a vazeb a o zplsobu jejich ovladani.

4. DiLo je pfedano a prevzato pisemnym protokolem o predani a prevzeti DiLA podepsanym
opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou sMLUVNICH STRAN.

5. OBIJEDNATEL DILO neni povinen prevzit v pfipadé, Zze na ném budou v dobé prevzeti vady
a nedodélky, ¢i jiné nedostatky branici radnému a bezpecnému uzivani DiLA. Pfipadné
drobné vady a nedodélky mohou byt uvedeny v protokolu o pfedani a prevzeti pilA
s dohodnutymi terminy jejich odstranéni.

6. Odstranéni vad a nedodélkd zjisténych pri prejimce DiLA zajisti ZzHOTOVITEL nejpozdéji do
¢trnacti (14) kalendarnich dnd po zapsani vad a nedodélkd do protokolu o predani
a prevzeti DilA, pfipadné v jiném terminu, dohodnutém z d0vodu charakteru
odstranovanych vad a nedodélkli oprdvnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych
obou SMLUVNICH STRAN, ktery bude uveden v protokolu o predani a prevzeti DiLA. SMLUVNI
STRANY se dohodly, Ze pokud zHOTOVITEL uvedeny zavazek nedodrZi, ma OBJEDNATEL pravo na
smluvni pokutu. Neodstrani-li zHoToVITEL vady a nedodélky zjiSténé pti prejimce dila ve
stanoveném terminu ani po pisemné upomince, je OBJEDNATEL opravnén povéfit jejich
odstranénim treti stranu. Naklady na odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pti prejimce
DIiLA nese zZHOTOVITEL. S timto vyslovuje zHOTOVITEL podpisem SMLOUVY svUj souhlas.

7. ZHOTOVITEL je povinen pti predavacim a prejimacim fizeni predat OBJEDNATELI kompletni
dokladovou c¢ast, zejména technické listy, atesty, certifikaty, navody k pouZiti, revize,
zkousky, prohlaseni a ostatni souvisejici doklady tykajici se zhotoveného pilA, a to ve trojim
(3) tisténém vyhotoveni a na elektronickém nosici dat ve formatu .pdf nebo .jpg, a dale
predat OBJEDNATELI DSPS v rozsahu dle platné vyhlasky ve trojim (3) origindlnim tisténém
vyhotoveni a na elektronickém nosici dat ve formatu .pdf nebo .jpg.
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8. Protokol o ptedani a prevzeti biLA bude obsahovat zejména:

- datum predani a prevzeti dokonceného DilLA,

- jméno a pfijmeni pfedavajiciho a prejimaciho,

- popis pfeddvaného DilLA,

- soupis dokladl predlozenych pfi pfejimce a predavanych OBJEDNATELI,

- pfipadné vady a nedodélky nebranici uzivani pita, v€etné terminu dohodnutého pro
jejich odstranéni,

- prohlaseni o predani a prevzeti dokonceného DiLa,

- vlastnoruéni podpisy preddavajiciho a prejimaciho.

9. Dokladova ¢ast predana zHOTOVITELEM OBJEDNATELI pfi pfedani a prevzeti dokonéeného DiLA
bude obsahovat zejména:

- origindly stavebnich denikd,

- prohlaseni generdlniho dodavatele o provedeni DiLA,

- prohlaseni a doklady o likvidaci odpadd,

- technické listy, atesty, certifikaty a zarucni listy pouzitych vyrobkd a materiald,

- revize a protokoly o funkénich zkouskach a uvedeni do provozu,

- protokoly o zaskoleni obsluhy,

- navody k poufZiti a udrzbé,

- prohldseni o vyrovnani zdvazkl mezi zhotovitelem a uZivatelem potvrzené uzivatelem,
- DSPS dle platné vyhlasky v tisténé i elektronické verzi dokumentace.

IX.ZARUCNi DOBA

1. ZHoTovITEL poskytuje na zhotovené DiLo zaruku za jakost DiLA v délce Sedesat (60) mésicti
s tim, Ze na technologicka vybaveni, ktera jsou soucasti DiLA, poskytuje zHOTOVITEL zaruku
za jakost casti piLA v délce tFicet Sest (36 mésicll). Zarucni doba pocina béZzet dnem podpisu
protokolu o pfedani a prevzeti DiLA.

2. ZHOTOVITEL timto garantuje, Ze jim provedené piLo bude mit po dobu uvedenou v tomto
¢lanku IX. smLouvy vlastnosti stanovené DPS, smLouvou a dokumentaci vybérového fizeni
VEREINE ZAKAZKY nebo jakost stanovenou technickymi normami a dalSimi predpisy
vztahujicimi se na jednotlivé ¢asti piLA, pfipadné vlastnosti obvyklé.

3. Vady DiLA v zaruéni dobé uplatni 0BJIEDNATEL vUCi ZHOTOVITELI pisemnou vyzvou dorucenou
ZHOTOVITELI na adresu uvedenou v zahlavi sSMLOUVY. Pro urychleni je moZno soucasné vyuzit
oddéleni  reklamaci  zHOTOVITELE: odpovédna osoba za feSeni reklamaci
........................................ tel.: iy, €-Mailaciccceceeeeeeee.. V. pripadé zmény
e-mailové adresy urcené pro pfijem vyzvy (reklamace) od OBJEDNATELE, nebo zmény osoby
odpovédné za feSeni reklamaci je zHOTOVITEL povinen v predstihu o této skuteénosti
OBJEDNATELE informovat. Pro vylouéeni pfipadnych pochybnosti SMLUVNI STRANY spolecné
prohlasuji, Ze uplatnéni odpovédnosti za vady bude povazovadno za radné a vcasné
i v pfipadé, kdy OBIEDNATEL pro uplatnéni reklamace pouzije nefunkéni kontakt uvedeny
v tomto odstavci sMLoUVY, ktery nebyl zHOTOVITELEM v souladu s vySe uvedenym aktualizovan
(zHOTOVITEL nevyrozumél OBJEDNATELE 0 zméné kontaktu odpovédné osoby, ackoli k této
zméné doslo).

4. V pripadé reklamace vady v dobé zarucni doby branici provozu, nebo vady omezujici provoz
(havarijni stav) je zHOTOVITEL povinen havarijni stav odstranit nejpozdéji do dvaceti Ctyr
(24) hodin od oznameni vady, nebude-li zastupci obou SMLUVNICH STRAN pisemné domluveno
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jinak (lze vyuzit e-mail). SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze pokud zHOTOVITEL uvedeny zavazek
nedodrZi, ma OBJEDNATEL prdvo na smluvni pokutu. Pokud zHOTOVITEL havarijni stav ve
stanoveném terminu neodstrani, je OBJEDNATEL opravnén poveéfit odstranénim vady treti
stranu. Naklady na odstranéni vady nese zHOTOVITEL. S timto vyslovuje ZHOTOVITEL podpisem
SMLOUVY svUj souhlas.

. V pripadé reklamace vady v dobé zarucni doby nebrdanici a neomezujici provoz je ZHOTOVITEL

povinen vadu odstranit nejpozdéji do tficeti (30) kalendarnich dnli od doruéeni oznameni
vady zHOTOVITELI, nebude-li zastupci obou SMLUVNICH STRAN domluveno jinak. SMLUVNi STRANY
se dohodly, Ze pokud zHOTOVITEL uvedeny zavazek nedodrZi, mda OBJEDNATEL pravo na smluvni
pokutu. Neodstrani-li zHoTovITEL reklamovanou vadu ve stanoveném terminu ani po
pisemné upomince, je OBJEDNATEL opravnén poveéfit odstranénim vady treti stranu. Naklady
na odstranéni vady nese zHOTOVITEL. S timto vyslovuje zZHOTOVITEL podpisem SMLOUVY svUj
souhlas.

. V pripadé, ze bude v prabéhu zarucni doby vadou DiLA zplisobena Skoda ¢i jind Ujma

OBJEDNATELI nebo tfeti osobé, nahlasi zHOTOVITEL neprodlené pojistnou udalost své
pojistovné a zajisti odSkodnéni OBJEDNATELE nebo treti osoby.

. Vada DiLA dle sMLOUVY je povaZovana za odstranénou dnem podpisu protokolu o odstranéni

vad. Tento protokol musi obsahovat minimalné:

- datum predani a ptrevzeti odstranéné vady,

- jméno a pfijmeni pfejimaciho a predavaciho,

- specifikaci odstranéné vady,

- prohlaseni o prevzeti a pfeddni odstranéné vady.

. Zarucni doba pro ¢ast piLA dotenou vadou nebézi, a to ode dne ozndmeni vady zZHOTOVITELI

(uplatnéni reklamace) do dne odstranéni vady DiLA, za kterou zHOTOVITEL odpovida.

X. BANKOVNIi ZARUKA

. Objednatel nepozaduje predloZeni bankovni zaruky.

XI.PODDODAVATEL

(POZN: Tato cdst bude vyplnéna v pripadé, Ze bude kvalifikace dodavatele prokdzdna
poddodavatelem; v opacném pripadé budou odst. 1 aZz 3 ze smlouvy vypustény a nahrazeny
textem ndsledujiciho znéni: ,,1. ZHOTOVITEL neprokazoval v rdmci VEREINE zakAzky & VR/19/2026
svou kvalifikaci prostfednictvim poddodavatele.”)

1.

ZHoTOVITEL  prokazoval vradmci  VEREINE  zAKAzKY svou  kvalifikaci v rozsahu
................................................................ (bude uvedeno, ktera cast kvalifikace byla prokdzdna
prostiednictvim poddodavatele) prostrednictvim poddodavatele:
.............................................. (ndzev firmy, IC, sidlo, zastoupend) (dale jen ,PODDODAVATEL”).

. Pfedmétem poddodavatelské smlouvy uzaviené mezi ZHOTOVITELEM a PODDODAVATELEM

B e e e (bude uvedeno dle dokladi predloZenych
zhotovitelem v ramci vybérového fizeni verejné zakdzky)
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3.

V pripadé, Ze dojde ke zméné popDODAVATELE dle tohoto ¢lanku smLouvy, je ZHOTOVITEL
povinen o této skutecnosti pisemné informovat OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL odpovida za to, Ze
novy poddodavatel bude disponovat kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako PODDODAVATEL
puvodni, kterého uvedl v ramci své nabidky na VEREINOU ZAKAZKU. ZHOTOVITEL je povinen do
deseti (10) pracovnich dnU predloZit oBJEDNATELI doklady, kterymi novy poddodavatel
prokaze Cast kvalifikace, ktera byla v nabidce zHOTOVITELE na VEREINOU ZAKAZKU prokadzana
puvodnim (nahrazovanym) PODDODAVATELEM.

XI.SMLUVNI POKUTY

ul

(0]

~

0o

Xo}

. Za nesplnéni terminu predani a prevzeti dokonceného DiLA dle ¢lanku IV. odst. 1 smLouvy

uhradi zHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kaZdy i zapocaty den
prodleni.

Za neprevzeti stavenisté z dlvodU na strané zHOTOVITELE v terminu dle ¢lanku IV. odst. 1
SMLOUVY uhradi ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 1.500,- K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni.

. Za nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté dle smLouvy uhradi ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni

pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

. V pripadé, Ze i pres upozornéni OBJEDNATELE, Ze DiLO je provadéno nekvalifikovanym

pracovnikem v rozporu s pozadavky sMLOUVY nebo pfislusnych pravnich predpist, bude
tento pracovnik ddle provadét odborné prace ve smyslu ¢lanku Ill. odst. 3 pism. d) smLouvy,
pro které neni zHOTOVITEL schopen prokazat OBJEDNATELI jeho odpovidajici kvalifikaci dle
pozadavk( stanovenych smLouvou nebo pfislusSnymi pravnimi predpisy, uhradi zHoTOVITEL
OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 1.500,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni
adalev ptipadé, Ze nebude provedena naprava, ve vysi 1.500,- K¢ za kazdy den pokracovani
takového poruseni.

V ptipadé, Ze zHOTOVITEL porusi zavazek provadét dilo prostfednictvim REALIZACNIHO TYMU dle
¢lanku IIl. odst. 3 pism. f) smLouvy, uhradi ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad takového poruseni, u kterého nebude provedena
naprava dle ¢lanku lll. odst. 3 pism. h) smLouvy a ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni s provedenim ndpravy tohoto poruseni.

V pfipadé, Ze zHOTOVITEL porusi povinnost dodrzovani pravidel BOZP a PO, uhradi zZHOTOVITEL
OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni a
v pfipadé trvajiciho poruseni ve vysi 500,- K¢ za kazdy den pokracovani takového poruseni.

V pfipadé nesplnéni ukolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti dodatecné
IhGty poskytnuté OBJEDNATELEM za timto Ucelem, uhradi zHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni.

V pfipadé, Ze zHOTOVITEL porusi povinnost zajistit pfitomnost opravnéného zastupce
ZHOTOVITELE jednajiciho ve vécech technickych na kontrolnim dni, uhradi zHOTOVITEL
OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni.

Za nesplnéni terminu odstranéni vad a nedodélka zjisténych pfti prejimce piLA dle ¢lanku
VIII. odst. 6 sMLouvY uhradi ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni a kazdou neodstranénou vadu.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Za nesplnéni terminu odstranéni havarijniho stavu dle ¢lanku IX. odst. 4 smLouvy uhradi
ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 1.500,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni
s odstranénim havarijniho stavu.

Za nesplnéni terminu odstranéni jinych vad dle ¢lanku IX. odst. 5 smLouvy uhradi zZHOTOVITEL
OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou
neodstranénou vadu.

Pro pfipad poruseni podminek provadéni pilA dle ¢lanku IIl. smLouvy, neuvedenych
v ostatnich ustanovenich tohoto ¢lanku smLouvy, se stanovi smluvni pokuta ve vysi 500,- K¢
za kazdy zjistény pfipad a den poruseni.

Pro pfipad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE pfedat OBJEDNATELI aktualizovany HARMONOGRAM
dle ¢lanku IV. odst. 7 sMLouvy se stanovi smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

Pro ptipad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE udrZet pojisténi ve stanoveném rozsahu a vysi
podle ¢lanku VII. smLouvy kontinudlné po celou dobu stanovenou SMLOUVOU se stanovi
smluvni pokuta ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy den, kdy nebyl zhotovitel ve stanoveném rozsahu
a vysi v dobé stanovené smLouvou pojistén.

Pro pfipad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE pfedat OBJEDNATELI novou pojistnou smlouvu dle
¢lanku VII. odst. 6 smLouUVY se stanovi smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni.

Pro ptipad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE stanovené v ¢lanku XI. odst. 3 sMLOuvY nahradit
PODDODAVATELE vyhradné takovym novym poddodavatelem, ktery spliuje kvalifikaci ve
stejném rozsahu, jako PODDODAVATEL plvodni, se stanovi smluvni pokuta ve vysi 10.000,- K¢
za kazdy zjistény pripad. (POZN: Toto ustanoveni bude ve smlouvé ponechdno v pripadé, Ze
bude kvalifikace dodavatele prokdzdna poddodavatelem; v opacném pfipadé bude ze
smlouvy vypusténo).

Pro pfipad porusSeni povinnosti ZHOTOVITELE stanovené v ¢lanku XI. odst. 3 smLouvy predloZit
OBJEDNATELI doklady, kterymi novy poddodavatel prokaze ¢ast kvalifikace, kterou zHOTOVITEL
ve své nabidce na VEREINOU zAKAzKU prokazoval PODDODAVATELEM plvodnim, se stanovi
smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni. (POZN: Toto ustanoveni
bude ve smlouvé ponechdno v pripadé, Ze bude kvalifikace dodavatele prokdzdna
poddodavatelem; v opacném pripadé bude ze smlouvy vypusténo).

Pro ptipad poruseni informacni povinnosti podle ¢lanku XIV. odst. 6 sMLOUVY se stanovi
smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikaji zdvazky plynouci ze smLouvy. Smluvni pokuta
je splatna do tficeti (30) kalendarnich dnl po doruceni ozndmeni o uplatnéni prava na
smluvni pokutu. Ozndmeni o uplatnéni prava na smluvni pokutu musi vidy obsahovat popis
a Casové urceni uddlosti, kterd v souladu se smLouvou zaklada pravo uplatnit smluvni
pokutu.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo OBJEDNATELE na nahradu Skody. ZHOTOVITEL
uhradi oBJEDNATELI Skody Ci jiné Ujmy, které prokazatelné zpUsobi OBJEDNATELI nebo treti
osobé pfi plnéni predmétu sMLOUVY, pficemz OBJEDNATEL ma pravo na nahradu Skody ¢i jiné
ujmy i pokud uplatnil smluvni pokutu, a to i v ptipadé, kdy nahrada skody ¢i jiné ajmy
nepresahne smluvni pokutu.
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22.

23.

Pro ptipad prodleni s jakoukoliv platbou dle smLOuvY ze strany OBJEDNATELE je ZHOTOVITEL
oprdvnén uplatnit vici oBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

OBJEDNATEL je opravnén jednostranné zapocist jakoukoliv svou pohledavku z titulu
smluvnich pokut proti jakékoliv pohleddvce zHOTOVITELE vyplyvajici ze SMLOUVY.

OBIJEDNATEL je opravnén jednostranné zapocist jakoukoliv svou pohledavku za provedeni
uklidovych praci externi firmou, nebo za vyuziti tfeti strany dle smLouvy, proti jakékoliv
pohleddvce zHOTOVITELE vyplyvajici ze sSMLOUVY.

XI1.ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, a tedy za davod

pro odstoupeni od smMLOUVY, bude povaZzovano, jestlize ZHOTOVITEL provadi DiLO v rozporu
s platnymi pravnimi normami nebo se svymi povinnostmi uloZzenymi mu smLouvou
(a to nejen explicitné v textu vyjadirenym porusenim, ale i poruSenim dalSich povinnosti
ze SMLOUVY vyplyvajicich) a jestlize nezjedna na zakladé pisemného upozornéni napravu
ani v pfimérené Ih(té poskytnuté mu k tomu OBJEDNATELEM.

. SMLUVNI STRANY se dale dohodly, Ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, a tedy

za dGvod pro odstoupeni od smLouvy, bude povaZzovano, bude-li opakované ve vyznamné
mite i pfes pisemné upozornéni OBJEDNATELE dochdzet ze strany zZHOTOVITELE k porusovani
podminek provadéni piLA stanovenych smLouvou, zejména ¢lankem Ill. sMLOUVY.

. OBJEDNATEL je opravnén od smLOUVY jednostranné odstoupit, bude-li se ZHOTOVITELEM

zahdjeno insolvencni tizeni, jehoz predmétem bude uUpadek nebo hrozici Upadek
ZHOTOVITELE.

. OBJEDNATEL je opravnén od sMLOUVY jednostranné odstoupit porusi-li ZHOTOVITEL povinnosti

vyplyvajici z mezindrodnich sankci podle zadkona upravujiciho provadéni mezinarodnich
sankci.

. Odstoupeni od smLouvy musi byt provedeno pisemnou formou a stava se uc¢innym dnem

jeho doruéeni druhé ze SMLUVNICH STRAN.

. Odstoupenim od sMmLOUVY zanikaji vSechna prava a povinnosti SMLUVNICH STRAN ze SMLOUVY.

Odstoupeni od smLouvy se vSak nedotykda ndroku na nahradu Skody vzniklé porusenim
sMLouVY, narokl na smluvni pokuty a zaruc¢ni doby na dosud provedenou ¢3st DiLA a jinych
narok, které podle smLouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukoncéeni SMLOUVY.

. Vzajemné pohleddvky sMLUVNICH STRAN vzniklé ke dni odstoupeni od smLouvy se vyporadaji

vzajemnym zdpoctem, pficemz tento zapocet provede OBJEDNATEL.

V pripadé odstoupeni od SMLOUVY jednou ze SMLUVNICH STRAN, bude do tfi (3) pracovnich dna
od udinnosti odstoupeni vyhotoven protokol o predani a prevzeti nedokoncéeného Dila,
ktery popise stav nedokonceného DiLA a vzajemné ndroky SMLUVNICH STRAN. Do doby
vycisleni opravnénych narokd smLUVNiCH STRAN a do doby dohody o vzajemném vyrovnani
téchto narokdl, je OBJEDNATEL oprdavnén pozastavit veskeré fakturované a splatné platby
ZHOTOVITELI.
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XIV.ZAVERECNA USTANOVENI{

1.

10.

Opravnény zastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech technickych:

Ludék Kutil, tel.: 775 883 245, e-mail: lkutil@sneo.cz.

Opravnény zastupce zZHOTOVITELE jednajici ve vécech technickych:

Jméno a prijmeni ...ccoceveeeveieninnns ytel , e-mMails

Za opravnéného zastupce zHOTOVITELE jednajiciho ve vécech technickych bude dale pro ucely
SMLOUVY povazovan také stavbyvedouci uvedeny v ¢lanku Ill. odst. 3 pism. f) smLouvy.
ZHOTOVITEL timto prohlasuje, Ze vSem osobam povaZovanym sSMLOUVOU za opravnéného
zastupce zHOTOVITELE jednajiciho ve vécech technickych zajisti platné interni povéreni,
pfipadné plnou moc, kterd jim umozni jednat v rozsahu pozadovaném smMLOUVOU.

. Opravnéni zastupci SMLUVNICH STRAN jednajici ve vécech technickych jsou smLouvou mimo

jiné opravnéni odsouhlasit a podepsat soupisy skute¢né provedenych praci véetné
odsouhlaseni zménovych listd.

. SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze mistné prisluSnym soudem pro feseni pripadnych sporl ze

SMLOUVY bude soud mistné pfislusny dle mista sidla OBJEDNATELE.

. Neni-li ve sMLOUVE stanoveno jinak, fidi se SMLOUVA platnymi pravnimi predpisy, zejména

ustanovenimi § 2586 a nasl. OBCZ.

. ZHOTOVITEL je povinen neprodlené, nejpozdéji do sedmi (7) kalendarnich dnl od okamziku,

kdy se o dale uvedené skutecnosti dozvi, informovat OBJEDNATELE 0 tom, Ze s nim bude
zahajeno insolvencni fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zpUsobech jeho feseni, ve
znéni pozdéjsich predpis(, jehoz predmétem bude Upadek nebo hrozici Gpadek ZHOTOVITELE.

. Pro vylouceni pochybnosti zHOTOVITEL vyslovné potvrzuje, Ze je podnikatelem, uzavird

SMLOUVU pfi svém podnikdni a na smLouvu se tudiz neuplatni ustanoveni § 1793 OBCZ ani
ustanoveni § 1796 OBCZ.

. SMLOUVA mUZe byt ménéna pouze pisemnymi ¢islovanymi dodatky, odsouhlasenymi obéma

SMLUVNIMI STRANAMI. Vyjimkou z povinnosti uzavieni dodatku je postup vyslovné
predpokladany smLouvou (zejména se jedna o Ukony, u nichZz sSMLOUVA vyslovné stanovi
jejich provedeni zapisem do stavebniho deniku ¢i podpisem zménového listu) a dale zmény
¢lend REALIZACNIHO TYMU uvedenych v ¢lanku Il odst. 3 pism. f) smLouvy
a zmény opravnénych zdstupcl SMLUVNICH STRAN jednajicich ve vécech technickych
uvedenych v ¢lanku XIV. odst. 1 a 2 sMLouVY, které je mozno platné ohldsit druhé smLuvNi
STRANE prokazatelné doruc¢enym pisemnym ozndmenim, kterym je i zapis do stavebniho
deniku.

. SMLUVNI STRANY dale timto prohlasuji, Ze neexistuje Zadné Ustni ujednani, smlouva ¢i fizeni

nékteré SMLUVNI STRANY, které by nepfiznivé ovlivnilo vykon jakychkoliv prav a povinnosti dle
SMLOUVY a zaroven potvrzuji svym podpisem, Ze veskera ujisténi a dokumenty dle smLouvy
jsou pravdivé, platné a pravné vymahatelné.

. Dorucovani SMLUVNIM STRANAM se provadi datovou zpravou na dorucovaci adresu uvedenou

v zahlavi smLouvy, ptip. doporuéenou postou na adresu uvedenou v zahlavi, neni-li
ve SMLOUVE uvedeno vyslovné jinak.

Stane-li se kterékoli ustanoveni sMLouvY neplatnym, nedcinnym nebo nevymahatelnym,
nebudou tim zbyvajici ustanoveni smLouvy nijak dotéena. SMLUVNI STRANY se zavazuji, Zze v
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11.

12.

13.
14.
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16.

takovém pfripadé toto neplatné, neucinné nebo nevymahatelné ustanoveni nahradi
ustanovenim, jez bude svym obsahem a Ucelem takovému neplatnému, nedcinnému nebo
nevymahatelnému ustanoveni nejblize a bude v souladu s platnym pravem.

SMLOUVA je vyhotovena v Sesti (6) stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz ¢tyfi (4) obdrzi
OBJEDNATEL a dva (2) obdrzi zHOTOVITEL. V pfipadé uzavieni smLouvy elektronicky obdrzi kazda
ze SMLUVNICH STRAN SMLOUVU ve formatu .pdf oboustranné podepsanou platnym uznavanym
elektronickym podpisem.

ZHOTOVITEL bere na védomi, Ze méstskd ¢ast Praha 6 je povinna na dotaz treti osoby
poskytovat informace podle ustanoveni zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisd a souhlasi s tim, aby veskeré informace ve
SMLOUVE obsaZzené, s vyjimkou osobnich udajt, byly poskytnuty tfetim osobam, pokud si je
vyzadaji, a téZ prohlasuje, Ze nic z obsahu sMLOuUVY nepovaZuje za dUvérné ani za obchodni
tajemstvi.

SMLOUVA nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma SMLUVNIMI STRANAMI.

SMLUVNi STRANY berou na védomi, Ze SMLOUVA nebo jeji pfipadny dodatek podléhaji
povinnosti jejich uverejnéni prostfednictvim registru smluv v souladu se zakonem
¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisd. SMLUVNI STRANY dale berou
na védomi, Ze SMLOUVA nebo jeji pfipadny dodatek nabyvaji Gcinnosti nejdfive dnem jejich
uverejnéni v registru smluv. Dale plati, Ze nebude-li SMLOUVA nebo jeji pfipadny dodatek
uverejnény ani do tfi (3) mésicl od jejich uzavieni, budou od poc¢atku zruseny. SMLOUVA i jeji
pfipadny dodatek budou OBIEDNATELEM uvefejnény v registru smluv bez zbytecného
odkladu, nejpozdéji vSak do triceti (30) kalendarnich dn( od jejich uzavreni.

SMLUVNI STRANY prohlasuji, Ze si smLouvu precetly a s jejim obsahem souhlasi, coz stvrzuji
svymi podpisy.

Dolozka dle ustanoveni § 43 odst. 1 zakona ¢. 131/2000 Sb., o hlavhim mésté Praze,
v platném znéni, potvrzujici splnéni podminek pro platnost pravniho jednani méstské ¢asti
Praha 6. Uzavreni smLouvy bylo schvdleno rozhodnutim Rady méstské ¢asti Praha 6, a to
usnesenim & RMC- /26 ze dne 2026 a rovnéz byly splnény veskeré ostatni
zakonné nalezitosti pro platnost tohoto pravniho jednani.

dne V Praze dne

ZA ZHOTOVITELE ZA OBJEDNATELE
Zdenék Horanek
predseda predstavenstva SNEQ, a.s.

ZA OBJEDNATELE
Ing. Jan Decker, CSc.
mistopredseda predstavenstva SNEQ, a.s.
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