

dle seznamu

Vaše značka:

Naše značka:

VZ2/PRAV/2021

Vyřizuje:

J. Sosnarová

tel.: 235 094 054

jsosnarova@sneo.cz

V Praze dne:

12. 05. 2021

Doplnění, změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VZ/2/2021 – „ZŠ J. A. Komenského – půdní vestavba“ (Dodatečná informace č. 5)

V souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

Vzhledem ke skutečnosti, že přípojka NN bude realizována samostatně společností PRE, byl zadavatelem z předmětu díla vyjmut celý stavební objekt SO.04 – Přípojka NN.

Prováděcí projektovou dokumentaci zadavatel aktualizovat nebude.

Objekt SO.04 je řešen v následujících částech projektové dokumentace.

- výkresová část - SO-04 - Přípojka elektro - (DUR),
- výkresová a textová část - SO-03 - Komunikace a zpevněné plochy (DPS), kde nebudou prováděny práce spojené s novým vedením NN (zůstane zpevněná plocha k novému výtahu i dopravní značení uvnitř areálu).

Rozsah prováděných prací je dán aktualizovaným soupisem prací, který je přílohou této Dodatečné informace č. 5.

Zadavatel dále doplňuje fotodokumentaci stávajícího stavu střech.

Zadavatel požaduje, aby účastníci zadávacího řízení ocenili přiložený aktualizovaný soupis prací s výkazem výměr, který v plném rozsahu nahrazuje soupis prací s výkazem výměr zveřejněný dne 29. 04. 2021 na profilu zadavatele.

Zadavatel Vám tímto oznamuje, že v souvislosti s aktualizací soupisu prací s výkazem výměr, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10. 06. 2021, 09.00 hod.

Příloha

Aktualizovaný soupis prací s výkazem výměr

Fotodokumentace stávajícího stavu střechy



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management