
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané 

na veřejnou zakázku malého rozsahu

č. VŘ/1/2021
„Projektová a inženýrská činnost - 

ZŠ T. G. Masaryka - rekonstrukce školní kuchyně"

ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „ZZVZ")

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „ObčZ") 

mezi
OBJEDNATELEM:
Městská část Praha 6 
Čs. armády 23,160 52 Praha 6 

IČ: 00063703 
DIČ: CZ00063703

zastoupena na základě příkazních smluv č. S/447/2006/OSM uzavřené dne 25. 05. 2006 
ve znění jejího dodatku č. 6

SNEO, a.s.
se sídlem: Nad Alejí 1876/2,162 00 Praha 6 
zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva 
IČ:27114112 
DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 
identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

(dále „objednatel") 
a
ZHOTOVITELEM: MIKRO PRAHA spol. s.r.o.
se sídlem: Na Březince 1111/4,150 00 Praha 5
zastoupena: Ing. Milanem Kroupou, jednatelem 
IČ:27145611 
DIČ: CZ27145611

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městskéhou soudu v Praze., oddíl C, vložka 99721 
identifikátor datové schránky: uv5mrbf
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 511811850257/0100 
(dále „zhotovitel")
(dále společně také „smluvní strany")
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I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva (dále jen „smlouva") se uzavírá mezi objednatelem a zhotovitelem na 
základě výběru nejvhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku č. VŘ/1/2021 
s názvem „Projektová a inženýrská činnost - ZŠ T. G. Masaryka - rekonstrukce školní 
kuchyně" (dále jen „veřejná zakázka").

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele provést na svůj náklad 
a nebezpečí pro objednatele dílo dle této smlouvy a na straně druhé závazek 
objednatele toto dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených touto 
smlouvu.

2. Dílem se rozumí:

„Projektová a inženýrská činnost - ZŠ T. G. Masaryka - rekonstrukce školní kuchyně"
(dále jen „dílo")

3. Místo plnění díla:

Sídlo zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy, příp. jeho provozovna na adrese: 
Na Březince 1111/4, 150 00 Praha 5 a místo realizace stavby dle příslušné výkonové 
fáze. Předání výstupů plnění díla bude probíhat v sídle objednatele, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. Místem konání výrobních výborů bude 
objekt ZŠ T. G. Masaryka, nám. Českého povstání 6, Praha 6 - Ruzyně, příp. jiné místo 
určené objednatelem.

4. Specifikace předmětu plnění díla:

Předmětem plnění díla je projektová a inženýrská činnost zahrnující s vypracování 
projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a projektové dokumentace pro 
provedení stavby s náležitostmi zadávací dokumentace, zajištění potřebných stanovisek 
dotčených orgánů státní správy a správců sítí, zajištění pravomocného stavebního 
povolení k rekonstrukci školní kuchyně včetně stavebního povolení k vodnímu dílu 
(odlučovač tuků) a výkon autorského dozoru v průběhu realizace akce „ZŠ 
T. G. Masaryka - rekonstrukce školní kuchyně", nám. Českého povstání 6, Praha 6 - 
Ruzyně, PSČ 16100, č. pare. 2091, k.ú. Ruzyně.

Součástí předmětu plnění díla je vypracování podrobné knihy standardů a specifikací 
veškerého gastrovybavení včetně detailní specifikace materiálů a veškerých 
požadovaných technických a užitných parametrů.

Projektová dokumentace bude řešit především navýšení kapacity školního kuchyňského 
provozu z 250 na 400 jídel. To zahrnuje výměnu kuchyňské technologie i veškeré další 
související úpravy, především instalaci lapače tuků, veškeré úpravy elektrické instalace 
vč. MaR, potřebné úpravy zdravotechnických instalací, VZT atd. Součástí projektové 
dokumentace bude i podrobný plán organizace výstavby a orientační harmonogram 
výstavby.
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Pro stanovení rozsahu projektových prací a inženýrské činnosti je přílohou této smlouvy 
„Technologická studie NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ", zpracovaná G-TEAM 
projektová kancelář s.r.o., IČ: 28974689, Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6, v červenci 
2020.

Dokumentaci skutečného stavu budovy nemá objednatel k dispozici, její zpracování 
v rozsahu celého dotčeného podlaží je součástí předmětu plnění díla.

Objednatel nemá k dispozici žádné další dokumenty jako podklad pro zpracování díla.

4.1. Jednotlivé součásti plnění předmětu díla jsou definovány podle Výkonového 
a honorářového řádu (pozn. objednatel nepoptává výkonové fáze I a II) a jsou 
následující:

- Výkonová fáze III (VF III) - dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby (DUR) s náležitostmi dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění - zpracování dokumentace 
pro územní řízení (textové i výkresové části), obstarání potřebných podkladů 
a průzkumů, dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných 
pro vydání územního rozhodnutí, zpracování náležitostí dokumentace návrhu na 
vydání územního rozhodnutí předkládaného k územnímu řízení, shrnutí výsledků, 
zhodnocení a závěry, vypracování doplňků a změn podkladů pro dokumentaci návrhu 
na vydání územního rozhodnutí předkládaného k územnímu řízení, spolupráce při 
jednáních a řízeních, vypracování podkladů pro odvolání proti rozhodnutí o umístění 
stavby vypracování zvláštní dokumentace např. dle zákona č. 100/2001 Sb., 
zapracování podmínek územního rozhodnutí do dokumentace, doplnění podkladů 
pro územní řízení podle zvláštních požadavků příslušného orgánu, spolupůsobení při 
obstarání souhlasu vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich a dotčených 
organizací či osob, podání návrhu na vydání územního rozhodnutí, účast při územním 
řízení, obstarání rozhodnutí o umístění stavby s nabytím právní moci.

- Výkonová fáze IV (VF IV) - pravomocná stavební povolení pro stavbu (DSP) (stavební 
povolení rekonstrukce školní kuchyně a stavební povolení k vodnímu dílu) 
s náležitostmi dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění - zpracování dokumentace k žádosti 
o stavební povolení předkládané ke stavebnímu řízení, vč. dokumentace k žádosti o 
stavební povolení k vodnímu dílu, stanovení požadavků na doplňkové průzkumy, 
statické ověření konstrukce, účast při stavebním řízení, odhad orientačních nákladů 
na provedení stavby jako podklad pro určení správních poplatků za stavební řízení, vč. 
jejich uhrazení, obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, 
potřebných pro vydání stavebního povolení, podání žádosti o vydání stavebních 
povolení, účast při stavebních řízeních, obstarání stavebních povolení s nabytím 
právní moci, provedení kamerových zkoušek ležaté kanalizace v zájmovém prostoru, 
provedení a organizace potřebných podrobných průzkumů specialisty, a to zejména 
geologických a geotechnických, geodetických měření a dopravních, hydrologických 
a ekologických průzkumů, vypracování návrhu organizace výstavby, vypracování 
návrhu dopravně-inženýrských opatření (DIO), provedení propočtu stavby, 
vypracování předběžného rozpočtu na základě předběžných výměr a agregovaných 
položek, aktivní spolupráce a podpora objednatele při jednáních a řízeních,
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vypracování podkladů pro odvolání proti vydanému, resp. zamítnutému stavebnímu 
povolení, zapracování výsledků stavebního řízení do dokumentace, vypracování 
žádosti o stavební povolení za použití podkladů všech zúčastněných profesí, doplnění 
a přizpůsobení dokumentace podle získaných dokladů a vyjádření, doplnění podkladů 
k žádostem o stavební povolení podle zvláštních požadavků stavebního úřadu.

- Výkonová fáze V (VF V) - dokumentace pro provedení stavby (DPS) s náležitostmi dle 
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění,

sloučeno s Výkonovou fází VI (VFVI) - sestavení zadávací dokumentace (DZS) 
s náležitostmi dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění - zpracování základních 
náležitostí dokumentace pro provedení stavby v příkladovém řešení (textové i 
výkresové části), vypracování podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr včetně popisu standardů a specifikací. S ohledem na zajištění 
možnosti zadání vybrané části stavebních prací jako samostatného celku bude soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr rozdělen na samostatné stavební 
objekty, vypracování stavebně-technických specifikací k dokumentaci pro provedení 
stavby (a k využití pro podklady pro výběr zhotovitele stavby), zapracování podmínek 
stavebních povolení do dokumentace pro provedení stavby, propracování 
dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu 
a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení (např. výkresové 
znázornění s nutnými detaily v měřítku 1:25 až 1:1 s nutnými textovými vysvětlivkami 
a popisy za spolupráce potřebných profesí), vypracování vytyčovacích plánů, 
koordinačních výkresů, přičemž jednotlivé rozvody profesí musí být barevně 
odděleny, zpracování projektu organizace výstavby (POV, a to v rozsahu řešení 
zařízení staveniště, řešení zásobování stavby potřebným materiálem, řešení ochrany 
okolí, řešení problematiky péče o životní prostředí a likvidování odpadu ze stavební 
činnosti, řešení odborného dohledu nad prováděním prací, řízení kvality a jeho 
uplatnění na stavbě, průkaznost reálnosti lhůty realizace, upřesnění trasy staveništní 
dopravy), vypracování seznamu prací a dodávek, resp. popisu stavby s určením 
standardů a případné vypracování potřebné dokumentace, vypracování soupisu 
nutných technických opatření pro průběh stavby (např.: zakrytí střechy aj.).

- Výkonová fáze VII - zadání realizace stavby (VDS) - posouzení úplnosti nabídky 
dodavatele stavby, bude-li třeba; objednatel předpokládá, že bude potřeba 
součinnosti zhotovitele v rozsahu uvedeném v článku IV. odst. 2 této smlouvy.

- Výkonová fáze Vlil - autorský dozor (ATD) - všeobecné náležitosti obsahu a členění 
výkonu autorského dozoru dle doporučených standardů této činnosti; objednatel 
předpokládá, že bude potřeba součinnosti zhotovitele v rozsahu uvedeném v článku 
IV. odst. 2 této smlouvy. Součástí předmětu díla není vypracování dokumentace 
skutečného provedení stavby s náležitostmi dle vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

- Výkonová fáze IX - výkony po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání (SKP) -
účast při kolaudačním řízení a předání stavby; objednatel předpokládá, že bude
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potřeba součinnosti zhotovitele v rozsahu uvedeném v článku IV. odst. 2 této 
smlouvy.

4.2. Způsob vypracování výstupů plnění díla:

- Dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (DUR) musí 
být objednateli předána v počtu 3 originálů s originálem autorizačního razítka (paré, 
nutná k projednání s dotčenými orgány státní správy a správci sítí a dalšími 
dotčenými subjekty se do výše uvedeného počtu nezapočítávají) + v elektronické 
podobě na nosiči dat.

- Dokumentace pro stavební povolení (DSP) musí být objednateli předána v počtu 
3 originálů s originálem autorizačního razítka (paré, nutná k projednání s dotčenými 
orgány státní správy a správci sítí a dalšími dotčenými subjekty se do výše uvedeného 
počtu nezapočítávají) + v elektronické podobě na nosiči dat.

- Dokumentace pro provedení stavby (DPS) musí být objednateli předána v počtu 
6 originálů s originálem autorizačního razítka + v elektronické podobě na nosiči dat.

4.3. Podmínky pro předání výstupů plnění díla:

- Dokladová část (vyjádření dotčených orgánů, vyjádření správců sítí atd.) musí 
obsahovat seznam předaných dokladů. Dokladová část bude odevzdána v tištěné 
podobě a zároveň v elektronické podobě na CD. Součástí originálu dokladové části 
musí být dokumentace ověřená stavebním úřadem.

- Oceněný i neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
musí být zpracován dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, a to i u 
jednotlivých profesí; u každé části bude rovněž uvedena cenová soustava, 
nezatříditelné položky budou označeny. V položkách se nesmí objevovat agregované 
položky.

- Oceněný i neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
musí být odevzdán v podobě zdrojového souboru konkrétního rozpočtového 
programu a dále v elektronické podobě ve formátu *.XLS. V těchto soupisech 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být nastaveny funkční 
vzorce, které musí být zabezpečeny proti manipulaci. Hesla pro odemčení vzorců 
musí být objednateli předána spolu s plněním. Ocenitelné buňky, které budou 
účastníci v zadávacím řízení na zhotovitele stavby oceňovat, musí být viditelně 
(barvou) označeny. Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí 
obsahovat odkazy na výkresy a postup výpočtu ploch a kubatur jednotlivých 
použitých materiálů. Objednatel preferuje zpracování v programu Build power 
(v soustavě RTS).

- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být 
v tištěné podobě odevzdán v počtu 3 paré. Pro tuto část neplatí počty originálů a 
kopií uvedených výše ve způsobu vypracování a předání dokumentace.

- Výkresová část musí být v elektronické podobě odevzdána ve formátu *.DWG včetně 
podpůrných souborů správného zobrazení (např.: etransmit v autocad), a *.PDF, 
textová část ve formátu *.DOC a *.PDF a tabulková část ve formátu *.XLS a *.PDF.
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Ve výkresové části předané v elektronické podobě musí být dodrženo dělení výkresů 
na hladiny dle specializace profesí.

- Výkresová část musí být barevně odlišena, a to barevným členěním bouraných částí 
(doporučená barva žlutá) a nově realizovaných částí (doporučená barva červená).

- Stavební část výkresů musí být předána v měřítku 1:50 a detaily v měřítku od 1:1 až 
do 1:25.

5. Součástí plnění předmětu díla je rovněž zajištění reprografických služeb v rozsahu dle 
požadavků uvedených bodech 4.2. a 4.3. tohoto článku smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kdykoliv na vyžádání aktuálně rozpracovanou 
část díla.

7. Objednatel si vyhrazuje možnost zadat k realizaci pouze vybrané výkonové fáze jako 
samostatný funkční celek.

8. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli na dobu neurčitou oprávnění k výkonu 
práva předmět této smlouvy (dílo) užít v původní nebo zpracované či jinak změněné 
podobě, a to ke všem ke dni uzavření této smlouvy známým způsobům užití ve smyslu 
ust. § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen "autorský zákon"), které jsou v 
souladu s účelem užití díla vymezeného v této smlouvě. Objednatel je oprávněn 
zpracovat či jinak upravovat nebo měnit dílo či název díla.

III. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

1. Podmínky realizace díla - obecné:

a) Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení veškerých obecně platných právních 
a jiných předpisů, předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, předpisů 
o ochraně zdraví aj. Dále musí dodržovat ujednání této smlouvy a řídit se zápisy 
a dohodami smluvních stran uzavřenými oprávněnými zástupci v průběhu realizace 
díla, jakož i vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.

b) Zhotovitel se zavazuje při provádění projektové a inženýrské činnosti dodržet 
všechny požadavky stanovené dotčenými orgány státní správy a stavebním úřadem.

c) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré výkonové fáze a pokyny oprávněných 
zástupců objednatele.

d) Pro každou výkonovou fázi budou realizovány výrobní výbory se zástupci objednatele, 
a to v četnosti lx týdně nebo dle rozhodnutí objednatele. Výrobní výbory se budou 
konat v sídle objednatele nebo v objektu ZŠ T. G. Masaryka, nám. Českého povstání 6, 
Praha 6 - Ruzyně nebo v místě určeném objednatelem.

e) Pro dokončení i započetí každé výkonové fáze dle článku II. odst. 4 bodu 4.1. této 
smlouvy musí mít zhotovitel souhlas výrobního výboru a zástupce objednatele 
oprávněného jednat ve věcech technických.

f) Objednatel je oprávněn vyslat pověřenou osobu ke kontrole provádění díla, a to 
kdykoli v průběhu provádění díla zhotovitelem.
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2. Podmínky realizace díla - osobní:

a) Objednatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech zaměstnanců, 
poddodavatelů a dalších reprezentantů zhotovitele.

b) Zhotovitel je povinen provádět práce, které budou předmětem smlouvy, svými 
zaměstnanci. Pokud bude při realizaci díla provádět činnosti prostřednictvím 
poddodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, solidárně s tímto 
poddodavatelem.

c) Složení realizačního týmu zhotovitele:

Ing. Milan Kroupa - hlavní inženýr projektu

d) V případě, že dojde ke změně realizačního týmu v osobách vyžadovaných 
objednatelem jako součást prokázání kvalifikace, je zhotovitel povinen o této 
skutečnosti písemně informovat objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že nový člen 
realizačního týmu bude mít stejnou kvalifikaci, jako člen původní, kterého navrhl 
v rámci své nabídky na veřejnou zakázku.

e) V případě, že objednatel zjistí, že se na realizaci díla nepodílí výše uvedená osoba 
hlavního inženýra projektu, upozorní písemně na tuto skutečnost zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen zajistit nápravu tohoto stavu nejpozději do 5 pracovních dnů od 
upozornění objednatelem. Nezajistí-li zhotovitel nápravu stavu do 5 pracovních dnů, 
je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle článku X. odst. 4. 
této smlouvy. Nezajistí-li zhotovitel nápravu stavu ani do 30 kalendářních dnů, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

3. Podmínky realizace díla - vzorky

a) Bude-li to třeba s ohledem na předmět plnění díla, je zhotovitel povinen předložit 
objednateli nebo jeho odbornému zástupci vzorky k odsouhlasení.

IV. DOBA REALIZACE DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo v termínech níže uvedených:

Termín zahájení 
realizace díla

Dnem předání uzavřené smlouvy, opatřené doložkou ověření 
správnosti dle ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze, v platném znění a založené do registru smluv, 
objednatelem zhotoviteli.

Termín
dokončení díla

Do 112 kalendářních dnů od zahájení realizace díla do předání a 
převzetí hotového díla objednatelem

Platí, že výkonová fáze VII - zadání realizace stavby (VDS), Výkonová 
fáze Vlil - autorský dozor (ATD) a Výkonová fáze IX - výkony po 
dokončení stavby a uvedení stavby do užívání (SKP) se do termínu 
dokončení díla nezapočítávají
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2. Doba realizace výkonových fází VII, Vlil a IX nezapočítaných do termínu dokončení díla 
dle předchozího odstavce je stanovena objednatelem takto:

Výkonová fáze Hodin

Doba realizace výkonové fáze VII - zadání realizace stavby (VDS) 10

Doba realizace výkonové fáze Vlil - autorský dozor (ATD) 40

Doba realizace výkonové fáze IX - výkony po dokončení stavby a uvedení 
stavby do užívání (SKP)

10

Počet hodin celkem 60

3. Objednatel si vyhrazuje možnost posunout termín zahájení, respektive dokončení díla 
(při zachování nabídnuté doby realizace díla - počtu kalendářních dnů) s ohledem na své 
provozní a organizační potřeby. Objednatel si dále vyhrazuje možnost pozastavit - 
přerušit provádění díla (při zachování nabídnuté doby realizace - počtu kalendářních 
dnů) s ohledem na své provozní a organizační potřeby, po dobu provádění kontroly 
plnění díla, po dobu překážky plnění díla na straně objednatele a z důvodu trvání „vyšší 
moci". Zhotoviteli z takového posunu nebude vyplývat právo na účtování jakýchkoliv 
smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.

4. Práce budou realizovány dle harmonogramu průběhu projekčních prací, který akceptuje 
navrženou dobu realizace díla dle jednotlivých výkonových fází. Jednotlivé výkonové 
fáze se mohou překrývat, tato skutečnost bude v harmonogramu průběhu projekčních 
prací zohledněna. Harmonogram průběhu projekčních prací byl zhotovitelem předán 
v rámci veřejné zakázky.

5. Doba pozastavení - přerušení provádění díla dle článku IV. odst. 3 se do doby realizace 
díla - počtu kalendářních dnů nezapočítává. Důvod pozastavení - přerušení provádění 
díla dle článku IV. odst. 3. musí být písemně oznámen objednatelem zhotoviteli.

6. Pro účely této smlouvy „vyšší moc" znamená událost, která je mimo kontrolu smluvní 
strany, nastalou po podpisu této smlouvy, kterou nebylo možno předvídat, ke které 
došlo bez jejího zavinění, pokud nebyla způsobena její chybou či nedbalostí. Takovými 
událostmi se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní 
omezení. Za vyšší moc bude rovněž považováno prodlení na straně třetích osob, 
zejména stavebního úřadu, úřadu památkové péče aj., přesahující zákonnou dobu 
vymezenou pro vydání vyjádření nebo učinění úkonu či právního jednání, jestliže jej 
zhotovitel nezavinil a nemohl jej ani při vynaložení veškeré odborné péče ovlivnit. 
Jestliže vznikne stav vyšší mocí na straně zhotovitele, zhotovitel bez zbytečného odkladu 
uvědomí objednatele písemně o takových podmínkách a jejich příčině. Pokud není jinak 
stanoveno písemně objednatelem, bude zhotovitel pokračovat v realizaci svých závazků 
vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a 
bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde brání vyšší moc. 
Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle než 90 dnů, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.
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7. Termín dokončení prací je smluvním plněním zhotovitele ve vazbě na smluvní pokuty.

V. CENA DÍLA

1. Cena za díla činí bez DPH 330.000,00 Kč
DPH 21 % 69.300,00 Kč
Cena díla vč. DPH 399.300,00 Kč

DPH je bude fakturována ve výši dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného 
plnění.

2. Cena díla v členění dle jednotlivých výkonových fází specifikovaných v článku II. odst. 4. 
bod 4.1. této smlouvy je specifikována takto:

VFJII
Cena za výkonovou fázi III bez DPH
DPH
Cena za výkonovou fázi III vč. DPH

VF_IV
Cena za výkonovou fázi IV bez DPH
DPH
Cena za výkonovou fázi IV vč. DPH

VF_V a
vi

Cena za výkonovou fázi V a VI bez
DPH
DPH

Cena za výkonovou fázi V a VI vč. DPH

VF_VII

Cena za výkonovou fázi VII bez DPH za
1 hod. prací (hodinová sazba)

Cena za výkonovou fázi VII bez DPH - 
tj. za celkový objednatelem 
předpokládaný počet hodin pro tuto 
fázi uvedený ve vedlejším sloupci

objednatelem 
předpokládaný 

počet hodin

20
DPH
Cena za výkonovou fázi VII s DPH

VF_Vlil

Cena za výkonovou fázi VIII bez DPH 
za 1 hod. prací (hodinová sazba)

Cena za výkonovou fázi Vlil bez DPH - 
tj. za celkový objednatelem 
předpokládaný počet hodin pro tuto 
fázi uvedený ve vedlejším sloupci

objednatelem 
předpokládaný 

počet hodin

30
DPH
Cena za výkonovou fázi Vlil vč. DPH

VFJX Cena za výkonovou fázi IX bez DPH za
1 hod. prací (hodinová sazba)
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Cena za výkonovou fázi IX bez DPH - 
tj. za celkový objednatelem 
předpokládaný počet hodin pro tuto 
fázi uvedený ve vedlejším sloupci

objednatelem 
předpokládaný 

počet hodin

10
DPH
Cena za výkonovou fázi IX vč. DPH

Cena díla v Kč bez DPH 330.000,00 Kč

DPH 21% 69.300,00 Kč
Cena díla v Kč vč. DPH 399.300,00 Kč

3. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla a cena jeho jednotlivých částí obsahuje:

a) veškeré náklady zhotovitele potřebné k realizaci díla a jeho jednotlivých částí 
vč. programového vybavení a reprografických služeb,

b) veškeré odměny za autorská práva či licence vztahující se k dílu dle autorského 
zákona,

c) hodinové sazby zahrnují rovněž veškeré náklady zhotovitele (např.: cestovní 
náklady, promeškaný čas, náklady na telefon aj.),

d) předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění této smlouvy o dílo i 
předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů po celou dobu provádění díla dle této 
smlouvy o dílo.

4. Cena díla bude zhotovitelem fakturována v rozsahu skutečně provedených prací, 
maximálně však do výše částky uvedené v této části smlouvy. Zhotovitel nemůže žádat 
změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

5. Pokud objednatel navrhne řešení či jiné úsporné opatření vedoucí prokazatelně ke 
snížení ceny, je zhotovitel povinen tyto úspory zapracovat a odečíst od celkové ceny díla 
dohodnuté v této smlouvě.

6. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k potřebě provedení prací nebo poskytnutí 
dodávek nad rámec kvality nebo množství uvedených v této smlouvě (dále jen 
vícepráce"), musí být tyto písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat za 
objednatele a zhotovitele a musí být v souladu se ZZVZ. Ceny víceprací budou tvořeny 
takto:

a) vícepráce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci ceny za 
zhotovení díla budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla,

b) u víceprací neobsažených v kalkulaci ceny za zhotovení díla bude provedena 
kalkulace ceny víceprací dle poměrné části prací potřebné výkonové fáze, příp. dle 
ceny v místě a čase obvyklé.

7. Veškeré ceny dohodnuté v této smlouvě jsou ceny v korunách českých. Cenu nelze 
jakýmkoliv způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou. Stane-li se v mezidobí 
Česká republika členem Evropské měnové unie a bude-li v době účinnosti této smlouvy 
závazně stanoven koeficient pro přepočet CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK
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přepočteny do EUR na základě odpovídajícího koeficientu sjednaného v mezinárodních 
úmluvách, kterými bude Česká republika vázána, jakož i v souladu s případnou tomu 
odpovídající vnitrostátní právní úpravou České republiky.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY_____

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Provedené práce a dodávky budou 
fakturovány na základě skutečně provedených prací dílčími fakturami dle jednotlivých 
dokončených výkonových fázích díla na základě oboustranně podepsaných předávacích 
protokolů za dodržení podmínek uvedených dále. Zhotovitel je oprávněn fakturovat 
částečné plnění ve výši odpovídající 50 % ceny výkonové fáze VF III a VF IV v případě, že 
na stavební úřad podá úplnou žádost o vydání územního rozhodnutí či stavebního 
povolení. Zbylých 50 % ceny výkonové fáze VF III a VF IV je zhotovitel oprávněn 
fakturovat poté, co nabyde územní rozhodnutí či stavební povolení právní moci. 
Výkonové fáze VF VII, VF Vlil a VF IX je zhotovitel oprávněn fakturovat na základě 
skutečně provedených prací dílčími fakturami po dokončení dané výkonové fáze.

2. Splatnost všech zhotovitelem vystavených faktur je 30 dnů od doručení objednateli.

3. Daňové doklady musí obsahovat účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem o 
účetnictví (č. 563/1991 Sb.) a dani z přidané hodnoty v platném znění (č. 235/2004 Sb.). 
V případě, že daňový doklad nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je 
oprávněn vrátit jej zhotoviteli k doplnění. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit 
důvod vrácení. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plynout doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

4. Faktury budou označeny slovem „INVESTICE". Každá dílčí faktura bude obsahovat 
rekapitulaci všech předchozích faktur, tj. pořadové číslo, rekapitulaci již vystavených a 
proplacených faktur a vyčíslený zůstatek do úplného splnění předmětu díla.

5. Zhotovitel je povinen na daňovém dokladu uvést zařazení práce dle klasifikace ČSÚ CZ - 
CPA. Bez tohoto zařazení nemůže být daňový doklad proplacen.

6. Všechny faktury budou zasílány nebo doručeny na výše uvedenou adresu sídla zástupce 
objednatele (do podatelny MČP6).

___________________VII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A JINOU ÚJMU____________

1. Odpovědnost za škodu na zhotovované díle nese zhotovitel, a to ode dne předání a 
převzetí podepsané smlouvy o dílo do dne předání a převzetí hotového díla objednateli. 
Dojde-li v důsledku činnosti zhotovitele nebo prostřednictvím třetích osob, které ke své 
činnosti použil, k jakékoliv škodě, odpovídá za ni zhotovitel v plném rozsahu.

2. Zhotovitel odpovídá za škody a jiné újmy způsobené svojí činností nebo činností třetích 
osob, které ke své činnosti použil, při realizaci díla a v záruční době, a to nejen vůči 
objednateli, ale také vůči třetím osobám. V případě jakéhokoli narušení nebo poškození 
majetku majícího původ v činnosti zhotovitele je tento povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit, a není-li to možné, pak v celé výši finančně nahradit.

3. Zhotovitel je pro případ způsobení škody či jiné újmy způsobné jeho činností v průběhu
realizace díla a v záruční době pojištěn
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minimálně
však 20 mil. Kč).

4. Pojistná smlouva umožňující pojistné plnění dle tohoto článku smlouvy podepsaná 
oprávněnou osobou zhotovitele a pojišťovny bude předána objednateli nejpozději v den 
podpisu této smlouvy ze strany zhotovitele. Bez splnění této podmínky nemůže být tato 
smlouva uzavřena.

5. Zhotovitel se zavazuje udržet pojištění ve stanoveném rozsahu a výši po celou dobu 
realizace díla a záruční doby dle článku IX. odst. 2 této smlouvy.

6. V případě, že dojde ke změně pojišťovny nebo pojistných podmínek, je zhotovitel 
povinen informovat o této skutečnosti objednatele, a to do 30 dnů od dne, kdy ke 
změně došlo.

7. Poruší-li zhotovitel jakékoliv ustanovení tohoto článku týkající se pojistné smlouvy, 
nezbavuje ho to odpovědnosti nahradit veškerou způsobenou škodu a jinou újmu 
v penězích objednateli nebo třetí osobě.

_________________________ Vlil. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA__________________________

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením v rozsahu dle této 
smlouvy, čímž se rozumí je úplné zhotovení a předání objednateli bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně dokončené výkonové fáze díla písemně 
nejméně 3 pracovní dny před navrženým termínem předání a převzetí. Objednatel 
navržený termín předání a převzetí projekčních prací zhotoviteli potvrdí nebo mu 
oznámí jiný termín předání a převzetí díla, který nebude později než 5 pracovních dnů 
od zhotovitelem navrženého termínu předání a převzetí díla.

3. Před převzetím plnění objednatelem je zhotovitel povinen umožnit objednateli 
provedení kontroly všech částí plnění bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém 
rozsahu, který určí objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly všech částí plnění 
aktivně zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu 
dokončit. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu plnění přerušit, pokud zjistí, že 
kontrolovaná část plnění není zcela dokončena nebo její kontrolu nelze provést.

4. Dílo je předáno a převzato písemným Protokolem o předání a převzetí díla podepsaným 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že na něm budou v době převzetí vady a 
nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému užívání díla. Případné drobné vady a 
nedodělky mohou být uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla s dohodnutými 
termíny jejich odstranění.

6. Zhotovitel je povinen při předávacím a přejímacím řízení předat dílo v rozsahu a 
způsobem, jak je uvedeno v článku II. této smlouvy.

7. Odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla zajistí zhotovitel nejpozději do 
14 kalendářních dnů po zapsání vad a nedodělků do protokolu o předání a převzetí díla, 
nebude-li zástupci obou smluvních stran písmeně domluveno jinak. Smluvní strany se 
dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na 
smluvní pokutu. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky zjištěné při přejímce díla ve
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stanoveném termínu ani po písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit jejich 
odstraněním třetí stranu. Náklady na odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce 
díla nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel podpisem smlouvy svůj souhlas.

8. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména:

datum předání a převzetí,
- jméno a příjmení přejímacího a předávacího, 

popis předávaného díla,
soupis dokladů předložených při přejímce a předávaných objednateli, 
případné nedodělky, včetně termínu dohodnutého pro jejich odstranění, 
prohlášení o převzetí a předání díla,

- vlastnoruční podpisy předávajícího a přejímacího.

9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu plnění až do okamžiku řádného předání a 
převzetí díla objednatelem. Podpisem protokolu o předání a převzetí přechází nebezpečí 
škody na předmětu na objednatele.

_______________ IX. ZÁRUČNÍ DOBA

1. Zhotovitel poskytuje na předané a převzaté dílo záruku v délce životnosti stavby 
realizované na základě projektu - díla dle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn 
odmítnout odpovědnost za vady díla pouze v případě, že došlo k prokazatelnému 
zanedbání běžné údržby takto realizované stavby, nebo v případě, že k realizaci stavby 
na základě díla (projektu) došlo v rozporu s dílem. Záruční doba počíná běžet dnem 
předání a převzetí díla objednatelem v rozsahu výkonových fází VF III, VF IV, VF V a VF VI.

2. Zhotovitel tímto garantuje, že jím provedené dílo bude mít po dobu 36 měsíců od 
kolaudace stavby realizované dle díla, ne však déle než 60 měsíců od počátku běhu 
záruční doby dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, vlastnosti stanovené touto smlouvou a 
dokumentací výběrového řízení k veřejné zakázce nebo jakost stanovenou technickými 
normami a dalšími předpisy vztahujícími se na jednotlivé části díla, případně vlastnosti 
obvyklé. V případě, že se v průběhu stavby (podle díla-projektu nebo jeho části předané 
na základě této smlouvy) objeví vady či nedostatky vzniklé chybou nebo opomenutím 
v projektu, nese za tuto skutečnost plnou odpovědnost zhotovitel a oprava projektu a 
stavební vícepráce půjdou k jeho tíži. S tímto vyslovuje zhotovitel svůj souhlas.

3. Vady díla v záruční době uplatní objednatel vůči zhotoviteli neprodleně po jejich zjištění, 
a to písemnou výzvou doručenou zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
Pro urychlení je možno současně využít oddělení reklamací zhotovitele: odpovědná
osob^z^řešen^^kl a m a cí HHHyHHHHHHHHBHHHHHHHHHHH

případě změny e-mailové adresy určené pro příjem výzvy 
(reklamace) od objednatele, nebo změny osoby odpovědné za řešení reklamací je 
zhotovitel povinen v předstihu o této skutečnosti objednatele informovat.

4. V případě reklamace vady v době záruční doby objednavatelem je zhotovitel povinen 
tuto odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vady, nebude-li zástupci 
obou smluvních stran písmeně domluveno jinak (lze využít e-mail). Smluvní strany se 
dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na 
smluvní pokutu. Pokud zhotovitel vadu v uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel
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oprávněn pověřit odstraněním vady třetí stranu. Náklady na odstranění vady nese 
zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel svůj souhlas.

5. V případě, že bude v průběhu záruční doby vadou díla způsobena škoda či jiná újma 
objednateli nebo třetí osobě, nahlásí zhotovitel neprodleně pojistnou událost své 
pojišťovně a zajistí odškodnění objednatele nebo třetí osoby.

6. Vada dle této smlouvy je považována za odstraněnou dnem podpisu Protokolu o 
odstranění vad. Tento protokol musí obsahovat minimálně:

- datum předání a převzetí,
- jméno a příjmení přejímacího a předávacího,
- specifikaci odstraněné vady, 

prohlášení o převzetí a předání díla.

______________________________X. SMLUVNÍ POKUTY______________________________

1. Za nesplnění termínu dokončení díla dle článku IV. odst. 1. této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

2. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce 
díla dle článku Vlil. odst. 7. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

3. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad díla dle článku IX. odst. 4. této 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý 
započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

4. Pro případ porušení podmínek realizace díla dle článku III. této smlouvy se stanoví 
smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a den prodlení. Výjimku tvoří porušení 
povinností dle článku III. odst. 2. písm. c), kdy za prodlení se zjednáním nápravy porušení 
ustanovení o složení realizačního týmu se stanoví smluvní pokuta 10.000,- Kč za každý 
zjištěný případ takového porušení, u kterého nebude provedena náprava dle článku III. 
odst. 2. písm. e) a 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení se zajištěním nápravy 
tohoto porušení.

5. Pro případ porušení informační povinnosti podle článku XII. odst. 5. se stanoví smluvní 
pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

6. Zhotovitel uhradí objednateli škody či jiné újmy, které prokazatelně způsobí objednateli 
nebo třetí osobě při plnění předmětu této smlouvy, přičemž objednatel má právo na 
náhradu škody či jiné újmy i pokud uplatnil smluvní pokutu, a to i v případě, kdy náhrada 
škody či jiné újmy nepřesáhne smluvní pokutu. Újmy, které zhotoviteli prokazatelně 
způsobil objednatel, hradí objednatel.

7. Pro případ prodlení s platbou je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu 
smluvních pokut proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vyplývající ze smlouvy o dílo.

9. Zaplacením smluvní pokuty nezanikají závazky plynoucí z této smlouvy. Smluvní pokuta 
je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uplatnění práva na smluvní pokutu.
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Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, 
která v souladu s touto smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu.

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

________ _____________ XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, a tedy 
důvodem pro odstoupení od smlouvy, bude považováno, jestliže zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s platnými právními normami nebo se svými povinnostmi uloženými mu touto 
smlouvou (a to nejen explicitně v textu vyjádřeným porušením, ale i porušením dalších 
povinností z této smlouvy vyplývajících) a jestliže nezjedná na základě písemného 
upozornění nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, bude-li se zhotovitelem 
zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele.

3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a stává se účinným dnem 
jeho doručení druhé ze smluvních stran.

4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, nároků na smluvní pokuty a záruční doby na dosud provedenou část díla a 
jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení smlouvy.

5. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy 
se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

6. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení 
oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto 
nároků, je objednatel oprávněn pozastavit veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Oprávněný zástupce objednatele jednající ve věcech technických:

2. Oprávněný zástupce zhotovitele jednající ve věcech technických:

Oprávněný zástupce objednatele jednající ve věcech technických je mimo jiné oprávněn 
pozastavit - přerušit provádění díla dle článku IV. odst. 3. této smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů 
z této smlouvy bude soud místně příslušný dle místa sídla objednatele.
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4. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se tato smlouva platnými právními předpisy, 
zejména ustanoveními § 2586 a násl. ObčZ.

5. Zhotovitel je povinen neprodleně (nejpozději do 7 kalendářních dnů od okamžiku, kdy se 
o dále uvedené skutečnosti dozví) informovat objednatele o tom, že s ním bude 
zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v 
platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.

6. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky, odsouhlasenými 
oběma smluvními stranami. Smluvní strany dále tímto prohlašují, že neexistuje žádné 
ústní ujednání, smlouva či řízení některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo 
výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, 
že veškerá ujištění a dokumenty dle této smlouvy jsou pravdivé, platné a právně 
vymahatelné.

7. Doručování smluvním stranám se provádí datovou zprávou na doručovací adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy, příp. doporučenou poštou na adresu uvedenou v 
záhlaví, není-li v této smlouvě uvedeno výslovně jinak.

8. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že na tuto smlouvu nelze 
aplikovat ustanovení § 2051 ObčZ. Pro vyloučení pochybností dále zhotovitel výslovně 
potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto 
smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 ObčZ ani ustanovení § 1796 ObčZ.

9. Stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo 
nevymahatelným, nebudou tím zbývající ustanovení této smlouvy nijak dotčena. 
Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě toto neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením, jež bude svým obsahem a účelem 
takovému neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení nejblíže a bude 
v souladu s platným právem.

10. Tato smlouva je zhotovena v 6 vyhotoveních se stejnou právní silou, z nichž 4 vyhotovení 
obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.

11. Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je 
vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za 
obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně 
přístupné elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh.

12. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek 
smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že 
nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku 
zrušena. Tato smlouva bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 
dnů od jejího uzavření.

13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což 
stvrzují svými podpisy.
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14. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské 
části Praha 6. Způsob uzavření této smlouvy byl schválen rozhodnutím Rady městské 
části Praha 6, a to usnesením č. 2735/21 ze dne 09. 08. 2021 a rovněž byly splněny 
veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

15. Tato smlouva obsahuje následující přílohu:

č. 1 - Technologická studie NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.G.MASARYKA 
nám. ČESKÉHO POVSTÁNÍ 6, 161 00 PRAHA 6 - RUZYNĚ

NAVÝŠENÍ KAPACITY 
ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

TECHNOLOGICKÁ STUDIE
ČERVENEC 2020

G-TEAM projektová kancelář s.r.o., Veleslavínská 39,162 00 Praha 6



L IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE :

Úprava školní kuchyně v ZŠ T.G.Masaryka 
Nám. Českého povstání 6, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

Název stavby

Charakter stavby

Investor

Stupeň dokumentace

■ Dílčí úprava školní kuchyně - navýšení výrobní 
kapacity na 400 jídel - technologická část

Městská část Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6 
zastoupená
SNEO a.s., Nad Alejí 1876/2,162 00 Praha 6 

: Technologická studie v rozsahu 1.NP

Projektant

Datum

II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE OSTAVBĚ :

G-team projektová 
Veleslavínská 39 
162 00 Praha 6 
IČO: 28974689

: červenec 2020

Kapacita : 400 obědů, výroba ze základních surovin

lil. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ :

A) Zadání na zpracování studie
B) Upřesněn! zadáni při osobní návštěvě projektanta
C) Prohlídka na místě

IV. ZDŮVODNĚNÍ STAVBY:

Stávající školní jídelna v základní škole T.G.Masaryka v Praze 6 - Ruzyni připravuje obědy pro 
současných 250 strávníků. Potřeba navýšit výrobu na min. 400 jídel si vyžádá úpravu 
technologického vybavení, Výdej jídel do jídelny zůstává v současné výši 250 jídel, menší část 
jídel -150 se bude vyvážet do externí jídelny.

Novým technologickým vybavením je možno dosáhnout výrobní kapacitu 400, v případě 
jednodušší skladby jídel až 500 obědů pro žáky školy.
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V. ČASOVÝ PLÁN PŘÍPRAVY A REALIZACE (v týdnech od zahá eni):

Přípravné práce - zaměření, stav. těch. průzkum 2 týdny
Jednostupňový projekt 6 týdnů
Realizace stavby 8 týdnů

Celkem 16 týdnů

V časovém plánu není zahrnuto vodoprávní řízení, které je vyvoláno instalací nového lapače 
tuků.

VI. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ:

Návrhem provozu se rozumí dispoziční uspořádání provozních místností a jejich vybavení 
technologickým zařízením tak, aby nedocházelo ke křížení čistých a nečistých cest. Týká se 
přípravy a distribuce jídel a manipulace s hotovými pokrmy. Gastronomický provoz je navržen 
tak, aby splňoval podmínky Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o 
hygieně potravin. Podkladem pro zpracování byla stavební dispozice objektu.

Provozní dispozice vyhovuje současným nárokům na gastronomický provoz a nebude 
měněna. Rovněž budou zachovány stávající sklady a přípravny surovin včetně jejich vybavení.

Rekonstrukce zasáhne pouze část 1.NP objektu. Úprava provozu se dotkne varny včetně 
výdejní linky, umýváren stolního nádobí a kuchyňského nádobí.

Technologické vybavení varny je soustředěno do jednoho varného bloku. Výdejní linka bude 
upravena pro moderní provoz výdeje jídel. Umývárny nádobí budou vybaveny novými mycími 
stroji o správné mycí kapacitě.

VII. TECHNOLOGIE GASTROPROVOZU :

A) Úvod
Předmětem této části dokumentace je zpracování technologické koncepce gastronomického 
provozu v kuchyni, jejího vybavení s ohledem na požadovanou kapacitu, provozní, hygienické 
a bezpečnostní předpisy. Vybavením novou technologií bude kuchyně představovat moderní 
velkokuchyňský provoz výroby pokrmů se samoobslužným výdejem pro strávníky.

Gastronomický provoz je umístěn v 1.NP objektu základní školy T. G. Masaryka v Praze 6 
Ruzyni.

Podkladem pro zpracování byly požadavky investora, dále výkresy stávajícího stavu stavební 
dispozice objektu. Návrh nového vybavení byl konzultován s investorem.
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B) Charakteristika provozu
Gastroprovoz je umístěn v 1.NP objektu, kde je situován příjem surovin, skladové 
hospodářství, hrubá přípravna zeleniny, čisté přípravny, varna a umývárna kuchyňského 
nádobí. Je zde situována rovněž jídelna s výdejnou jídel a umývárnou nádobí. Součástí 
provozu jsou šatny personálu a WC s umývárnou.

Hlavní kuchyně spolu s dalšími výrobními a skladovacími provozy je nově dimenzována na 
kapacitu 400 jídel za směnu.

C) Popis technologie výroby

Příjem surovin
1. NP má přímý zásobovací vstup. Suroviny budou zásobovacím vstupem zaváženy do 
skladového zázemí. Ruční manipulací bude zboží zaváženo do jednotlivých skladů. Četnost 
zavážení do skladů musí být uživatelem zajištěna tak, aby nebyla narušena výrobní kapacita 
kuchyně.

Sklady
Sklady jsou rozděleny podle druhu uskladněného zboží na suché, chladné a pomocné. 
Všechny sklady jsou situovány v blízkosti přípraven, takže manipulační cesty jsou co možno 
nejkratší. Choulostivé suroviny (maso, zelenina, mléko, tuky, vejce, uzeniny) budou ukládány 
v chladicích skříních. Z jednotlivých skladů si suroviny personál kuchyně odebírá k přípravě a 
konečné úpravě do varny.

Výrobní provoz
Hrubá přípravna zeleniny slouží pro hrubé očištění zeleniny. Předpokládá se škrábání brambor 
z uložených zásob, proto je přípravna vybavena škrabkou na brambory. Dovoz masa se 
předpokládá v kuchyňské úpravě, přípravna masa je integrována jako samostatné pracoviště 
do prostor varny. Ze skladů a hrubé přípravny jsou suroviny dopravovány do jednotlivých 
čistých přípraven a varny ke konečné přípravě jídel. Suroviny se na určených pracovištích 
připraví a potom se tepelně zpracují ve varně. Kapacita strojního zařízení je v souladu 
s požadovanou výrobní kapacitou.

Výdej jídel
Výdej jídel je řešen jako samoobslužná výdejní linka, v niž jsou uloženy GN nádoby 
s vyrobenými komponenty, z nichž personál kompletuje menu pro strávníky. Vyrobené jídlo 
v gastronádobách je uloženo ve vyhřívaných vodních lázních, v případě studené kuchyně 
v chladících vitrínách. Ve výdeji je navržen salátový bufet se samoobslužným odběrem. 
Samoobslužně jsou vydávány i teplé nápoje.

Mytí nádobí
Použité nádobí z jídelny je na podnosech odevzdáváno na příjmovou plochu umývárny 
stolního nádobí. Zde jej obsluha umývárny odebírá, třídí, předmývá a ukládá do mycího stroje. 
Po umytí se nádobí dopravuje zpět do výdeje.

Špinavé nádobí z varny a přípraven se umývá v umývárně kuchyňského nádobí. Čisté nádobí 
se ukládá do skladových regálů.

Přehled hlavních zařízení je popsán v samostatné příloze - Seznam strojů a zařízení.
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D) Doprava a manipulace s materiálem

Příjem surovin se předpokládá kusově, ručně event. pomocí malé skladové mechanizace. 
Totéž platí pro manipulaci ve skladech.

F) Požadavky na energie

Pro technologické vybavení gastronomického provozu je nutno zajistit tuto potřebu energií:

El. energie
instalovaný příkon 
současnost 
skutečný příkon

285 kW 
0,65 
185 kW

G) Počet pracovníků a směnnost

Provoz kuchyně bude zajišťovat 5 pracovníků v jedné směně.

H) Systém sledování kritických bodů

V provozu výroby pokrmů bude zaveden systém stanovení, kontroly a evidence kritických 
bodů (HACCP) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004. Jedná 
se o počet bodů, častost jejich sledování, metodika odečtu apod. Systém HACCP dále 
zahrnuje soubor opatření, zajišťující technologické a hospodářské podmínky pro 
uskutečňování a plnění hygienických a protiepidemiologických požadavků, vyplývajících 
z příslušných zákonů a vyhlášek a hygienických požadavků na pracovní prostředí vydaných 
Ministerstvem zdravotnictví ČR a Evropskými institucemi.

I) Údržba

Zařízení stravovací části je náročné na pravidelnou preventivní údržbu, tj. plánovité denní 
ošetřování strojů a zařízení. Obslužný personál musí být poučen a zaškolen na všech typech 
technologického zařízení a to jak z hlediska vlastní technologie, tak i z hlediska bezpečnosti. 
Pro zajištění údržby a čistoty kuchyňských provozů je nutno použit běžných úklidových 
zařízení a pomůcek (úklidové nádoby, čisticí stroje) nikoli čištění pomocí stříkající vody 
z hadice. Požaduje se provedení el. instalace zásuvek a vypínačů pro podmínky čištění do 
výše obkladu v provedení do vlhka.
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J) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V oblasti bezpečnosti práce se vycházi z platných bezpečnostních předpisů. Prostor kolem 
technologických zařízení je dimenzován tak, aby vyhovoval bezpečnostním, provozním, 
montážním a údržbovým nárokům. Za provozu je nutná zvýšená opatrnost pracovníků 
obsluhujících zařízení s vařící vodou a zvláště s vařícím tukem, kde je dosahována teplota 
přes 180°C. Při manipulaci s horkými nádobami ap. je nutno používat předepsané ochranné 
pomůcky. V provozu je nutno bezpodmínečně dodržet veškeré předpisy pro obsluhu strojního 
zařízení, vydané výrobcem. Veškeré osoby, pracující ve stravovací části, musí mít platný 
zdravotní průkaz.
Provoz stravovací části nemá negativní vliv na životní prostředí.

Vlil. STAVEBNÍ ČÁST

Stavební úpravy se týkají prostor v 1 NP objektu. Statické zásahy do vodorovných ani svislých 
konstrukcí se neuvažují. Úpravy v tomto podlaží pouze v bourání a opravě tras pro nové 
rozvody médií pro připojení nových spotřebičů v hlavním varném bloku a v prostoru 
konvektomatů, v úseku výdeje jídel, mytí stolního a myti provozního nádobí. V dotčených 
prostorech bude demontována stávající technologie, v místech trasy rozvodů budou 
odstraněny obklady, podlahy, zařizovací předměty a osvětlení.

V prostoru kuchyně budou v místech narušení provedeny nové podlahy a nové povrchy stěn 
a podhledy. Nášlapnou vrstvu v kuchyňských provozech bude tvořit dlažba. Nově bude 
provedeno obložení prostorů pro gastroprovoz omyvatelným materiálem.

ZDRA VOTNÍ INSTALACE 

Stávající stav:
V oblasti zdravotně technických instalací je objekt napojen na dostupné technické rozvody 
veřejných sítí. V předmětném oboru řešení je to veřejný vodovod a jednotná kanalizace.

Řešení projektu:
Předmětem řešení zdravotních instalací je výměna vnitřních instalaci v dotčených prostorách, 
napojení nových spotřebičů a provedení nové tukové kanalizace. Dojde k demontáži 
stávajících zařízení a zařizovacích předmětů, připojovacích rozvodů potrubí v prostoru varny 
a umýváren nádobí a k montáži nových zařízení napojených na navržené instalace Nově bude 
řešena tuková kanalizace v kuchyni. Bude svedena do nového venkovního lapače tuků. Po 
předčištění bude vypouštěna do veřejné sítě.

Zdravotní technika bude odpovídat běžnému standardu v rámci hygienických předpisů 
plastovými rozvody.

VYTÁPĚNI

Do topného systému nebudou provedeny žádné zásahy.
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ELEKTROINSTALACE

Návrh řeší světelné a zásuvkové obvody, napojení technologických zařízení, popř. rozvaděče 
nn a slaboproudé systémy. Předmětem této studie není případné zajištění navýšení dodávky 
el. energie.

Všechny navržené materiály musí vyhovovat platným normám a musí být schváleny 
elektrotechnickým zkušebním ústavem pro použití v ČR. Použití koncových prvků musí být 
vždy odsouhlaseno investorem a architektem.

VĚTRÁNÍ

Stávající systém větrání bude zachován. Pro potřeby odvětrání varného bloku, konvektomatů 
a prostor umýváren nádobí budou instalovány nové odsávací zákryty. Rozvody VZT budou 
upraveny do nových pozic, větrací jednotka bude seřízena dle nových technických parametrů. 
Předpokládá se přepojení odsávacího výkonu VZT po skončení varných procesů v kuchyni na 
větrání umývárny stolního nádobí a výdejny jídel.
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IX. ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ

Stavební část

Obestavěný prostor x kubíková cena (částečná rekonstrukce): 
kuchyně 230 m3 x 6.000,-Kč 1.380.000,-Kč
Venkovní lapač tuků vč. zemních prací a napojení 320.000,- Kč

STAVEBNÍ ČÁST CELKEM 1.700.000,- Kč

Technologická část

4.700.000,- Kč 
600.000,- Kč 
900.000,- Kč

Varná technologie 
Výdej jídel 
Mycí technika

GASTROTECHNOLOGIE CELKEM 6.200.000,- Kč

NÁKLADY CELKEM BEZ^DPH 7.900.000,-Kč

DPH 21% 1.659.000,-Kč
NÁKLADY CELKEM S DPH 9.559.000,- Kč
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ZŠA MŠ T. O. Masaryků

GAS TRO TECHNOL OG1E
SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENI

Stupeň PO: STUDIE
Datum: 0S/Z020
Č. zak: 217/20

c.
po*

Popis
Ks/
KpZ

Rarmftry (S * H * V) (frmv|
230 V [KW] *00 V [KW] Pffkon

c^Ntovy
Plyn

Plyn
ceft

Plyn voda vods v/ods st.
Odp*d Požni mfca

rňn 0 P /fis p p. [KW|
IKWJ

(KW)
mm 31 i měkčená

• WP
01 - Příjem

- Ponecř 
02 - Prádelna
- Ponechi 

03-Chodba
- Ponechř

04 - Hrubá přípravna zeteniny
- Ponechános 

05- Chladicí box

OB*-

- Ponecháno stávajíc! vybaveni

Ponecháno stávajíc! vybaveni

- Ponecháno stávaj lei vybaveni

Ponecháno stávající vybaveni

Ponecháno stávajíc! vybaveni
■ Suchý aldad

- I Ponecháno stávající vybaveni
07 - Sklad chlazených surovin 
- Ponecháno stávající vybavení

08 - Denní místnost
- Ponecháno stávající vybaveni

09 -šatna

Ponecháno stávající vybaveni
10-Koupelna

Ponecháno stávající vybaveni
11-WC
- Ponecháno stávající vybaveni

12 - Kuchyň, výdej jídel
Plynový varný kotel s kruhovou vložkou nesldopný, nepřímý

1 ohřev, užitný objem 961, osazen na betonovém stavebním 
soklu

1 900 920 750 0,5 0,5 22 22 DN20 DN15 DN15 DN15 Napojení změkčené vody ze 
zmékčovače provede stavba

2 Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu 2 900 500 200 DN100
g Varný kotel plynový s kruhovou vložkou, nepřímý ohřev, 

užitný objem 1451, osazen na betonovém stavebním soklu
1 900 920 750 0,5 0,5 28 28 DN20 DN15 DN15 DN15 Napojení změkčené vody ze 

změkčovače provede stavba
4 Pracovní nerez plocha ve varném bloku s bezesparým 

zámkovým spojením s technologii ve varném bloku
1 150 920 750

Sporák plynový čtyřzónový 4* 8 kW na elektrické
5 podestavné troubě pro GN 2/1, osazen na betonovém 

stavebním soklu
1 900 920 750 0,5 5 5,5 32 32 DN20

El. sklopná tlaková multlfunkčnl pánev GN 2/1, rychlovamá
B s elektronickou regulaci dotykovým ovládáním na LCD 

panelu, užitný objem 701, osazena na betonovém stavebním 
90klu

1 1300 920 750 27,6 27,6 DN15 DN15 DN40
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ZŠA MŠ T. G. Masaryka

GASTROTECHNOLOGÍE
SEZNAM STROJŮ A ZAŘlZENt

Stupeň PD: STUDIE

Datum: 05/2020
Č. zak.: 217/20

------- 1------------------------------------------------------
t I

Popa
POI j

K»/
Kpl

Rorméfy ($ * H ■ V) |fnm]
230 V |*W) 400 V fkWI Příkon

wrikovy
|kW]

Pfyn
|KWl

Plyn
oák
|kW|

Píyn
dtm

Voda
tt

Voda
top

Veda ti.
změkčena

Odpad Potnamka

řás P P léů P P

7 i Podlahový nerezový žlab 9 roštem vč sifonu 2 1200 500 200 DN100
El. sklopná netlaková multtfunkčnl pánev GN 3/1, 
ryohlovamá s elektronickou regulací dotykovým ovládáním 
na LCD panelu, užitný objem 1351, osazena na betonovém 
stavebním soklu

1 1550 920 750 26,0 28,0 DN15 DN15 DN40

Zakrývací nerez lišta s bezesparým zámkovým spojením 
i mezi zády a boky varných aparátů

1 2850 100 -
— .

Odsávací nerez zákryt nad varnými aparáty s osvétlenlm,
0 napojit na VZT 1 3100 2300 500 0,5 0,5 Napojit na VZT

! Pracovní stůl nerez, s volným spodním prostorem pro 
poz. i. 12, se zadním lemem

1 1200 700 900

12 Chladicí nerez skříň podstolová, +2 “C / +8 °C, 1501, plné 
dveře levé

1 600 600 855 0,15 0,15

1 g P racovní stůl nerez s policí, se zásuvkou uprostřed, se 
zadním lemem 2 1500 700 900

. Pracovní stůl nerez se dřezem 500 * 500 * 250 mm vlevo,
14

s policí, & lomem vzadu a vpravo 1 1600 700 900 DN15 DN15 DN50

15 Police nástěnná dvoudílná, nerez 3 1400 300 450
16 Řeznický špalek, nerez rám, pracovní deska z nierolenu 1 600 600 850

^ Pracovní stůl naraz se dřezem 500 * 500 * 250 mm vpravo, 
s policí, se zásuvkou uprostřed s lemem vzadu a vpravo

1 1000 700 900 DN15 DN15 DN50

18 Police nástěnná dvoudílná, neraz 1 1900 300 450

19 El, konvektomat bojlerový 20x GN 1/1 ví. zavážeclho vozíku 1 848 834 1804 36,9 36,9 DN20 DN20 DNS0

20 Podlahový nerezový žlab s roštem vč sifonu 1

ooU
3 300 200 DN100

2^ | El. konvektomat 10 GN vč, podstavce a příslušenství - 
jstávajlcí zařízení 1 900 900 1000 0,5 18 18,5 DN15 DN20 DN50 Stávající zařízení

22 IE1. pec, sestava 3 pečicích jednotek 1 900 850 1670 ! 12 12
i Odsávací nerez zákryt nad konvektomaty a pece, napojit na 
IVZT 1 3200 1300 400 Napojit na VZT

24 Umyvadlo nerez s lemem, se stojánkovou směšovací baterií 
!a sifonem 1 400 400 170 DN15 DN15 DN50

25 Chladicí nerez stůl dvousekcový- 2* 1/2 zásuvka / sekce, 
s lemem zadu a vlevo

1

1

1330 700 900 0,5 0,5 :
2^ Pracovní stůl nerez se dřezem 500 * 500 x 250 mm vpravo, 

s policí, se zásuvkou vlevo se zadním lemem
1600 700 900

1
DN15 DN15 DN50

27 Univerzální kuchyňský stroj, objem nádoby 601 1 638 778 1316 2,25 2,25
2g Pracovní nerez stůl s granitovou deskou na přípravu těsta, 

s volným spodním prostorem, se zadním lemem
2 1200 700 900
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Stupeň PD: STUDIE

Datum: 05/2020
Č. zak.: 217/20

ZŠA MŠ T. Q. Masaryka

GASTROTECHNOLOGtE
SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

t

(XH
Pop m

*«/
Kru

Rozměry |S » H ■ V) [mm]
230 V f*Wl 400 V ]kW] Plyn

celit
]kW]

Plyn
dim

Vud#
*1

voda
tw

Voda*L
změkčená

Odpad Poznámka

chodeb ______
29 Pojízdný nerez vozík na plechy , 1 580

985
570 1820 J

30 Pojízdný vyhřívaný talířový zásobník dvoutubusový, nerez 3 480 900 1,5 4,5
g Ohřívací nerez stůl s vyhřívanou vodní lázní pro 2 GN 1/1 

a s otevřeným spodním prostorem
2 800 700 900 2,1 4,2 DN15 DN50

Ohřívací stůl s vyhřívanou vodní lázní pro 3 GN 1/1, 
s otevřeným spodním prostorem

1 1200 700 900 3,1 3.1 DN15 DN50

33
Výdejní nerez stůl s přípravou pro osazeni chladicí vitríny 
a pro umístěni chladicího agregátu, vpravo nerez umyvadlo 
vč. stojánkové směšovací baterie a sifonu

1 2000 700 900 DN15 DN15 DN50

34
Třípatrová chlazená vitrína samoobslužná, s nuceným 
oběhem vzduchu a osvětlením, bez vlastního agregátu,
nerez

1 1072 622 720

35 i Chladicí agregát pro pozici č. 34 1 . °.5 _ 0,5
gg Výdejní nerez parapet se zakulacením čelní hrany, homl 

plocha zarovnaná s homl plochou stolů výdejnr linky
1 5450 160 40 Přesný rozměr nerez parapetu 

bude nutné doměřit na místě

Zmékčovač vody elektrický, vč. filtru pro zachycenr
37 mechanických nečistot pro pozice č, 1, 3,19 a 21 v prostoru 

Ivamy
1 250 480 520 0,4 0,4 DN20 DN50

Rozvody změkčené vody ze 
změkčovače k Jednotlivým 
zařízením provede stavba 

potrubím v podlaze
13 - Myti provozního nádobí

1 | Pracovní stůl nerez, s roštovou polici, se zadním lemem 1 1000 700 900 L
Stůl mycí nerez, uzavřený se dřezem 1000 x 500 mm

2 vpravo, s volným prostorem vespod pro poz. č. 3, s lemem 
vzadu a vlevo, vč. sifonu a stojánkové tlakové směšovací 
sprchové baterie s raménkem

1 2000 700 900 DN15 DN15 DN50

3
Zmékčovač vody elektrický, vč. filtru pro zachyceni 
mechanických nečistot pro pozici č. 1

1 250 480 520 0,4 0,4 □N20 DN50

4 Mycí stroj provozního nádobí, granulový s rekuperací tepla 1 1095 910 2100 13 13 DN20 DN70
Napojeni změkčené vody ze 

změkčovače provede dodavatel 
gastro

5 Odsávací nerez zákryt nad mycí stroj, napojit na VZT 1 1300 1200 400 Napojit na VZT

6 Podlahový rošt s gulou s vyjímatelnou nerez mřížkou - 
stávajíc! zařízeni

1 2000 300 - 1 Stávající zaflzenr

7
Vyjímatelný nerez rošt pro podlahovou vpusť s výztuhami 
v místech kontaktu s nohami pozice č. 4 1 2000 300 ,

I

Skutečný rozměr nerez roštu 
a umístěni výztuh bude nutné 

ověřit a doměřit na místě a podle 
dodávaného zařízení č. 4

i 14- stolního nádobí
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ZŠ A MŠT.G. Masaryka

GA STROTECHNOL OG!E
SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Stupeň PD: STUDIE

Datum;05/2020
Čzak.: 217/20

C. I -------- 1-----------------------------
K»/| _ . lA

Ra/móív ťS ■ M
230 V JkW)

* V\ ímml i
400 v jkwi Příkon

co«Kovy
Plyn

Plyn
1 P»ynC&lk

Voda Voda
------------------ 1-----------

Vod* *t _
Odpad Po/nomfcji

pox | Kpi
I

r~
] /Afl P 0 zta | p p l*W|

|xW) Jimí*cW] | *1 !«D xmftfcóen*

‘ Odkládací stůl na použité nádobí, nerez, pracovní deska
1 s otvorem vlevo s gumovou manžetou a víkem pro shoz 1 1500 700 870

odpadů, s volným spodním prostorem pro poz. č. 2
2 ;Pojízdná nádoba na odpad, nerez 1

Vstupní nerez stůl do myčky stolního nádobí se dřezem
3 uprostřed, s vysokým zadním lemem, vč. sifonu a stojánkové 1 1150 700 870 DN15 DN15 DN50

směšovací baterie s oplachovou sprchovou hlavicí

4 Myčka stolního nádobí průběžná košová 1 635 742 1510-1995 7,1 7.1 i DN20 DN5D
5 Výstupní nerez stůl z myčky stolního nádobí, se vsuny na 

uložení košů vpravo
1 1150 635 870

0 Podlahový rošt s gulou s vyjímatelnou nerez mřížkou - 
stávající zařízení

1 2100 300 - Stávající zařízení

? Umyvadlo neraz s lemem, se stojánkovou směšovací bateri í 
a sifonem

1 400 400 170 DN15 DN15 DN50

0 Skladový regál čtyfpolicový na ukládání košů a stolního 
nádobí, nerez

1 1600 500 1800

15-Úklid
- Ponecháno stávajíc! vybaveni

16 - Jídelna
1 Pojízdný stojan na příbory a podnosy, nerez 1 752 630 1277
2 Pojezdová dráha trubková pro podnosy (1 x zalomená), 

kotvená do příčky mezi Jídelnou a varnou a do poz. č. 3
1 6950 300 56

3 Výdejní nerez stůl pro nápoje, s lemem vzadu a vlevo, 
zakrytá čelní strana a pravý bok 1 J 1800 700 900

4 Výrobník teplých nápojů 2* 20 hodinová kapacita 90 l/h 1 ' 1095 500 895 11,4 11,4 DN20
. Nevyhřívany pojízdný zásobník na koše 500 * 500 mm,
5 1 775

nerez 670 900

17 - Chodba
- Ponecháno stávající vybaveni

5
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