
SMLOUVA O DÍLO
uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané 

na veřejnou zakázku malého rozsahu

č. VŘ/19/2021
„Stavební úpravy objektu DPS v úrovni l.PP, Břevnovská 1691/4, Praha 6"

ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále „ZZVZ")

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále „OZ")

mezi
OBJEDNATELEM:
Městská část Praha 6
Čs. armády 23,160 52 Praha 6 
IČ:00063703 
DIČ: CZ00063703

zastoupena na základě příkazních smluv č. S/447/2006/OSM uzavřené dne 25. 05. 2006 
ve znění jejího dodatku č. 6

SNEO, a.s.
se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6
zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva 
IČ:27114112 
DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 
identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

(dále „objednatel") 
a

ZHOTOVITELEM: KV-Konstrukt Stav s.r.o.
se sídlem: Žitavského 496, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
zastoupena: Petrem Mrázem, DiS., jedntelem
IČ:24278912 
DIČ:CZ24278912
Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 200423
identifikátor datové schránky: d4ekt3n
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.: č. ú.: 1048185002/5500
(dále „zhotovitel")
(dále společně také „smluvní strany")
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I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva (dále „smlouva") se uzavírá mezi objednatelem a zhotovitelem na základě 
výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku č. VŘ/19/2021 s názvem 
„Stavební úpravy objektu DPS v úrovni l.PP, Břevnovská 1691/4, Praha 6" (dále jen „veřejná 
zakázka").

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele provést na svůj náklad 
a nebezpečí pro objednatele dílo vymezené touto smlouvou a na straně druhé závazek 
objednatele toto dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle podmínek stanovených touto 
smlouvu.

2. Dílo nazvané jako „Stavební úpravy objektu DPS v úrovni l.PP, Břevnovská 1691/4, Praha 6", 
spočívá v provedení stavebních prací, dodávek a činností s tím souvisejících v rozsahu a za 
podmínek stanovených touto smlouvou, jejími přílohami, nabídkou zhotovitele včetně 
oceněného soupisu prací a zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích příloh 
(dále jen „dílo").

3. Místem plnění díla se rozumí:
Budova č. p. 1691, která je součástí pozemku pare. č. 153/2 v k. ú. Břevnov, ulice Břevnovská 
1691/4, Praha 6";

4. Předmět plnění díla je blíže specifikován jako „Stavební úpravy objektu DPS v úrovni l.PP, 
Břevnovská 1691/4, Praha 6". Dílo představuje především, suterénní místnost č. 1.02 - sklad 
a archiv pečovatelské služby, která bude upravena jako šatna pro 20 terénních pracovnic. 
Prostory zůstanou napojené na stávající rozvody inženýrských sítí v celém objektu. Budou 
doplněny a připojeny nové zařizovací předměty na stávající kanalizaci, vodovod a elektřinu 
objektu.

5. Rozsah konkrétních požadovaných prací, technologie i použitých materiálů je dán touto
řílohami, dokumentací pro provedení stavby zpracovaným

dokončeno vIC: 138 27 561
březnu 2018., která je přílohou zadávací dokumentace, ve znění všech případných změn 
dokumentace pro provedení stavby ke dni podpisu této smlouvy (dále jen „DPS"), a 
zhotovitelem oceněným soupisem prací, který zhotovitel odevzdal v rámci zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku.

6. Objednatel si vyhrazuje možnost zadat k realizaci pouze vybrané stavební objekty jako 
samostatný funkční celek. Objednatel si dále vyhrazuje možnost nařídit zhotoviteli 
nerealizovat samostatné položky díla (dále „méněpráce"). Toto ustanovení smlouvy 
je aplikovatelné v rámci limitů stanovených ZZVZ.
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III.PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel při realizaci díla dodržoval mimo jiné podmínky 
uvedené v tomto článku, které jsou v plném rozsahu součástí ceny díla dle smlouvy.

2. Podmínky realizace díla obecné:

a) zhotovitel umístí ihned po podpisu této smlouvy na vhodném místě stavby oznámení o 
provádění prací s názvem své společnosti, jménem odpovědného pracovníka, jeho 
telefonickým kontaktem a termínem realizace;

b) zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení veškerých obecně platných právních a jiných 
předpisů, zejména předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, předpisů o 
ochraně životního prostředí, předpisů o požární ochraně aj.;

c) zhotovitel je povinen dodržovat podmínky stavebního povolení a ostatních organizací 
vyjadřujících se k projektové dokumentaci, splnit veškeré podmínky a požadavky 
obsažené ve stavebním povolení a ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, 
správců sítí, jakož i ostatních subjektů oslovených v rámci stavebního řízení;

d) zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby při své činnosti minimalizoval negativní 
dopady stavební činnosti na okolí;

e) zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordinátorem BOZP, jehož jméno oznámí 
objednatel zhotoviteli písemně v zápise o předání a převzetí staveniště nebo zápisem do 
stavebního deníku;

f) zhotovitel se zavazuje spolupracovat s technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS"), 
jehož jméno oznámí objednatel zhotoviteli písemně v zápise o předání a převzetí 
staveniště nebo zápisem do stavebního deníku;

g) zhotovitel se zavazuje k zajištění provedení prací způsobem, při kterém nebude docházet 
k narušování nočního klidu a k překračování hlukových limitů stanovených platnou 
legislativou na území ČR, zejména pak nařízením vlády č. 272/2011 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Dále, stavební práce budou probíhat pouze v pracovní dny, od 8h 
do 18h a během této doby bude nutno respektovat podmínky související s provozem 
Pečovatelské služby v domě Břevnovská 1691/4 včetně přiléhajícího dvora domu.

h) zhotovitel si zajistí v potřebném rozsahu povolení záboru veřejných ploch, výkopové 
povolení, vytýčení inženýrských sítí, případně provedení sond za účelem ověření 
skutečného stávajícího stavu konstrukcí a technického vybavení apod., bude-li to pro 
realizaci díla třeba;

i) zhotovitel si zajistí vlastní měření odebrané vody, plynu, tepla a elektřiny. Bude-li třeba, 
zajistí si stavební odběry vody, plynu, tepla a elektřiny s jejich poskytovateli. Zhotovitel 
se zavazuje uhradit náklady za vodu, plyn, teplo a el. energii, které budou spotřebovány 
na předaném staveništi po dobu realizace díla zhotovitelem. Zhotovitel hradí 
spotřebovaná média objednateli, uživateli (nájemci), přímo dodavatelům (podle 
charakteru stavby);

j) stavbyvedoucí zhotovitele povede ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích 
stavební deník, do kterého zapisuje zejména skutečnosti uvedené v ustanovení § 157 
zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, v platném znění, a prováděcí vyhláškou MMR
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č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, dále všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné pro 
posouzení prací orgány veřejné správy. Dále zde uvádí jména a příjmení osob pracujících 
na staveništi na díle, které dle této smlouvy realizuje (tzn. včetně jmen osob všech jeho 
případných poddodavatelů). Mimo stavbyvedoucího zapisují potřebné záznamy ve 
stavebním deníku i oprávněné osoby objednatele (koordinátor BOZP, TDI apod.). Smluvní 
strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 
Zhotovitel je oprávněn vyjádřit nesouhlas se zápisem objednatele ve stavebním deníku 
nebo vznést k němu připomínky či výhrady ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho provedení. 
Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má 
povinnost umožnit objednateli vytrhnout 1 x podepsanou kopii každého listu 
ze stavebního deníku. V době, kdy budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude 
stavební deník uložen v sídle společnosti SNEO, a.s. Originál stavebního deníku předá 
zhotovitel objednateli při odevzdání díla;

k) v průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (schůzka zástupce 
objednatele, technického dozoru stavebníka, stavbyvedoucího a odpovědného zástupce 
zhotovitele, příp. dalších osob). Kontrolní dny se budou konat vždy minimálně lxv týdnu. 
Vyhotovené zápisy z kontrolních dnů budou nedílnou součástí stavebního deníku;

l) zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku a emailem ke kontrole všech 
prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny 
předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude 
zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí 
těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za 
předpokladu, že dodatečnou kontrolou bylo zjištěno, že práce byly řádně provedené. 
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen 
na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést 
veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny. 
Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technologické postupy a pokyny zástupce 
objednatele nebo technického dozoru stavebníka;

m) objednatel je oprávněn vyslat pověřenou osobu ke kontrole provádění díla, a to kdykoli 
v průběhu provádění díla zhotovitelem;

n) zhotovitel se zavazuje k provedení veškerých zkoušek a testů k prokázání požadovaných 
kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují právní předpisy, České technické normy, 
Evropské normy platné v České republice nebo obchodní zvyklosti. Zhotovitel se dále 
zavazuje k dodání příslušných osvědčení, certifikátů a dokumentů prokazujících 
vlastnosti a jakost provedeného díla;

o) zhotovitel se zavazuje k zajištění všech potřebných opatření, aby instalovaná zařízení 
nebyla znehodnocena provozem na staveništi např. vyčištění VZT zařízení po zkoušce 
provozu nebo po zregulování a výměna všech použitých filtrů VZT zařízení před předáním 
díla, zakrytí instalovaných zařízení a do stavby zabudovaných prvků i konstrukcí před 
poškozením, apod.;

p) zhotovitel se zavazuje k zajištění zaškolení obsluhy technologických prvků a systémů 
dodávaných v rámci provádění díla;
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q) zhotovitel se zavazuje ke zpracování návodů na údržbu předaného díla, návrhů 
provozních řádů a rovněž zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků a veškerých podkladů potřebných pro kolaudaci (vč. dokladů dle zákona 
č. 22/1997 Sb. prohlášení o shodě), minimálně však v rozsahu a členění dle příloh této 
smlouvy. Všechny předávané dokumenty budou zpracovány v českém jazyce nebo 
budou opatřeny českým překladem;

r) zhotovitel se zavazuje k zajištění geodetického zaměření skutečného provedení 
venkovních ploch a ke geodetickému zaměření průběhu inženýrských sítí na pozemku vč. 
zvýraznění bodu napojení na páteřní (uliční) rozvody;

s) zhotovitel se zavazuje k zajištění zpracování geometrického plánu ktomu oprávněnou 
osobou, bude-li to ke kolaudaci vyžadovat Stavební úřad;

t) zhotovitel je povinen předat geodetické zaměření skutečného provedení inženýrských 
sítí k zanesení do digitálních map jednotlivých správců sítí a do centrální digitální mapy 
Prahy a objednateli předat potvrzení o předání těchto podkladů správcům sítí 
a příslušnému úřadu Magistrátu hlavního města Prahy;

u) zhotovitel je povinen umožnit a poskytnout součinnost ke zveřejnění na vhodném místě 
stavby oznámení (plachty) s názvem zástupce objednatele a technického dozoru 
společnosti SNEO, a.s.

3. Podmínky realizace díla osobní:

a) objednatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech zaměstnanců, 
poddodavatelů a dalších reprezentantů firmy;

b) všechny osoby zhotovitele, které jsou přítomny na staveništi nebo se jinak podílejí 
na plnění předmětu smlouvy, mají zakázáno kouřit v prostoru předaného staveniště, ale 
i v prostorách objektů, ve kterých je předmět díla dle smlouvy prováděn, a také v jejich 
bezprostřední blízkosti. Jedná se zejména o areály škol, areály mateřských škol, vchody 
domů atd.;

c) zhotovitel je povinen provádět práce, které budou předmětem smlouvy svými 
zaměstnanci. Pokud bude při plnění zakázky provádět činnosti prostřednictvím 
poddodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, solidárně s tímto 
poddodavatelem;

d) zhotovitel zajistí provádění jednotlivých činností kvalifikovanými pracovníky 
s odpovídající délkou odborné praxe. Objednatel je oprávněn kontrolovat odbornou 
kvalifikaci pracovníků (dosažené vzdělání v oboru - minimálně vyučení v oboru, délku 
odborné praxe - minimálně 3 roky odborné praxe, absolvování předepsaných školení, 
které jsou nezbytné pro výkon dané činnosti - např. proškolení pro montáž požárně 
odolných sádrokartonových konstrukcí apod.). V případě, že zhotovitel není schopen 
doložit kvalifikaci svého pracovníka, nemůže tento pracovník vykonávat činnosti, 
u kterých zhotovitel není schopen prokázat objednateli jeho dostatečnou kvalifikaci. 
V případě, že i přes upozornění objednatele na provádění některé části díla 
nekvalifikovaným pracovníkem, bude tento pracovník dále vykonávat činnosti, u kterých 
není zhotovitel schopen prokázat objednateli jeho odpovídající kvalifikaci, je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen prokázat na žádost

VŘ 19-2021 - sod-kvkonstrukt.docx -6-



objednatele odbornou způsobilost každého svého pracovníka nebo svého 
poddodavatele;

e) zhotovitel zajistí odborné vedení stavby stavbyvedoucím a zajistí jeho trvalou přítomnost 
na staveništi v průběhu provádění díla;

f) složení realizačního týmu zhotovitele:

g) v případě, že dojde ke změně realizačního týmu v osobách vyžadovaných objednatelem 
jako součást prokázání kvalifikace, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně 
informovat objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že nový člen realizačního týmu bude 
mít stejnou kvalifikaci, jako člen původní, kterého navrhl v rámci zadávacího řízení;

h) v případě, že objednatel zjistí, že se na realizaci díla nepodílí výše uvedené osoby, 
upozorní objednatel písemně na tuto skutečnost zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
zajistit nápravu tohoto stavu nejpozději do 7 kalendářních dní od upozornění 
objednatelem. Nezajistí-li zhotovitel nápravu stavu do 7 kalendářních dní, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle článku XI. odst. 9. této smlouvy. 
Nezajistí-li zhotovitel nápravu stavu ani do 30 kalendářních dní, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy.

4. Podmínky realizace díla - inženýrská činnost:

a) Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla dle smlouvy zajistit veškerou inženýrskou a 
projektovou činnost nutnou k realizaci kompletního funkčního díla, která zahrnuje 
zejména:

a. provádění souvisejících průzkumů;
b. veškeré přípravné práce;
c. jednání s orgány památkové péče;
d. podrobné zaměření dotčených částí objektu;
e. zpracování nutných realizačních, výrobních a dílenských výkresů;
f. zpracování technologických postupů montážních a stavebních prací;
g. zpracování potřebných detailů;
h. vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla včetně všech 

profesí v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění 
ve dvou vyhotoveních - 1 (jedno) pro potřeby kolaudace a 1 (jedno) pro interní 
potřeby objednatele;

i. zpracování kompletní dokladové části k předání díla v rozsahu smlouvy a jejích 
příloh;

j. předání dotčených chodníků a komunikací Technické správě komunikací hl. m. 
Prahy (TSK) včetně zajištění písemného souhlasu Technické správy komunikací hl.
m. Prahy (TSK) s kolaudací;

k. zpracování geodetického zaměření inženýrských sítí ve třech vyhotoveních s tím, 
že jedno z těchto tří vyhotovení bude zhotovitelem prokazatelně předáno 
k aktualizaci Digitální technické mapy Prahy;

l. zajištění podkladů pro předávací řízení dokončené stavby;
m. zajištění součinnosti při kolaudaci stavby;
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n. zajištění součinnosti při předávacím řízení.

5. Podmínky realizace díla - zařízení staveniště a úklid:

a) zhotovitel se zavazuje zajistit zařízení staveniště a po ukončení prací jeho likvidaci 
na vlastní náklady;

b) zhotovitel se po celou dobu provádění díla zavazuje k zajištění bezpečného 
a hygienického provozu na předaném staveništi a v jeho okolí, průběžného denního 
úklidu a udržování čistoty a pořádku na předaném staveništi a v jeho okolí, včetně 
průběžného odvozu stavební suti a průběžné likvidace odpadů vzniklých činností 
zhotovitele (doklady o likvidaci odpadů bude zhotovitel průběžně předkládat objednateli 
v průběhu provádění díla), čištění zhotovitelem znečištěných příjezdových komunikací, a 
k zajištění odpovídajícího zabezpečení staveniště, jako je např. oplocení staveniště, 
zabránění vstupu neoprávněných osob na staveniště, apod.;

c) zhotovitel se zavazuje k zajištění veškerých potřebných a účelných bezpečnostních 
opatření (bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále „BOZP"), požární ochrana (dále 
„PO") a ochrana životního prostředí), jakož i zajištění veškerých pomocných stavebních 
zařízení a konstrukcí, dočasných a provizorních opatření i k zaměření staveniště či zřízení 
pomocných staveb, bude-li to technologie provádění díla vyžadovat;

d) objednatel požaduje pro svislý transport suti a dalšího materiálu použití bezprašné 
technologie;

e) dochází-li v rámci předmětu plnění k opravě či rekonstrukci střešní krytiny, fasády 
a klempířských prvků, je zhotovitel povinen zajistit střešní a obvodový plášť před 
zatečením do objektu. Pokud tuto svou povinnost zhotovitel nezajistí nebo zajistí 
nedostatečně či v rozporu s dohodou zástupce objednatele, nemůže se zprostit 
odpovědnosti za škodu, kterou zatečení způsobí. V tomto případě se nejedná o vyšší moc 
a zhotovitel plně odpovídá za veškerou škodu, vícenáklady na vysoušeči techniku a 
případné zdržení realizace díla vč. důsledku prodloužení doby realizace díla s vazbou na 
smluvní pokuty;

f) bude-li třeba, zajistí zhotovitel na svůj náklad ochranu veškerého inventárně předaného 
ponechaného interiérového vybavení a podlahových krytin před poškozením. V případě 
vzniku škody nahlásí zhotovitel neprodleně pojistnou událost své pojišťovně a zajistí 
odškodnění;

g) po ukončení prací bude proveden závěrečný čistý úklid (zametení, vysátí průmyslovým 
vysavačem, vytření, mytí oken apod.);

h) po ukončení prací je nutno provést generální úklid dotčených ploch;

i) zhotovitel je povinen zahájit úklidové práce nejpozději do 1 hodiny po upozornění 
objednatelem o nedodržení povinnosti provádění úklidu. V případě, že zhotovitel 
nezahájí ve výše stanovené lhůtě úklidové práce, bude objednatelem objednána externí 
úklidová firma, která na náklady zhotovitele provede úklid staveniště a jeho okolí 
dotčeného stavbou (platí projeden každý zjištěný případ). Náklady na takto provedený 
úklid je povinen uhradit zhotovitel, a to na základě daňového dokladu vystaveného 
objednatelem se splatností 14 dnů od jeho doručení.

j) vzhledem ktomu, že pro přesun zaměstnanců a stavebního materiálu ze dvora domu 
bude umožněno využívat průchod domovním schodištěm (v 1. podz. podlaží) sousedního
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domu Bělohorská 1690/128 Praha 6, bude v těchto prostorách nutné zajistit taková 
opatření, která zamezí šíření hluku a prašnosti (např. závěs, zástěna) a současně provádět 
pravidelný úklid tohoto prostoru.

7. Podmínky realizace díla - dokumentace a vzorky:

a) zhotovitel se zavazuje ke zpracování dílenské nebo výrobní dokumentace, dopracování 
předané DPS do detailů potřebných k realizaci díla, vypracování výkresů výztuže, 
zpracování výkresů schémat rozvaděčů pro profese měření a regulace, slaboproudé 
systémy a pro profesi silnoproudé elektroinstalace;

b) zhotovitel je povinen předložit objednateli ke schválení výrobní nebo dílenskou 
dokumentaci tak, aby nebyl narušen plynulý postup provádění díla. Zhotovitel v rámci 
schválení výrobní nebo dílenské dokumentace poskytuje objednateli lhůtu 10 pracovních 
dnů na vyjádření k takto předložené výrobní nebo dílenské dokumentaci s tím, že tato 
lhůta nestaví běh lhůty pro realizaci díla;

c) zhotovitel se zavazuje k zpracování technologických postupů (dále jen „TP"), kontrolních 
a zkušebních plánů (dále jen „KZP") pro jednotlivé stavební činnosti, které předá 
zhotovitel objednateli tak, aby nebyl narušen plynulý postup provádění díla. Zhotovitel v 
rámci schválení TP nebo KZP poskytuje objednateli lhůtu 10 pracovních dnů na vyjádření 
k takto předložené výrobní nebo dílenské dokumentaci s tím, že tato lhůta nestaví běh 
lhůty pro realizaci díla;

d) zhotovitel se zavazuje ke zpracování dokumentace skutečného provedení díla, které 
bude zpracováno formou aktualizace elektronické verze dokumentace v její textové 
i výkresové části. Dokumentaci předá zhotovitel objednateli ve dvou výtiscích (paré) 
a dvou nosičích DVD nebo CD s elektronickou verzí dokumentace. Nebudou-li v některé 
části dokumentace prováděny změny, budou tyto výkresy zhotovitelem označeny „beze 
změn" a podepsány;

e) všechny rozměry stávajících konstrukcí a prvků jsou v DPS uvedeny pouze orientačně a 
zhotovitel je proto musí na místě zaměřit a ověřeným rozměrů přizpůsobit úpravu 
stávajících i výrobu nových prvků a konstrukcí, které jsou součástí předmětu díla;

f) zhotovitel je při provádění díla povinen před instalací technologického vybavení (kotle 
apod.), koncových prvků, výplní otvorů, zařizovacích předmětů (vodovodní baterie, 
umyvadla, WC apod.) a finálních pohledových vrstev vodorovných a svislých konstrukcí 
v interiéru i exteriéru budovy (podhledy, podlahové krytiny, dlažby, obklady, výplně 
otvorů, malby, fasády apod.) předložit objednateli k odsouhlasení vzorky se specifikací 
technických parametrů a barevných variant. Zahájit instalaci technologického vybavení 
(kotle apod.), koncových prvků, výplní otvorů, zařizovacích předmětů a finálních 
pohledových vrstev vodorovných a svislých konstrukcí v interiéru i exteriéru budovy je 
možné pouze na základě písemného souhlasu odpovědné osoby objednatele. Bude-li 
zhotovitelem realizováno bez tohoto souhlasu, stane se tak na nebezpečí a náklady 
zhotovitele;

8. Podmínky realizace díla - specifické:

a) zhotovitel provede před zahájením prací v rámci ceny díla podrobnou pasportizaci 
příjezdových tras a okolí dotčeného stavbou včetně podrobné fotodokumentace.
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Zhotovitel předá pasportizaci před zahájením prací Technické správě komunikací hl. m. 
Prahy (TSK) a v kopii objednateli;

b) zhotovitel projedná před zahájením prací přepravní trasy staveništní dopravy s 
příslušným silničním správním úřadem a zajistí na svůj náklad vydání Dopravně 
inženýrského rozhodnutí (DIR) a opatření (DIO) včetně související inženýrské činnosti.

IV. DOBA REALIZACE DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo v termínech níže uvedených:

Termín zahájení 
plnění předmětu 

díla
Dnem předání a převzetí staveniště.

Termín předání a 
převzetí staveniště 

objednatelem 
zhotoviteli

Nejpozději do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy nebo 
dne 02. 08. 2021 podle toho, která ze skutečností nastane později.

Termín dokončení 
předmětu díla

Do 41 kalendářních dnů
od předání a převzetí staveniště
do předání a převzetí dokončeného díla objednatelem.

2. Za celkovou dobu realizace díla se považuje počet kalendářních dnů od předání staveniště 
do dokončení a předání předmětu díla objednateli v souladu se smlouvou a v rozsahu 
zadávací dokumentace při dodržení všech technologických postupů.

3. Zhotovitel je v průběhu realizace díla dále povinen splnit následující uzlové body:

č. 1: kompletní provedení hrubých instalací ZTI, VZT, ÚT, elektro v prostoru 1. PP objektu 
Břevnovská 1491/4, bude dokončen nejpozději do 12 kalendářních dnů od data předání 
a převzetí staveniště;

č. 2: kompletní provedení úprav povrchů, obkladů a dlažeb vnitřních v prostoru 1. PP 
objektu Břevnovská 1491/4, bude dokončen nejpozději do 28 kalendářních dnů od data 
předání a převzetí staveniště;

Za dokončením prací jednotlivých uzlových bodů se pro účely této smlouvy vždy rozumí 
fyzické dokončení veškerých prací v rámci daného uzlového bodu.

4. Smluvní strany se dohodly, že staveniště bude předáno zhotoviteli formou písemného 
protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Písemný protokol 
musí obsahovat minimálně název předmětu díla, ke kterému se vztahuje, datum předání a 
převzetí a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran ve věcech technických.

5. Objednatel si vyhrazuje možnost posunout termín zahájení, respektive dokončení díla 
(při zachování doby realizace) s ohledem na své provozní a organizační potřeby. Zhotoviteli
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z takového posunu nebude vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, 
navýšení cen či náhrad škod.

6. Práce budou realizovány v souladu s harmonogramem průběhu prací, který akceptuje 
termín plnění dle této smlouvy, plán organizace výstavby a dodržení všech technologických 
lhůt potřebných pro řádné plnění díla. Harmonogram průběhu prací a plán organizace 
výstavby byl zhotovitelem předán v rámci veřejné zakázky.

7. Termín dokončení prací se prodlužuje o dobu, kdy zhotovitel nemohl provádět předmětné 
práce dle této smlouvy o dílo, a to z důvodu „vyšší moci", neposkytnutí součinnosti 
objednatele a pozdního předání staveniště. Důvod posunutí termínu dokončení prací musí 
být zapsán ve stavebním deníku a podepsán odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

8. Pro účely této smlouvy „vyšší moc" znamená událost, která je mimo kontrolu smluvní 
strany, nastalou po podpisu této smlouvy, kterou nebylo možno předvídat, ke které došlo 
bez jejího zavinění, pokud nebyla způsobena její chybou či nedbalostí. Takovými událostmi 
se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, pandemie, karanténní 
omezení. Jestliže vznikne stav vyšší mocí na straně zhotovitele, zhotovitel bez zbytečného 
odkladu uvědomí objednatele písemně o takových podmínkách a jejich příčině. Pokud není 
jinak stanoveno písemně objednatelem, bude zhotovitel pokračovat v realizaci svých 
závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností 
a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde brání vyšší moc. Pokud 
by podmínky vyšší moci trvaly déle než 90 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.

9. Zhotovitel vyklidí staveniště a předá jej zpět objednateli do 2 kalendářních dnů ode dne 
dokončení díla. V případě, že zhotovitel v tomto termínu staveniště nevyklidí, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle smlouvy a je také oprávněn vyklidit 
staveniště sám na náklady zhotovitele, který se mu je tímto zavazuje neprodleně uhradit.

10. Termín dokončení prací je smluvním plněním zhotovitele ve vazbě na smluvní pokuty.

V. CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA

1. Cena za zhotovení díla činí bez DPH 842.343,55 Kč

Režim přenesené daňové povinnosti - DPH přiznává objednatel.
DPH bude realizována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.

2. Cena za zhotovení díla je specifikována ve zhotovitelem oceněném soupisu prací, který 
předložil objednateli v rámci nabídky na shora specifikovanou veřejnou zakázku a který je 
oběma smluvním stranám známý a je pro ně závazný.

3. Zhotovitel prohlašuje, že cena za zhotovení díla a cena jeho jednotlivých částí obsahuje také 
možné zvýšení ceny v závislosti na čase plnění této smlouvy i předpokládaný vývoj cen 
vstupních nákladů zhotovitele po celou dobu realizace díla v termínu určeném touto 
smlouvou o dílo, a to včetně případného posunu realizace díla z důvodu
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pozastavení/přerušení prací nebo v důsledku prodloužení realizace díla na základě dodatku 
smlouvy.

4. Cena za zhotovení díla uvedená v tomto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a nelze 
ji překročit. Cenu díla je možné měnit pouze, použije-li zhotovitel technické či konstrukční 
řešení nebo jiné materiály se srovnatelnými technickými parametry, které budou mít za 
následek snížení nákladů při zachování sjednané kvality díla a termínů plnění. Zhotovitel je 
povinen tuto skutečnost oznámit objednateli a po vzájemné dohodě odečíst tuto úsporu od 
celkové ceny dohodnuté v této smlouvě.

5. Cena za zhotovení díla bude zhotovitelem fakturována v rozsahu skutečně provedených 
prací, maximálně však do výše částky uvedené v tomto článku smlouvy. Zhotovitel nemůže 
žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

6. Pokud objednatel navrhuje konstrukční řešení či jiné úsporné opatření vedoucí 
prokazatelně ke snížení ceny, je zhotovitel povinen tyto úspory zapracovat a odečíst 
od celkové ceny dohodnuté v této smlouvě.

7. Použije-li zhotovitel technické či konstrukční řešení nebo jiné materiály se srovnatelnými 
technickými parametry, které budou mít za následek snížení nákladů při zachování sjednané 
kvality díla a termínů plnění, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli a po 
vzájemné dohodě odečíst tuto úsporu od celkové ceny dohodnuté v této smlouvě.

8. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k potřebě provedení prací nebo poskytnutí 
dodávek nad rámec kvality nebo množství uvedených v této smlouvě (dále jen „vícepráce"), 
musí být tyto písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat za objednatele a 
zhotovitele.

9. Ceny víceprací a méněprací budou tvořeny takto:

a) vícepráce, které lze zatřídit do položek oceněného soupisu prací zhotovitele, který 
předložil objednateli v rámci nabídky na shora specifikovanou veřejnou zakázku, budou 
oceněny dle tohoto oceněného soupisu prací zhotovitele;

b) u víceprací neobsažených v oceněném soupisu prací zhotovitele, který předložil 
objednateli v rámci nabídky na shora specifikovanou veřejnou zakázku, bude provedena 
kalkulace ceny víceprací na základě cenové soustavy URS platné v době provádění těchto 
víceprací, případně dle cen obvyklých u dalších v ceníku neuvedených činností.

10. Veškeré ceny dohodnuté v této smlouvě jsou ceny v korunách českých. Cenu nelze 
jakýmkoliv způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou. Stane-li se v mezidobí Česká 
republika členem Evropské měnové unie a bude-li v době účinnosti této smlouvy závazně 
stanoven koeficient pro přepočet CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK přepočteny do 
EUR na základě odpovídajícího koeficientu sjednaného v mezinárodních úmluvách, kterými 
bude Česká republika vázána, jakož i v souladu s případnou tomu odpovídající vnitrostátní 
právní úpravou České republiky.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Zhotovitel je oprávněn fakturovat část ceny díla 
v rozsahu 90 % skutečně provedených prací po předání a převzetí díla , zbylou část ve výši
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10 % bude zhotovitel oprávněn fakturovat při splnění podmínek uvedených v odst. 2 tohoto 
článku smlouvy.

2. Zbývajících 10 % ceny díla v rozsahu skutečně provedených prací bude zhotoviteli uhrazeno 
v případě kumulativního splnění následujících podmínek:

a) po řádném předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků objednatelem 
(případně po podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
předání a převzetí díla);

b) po získání kolaudačního souhlasu od místně příslušného stavebního úřadu;
c) ne však později, než 1 rok po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise 

z předání a převzetí díla. Platba se uskuteční na základě zhotovitelem vystavené faktury 
se splatností 30 dnů po jejím prokazatelném doručení objednateli.

3. V případě, že zhotovitel provede dílčí fakturaci přesahující v součtu 90 % ceny skutečně 
provedených prací v příslušném fakturačním období, je objednatel oprávněn provést 
pozastávku části platby přesahující 90 % ceny skutečně provedených prací v příslušném 
fakturačním období stím, že pozastávka bude objednatelem uvolněna a proplacena dle 
podmínek uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy.

4. Splatnost všech zhotovitelem vystavených faktur je 30 dnů od doručení objednateli.

5. V případě, že práce resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, 
je zhotovitel povinen prokazatelně doručit daňový doklad objednateli nejpozději 
do druhého pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, do něhož spadá datum 
uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu 
elektronicky ve formátu pdf nebo jpg na adresu: podatelna@praha6.cz a současně

přičemž objednatel je povinen potvrdit přijetí takového 
dokladu). V opačném případě zhotovitel bere na vědomí a odpovídá objednateli za případné 
škody vzniklé z důvodu pozdního přiznání daně.

6. Daňové doklady musí obsahovat účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem 
o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) a dani z přidané hodnoty v platném znění (č. 235/2004 Sb.). 
Daňový doklad dále musí obsahovat odkaz na tuto smlouvu. V případě, že daňový doklad 
nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit jej zhotoviteli 
k doplnění. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. V takovém případě 
se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením 
opraveného daňového dokladu objednateli.

7. Zhotovitel je povinen na daňovém dokladu uvést zařazení práce dle klasifikace ČSÚ CZ - CPA. 
Bez tohoto zařazení nemůže být daňový doklad proplacen.

8. Každá dílčí faktura bude obsahovat rekapitulaci všech předchozích faktur, tj. pořadové číslo, 
rekapitulaci již vystavených a proplacených faktur a vyčíslený zůstatek do splnění zakázky.

9. Všechny faktury budou zasílány nebo doručeny na výše uvedenou adresu objednatele 
(do podatelny MČP6).
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VII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A JINOU ÚJMU

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nese zhotovitel, a to ode dne předání 
a převzetí staveniště do dne předání a převzetí dokončeného díla objednateli. Dojde-li 
v důsledku činnosti zhotovitele nebo prostřednictvím třetích osob, které ke své činnosti 
použil, k jakékoliv škodě, odpovídá za ni zhotovitel v plném rozsahu.

2. Zhotovitel odpovídá za škody a jiné újmy způsobené při realizaci díla svojí činností nebo 
prostřednictvím třetích osob, které ke své činnosti použil, nejen vůči objednateli, ale také 
vůči třetím osobám. V případě jakéhokoli narušení nebo poškození majetku je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, pak v celé výši 
finančně nahradit.

3. Zhotovitel je pro případ způsobení škody či jiné újmy způsobné jeho činností v průběhu

4. Pojistná smlouva umožňující pojistné plnění dle tohoto článku smlouvy podepsaná 
oprávněnou osobou zhotovitele a pojišťovny bude předána objednateli nejpozději v den 
podpisu této smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. Bez splnění této podmínky nemůže být 
tato smlouva uzavřena.

5. Zhotovitel se zavazuje udržet pojištění ve stanoveném rozsahu a výši po celou dobu realizace 
díla a záruční doby podle této smlouvy.

6. V případě, že dojde ke změně pojišťovny nebo pojistných podmínek, je zhotovitel povinen 
informovat o této skutečnosti objednatele, a to do 30 dnů od dne, kdy ke změně došlo.

7. Poruší-li zhotovitel jakékoliv ustanovení tohoto článku týkající se pojistné smlouvy, 
nezbavuje ho to odpovědnosti nahradit veškerou způsobenou škodu a jinou újmu v penězích 
objednateli nebo třetí osobě.

Vlil. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením v rozsahu dle této 
smlouvy, čímž se rozumí jeho úplné zhotovení a předání objednateli bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla písemně nejméně 
7 kalendářních dní před navrženým termínem předání a převzetí dokončeného díla. 
Objednatel navržený termín předání a převzetí dokončeného díla zhotoviteli potvrdí nebo 
mu oznámí jiný termín předání a převzetí díla, který nebude později než 7 kalendářních dnů 
od zhotovitelem navrženého termínu předání a převzetí dokončeného díla.

3. Před převzetím díla objednatelem je zhotovitel povinen umožnit objednateli provedení 
kontroly funkce všech částí plnění bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, 
který určí objednatel, zejména kontrolu systémů zabezpečujících vnitřní pohodu v 
dokončené stavbě (např. systémy zdravotní techniky, vytápění, nuceného větrání, měření a 
regulace, silnoproudé elektroinstalace, všech systémů slaboproudé elektroinstalace apod.).
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Zhotovitel je povinen se kontroly funkce všech částí plnění aktivně zúčastnit a v průběhu 
kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel je oprávněn 
kdykoliv kontrolu plnění funkce jednotlivých částí plnění přerušit, pokud zjistí, že 
kontrolovaná část plnění není zcela dokončena včetně všech vazeb na ostatní části plnění 
nebo její kontrolu nelze provést. Zhotovitel je povinen v nejméně pětidenním předstihu 
před zahájením kontroly funkce jednotlivých částí plnění předat objednateli úplné podklady 
obsahující údaje o všech funkcích takové části plnění, o všech vazbách do jiných částí plnění, 
o prvotním nastavení všech funkcí a vazeb a o způsobu jejich ovládání.

4. Dílo je předáno a převzato písemným Protokolem o předání a převzetí díla podepsaným 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že na něm budou v době převzetí vady 
a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné 
drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla 
s dohodnutými termíny jejich odstranění. Objednatel je oprávněn rozšířit tento seznam vad 
a nedodělků o případné vady a nedodělky zjištěné v rámci kolaudačního řízení.

6. Odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla zajistí zhotovitel nejpozději do 
7 kalendářních dnů po zapsání vad a nedodělků do protokolu o předání a převzetí díla, 
nebude-li zástupci obou smluvních stran písemně domluveno jinak. Smluvní strany se 
dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní 
pokutu. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky zjištěné při přejímce díla ve stanoveném 
termínu ani po písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí 
stranu. Náklady na odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla nese zhotovitel. 
S tímto vyslovuje zhotovitel podpisem smlouvy svůj souhlas.

7. Zhotovitel je povinen při předávacím a přejímacím řízení předat dokladovou část v trojím 
vyhotovení a to zejména:

a. originály stavebních deníků;
b. prohlášení generálního dodavatele o provedení díla;
c. prohlášení a doklady o likvidaci odpadů;
d. technické listy, atesty, certifikáty a záruční listy použitých výrobků a materiálů;
e. revize a protokoly o funkčních zkouškách a uvedení do provozu;
f. protokoly o zaškolení obsluhy;
g. návody k použití a údržbě;
h. prohlášení o vyrovnání závazků mezi zhotovitelem a uživatelem potvrzené 

uživatelem;
i. dokumentaci skutečného provedení díla dle platné vyhlášky.

Všechny výše uvedené doklady a protokoly budou předány též v kopii na nosiči CD ve 
formátu . pdf či .jpg.

8. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména:

a. datum předání a převzetí;
b. jméno a příjmení přejímacího a předávacího;
c. popis předávaného díla;
d. soupis dokladů předložených při přejímce a předávaných objednateli;
e. případné nedodělky, včetně termínu dohodnutého pro jejich odstranění;
f. prohlášení o převzetí a předání díla;
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g. vlastnoruční podpisy předávajícího a přejímacího;

9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu plnění až do okamžiku řádného předání 
a převzetí dokončeného díla objednatelem. Podpisem protokolu o předání a převzetí 
dokončeného díla přechází nebezpečí škody na předmětu na objednatele.

IX. ZÁRUČNÍ DOBA

1. Zhotovitel poskytuje na předané a převzaté dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.

2. Zhotovitel tímto garantuje, že jím provedené dílo bude mít po dobu uvedenou v tomto 
článku smlouvy vlastnosti stanovené touto smlouvou a zadávací dokumentací k veřejné 
zakázce nebo jakost stanovenou technickými normami a dalšími předpisy vztahujícími se na 
jednotlivé části díla, případně vlastnosti obvyklé.

3. Vady díla v záruční době uplatní objednatel vůči zhotoviteli písemnou výzvou doručenou 
zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pro urychlení je možno současně 
využít oddělení reklamací zhotovitele: odpovědná osoba za řešení reklamací

adresy
určené pro příjem výzvy (reklamace) od objednatele, nebo změny osoby zodpovědné za 
řešení reklamací je zhotovitel povinen v předstihu o této skutečnosti objednatele 
informovat. Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany společně konstatují, že 
uplatnění odpovědnosti za vady bude považováno za řádné a včasné i v případě, kdy 
objednatel pro uplatnění reklamace použije nefunkční kontakt uvedený v tomto odstavci 
smlouvy, který nebyl zhotovitelem v souladu svýše uvedeným aktualizován (zhotovitel 
nevyrozuměl objednatele o změně zodpovědné osoby, ačkoli k této změně došlo).

4. V případě reklamace vady bránící provozu, nebo vady omezující provoz (havarijní stav) v 
době záruky objednavatelem je zhotovitel povinen závadu odstranit nejpozději do 24 hodin 
od oznámení závady, nebude-li zástupci obou smluvních stran písemně domluveno jinak 
(lze využít e-mail). Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek 
nedodrží, má objednatel právo na smluvní pokutu. Pokud zhotovitel havarijní stav 
v uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí stranu. 
Náklady na odstranění vady nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel svůj souhlas.

5. V případě reklamace vady, která nebrání a neomezuje provoz v době záruky 
objednavatelem je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnů od doručení 
oznámení závady zhotoviteli, nebude-li zástupci obou smluvních stran domluveno jinak. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel 
právo na smluvní pokutu. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném 
termínu ani po písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 
stranu. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel svůj 
souhlas.

6. V případě, že bude v průběhu záruční doby vadou díla způsobena škoda či jiná újma 
objednateli nebo třetí osobě, nahlásí zhotovitel neprodleně pojistnou událost své 
pojišťovně a zajistí odškodnění objednatele nebo třetí osoby.
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7. Vada dle této smlouvy je považována za odstraněnou dnem podpisu Protokolu o odstranění 
vad. Tento protokol musí obsahovat minimálně:

a. datum předání a převzetí;
b. jméno a příjmení přejímacího a předávacího;
c. specifikaci odstraněné vady;
d. prohlášení o převzetí a předání odstraněné vady.

X. SMLUVNÍ POKUTY

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a odevzdáním díla objednateli, je povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý započatý den prodlení.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením jakéhokoli uzlového bodu je povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 750,- Kč za každý započatý den prodlení v případě prodlení 
s dokončením každého jednotlivého uzlového bodu.

3. V případě nesplnění úkolu dohodnutého na kontrolním dnu ani po uplynutí dodatečné lhůty 
poskytnuté objednatelem za tímto účelem, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.

4. V případě, že i přes upozornění objednatele, že dílo je prováděno nekvalifikovaným 
pracovníkem v rozporu s požadavky dle této smlouvy a příslušných právních předpisů, bude 
tento pracovník dále vykonávat činnosti, u kterých není zhotovitel schopen prokázat 
objednateli jeho odpovídající kvalifikaci dle požadavků stanovených touto smlouvou 
a příslušnými právními předpisy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
jednotlivý případ takového porušení.

5. Pokud zhotovitel poruší povinnost dodržování pravidel BOZP a PO je povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.

6. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla 
dle článku Vlil. odst. 6. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každý započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

7. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad díla bránících provozu (havarijní stav) dle 
článku IX. odst. 4. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.200,- 
Kč za každý započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

8. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění jiných vad dle článku IX. odst. 5. této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení 
a každou neodstraněnou vadu.

9. Pro případ porušení podmínek realizace díla dle článku III. této smlouvy se stanoví smluvní 
pokuta 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a den prodlení. Výjimku tvoří porušení povinností 
dle článku III. odst. 3. písm. f), kdy za prodlení se zjednáním nápravy porušení ustanovení o 
složení realizačního týmu se stanoví smluvní pokuta 10.000,- Kč za každý zjištěný případ 
takového porušení, u kterého nebude provedena náprava dle článku III. odst. 3. písm. h) a 
1.000,- Kč za každý započatý den prodlení se zajištěním nápravy tohoto porušení.

10. Pro případ nedodržení ustanovení článku XIII. odst. 6 této smlouvy se stanoví smluvní pokuta 
5.000,- Kč za každý den prodlení.
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11. Zhotovitel uhradí objednateli škody či jiné újmy, které prokazatelně způsobí objednateli 
nebo třetí osobě při plnění předmětu této smlouvy, přičemž objednatel má právo 
na náhradu škody či jiné újmy i pokud uplatnil smluvní pokutu, a to i v případě, kdy náhrada 
škody či jiné újmy nepřesáhne smluvní pokutu. Újmy, které zhotoviteli prokazatelně způsobil 
objednatel, hradí objednatel.

12. Pro případ prodlení s platbou je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

13. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu smluvních 
pokut proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vyplývající ze smlouvy o dílo.

14. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku za provedení 
úklidových prací externí firmou proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vyplývající ze smlouvy 
o dílo.

15. Zaplacením smluvní pokuty nezanikají závazky plynoucí z této smlouvy. Smluvní pokuta 
je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uplatnění práva na smluvní pokutu. Oznámení 
o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která 
v souladu s touto smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu.

16. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, a tedy důvodem 
pro odstoupení od smlouvy, bude považováno, jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu 
s platnými právními normami nebo se svými povinnostmi uloženými mu touto smlouvou (a 
to nejen explicitně v textu vyjádřeným porušením, ale i porušením dalších povinností z této 
smlouvy vyplývajících) a jestliže nezjedná na základě písemného upozornění nápravu 
ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, bude-li se zhotovitelem 
zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.

3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a stává se účinným dnem 
jeho doručení druhé ze smluvních stran.

4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení 
od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků 
na smluvní pokuty a záruční lhůty na dosud provedenou část díla a jiných nároků, které podle 
této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

5. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají 
vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

6. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných 
nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je 
objednatel oprávněn pozastavit veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
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XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Oprávněný zástupce objednatele jednající ve věcech technických:

2. Oprávněný zástupce zhotovitele jednající ve věcech technických:

Za osobu oprávněnou ve věcech technických bude dále pro účely této smlouvy považován 
také stavbyvedoucí uvedený v článku III. odst. 3. písm. f) této smlouvy. Zhotovitel tímto 
prohlašuje, že všem osobám považovaným touto smlouvou za oprávněného zástupce 
zhotovitele zajistí platné interní pověření, případně plnou moc, která jim umožní jednat 
v rozsahu požadovaném touto smlouvou.

3. Oprávnění zástupci smluvních stran jsou touto smlouvou mimo jiné oprávněni odsouhlasit 
a podepsat soupisy skutečně provedených prací včetně odsouhlasení změnových listů.

4. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů z této 
smlouvy bude soud místně příslušný dle místa sídla objednatele.

5. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se tato smlouva platnými právními předpisy, 
zejména ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění.

6. Zhotovitel je povinen neprodleně (nejpozději do 7 dnů od okamžiku, kdy se o dále uvedené 
skutečnosti dozví) informovat objednatele o tom, že s ním bude zahájeno insolvenční řízení 
dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, 
jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.

7. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že na tuto smlouvu nelze 
aplikovat ustanovení § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
Pro vyloučení pochybností dále zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 
tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 
OZ ani ustanovení § 1796 OZ.

8. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky, odsouhlasenými 
oběma smluvními stranami. Výjimkou z povinnosti uzavření dodatku je pouze změna 
oprávněných zástupců smluvních stran uvedených v článku XIII. odst. 1. a 2. této smlouvy, 
kterou je možno platně ohlásit druhé smluvní straně prokazatelně doručeným písemným 
oznámením.

9. Smluvní strany dále tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení 
některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle 
této smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této 
smlouvy jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.

10. Doručování smluvním stranám se provádí datovou zprávou na doručovací adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy, příp. doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví, není-li 
v této smlouvě uvedeno výslovně jinak.
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11. Stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo 
nevymahatelným, nebudou tím zbývající ustanovení této smlouvy nijak dotčena. Smluvní 
strany se zavazují, že v takovém případě toto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné 
ustanovení nahradí ustanovením, jež bude svým obsahem a účelem takovému neplatnému, 
neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení nejblíže a bude v souladu s platným 
právem.

12. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel 
obdrží čtyři a zhotovitel dva.

13. Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, 
a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní 
tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné 
elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh.

14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy 
nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li 
smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato 
smlouva bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího 
uzavření.

16. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy.

17. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části 
Praha 6. Způsob uzavření této smlouvy byl schválen rozhodnutím Rady městské části 
Praha 6, a to usnesením č. 2670/21 ze dne 27. 07. 2021 a rovněž byly splněny veškeré 
ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

18. Tato smlouva obsahuje následující přílohy:

za zhotovitele
Petr Mráz, DiS.

jednatel KV-Konstrukt Stav s.r.o.

za objednatele
Zdeněk Hořánek

jediný člen představenstva SNEO, a.s.
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0016 DPS Břevnovská 1691/4

Objednatel: Městská část Praha 6 IČO: 00063703

Čs. armády 23 DIČ: CZ00063703
16052 Praha 6

Zhotovitel: KV-Konstrukt Stav s.r.o. IČO: 24278912

Žitavského 496 DIČ: CZ24278912
156 00 Praha - Zbraslav

Vypracoval:

Rozpis ceny_________________________________________________________________________ Celkem

HSV ■PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 842 343,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 842 343,55 CZK

Základní DPH 21 % 176 892,15 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 019 235,70 czk

dne 14.6.2021

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

01 Stavební úpravy v úrovni 1.PP 0,00 842 343,55 176 892,15 1 019 235,70 100

1 AST 0,00

2 ZTI 0,00

3 ÚT 0,00

4 VZT 0,00

5 Elektro 0,00

6 VRN 0,00

Celkem za stavbu 0,00 842 343,55 176 892,15 1 019 235,70 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 ROZVODNICE RH - doplnění HSV

1.2 ROZVODNICE R1 HSV

2 ELEKTROMONTÁŽE - Silnoproud HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV

96 Bourání konstrukcí HSV

99 Staveništní přesun hmot HSV

711 Izolace proti vodě PSV

721 Vnitřní kanalizace PSV

722 Vnitřní vodovod PSV

725 Zařizovací předměty PSV
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728 Vzduchotechnika PSV

733 Rozvod potrubí PSV

734 Armatury PSV

735 Otopná tělesa PSV

7631 Konstrukce sádrokartonové PSV

766 Konstrukce truhlářské PSV

767 Konstrukce zámečnické PSV

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV

776 Podlahy povlakové PSV

781 Obklady keramické PSV

784 Malby PSV

799 Ostatní PSV

VN Vedlejší náklady VN

Cena celkem 842 343,55 100
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Položkový rozpočet
S: 0016 DPS Břevnovská 1691/4

O: 01 Stavební úpravy v úrovni 1 .PP

R: 1 AST

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 310236251R00 Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami Dálenvmi ti do 450 mm

kus 1,00000

2 311271187RT4 Zdivo z tvárnic pórobetonových pero - drážka tl. 30 cm 
tvárnice Ytona Standard. 599 x 249 x 300 mm

m2 0,71384

rampa 1. PP :
(1,30+0,241 +0,10)*1,45*0,30 :
0,713835 0,71384

3 317121047RT4 Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm
Dřeklad nenosnv NEP 15 P4.4 124 x 24.9 x 15 cm

kus 1,000001

4 340236212R00 Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z 
cihel tl Dřeš 100 mm

kus 2,00000

5 342270042RAA Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm tvárnice 
600 x 250 x 100 mm. P 3 - 550

m2 8,65800

m.č. 1,02 kuchyně a vstup : (1,30+1,30)*3,33 8,658001
6 342270044RAA Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 15 cm tvárnice 

600 x 250 x 150 mm. P 3 - 550
m2 3,75200

mezi m.č. 1,02 a 1,01 : 1,60*3,33-(0,8*1,97) 3,752001
7 622300172RT3 Ukotvení příček těsnění napojovacích spár tmelem včetně 

dodávkv tmelu Polvurethane
m 13,32000

(2+1 +1)*3,33 13,320001

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy
8 611471411R00 Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm m2 6,360001

m.č. 1,01 : 6,36 6,360001
9 611421231RT2 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s 

Doužitím suché maltové směsi
m2 6,36000

10 612481113R00 Potažení vnitř, stěn sklotex. pletivem s vypnutím m2 24,820001
nové příčky : (8,658+3,752)*2 24,820001

11 612471411RT2 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím 
suché maltové směsi

m2 37,92600

Cenová
úroveň

m.č. 1,01 : (5,10+1,20)*2*3,01 37,92600
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Položkový rozpočet
S: 0016 DPS Břevnovská 1691/4

O: 01 Stavební úpravy v úrovni 1 .PP

R: 1 AST

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství
12 612421331RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s 

Doužitím suché maltové směsi
m2 37,92600

13 612474410R00 Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná m2 24,82000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
14 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 39,57000

33,21+6,36 39,57000
15 952901111R00 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

Dodlaží do 4 m
m2 51,44100

1. PP :
39,57*1,30 :
51,441 51,44100

Díl: 96 Bourání konstrukcí
16 761169141R00 Demontáž sklobet.stěny,tvár.ukonč.roh. 19x19x8cm,tmel kus 8,00000

m.č. 1,01 : 8 8,00000
17 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 41,94600

m.č. 1,01 +1,02 vč.soklu : 6,36+33,21 39,57000
1,20* (0,180*11) 2,37600

18 968062747R00 Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo 
výkladních dI Dřeš 4 m2

m2 4,99500

1. PP : 1,50*3,33 4,99500
19 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,57600

m.č. 1,02 : 0,80*1,97 1,57600
20 968070001 Vybourání kovových mříží m2 3,75000

1. PP :
1,50*2,50:
3,75 3,75000

21 971033331R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na
MVC nebo MV tl do 150 mm

kus 2,00000

Cenová
úroveň
RTS 21/1

RTS 21/1

RTS 21/1

RTS 21/1

RTS 21/1

RTS 21/1

RTS 21/1

RTS 21/1

Ind i v

RTS 21/1

1. PP :
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Položkový rozpočet
S: 0016 DPS Břevnovská 1691/4

O: 01 Stavební úpravy v úrovni 1 .PP

R: 1 AST

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová
úroveň

2 :
2 2,00000

22 971033351R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na
MVC nebo MV tl do 450 mm

kus 2,00000 RTS 21/1

1. PP :
2 :
2 2,00000

23 978011121R00 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky 
stroDŮ v rozsahu do 10 %

m2 6,36000 RTS 21/1

24 978013141R00 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky 
stěn stěn v rozsahu do 30 %

m2 37,92600 RTS 21/1

25 990000001 Demontáž a likvidace vybavení prostor m2 33,21000 Ind i v
1. PP :
33,21 :
33,21 33,21000

26 990000002 Demontáž a likvidace rozvodů kanalizace a vody kpl 1,00000 Ind i v
27 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,84685 RTS 21/1
28 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,84685 RTS 21/1
29 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 16,09009 RTS 21/1
30 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 0,84685 RTS 21/1

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
31 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 1,21782 RTS 21/1

Díl: 711 Izolace proti vodě
32 711212129R00 Stěrka hydroizol. 2K .tl.voda 2složk. m2 6,60000 RTS 21/1

pod obklad : 6,60
33 998711201R00 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a %

Dlvnům v obiektech v do 6 m

6,60000
52,97000 RTS 21/1

Díl: 7631 Konstrukce sádrokartonové
34 347016133R00 Předstěna SDK,tl.115mm,oc.kce CW,1xRBI 12,5mm,-izo m2 69,00550 RTS 21/1
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Položkový rozpočet
S: 0016 DPS Břevnovská 1691/4

O: 01 Stavební úpravy v úrovni 1 .PP

R: 1 AST

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství
m.č. 1,02: 48,10400
(1,5+3,55+4,3+0,5+0,9+0,5+1,2+0,41 +4,32)*2,80
(3,59+1,10+1,56+0,5)*3,33 22,47750
-(0,8*1,97) -1,57600

35 784111701R00 Penetrace podkladu nátěrem Remal sádrokarton 1x m2 69,00550
36 767587001RT1 Podhledy minerální, rošt viditelný, kazety 60 x 60 cm 

včetně dodávkv kazet
m2 33,21000

37 954211204R00 SDK obklad 3str.1x RFI ti 12,5mm PO kaslík - opláštění 
rozvodů

m 1,20000

1,20 1,20000
38 954211104R00 SDK obklad 4str.1x RFI tl 12,5mm PO kaslík - opláštění 

rozvodů
m 5,50000

39 998763201R00
2,5+3,0
Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m %

5,50000
728,86000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
40 611653603R Dveře protipožární plné 1 kř. 80x197cm vnitřní EWC

30/DP1. ozn. TP1
kus 1,00000

41 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 1,00000
42 5533301321R Zárubeň ocelová YH 150/1970/800 L, P, El, EW 30 pro 

DÓrobetonové tvárnice, s Devnvmi závěsv
kus 1,00000

43 766695213R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm kus 1,00000
44 61187161R Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm kus 1,00000
45 767649191R00 Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického kus 1,00000
46 54917045R Zavírač dveří hydraulický - samozavírač C3 (50000 cyklů) kus 1,00000
47 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 1,00000
48 549146402R Bezpečnostní kování RC3, klika-klika Cr Ti kus 1,00000
49 61581621 .AR Linka kuchyňská atypická 150 cm nerez dřez s 

odk.deskou. bez mikr.troubv a lednice
soubor 1,00000

50 998766201R00 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
obiektech v do 6 m

% 240,88000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

Cenová
úroveň
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Položkový rozpočet
S: 0016 DPS Břevnovská 1691/4

O: 01 Stavební úpravy v úrovni 1 .PP

R: 1 AST

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová
úroveň

51 767161110R00 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdivá do 20 kg m 2,20000 RTS 21/1
52 55346985R Madlo 2200 pozinkované+barva ozn. Z1 kus 1,00000 RTS 21/1
53 342263420R00 Osazení revizních dvířek, do 0,50 m2 kus 5,00000 RTS 21/1

1 +2+1 +1 5,00000
54 28349014R Dvířka revizní plná rozměr 300x300 mm nerez ozn. Z2 kus 1,00000 RTS 21/1

uzávěr vody Z2 : 1 1,00000
55 4297311035R Mřížka stěnová žaluziová 300x300 kus 2,00000 RTS 21/1

fasáda : 2 2,00000
56 342263526RS1 Revizní dvířka PO do SDK příček, 600x600 mm typ SP, 

Dožární odolnost EW 30 ozn. Z3
kus 1,00000 RTS 21/1

57 342263514RT2 Revizní dvířka PO do SDK příček, 400x400 mm typ SP, 
Dožární odolnost El 30 ozn. Z4

kus 1,00000 RTS 21/1

58 766711001R00 Montáž oken a balkónových dveří s vypěněním ozn. 01 m 3,20000 RTS 21/1
01 : 0,400*4*2 3,20000

59 61143000R Okno plastové jednodílné 40 x 40 cm P, dvojsklo kus 2,00000 RTS 21/1
60 953941312R00 Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu kus 1,00000 RTS 21/1
61 44984124R Přístroj hasicí práškový 6 PDC ozn. 02 kus 1,00000 RTS 21/1
62 998767201R00 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v %

obiektech v do 6 m
208,55000 RTS 21/1

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
63 771275511R00 Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM m 16,10000 RTS 21/1

m.č. 1,01 : 11*1,20 13,20000
m.č. 1,02 : 2*1,45 2,90000

64 771275521R00 Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM m | 16,10000 RTS 21/1
65 771130111R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm m 9,76000 RTS 21/1

m.č. 1,02 : 1,30+1,56+1,30 4,16000
m.č. 1,01 : (4,60-3,0)*2+(1,20*2) 5,60000

66 771130211R00 Obklad sokl. schodišť, stupňov., TM, v. do 100 mm m 12,48000 RTS 21/1
m.č. 1,01 : (0,3+0,180)*2*11 10,56000
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Položkový rozpočet
S: 0016 DPS Břevnovská 1691/4

O: 01 Stavební úpravy v úrovni 1 .PP

R: 1 AST

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová
úroveň

m.č. 1,02 : (0,3+0,18)*2*2 1,92000
67 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 4,28250 RTS 21/1

m.č. 1,01 : 6,36-(1,20*0,30*10) 2,76000
m.č. 1,02 : 1,45*1,65-(2*0,30*1,45) 1,52250

68 597643201R Dlaždice Taurus 30x30x1,5 cm S protiskluznost R10, 
koeficient tření fza suchal PEI4

m2 12,61102 Ind i v

prořez 5% : (0,30+0,180)*16,1 *1,05 8,11440
4,2825*1,05 4,49663

69 597623172R Sokl keramický s požlábkem kus 77,84000 RTS 21/1
prořez 5% : (9,76+12,48)70,300*1,05 77,84000

70 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G m2 14,23450 RTS 21/1

(0,30+0,180)*16,10 7,72800
(9,76+12,48)*0,100 2,22400
4,2825 4,28250

71 771249111R00 Řezání dlaždic tl. 22 mm diamantovým kotoučem m 8,38000 RTS 21/1
(0,3+0,18)*11 +(1,45+1,65) 8,38000

72 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 22,24000 RTS 21/1
9,76+12,48 22,24000

73 771101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby m2 12,37082 RTS 21/1
74 998771201R00 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v % 

do 6 m
289,99000 RTS 21/1

Díl: 776 Podlahy povlakové
75 776521100RT1 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren pouze 

Doložení - PVC ve SDecifikaci
m2 31,68750 RTS 21/1

m.č. 1,02 : 33,21-1,5225 31,68750
76 61194251R Podlaha plovoucí vinylová tl. 4,5 mm 1212 x 185 mm, 

zátěžová třída 23/31. dekorv dřeva
m2 33,27188 RTS 21/1

prořez 5% : 31,6875*1,05 33,27188
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Položkový rozpočet
S: 0016 DPS Břevnovská 1691/4

O: 01 Stavební úpravy v úrovni 1 .PP

R: 1 AST

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství
77 776421100RT1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu pouze lepení - 

soklík ve SDecifikaci
m 26,76100

m.č. 1,02 :
3,585+1,45+0,15+1,20+0,50+0,41 +4,319+1,50+1,30*2+0,
10+3.547+4.30+0.50+0.90+0.50+1.20

26,76100

78 28342451R Lišta soklová PVC pro vinyl Bolta 25669 58x11,8 mm dl. 
2.5 m

m 28,09905

26,761*1,05 28,09905
79 771101116R00 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm m2 31,68750
80 632441491R00 Broušení podkladu - odstranění lepidla m2 41,73000

6,36+33,21 39,57000
(1,20*0,180*10) 2,16000

81 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 31,68750
82 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 31,68750
83 998776201R00 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech % 455,74000

v do 6 m
Díl: 781 Obklady keramické

84 781475111R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 10x10 cm m2 6,60000
m.č. 1.02 : (1,20+0,50)*1,50 2,55000
(0,60+1,50+0,60)*1,50 4,05000

85 597813533R Obkládačka 10x10 cm m2 6,93000
6,60*1,05 6,93000

86 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 6,60000
87 781491001RT1 Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních m 14,90000

3*1,50+(0,5+1,20) 6,20000
4*1,50+(0,6+1,5+0,6) 8,70000

88 59760134. AR Lišta kout/2díln plast U11/O10 m 15,64500
14,90*1,05 15,64500

89 781111115R00 Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm kus 6,00000

Cenová 
úroveň 
RTS 21/1

RTS 21/1

RTS 21/1
RTS 21/1

RTS 21/1
RTS 21/1
RTS 21/1

RTS 21/1

RTS 21/1

RTS 21/1
RTS 21/1

RTS 21/1

RTS 21/1
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Položkový rozpočet
S: 0016 DPS Břevnovská 1691/4

O: 01 Stavební úpravy v úrovni 1 .PP

R: 1 AST

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová
úroveň

90 998781201R00 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech % 
v do 6 m

144,56000 RTS 21/1

Díl: 784 Malby
91 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 156,55956 RTS 21/1

stropy : 6,36+33,21 39,57000
m.č. 1.01 : (4,60+1,20)*2*3,33 38,62800
m.č. 1.02: 78,36156
(5,42+4,524+0,45+1,584+0,4+4,253+0,30+1,65+0,45+4,5
011*3.33

92 784411301R00 Pačokování 1x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m m2 118,26550 RTS 21/1
strop m.č. 1,01 : 6,36 6,36000
stěny m.č. 1,01 : (4,60+1,20)*2*3,33 38,62800
(3,585+0,80+0,10+1,559+0,241+1,30+0,15+0,50+1,20+0, 73,27750
41+4,319+1,50+0,10+1,30*2+3,547+4,30+0,50+0,90+1,20 

+0 501*2 50
93 620401151R00 Nátěr fungicidní Hasit PP 907 Desinfect 1x m2 118,26550 RTS 21/1
94 784225112RT1 Malba, odstín I, bez penetrace, 1x m2 118,26550 RTS 21/1
95 784011222RT2 Zakrytí podlah včetně papírové lepenky m2 39,57000 RTS 21/1

6,36+33,21 39,57000
96 784011111R00 Oprášení/ometení podkladu m2 156,55956 RTS 21/1
97 784011221RT2 Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie ti. 0,04 mm m2 33,21000 RTS 21/1

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 0016 DPS Břevnovská 1691/4

O: 01 Stavební úpravy v úrovni 1 .PP

R: 1 AST

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová
úroveň
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Položkový rozpočet
S: 0016 DPS Břevnovská 1691/4

O: 01 Stavební úpravy v úrovni 1 .PP

R: 2 ZTI

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová
úroveň

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
1 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 14,30000 RTS 21/1

k umyvadlu : 1,5+1,0+0,5+0,4+4,3+1,0+1,5 10,20000
ke stáv.odpadu : 2,6+1,5 4,10000

2 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 6,00000 RTS 21/1
3 42663101R Přečerpávací stanice 420x185x280 mm, 0,4 kW, 230 V, 

2800 ot/min., do 50 m, do výšky 5m pod dřezem,
Dr.teDlota vstuDní vodv 35°C. 42 dBÍAI

kus 1,00000 Ind i v

4 721170965R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 kus 4,00000 RTS 21/1
5 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 20,30000 RTS 21/1

14,3+6,0 20,30000
6 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 vč. vydání 

protokolu o prohlídce, vodotěsnosti a plynotěsnosti 
kanalizace

m 20,30000 RTS 21/1

7 202 R00 Zednické výpomoci HSV % RTS 21/1
8 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,05188 RTS 21/1

Díl: 722 Vnitřní vodovod
9 722170801R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 39,20000 RTS 21/1

4+12,5+13,7+9 39,20000
10 722172313R00 Potrubí z PPR, D 32x4,4 mm, PN 16, vč.zed.výpom. 

vvtlak od Dřečeroávací stanice
m 4,00000 RTS 21/1

11 722172311R00 Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. m 12,50000 RTS 21/1
studená : 0,5+0,4+2,8+0,5+1,5+2,8 8,50000
teplá : 2,0+2,0 4,00000

12 722172312R00 Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom. m 13,70000 RTS 21/1
studená : 0,9+5,2+4,8+2,8 13,70000

13 723110204R00 Potrubí ocel. závitové černé šroubované DN 25 m 9,00000 RTS 21/1
požární voda : 1,0+5,2+2,8 9,00000

14 722179191R00 Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu soubor 3,00000 RTS 21/1 |
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Položkový rozpočet
S: 0016 DPS Břevnovská 1691/4

O: 01 Stavební úpravy v úrovni 1 .PP

R: 2 ZTI

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová
úroveň

15 722181211RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní 
Drůměr 22 mm

m 12,50000 RTS 21/1

16 722181212RT8 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní 
Drůměr 25 mm

m 13,70000 RTS 21/1

17 734249104R00 Montáž ventilů zpětných závitových G 1 kus 7,00000 RTS 21/1
2+1 +2+2 7,00000

18 5513809116R Kohout kulový, páka tepelná pojistka DN 15 PN1 kus 2,00000 RTS 21/1
19 722202413R00 Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 25 

na wtlaku
kus 1,00000 RTS 21/1

20 551135723R Ventil zpětný R60 1" Giacomini kus 2,00000 RTS 21/1
na výtlaku : 1 1,00000
1 1,00000

21 551100162R Kohout kulový vypouštěcí IVAR.EURO M 3/4" kus 2,00000 RTS 21/1
22 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 6,00000 RTS 21/1
23 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 1,00000 RTS 21/1
24 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí do DN 50 m 39,20000 RTS 21/1
25 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 39,20000 RTS 21/1
26 202 R00 Zednické výpomoci HSV % RTS 21/1
27 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,23872 RTS 21/1

Díl: 725 Zařizovací předměty
28 725539102R00 Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy 80 I soubor 2,00000 RTS 21/1
29 54132283R Ohřívač vody el. zásobníkový beztlakový BTO 10 UP 

závěsnv nad umvvadlo. 230 V. 2000W. 10 I
kus 1,00000 RTS 21/1

nad dřezem : 1 1,00000
30 54132282R Ohřívač vody el. zásobníkový beztlakový BTO 5 IN 

závěsné Dod umvvadlo. 230 V. 2000 W. 5 I
kus 1,00000 RTS 21/1

pod umyvadlem : 1 1,00000
31 725219201R00 Montáž umyvadel na konzoly soubor 1,00000 RTS 21/1
32 6421361OR Umyvadlo Eurovit plus 65x46 cm s otv. pro baterii bílé, 

650x460x190 mm
kus 1,00000 RTS 21/1
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Položkový rozpočet
S: 0016 DPS Břevnovská 1691/4

O: 01 Stavební úpravy v úrovni 1 .PP

R: 2 ZTI

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství
33 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 2,000001

34 55145041R Baterie dřezová směšov stojánková TM05 kus 1,000001

35 55145030R Baterie umyvadlová směs stojánková s otv odp TM21 kus 1,000001

36 725814105R00 Ventil rohový s filtrem IVAR.70872 DN 15 x DN 10 soubor 4,000001
37 725869101R00 Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 kus 1,000001

38 725860254R00 Sifon umyvadlový oválný chromovaný Raf SV1413 kus 1,000001

39 64291405R Polosloup pro umyvadlo Eurovit V921001 bílý kus 1,000001

40 725869204R00 Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 kus 1,000001

41 55162324. AR HL100G/40 zápachová uzávěrka DN 40 x 6/4" pro dřezy, s 
kulowm kloubem

kus 1,00000

42 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,095981

Celkem

Cenová
úroveň
RTS 21/1
RTS 21/1
RTS 21/1
RTS 21/1
RTS 21/1
RTS 21/1
RTS 21/1
RTS 21/1
RTS 21/1

RTS 21/1

Poznámky uchazeče k zadání

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 16 z 25



Položkový rozpočet
S: 0016 DPS Břevnovská 1691/4

O: 01 Stavební úpravy v úrovni 1 .PP

R: 3 ÚT

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová
úroveň

Díl: 733 Rozvod potrubí
1 723120202R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 m 5,00000 RTS 21/1
2 723120203R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 m 8,00000 RTS 21/1
3 28377101R Izolace potrubí Mirelon PRO 18x9 mm šedočerná m 5,00000 RTS 21/1
4 28377111R Izolace potrubí Mirelon PRO 28x9 mm šedočerná m 8,00000 RTS 21/1

Díl: 734 Armatury
5 734291113R00 Kohouty plnící a vypouštěcí G1/2 kus 1,00000 RTS 21/1

Díl: 735 Otopná tělesa
6 4845781210R Těleso otopné Radik VKM8 typ 33 v.900 dl. 1400 deskové kus 1,00000 RTS 21/1
7 55121102R Ventil radiátorový Danfoss RA -DV 15 přímý dynamický 

tlakově nezávislý radiátorový 1/2"
kus 1,00000 RTS 21/1

8 55137310R Danfoss hlavice termostatická RA 2980 kus 1,00000 RTS 21/1
9 55137392R Danfoss sroubení radiátorové RLV-S 15 rohové 1/2" kus 1,00000 RTS 21/1

10 7331R00 Montáž včetně montážního materiálu přechody, fitinky, 
svěrná sroubení, tvarovkv

% Ind i v

11 73319R00 Přeložení potrubí (DeMTZ stáv.potrubí, instalace nového 
Dřeložení stáv.armaturl

kompl 1,00000 Ind i v

12 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles kompl 1,00000 Ind i v
13 735159121R00 Montáž panelových těles Radik nad délku 1600 mm kus 1,00000 RTS 21/1

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 0016 DPS Břevnovská 1691/4

O: 01 Stavební úpravy v úrovni 1 .PP

R: 3 ÚT

Cenová
P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem úroveň
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Položkový rozpočet
S: 0016 DPS Břevnovská 1691/4

O: 01 Stavební úpravy v úrovni 1 .PP

R: 4 VZT

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství
Díl: 728 Vzduchotechnika

1 7281178R00 Potrubí diagonální ventilátor TD 800/200 Silent T, v tichém 
provedení s nastavitelným doběhem 1 až 30 min

ks 2,00000

2 429853252R Zpětná klapka pr.160mm kus 1,00000
3 5513803042R Zpětná klapka pr. 200 mm kus 1,00000
4 4295330102R Žaluzie protidešťová 300x300 mm s okapničkou kus 1,00000
5 240070137R00 Hlavice výfuková s mřížkou proti ptactvu pro potrubí 

velikost 200
kus 1,00000

6 416061132R00 Kazeta filtrační do kruh.potrubí MFL 160 EU3 (G4) ks 1,00000
7 429551010R Ohřívač vzduchu vodní MBE 200/5,0 R2, vč.kanálová 

teplotní čidla, max. dovolená teplota za ohřívačem na 
teol čidle 60°C

kus 1,00000

10

11
12
13
14
15

16
17

728312115R00

42971271R

součastně budou k ohřívači objednána potřebná teplotní 
čidla, které budou instalovány do potrubí dle katalogu 
vvrobce :
(max.dovolená teplota za ohřívačem na tepl.čidle bude
60°C kvůli požární klapce s tavnou poiitkou, :
tato teplota se rovná teplotě vypínací pro elektrický ohřev)

_J________________________________________________
Tlumič hluku kruhový přímý SLU 200-600-50 za hrdlem 
sání/wfuku

42972840R

35432376R
35432361R
35432371R
28651693. AR
28651694. AR

28651669. AR
28651664. AR

Klapka požární kruhová pro D 200, s tavnou pojistkou dle 
PBŘ
Mřížka čtyřhranná vel. 1225x125, pro přívod vzduchu 
instaluje se přímo na kruhové potrubí
Spojka vnitřní pr. 200 mm
Spojka vnější SN 160
Spojka vnější SN 200
Redukce 200/160 mm
Přechod z kruhového potrubí pr. 160 mm na čtyřhranné 
300x300 mm. dl. rozšíření dle výkresu
Koleno 200/87°
Koleno 160/87°

kus

kus

kus

kus
kus
kus
kus
kus

kus
kus

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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3,00000

2,00000

1,00000

7,00000
4,00000

15,00000
1,00000
1,00000

3,00000
2,00000

Cenová
úroveň

Ind i v

RTS 21/1 
RTS 21/1 
RTS 21/1 
Ind i v

RTS 21/1 
Ind i v

RTS 21/1

RTS 21/1

RTS 21/1

RTS 21/1
RTS 21/1
RTS 21/1
RTS 21/1
RTS 21/1

RTS 21/1
RTS 21/1
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Položkový rozpočet
S: 0016 DPS Břevnovská 1691/4

O: 01 Stavební úpravy v úrovni 1 .PP

R: 4 VZT

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství
18 28651759. AR Odbočka 200/ 200/87° kus 3,00000
19 240071102R00 Ventil talířový z termoplastů vel. 200 kus 4,00000
20 28651694. AR Přechod z kruhového potrubí pr. 160 mm na čtyřhranné 

300x300 mm. dl. rozšíření dle wkresu
kus 1,00000

21 42981184R Spiro roura hladká d 160, délka 1 m m 3,00000
22 42981186R Spiro roura hladká d 200, délka 1 m m 7,00000
23 42981188R Spiro roura hladká d 250, délka 1 m m 2,00000
24 4298150134R Hadice ohebná tepel, izolovaná,203mmx10m 2 m z 10 m kus 0,20000
25 4298150144R Hadice ohebná tepel.izolovaná,203mmx10m 4 m z 10m kus 0,40000
26 42971080R Záslepka vnitřní kruhová pr.250, na SPIRO kus 1,00000
27 283773117R Izolace potrubí 200 x 25 mm na VZT pod schodištěm 

kladeno 2 vrstvách
m2 9,00000

28 728414R Montáž vč. ostatního spojovacího materiálu, tmely, pásky, 
příchytky a konzole, vruty izolace na dodatečné 
dovolování V7T nrvků

kompl 1,00000

29 00523 R Zkoušky a revize uvedení do provozu Soubor 1,00000

Celkem

Cenová
úroveň

Irts 21/1
Irts 13/1
Irts 21/1

Irts 21/1
Irts 21/1
Irts 21/1
Irts 21/1
Irts 21/1
Irts 21/1

C
/)

I—Q
í 21/1

llndiv

llndiv

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 0016 DPS Břevnovská 1691/4

O: 01 Stavební úpravy v úrovni 1 .PP

R: 5 Elektro

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství
Díl: 1 ROZVODNICE RH - doplnění

1 650071251R00 Montáž stykače AC třípólového do 25 A kus 1,00000
2 744633OA0 JISTIČ TRiPÓLOVY (10 KA) OD 13 DO 20 A KUS 1,00000

Díl: 1.2 ROZVODNICE R1
3 210190041R00 Osazení plast.rozvodnic,výklenek, plocha do 0,2 m2 kus 1,00000
4 357161604R Rozvodnice plastová 36 modulů, nástěnná 287x526x112 

mm - IP 40/20. krvtv.svorkv PEN. PE. N. nosníkv. lištv
kus 1,00000

5 650051613R00 Montáž spínače nástěnného třípólového 40 A kus 1,00000
6 34536350R Spínač třípolový zapuštěný Tango 3425A-0344 řazení 3, 

32-3 N - 3x 32 A
kus 1,00000

7 650061611R00 Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A kus 9,00000
5+3+1 9,00000

8 35822003010R Jistič S201M-B6, 1 pólový, 6A/B, 10kA kus 1,00000
9 35822003011R Jistič S201M-B10, 1 pólový, 10A/B, 10kA kus 3,00000

10 35822003012R Jistič S201M-B16, 1 pólový, 16A/B, 10kA kus 5,00000
11 650061631R00 Montáž jističe modulárního dvoupólového do 25 A kus 1,00000
12 744623OA0 JISTIČ DVOUPÓLOVÝ (1+N, 10 KA) 16 A KUS 1,00000
13 650063821R00 Montáž spouště chráničové čtyřpólové do 25 A kus 1,00000
14 358890405R Chránič proudový LFN 40, 4P-25A/30mA/typ AC,10kA 3 

fázovv
kus 1,00000

15 650071631R00 Montáž relé časového - multifunkční kus 2,00000
16 35825723.AR Relé multifinkční časové 230 V kus 2,00000
17 650071131R00 Montáž stykače dvoupólového do 40 A kus 1,00000
18 744K110AO STYKAČ DVOUPÓLOVÝ DO 20 A manuální ovládání KUS 1,00000
19 210010530R00 Montáž a připojení svorkovnice vícepólové kus 1,00000
20 404214160000R Svorkovnice 2 dílna 73101 kus 1,00000

Díl: 2 ELEKTROMONTÁŽE - Silnoproud
21 210800105RT1 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou 

včetně dodávky kabelu
m 158,00000

Cenová
úroveň
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Položkový rozpočet
S: 0016 DPS Břevnovská 1691/4

O: 01 Stavební úpravy v úrovni 1 .PP

R: 5 Elektro

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství
22 210800106RT1 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou 

včetně dodávkv kabelu
m 90,00000

23 210800116RT1 Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávkv kabelu

m 12,00000

24 210800115RT1 Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávkv kabelu

m 12,00000

25 210800117RT1 Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou včetně 
dodávkv kabelu

m 4,00000

26 210800125RT1 Kabel CYKYO 750 V 3x1,5 mm2 pod omítkou včetně 
dodávkv kabelu

m 30,00000

27 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 12,00000
3x1,5 mm2 : 7 7,00000
3x2,5 mm2 : 4 4,00000
5x2,5 mm2 : 1 1,00000

28 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 2,00000
5x4 mm2: 2 2,00000

29 210800003R00 Vodič CYY 4 mm2 uložený pod omítkou Vodič ohebný s
Cu iádrem

m 12,00000

30 34571050R Trubka elektroinstal. ohebná 2316/LPE-1 d 16 mm m 4,00000
31 210010301RT1 Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová včetně 

dodávkv KP 68/2
kus 11,00000

32 210010324RT2 Krabice přístrojová KP, bez zapojení, čtvercová včetně 
dodávkv KP 67x67

kus 5,00000

33 210010451R00 Krabice pancéřová z PH 8110,odbočná - zapojení kus 8,00000
34 34571426R Krabice elektroinstalační plastová 8110 kus 8,00000
35 75IH8XOAO UKONČENI KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ - MONTÁŽ KUS 47,00000

7+40 47,00000
36 42320436R Objímka kabelového svazku SH15 kus 7,00000
37 42320505R Objímka jednoduchá - příchytka DKS 13 mm kus 40,00000
38 210110041R00 Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 kus 1,00000
39 34535400R Strojek spínače 1 pólového Tango 3558-A01340 řaz.1 kus 1,00000

Cenová
úroveň
RTS 21/1

RTS 21/1

RTS 21/1

RTS 21/1

RTS 21/1

RTS 21/1

RTS 21/1

RTS 21/1

RTS 21/1
RTS 21/1

RTS 21/1

RTS 21/1
RTS 21/1
EXP 20

RTS 21/1 
RTS 21/1 
RTS 21/1 
RTS 21/1
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Položkový rozpočet
S: 0016 DPS Břevnovská 1691/4

O: 01 Stavební úpravy v úrovni 1 .PP

R: 5 Elektro

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová
úroveň

40 650072311R00 Montáž přepínače 1 pól modulového do 25 A kus 3,00000 |RTS 21/1
41 34535505R Přepínač střídavý řazení 6 kus 1,00000 |RTS 21/1

42 34535793R Přepínač 10A střídavý dvojitý 3553-52289 řazení 6+6 kus 1,00000 |RTS 21/1

43 34535562R Přepínač sériový, řazení 5 kus 1,00000 |RTS 21/1

44 747411111R00 Mtz ovladač Itlacitkovych kus 1,00000 |RTS 13/1

45 34535799R Ovladač 10A zap.tlačítkový ř.1/0 3553-80289 velkop kus 1,00000 |rts 10/1

46 34536490R Kryt spínače Tango 3558A-A651 jednoduchý kus 2,00000 |RTS 21/1

47 34536492R Kryt spínače Tango 3558A-A652 dělený kus 2,00000 |RTS 21/1

48 34536495R Kryt spínače Tango 3558A-A00620 s popisovým polem kus 1,00000 |RTS 21/1

49 35822581R Štítek popisovači modrý PB-LSN bez popisu kus 1,00000 |RTS 21/1

50 210111011R00 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE kus 7,00000 |RTS 21/1

51 34551612R Zásuvka Tango 5518A-A2359 kus 7,00000 |RTS 21/1

52 210111014R00 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) kus 4,00000 |RTS 21/1

53 34551620R Zásuvka dvojnásobná Tango 5512A-2359 kus 4,00000 |RTS 21/1

54 34536700R Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10 kus 7,00000 |RTS 21/1

55 34536705R Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20 kus 1,00000 |RTS 21/1

56 3453671OR Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B30 kus 1,00000 |RTS 21/1

57 210290751R00 Montáž ventilátoru kus 2,00000 |RTS 21/1

58 728311122R00 Montáž ohřívače vzduchotechniky vč.čidel kus 1,00000 |RTS 21/1

59 210191036R00 Montáž přečerpávací jednotky kus 1,00000 |RTS 18/1

60 728311121R00 Montáž ohřívače elektrického kus 2,00000 |RTS 21/1

61 210190001R00 Montáž rozvodnic R1 kus 1,00000 |RTS 21/1

62 210201526R00 Svítidlo LED technické stropní vestavné kus 14,00000 |RTS 21/1

A+N1 : 12+2 14,00000
63 210201517R00 Svítidlo LED bytové stěnové kus 3,00000 |RTS 21/1

B+C+N2: 1+1+1 3,00000
64 348241101R Svítidlo podhled.zářivkové,1x14 W, IP 20, prům 210 mm A kus 12,00000 RTS 21/1
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Položkový rozpočet
S: 0016 DPS Břevnovská 1691/4

O: 01 Stavební úpravy v úrovni 1 .PP

R: 5 Elektro

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová
úroveň

65 348252020R Svítidlo interiérové LED 15 W nástěnné s opálovým 
krvtem. 1300 Im - IP 44 B

kus 1,00000 RTS 21/1

66 34851335R Svítidlo liniovéí nástěnné LED 1x15 W s vypínačem - IP
20 C

kus 1,00000 RTS 18/1

67 34800621 .VR Svítidlo 1x3 nouzové vestavné krohové s vlastní baterií N1 kus 2,00000 RTS 21/1
68 34828430R Svítidlo nouzové nástěnné s vlastní baterií, ppiktogram 

EXIT. 1x2 W. IP54 N2
kus 1,00000 RTS 21/1

Díl: 799 Ostatní
69 220859999R00 Manipulace na stávajícím zařízení HZS h 4,00000 RTS 21/1
70 910 R00 Hzs - demontáž stávajících rozvodů h 6,00000 RTS 21/1
71 141 R00 Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 Montážní a 

UDevňovací materiál, svorkv. nátěrv kcí a trubek
% RTS 21/1

72 909 R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prače h 8,00000 RTS 21/1
73 00523 R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 Ind i v
74 00524101OR Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 Ind i v
75 904 R01 Kompletační činnost % Ind i v

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 0016 DPS Břevnovská 1691/4

O: 01 Stavební úpravy v úrovni 1 .PP

R: 6 VRN

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 Ind i v
2 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 Ind i v

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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Harmonogram výstavby STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPS 
v prostoru 1.PP., Břevnovská 1691/4, Praha 6

Popis činností Termíny jednotlivých prac.činností v týdnech 2021
Srpen Září

31 32 33 34 35 36 37 38 39
Předání staveniště X
Zařízení staveniště - elektro, voda, stavební zábor, trasa pro zásobování a přístup na stavbu X

Celková demontáž vybavení prostor a ieho vyklizení xxxx
Bourací práce, demontáže stávajícího zařízení ZTI, VZT, elektro xxxx
Vyzdívky příček, vyzdivka pódia, osazení překladů, osazení zárubně xxxxx
Sekání drážek, prostupů pro rozvody ZTI, VZT, ÚT, elektro xxxxx
Hrubé rozvody instalace ZTI, VZT, ÚT, elektro xxxxxx XXXX

Roznášecí betonová deska X

Vyrovnání podlah, samonivelační stěrka XXX

Zednické zapravení hrubých instalací xxxxxx XXX

SDK kce. předstěn xxxx

SDK kce. podhledu xxxx XXX

Výplně otvorů okna XX

Úpravy povrchů vnitřní xxxxx XXX XX

Hydroizolace X

Obklady a dlažby vnitřní xxxxxxx
Malířské práce xxxxx XXX

Podlahy vinilové XXX

Konstrukce truhlářské - dveře X

Konstrukce zámečnické XXX X

Kompletace ZTI, VZT, ÚT, elektro XXX xxxxxxx XX

Konstrukce truhlářské - kuchyň XX XX

Kontrolní měření, zaregulování systému ÚT, VZT, provozní zkoušky XXX xxxxxxx XX

Kompletace, úklid stavby XXX

Předání předmětu zakázky XX

Vyklizení staveniště XX

Srpen Září
31 32 33 34 35 36 37 38 39

Termíny jednotlivých prac.činností v týdnech 2021

01.07.2021


