
J SMLOUVA O DÍLO j
uzavřená na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané •

na veřejnou zakázku malého rozsahu

i č. VŘ/15/2021 i
„Výměna střešní krytiny (včetně kotvení) bytových domů 

Nad Kajetánkou 42/4 a Patočkova 1412/33"

I ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, I 
I v platném znění (dále „ZZVZ") I
| a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, I
| v platném znění (dále „OZ") I

mezi I
OBJEDNATELEM:

| Městská část Praha 6 |
| Čs. armády 23,160 52 Praha 6 I
I IČ: 00063703 I
I DIČ:CZ00063703 1

zastoupena na základě příkazních smluv č. S/447/2006/OSM uzavřené dne 25. 05. 2006 
ve znění jejího dodatku č. 6

I SNEO, a.s. I
I se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva 
IČ:27114112 
DIČ: CZ27114112
zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 ■

■ identifikátor datové schránky: 9h6siaq |
| (dále „objednatel") |
I a I
I ZHOTOVITELEM: Branická stavební, s.r.o. I
I se sídlem: Bělohorská 257/45,169 00 Praha 6

zastoupena: Martinem Varmužou, jednatelem 
IČ:26751208 
DIČ:CZ26751208

. Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91441 i
■ identifikátor datové schránky: b49sp4i |
| Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 207103971/0300 I
I (dále „zhotovitel") I
I (dále společně také „smluvní strany") •
l____________________________________________________________________________________ J
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I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva (dále „smlouva") se uzavírá mezi objednatelem a zhotovitelem na základě 
výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku č. VŘ/15/2021 s názvem 
„Výměna střešní krytiny (včetně kotvení) bytových domů Nad Kajetánkou 42/4 a Patočkova 
1412/33" (dále jen „veřejná zakázka").

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele provést na svůj náklad 
a nebezpečí pro objednatele dílo vymezené touto smlouvou a na straně druhé závazek 
objednatele toto dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle podmínek stanovených touto 
smlouvu.

2. Dílo nazvané jako „Výměna střešní krytiny (včetně kotvení) bytových domů Nad Kajetánkou 
42/4 a Patočkova 1412/33", spočívá v provedení stavebních prací, dodávek a činností s tím 
souvisejících v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, jejími přílohami, 
nabídkou zhotovitele včetně oceněného soupisu prací a zadávací dokumentací veřejné 
zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen „dílo").

3. Místem plnění díla se rozumí:

„Budova č. p. 1412 na pozemku parc.č. 700/1, Patočkova 33, Praha 6, v k. ú. Břevnov budova 
č. p. 42 na pozemku parc.č. 700/2, Nad Kajetánkou 4, Praha 6, v k.ú. Břevnov".

4. Předmět plnění díla je blíže specifikován jako celková rekonstrukce střešního pláště. Objekt 
má 6.NP a částečně zapuštěný suterén. Jedná se především o kompletní sejmutí stávající 
skladby střešního pláště na nosnou železobetonovou konstrukci, na kterou bude položena 
nová skladba. Upevnění střešního pláště je navrženo jako certifikovaný systém podtlakového 
kotvení. Krytinu bude tvořit PVC folie ve spádu do podstřešního žlabu. Veškerá komínová 
tělesa vystupující nad rovinu střechy budou přezděna a potrubí TZB nad střešní rovinou 
vyměněna za nové. Nový střešní plášť bude tepelně izolovaný deskami z polystyrenu EPS 150 
Stabil. Součástí díla je také výměna klempířských, zámečnických konstrukcí a řešení 
hromosvodu. Předmětem zakázky je rovněž průběžný a závěrečný úklid staveniště a veškeré 
další práce, které jsou nutné ke zhotovení kompletního a funkčního díla. Práce budou 
probíhat za provozu bytového domu.

5. Před vlastním zahájením montážních prací na místě stavby zajistí zhotovitel díla pasportizaci 
bytů v posledním nadzemním podlaží včetně fotodokumentace. Zhotovitel zpracuje 
harmonogram postupu prací, který předloží objednateli ke kontrole a odsouhlasení.

6. Rozsah konkrétních požadovaných prací, technologie i použitých materiálů je dán touto 
smlouvou a jejími přílohami, dokumentací pro provedení stavby zpracované společností 
Sibre s.r.o., IČ: 057 91 103, Terronská 961/67, Praha 6, dokončené v březnu 2020, která je 
přílohou zadávací dokumentace, ve znění všech případných změn dokumentace pro 
provedení stavby ke dni podpisu této smlouvy (dále jen „DPS"), a zhotovitelem oceněným 
soupisem prací, který zhotovitel odevzdal v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
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7. Objednatel si vyhrazuje možnost zadat k realizaci pouze vybrané stavební objekty jako 
samostatný funkční celek. Objednatel si dále vyhrazuje možnost nařídit zhotoviteli 
nerealizovat samostatné položky díla (dále „méněpráce"). Toto ustanovení smlouvy 
je aplikovatelné v rámci limitů stanovených ZZVZ.

III.PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel při realizaci díla dodržoval mimo jiné podmínky 
uvedené v tomto článku, které jsou v plném rozsahu součástí ceny díla dle smlouvy.

2. Podmínky realizace díla obecné:

a) zhotovitel umístí ihned po podpisu této smlouvy na vhodném místě stavby oznámení o 
provádění prací s názvem své společnosti, jménem odpovědného pracovníka, jeho 
telefonickým kontaktem a termínem realizace;

b) zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení veškerých obecně platných právních a jiných 
předpisů, zejména předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, předpisů o 
ochraně životního prostředí, předpisů o požární ochraně aj.;

c) zhotovitel je povinen dodržovat podmínky stavebního povolení a ostatních organizací 
vyjadřujících se k projektové dokumentaci, splnit veškeré podmínky a požadavky 
obsažené ve stavebním povolení a ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, 
správců sítí, jakož i ostatních subjektů oslovených v rámci stavebního řízení;

d) zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby při své činnosti minimalizoval negativní 
dopady stavební činnosti na okolí;

e) zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordinátorem BOZP, jehož jméno oznámí 
objednatel zhotoviteli písemně v zápise o předání a převzetí staveniště nebo zápisem do 
stavebního deníku;

f) zhotovitel se zavazuje spolupracovat s technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS"), 
jehož jméno oznámí objednatel zhotoviteli písemně v zápise o předání a převzetí 
staveniště nebo zápisem do stavebního deníku;

g) zhotovitel se zavazuje k zajištění provedení prací způsobem, při kterém nebude docházet 
k narušování nočního klidu a k překračování hlukových limitů stanovených platnou 
legislativou na území ČR, zejména pak nařízením vlády č. 272/2011 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Bourací a jiné hlučné práce nemůže zhotovitel provádět před 8.00 
hod. a po 18.00 hod., ve dnech pracovního klidu a dnech volna;

h) zhotovitel si zajistí v potřebném rozsahu povolení záboru veřejných ploch, výkopové 
povolení, vytýčení inženýrských sítí, případně provedení sond za účelem ověření 
skutečného stávajícího stavu konstrukcí a technického vybavení apod., bude-li to pro 
realizaci díla třeba;

i) zhotovitel si zajistí vlastní měření odebrané vody, plynu, tepla a elektřiny. Bude-li třeba, 
zajistí si stavební odběry vody, plynu, tepla a elektřiny s jejich poskytovateli. Zhotovitel 
se zavazuje uhradit náklady za vodu, plyn, teplo a el. energii, které budou spotřebovány 
na předaném staveništi po dobu realizace díla zhotovitelem. Zhotovitel hradí
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spotřebovaná média objednateli, uživateli (nájemci), přímo dodavatelům (podle 
charakteru stavby);

j) stavbyvedoucí zhotovitele povede ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích 
stavební deník, do kterého zapisuje zejména skutečnosti uvedené v ustanovení § 157 
zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, v platném znění, a prováděcí vyhláškou MMR 
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, dále všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné pro 
posouzení prací orgány veřejné správy. Dále zde uvádí jména a příjmení osob pracujících 
na staveništi na díle, které dle této smlouvy realizuje (tzn. včetně jmen osob všech jeho 
případných poddodavatelů). Mimo stavbyvedoucího zapisují potřebné záznamy ve 
stavebním deníku i oprávněné osoby objednatele (koordinátor BOZP, TDI apod.). Smluvní 
strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 
Zhotovitel je oprávněn vyjádřit nesouhlas se zápisem objednatele ve stavebním deníku 
nebo vznést k němu připomínky či výhrady ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho provedení. 
Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má 
povinnost umožnit objednateli vytrhnout 1 x podepsanou kopii každého listu 
ze stavebního deníku. V době, kdy budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude 
stavební deník uložen v sídle společnosti SNEO, a.s. Originál stavebního deníku předá 
zhotovitel objednateli při odevzdání díla;

k) v průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (schůzka zástupce 
objednatele, technického dozoru stavebníka, stavbyvedoucího a odpovědného zástupce 
zhotovitele, příp. dalších osob). Kontrolní dny se budou konat vždy minimálně lx v týdnu. 
Vyhotovené zápisy z kontrolních dnů budou nedílnou součástí stavebního deníku;

l) zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku a emailem ke kontrole všech 
prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny 
předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude 
zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí 
těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za 
předpokladu, že dodatečnou kontrolou bylo zjištěno, že práce byly řádně provedené. 
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen 
na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést 
veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny. 
Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technologické postupy a pokyny zástupce 
objednatele nebo technického dozoru stavebníka;

m) objednatel je oprávněn vyslat pověřenou osobu ke kontrole provádění díla, a to kdykoli 
v průběhu provádění díla zhotovitelem;

n) zhotovitel se zavazuje k provedení veškerých zkoušek a testů k prokázání požadovaných 
kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují právní předpisy, České technické normy, 
Evropské normy platné v České republice nebo obchodní zvyklosti. Zhotovitel se dále 
zavazuje k dodání příslušných osvědčení, certifikátů a dokumentů prokazujících 
vlastnosti a jakost provedeného díla;

o) zhotovitel se zavazuje k zajištění všech potřebných opatření, aby instalovaná zařízení 
nebyla znehodnocena provozem na staveništi např. vyčištění VZT zařízení po zkoušce 
provozu nebo po zregulování a výměna všech použitých filtrů VZT zařízení před předáním
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díla, zakrytí instalovaných zařízení a do stavby zabudovaných prvků i konstrukcí před 
poškozením, apod.;

p) zhotovitel se zavazuje k zajištění zaškolení obsluhy technologických prvků a systémů 
dodávaných v rámci provádění díla;

q) zhotovitel se zavazuje ke zpracování návodů na údržbu předaného díla, návrhů 
provozních řádů a rovněž zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků a veškerých podkladů potřebných pro kolaudaci (vč. dokladů dle zákona 
č. 22/1997 Sb. prohlášení o shodě), minimálně však v rozsahu a členění dle příloh této 
smlouvy. Všechny předávané dokumenty budou zpracovány v českém jazyce nebo 
budou opatřeny českým překladem;

r) zhotovitel se zavazuje k zajištění geodetického zaměření skutečného provedení 
venkovních ploch a ke geodetickému zaměření průběhu inženýrských sítí na pozemku vč. 
zvýraznění bodu napojení na páteřní (uliční) rozvody;

s) zhotovitel se zavazuje k zajištění zpracování geometrického plánu ktomu oprávněnou 
osobou, bude-li to ke kolaudaci vyžadovat Stavební úřad;

t) zhotovitel je povinen předat geodetické zaměření skutečného provedení inženýrských 
sítí k zanesení do digitálních map jednotlivých správců sítí a do centrální digitální mapy 
Prahy a objednateli předat potvrzení o předání těchto podkladů správcům sítí 
a příslušnému úřadu Magistrátu hlavního města Prahy;

u) zhotovitel je povinen umožnit a poskytnout součinnost ke zveřejnění na vhodném místě 
stavby oznámení (plachty) s názvem zástupce objednatele a technického dozoru 
společnosti SNEO, a.s.

3. Podmínky realizace díla osobní:

a) objednatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech zaměstnanců, 
poddodavatelů a dalších reprezentantů firmy;

b) všechny osoby zhotovitele, které jsou přítomny na staveništi nebo se jinak podílejí 
na plnění předmětu smlouvy, mají zakázáno kouřit v prostoru předaného staveniště, ale 
i v prostorách objektů, ve kterých je předmět díla dle smlouvy prováděn, a také v jejich 
bezprostřední blízkosti. Jedná se zejména o areály škol, areály mateřských škol, vchody 
domů atd.;

c) zhotovitel je povinen provádět práce, které budou předmětem smlouvy svými 
zaměstnanci. Pokud bude při plnění zakázky provádět činnosti prostřednictvím 
poddodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, solidárně s tímto 
poddodavatelem;

d) zhotovitel zajistí provádění jednotlivých činností kvalifikovanými pracovníky 
s odpovídající délkou odborné praxe. Objednatel je oprávněn kontrolovat odbornou 
kvalifikaci pracovníků (dosažené vzdělání v oboru - minimálně vyučení v oboru, délku 
odborné praxe - minimálně 3 roky odborné praxe, absolvování předepsaných školení, 
které jsou nezbytné pro výkon dané činnosti - např. proškolení pro montáž požárně 
odolných sádrokartonových konstrukcí apod.). V případě, že zhotovitel není schopen 
doložit kvalifikaci svého pracovníka, nemůže tento pracovník vykonávat činnosti, 
u kterých zhotovitel není schopen prokázat objednateli jeho dostatečnou kvalifikaci. 
V případě, že i přes upozornění objednatele na provádění některé části díla
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nekvalifikovaným pracovníkem, bude tento pracovník dále vykonávat činnosti, u kterých 
není zhotovitel schopen prokázat objednateli jeho odpovídající kvalifikaci, je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen prokázat na žádost 
objednatele odbornou způsobilost každého svého pracovníka nebo svého 
poddodavatele;

e) zhotovitel zajistí odborné vedení stavby stavbyvedoucím a zajistí jeho trvalou přítomnost 
na staveništi v průběhu provádění díla;

f) složení realizačního týmu zhotovitele:

- stavbyvedoucí,

- mistr, pomocník stavbyvedoucího;

g) v případě, že dojde ke změně realizačního týmu v osobách vyžadovaných objednatelem 
jako součást prokázání kvalifikace, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně 
informovat objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že nový člen realizačního týmu bude 
mít stejnou kvalifikaci, jako člen původní, kterého navrhl v rámci zadávacího řízení;

h) v případě, že objednatel zjistí, že se na realizaci díla nepodílí výše uvedené osoby, 
upozorní objednatel písemně na tuto skutečnost zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
zajistit nápravu tohoto stavu nejpozději do 7 kalendářních dní od upozornění 
objednatelem. Nezajistí-li zhotovitel nápravu stavu do 7 kalendářních dní, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle článku XI. odst. 9. této smlouvy. 
Nezajistí-li zhotovitel nápravu stavu ani do 30 kalendářních dní, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy.

4. Podmínky realizace díla - inženýrská činnost:

a) zhotovitel je povinen v rámci provádění díla dle smlouvy zajistit veškerou inženýrskou a 
projektovou činnost nutnou k realizaci kompletního funkčního díla, která zahrnuje 
zejména:

a. provádění souvisejících průzkumů;
b. veškeré přípravné práce;
c. jednání s orgány památkové péče;
d. podrobné zaměření dotčených částí objektu;
e. zpracování nutných realizačních, výrobních a dílenských výkresů;
f. zpracování technologických postupů montážních a stavebních prací;
g. zpracování potřebných detailů;
h. vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla včetně všech 

profesí v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění 
ve dvou vyhotoveních - 1 (jedno) pro potřeby kolaudace a 1 (jedno) pro interní 
potřeby objednatele;

i. zpracování kompletní dokladové části k předání díla v rozsahu smlouvy a jejích 
příloh;

j. předání dotčených chodníků a komunikací Technické správě komunikací hl. m. 
Prahy (TSK) včetně zajištění písemného souhlasu Technické správy komunikací hl.
m. Prahy (TSK) s kolaudací;
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k. zpracování geodetického zaměření inženýrských sítí ve třech vyhotoveních s tím, 
že jedno z těchto tří vyhotovení bude zhotovitelem prokazatelně předáno 
k aktualizaci Digitální technické mapy Prahy;

l. zajištění podkladů pro předávací řízení dokončené stavby;
m. zajištění součinnosti při kolaudaci stavby;
n. zajištění součinnosti při předávacím řízení.

5. Podmínky realizace díla - zařízení staveniště a úklid:

a) zhotovitel se zavazuje zajistit zařízení staveniště a po ukončení prací jeho likvidaci 
na vlastní náklady;

b) zhotovitel se po celou dobu provádění díla zavazuje k zajištění bezpečného 
a hygienického provozu na předaném staveništi a v jeho okolí, průběžného denního 
úklidu a udržování čistoty a pořádku na předaném staveništi a v jeho okolí, včetně 
průběžného odvozu stavební suti a průběžné likvidace odpadů vzniklých činností 
zhotovitele (doklady o likvidaci odpadů bude zhotovitel průběžně předkládat objednateli 
v průběhu provádění díla), čištění zhotovitelem znečištěných příjezdových komunikací, a 
k zajištění odpovídajícího zabezpečení staveniště, jako je např. oplocení staveniště, 
zabránění vstupu neoprávněných osob na staveniště, apod.;

c) zhotovitel se zavazuje k zajištění veškerých potřebných a účelných bezpečnostních 
opatření (bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále „BOZP"), požární ochrana (dále 
„PO") a ochrana životního prostředí), jakož i zajištění veškerých pomocných stavebních 
zařízení a konstrukcí, dočasných a provizorních opatření i k zaměření staveniště či zřízení 
pomocných staveb, bude-li to technologie provádění díla vyžadovat;

d) objednatel požaduje pro svislý transport suti a dalšího materiálu použití bezprašné 
technologie;

e) dochází-li v rámci předmětu plnění k opravě či rekonstrukci střešní krytiny, fasády 
a klempířských prvků, je zhotovitel povinen zajistit střešní a obvodový plášť před 
zatečením do objektu. Pokud tuto svou povinnost zhotovitel nezajistí nebo zajistí 
nedostatečně či v rozporu s dohodou zástupce objednatele, nemůže se zprostit 
odpovědnosti za škodu, kterou zatečení způsobí. V tomto případě se nejedná o vyšší moc 
a zhotovitel plně odpovídá za veškerou škodu, vícenáklady na vysoušeči techniku a 
případné zdržení realizace díla vč. důsledku prodloužení doby realizace díla s vazbou na 
smluvní pokuty;

f) bude-li třeba, zajistí zhotovitel na svůj náklad ochranu veškerého inventárně předaného 
ponechaného interiérového vybavení a podlahových krytin před poškozením. V případě 
vzniku škody nahlásí zhotovitel neprodleně pojistnou událost své pojišťovně a zajistí 
odškodnění;

g) po ukončení prací bude proveden závěrečný čistý úklid (zametení, vysátí průmyslovým 
vysavačem, vytření, mytí oken apod.);

h) po ukončení prací je nutno provést generální úklid dotčených ploch;

i) zhotovitel je povinen zahájit úklidové práce nejpozději do 1 hodiny po upozornění 
objednatelem o nedodržení povinnosti provádění úklidu. V případě, že zhotovitel 
nezahájí ve výše stanovené lhůtě úklidové práce, bude objednatelem objednána externí 
úklidová firma, která na náklady zhotovitele provede úklid staveniště a jeho okolí
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dotčeného stavbou (platí projeden každý zjištěný případ). Náklady na takto provedený 
úklid je povinen uhradit zhotovitel, a to na základě daňového dokladu vystaveného 
objednatelem se splatností 14 dnů od jeho doručení.

2. Podmínky realizace díla - dokumentace a vzorky:

a) zhotovitel se zavazuje ke zpracování dílenské nebo výrobní dokumentace, dopracování 
předané DPS do detailů potřebných k realizaci díla, vypracování výkresů výztuže, 
zpracování výkresů schémat rozvaděčů pro profese měření a regulace, slaboproudé 
systémy a pro profesi silnoproudé elektroinstalace;

b) zhotovitel je povinen předložit objednateli ke schválení výrobní nebo dílenskou 
dokumentaci tak, aby nebyl narušen plynulý postup provádění díla. Zhotovitel v rámci 
schválení výrobní nebo dílenské dokumentace poskytuje objednateli lhůtu 10 pracovních 
dnů na vyjádření k takto předložené výrobní nebo dílenské dokumentaci s tím, že tato 
lhůta nestaví běh lhůty pro realizaci díla;

c) zhotovitel se zavazuje k zpracování technologických postupů (dále jen „TP"), kontrolních 
a zkušebních plánů (dále jen „KZP") pro jednotlivé stavební činnosti, které předá 
zhotovitel objednateli tak, aby nebyl narušen plynulý postup provádění díla. Zhotovitel v 
rámci schválení TP nebo KZP poskytuje objednateli lhůtu 10 pracovních dnů na vyjádření 
k takto předložené výrobní nebo dílenské dokumentaci s tím, že tato lhůta nestaví běh 
lhůty pro realizaci díla;

d) zhotovitel se zavazuje ke zpracování dokumentace skutečného provedení díla, které 
bude zpracováno formou aktualizace elektronické verze dokumentace v její textové 
i výkresové části. Dokumentaci předá zhotovitel objednateli ve dvou výtiscích (paré) 
a dvou nosičích DVD nebo CD s elektronickou verzí dokumentace. Nebudou-li v některé 
části dokumentace prováděny změny, budou tyto výkresy zhotovitelem označeny „beze 
změn" a podepsány;

e) všechny rozměry stávajících konstrukcí a prvků jsou v DPS uvedeny pouze orientačně a 
zhotovitel je proto musí na místě zaměřit a ověřeným rozměrů přizpůsobit úpravu 
stávajících i výrobu nových prvků a konstrukcí, které jsou součástí předmětu díla;

f) zhotovitel je při provádění díla povinen před instalací technologického vybavení (kotle 
apod.), koncových prvků, výplní otvorů, zařizovacích předmětů (vodovodní baterie, 
umyvadla, WC apod.) a finálních pohledových vrstev vodorovných a svislých konstrukcí 
v interiéru i exteriéru budovy (podhledy, podlahové krytiny, dlažby, obklady, výplně 
otvorů, malby, fasády apod.) předložit objednateli k odsouhlasení vzorky se specifikací 
technických parametrů a barevných variant. Zahájit instalaci technologického vybavení 
(kotle apod.), koncových prvků, výplní otvorů, zařizovacích předmětů a finálních 
pohledových vrstev vodorovných a svislých konstrukcí v interiéru i exteriéru budovy je 
možné pouze na základě písemného souhlasu odpovědné osoby objednatele. Bude-li 
zhotovitelem realizováno bez tohoto souhlasu, stane se tak na nebezpečí a náklady 
zhotovitele;

g) zhotovitel je povinen před zahájením výroby okenních výplní předložit objednateli 
k odsouhlasení vzorek okna včetně zasklení a včetně kompletního kování pro posouzení 
objednatelem. Zhotovitel je dále povinen před zahájením výroby dřevěných rolet 
předložit objednateli k odsouhlasení funkční vzorek rolety. Zahájit výrobu oken a rolet je 
možné pouze na základě písemného souhlasu odpovědné osoby objednatele. Bude-li
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zhotovitelem realizováno bez tohoto souhlasu, stane se tak na nebezpečí a náklady 
zhotovitele.

3. Podmínky realizace díla - specifické:

a) zhotovitel provede před zahájením prací v rámci ceny díla podrobnou pasportizaci 
příjezdových tras a okolí dotčeného stavbou včetně podrobné fotodokumentace. 
Zhotovitel předá pasportizaci před zahájením prací Technické správě komunikací hl. m. 
Prahy (TSK) a v kopii objednateli;

b) zhotovitel projedná před zahájením prací přepravní trasy staveništní dopravy s 
příslušným silničním správním úřadem a zajistí na svůj náklad vydání Dopravně 
inženýrského rozhodnutí (DIR) a opatření (DIO) včetně související inženýrské činnosti.

IV. DOBA REALIZACE DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo v termínech níže uvedených:

Termín zahájení 
plnění předmětu 

díla
Dnem předání a převzetí staveniště.

Termín předání a 
převzetí staveniště 

objednatelem 
zhotoviteli

Nejpozději do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy nebo 
dne 01. 07. 2021 podle toho, která ze skutečností nastane později.

Termín dokončení 
předmětu díla

Do 63 kalendářních dnů
od předání a převzetí staveniště
do předání a převzetí dokončeného díla objednatelem.

2. Za celkovou dobu realizace díla se považuje počet kalendářních dnů od předání staveniště 
do dokončení a předání předmětu díla objednateli v souladu se smlouvou a v rozsahu 
zadávací dokumentace při dodržení všech technologických postupů.

3. Zhotovitel je v průběhu realizace díla dále povinen splnit následující uzlové body:

5.8. dokončení bouracích prací
18.8. dokončení provedení zdivá komínových těles a zpevnění atiky
5.9. dokončení tepelné izolace

11.9. dokončení izolační folie.

Za dokončením prací jednotlivých uzlových bodů se pro účely této smlouvy vždy rozumí 
fyzické dokončení veškerých prací v rámci daného uzlového bodu.

4. Smluvní strany se dohodly, že staveniště bude předáno zhotoviteli formou písemného 
protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Písemný protokol 
musí obsahovat minimálně název předmětu díla, ke kterému se vztahuje, datum předání a 
převzetí a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran ve věcech technických.

5. Objednatel si vyhrazuje možnost posunout termín zahájení, respektive dokončení díla 
(při zachování doby realizace) s ohledem na své provozní a organizační potřeby. Zhotoviteli
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z takového posunu nebude vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, 
navýšení cen či náhrad škod.

6. Práce budou realizovány v souladu s harmonogramem průběhu prací, který akceptuje 
termín plnění dle této smlouvy, plán organizace výstavby a dodržení všech technologických 
lhůt potřebných pro řádné plnění díla. Harmonogram průběhu prací byl zhotovitelem 
předán v rámci veřejné zakázky a plán organizace výstavby byl zhotovitelem předán před 
uzavřením této smlouvy.

7. Termín dokončení prací se prodlužuje o dobu, kdy zhotovitel nemohl provádět předmětné 
práce dle této smlouvy o dílo, a to z důvodu „vyšší moci", neposkytnutí součinnosti 
objednatele a pozdního předání staveniště. Důvod posunutí termínu dokončení prací musí 
být zapsán ve stavebním deníku a podepsán odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

8. Pro účely této smlouvy „vyšší moc" znamená událost, která je mimo kontrolu smluvní 
strany, nastalou po podpisu této smlouvy, kterou nebylo možno předvídat, ke které došlo 
bez jejího zavinění, pokud nebyla způsobena její chybou či nedbalostí. Takovými událostmi 
se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, pandemie, karanténní 
omezení. Jestliže vznikne stav vyšší mocí na straně zhotovitele, zhotovitel bez zbytečného 
odkladu uvědomí objednatele písemně o takových podmínkách a jejich příčině. Pokud není 
jinak stanoveno písemně objednatelem, bude zhotovitel pokračovat v realizaci svých 
závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností 
a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde brání vyšší moc. Pokud 
by podmínky vyšší moci trvaly déle než 90 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.

9. Zhotovitel vyklidí staveniště a předá jej zpět objednateli do 2 kalendářních dnů ode dne 
dokončení díla. V případě, že zhotovitel v tomto termínu staveniště nevyklidí, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle smlouvy a je také oprávněn vyklidit 
staveniště sám na náklady zhotovitele, který se mu je tímto zavazuje neprodleně uhradit.

10. Termín dokončení prací je smluvním plněním zhotovitele ve vazbě na smluvní pokuty.

V. CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA

1. Cena za zhotovení díla činí bez DPH 3.219.980,32 Kč

Režim přenesené daňové povinnosti - DPH přiznává objednatel.
DPH bude realizována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.

2. Cena za zhotovení díla je specifikována ve zhotovitelem oceněném soupisu prací, který 
předložil objednateli v rámci nabídky na shora specifikovanou veřejnou zakázku a který je 
oběma smluvním stranám známý a je pro ně závazný.

3. Zhotovitel prohlašuje, že cena za zhotovení díla a cena jeho jednotlivých částí obsahuje také 
možné zvýšení ceny v závislosti na čase plnění této smlouvy i předpokládaný vývoj cen 
vstupních nákladů zhotovitele po celou dobu realizace díla v termínu určeném touto 
smlouvou o dílo, a to včetně případného posunu realizace díla z důvodu
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pozastavení/přerušení prací nebo v důsledku prodloužení realizace díla na základě dodatku 
smlouvy.

4. Cena za zhotovení díla uvedená v tomto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a nelze 
ji překročit. Cenu díla je možné měnit pouze, použije-li zhotovitel technické či konstrukční 
řešení nebo jiné materiály se srovnatelnými technickými parametry, které budou mít za 
následek snížení nákladů při zachování sjednané kvality díla a termínů plnění. Zhotovitel je 
povinen tuto skutečnost oznámit objednateli a po vzájemné dohodě odečíst tuto úsporu od 
celkové ceny dohodnuté v této smlouvě.

5. Cena za zhotovení díla bude zhotovitelem fakturována v rozsahu skutečně provedených 
prací, maximálně však do výše částky uvedené v tomto článku smlouvy. Zhotovitel nemůže 
žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

6. Pokud objednatel navrhuje konstrukční řešení či jiné úsporné opatření vedoucí 
prokazatelně ke snížení ceny, je zhotovitel povinen tyto úspory zapracovat a odečíst 
od celkové ceny dohodnuté v této smlouvě.

7. Použije-li zhotovitel technické či konstrukční řešení nebo jiné materiály se srovnatelnými 
technickými parametry, které budou mít za následek snížení nákladů při zachování sjednané 
kvality díla a termínů plnění, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli a po 
vzájemné dohodě odečíst tuto úsporu od celkové ceny dohodnuté v této smlouvě.

8. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k potřebě provedení prací nebo poskytnutí 
dodávek nad rámec kvality nebo množství uvedených v této smlouvě (dále jen „vícepráce"), 
musí být tyto písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat za objednatele a 
zhotovitele.

9. Ceny víceprací a méněprací budou tvořeny takto:

a) vícepráce, které lze zatřídit do položek oceněného soupisu prací zhotovitele, který 
předložil objednateli v rámci nabídky na shora specifikovanou veřejnou zakázku, budou 
oceněny dle tohoto oceněného soupisu prací zhotovitele;

b) u víceprací neobsažených v oceněném soupisu prací zhotovitele, který předložil 
objednateli v rámci nabídky na shora specifikovanou veřejnou zakázku, bude provedena 
kalkulace ceny víceprací na základě cenové soustavy URS platné v době provádění těchto 
víceprací, případně dle cen obvyklých u dalších v ceníku neuvedených činností.

10. Veškeré ceny dohodnuté v této smlouvě jsou ceny v korunách českých. Cenu nelze 
jakýmkoliv způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou. Stane-li se v mezidobí Česká 
republika členem Evropské měnové unie a bude-li v době účinnosti této smlouvy závazně 
stanoven koeficient pro přepočet CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK přepočteny do 
EUR na základě odpovídajícího koeficientu sjednaného v mezinárodních úmluvách, kterými 
bude Česká republika vázána, jakož i v souladu s případnou tomu odpovídající vnitrostátní 
právní úpravou České republiky.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Provedené práce a dodávky budou fakturovány 
na základě skutečně provedených prací dílčími daňovými doklady, vždy k 10. dni příslušného 
měsíce (dle oboustranně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, který
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vychází ze zhotovitelem oceněného soupisu prací, a který bude součástí daňového dokladu). 
Zhotovitel je v rámci dílčího daňového dokladu oprávněn fakturovat část ceny díla v rozsahu 
90 % skutečně provedených prací, zbylou část ve výši 10 % bude zhotovitel oprávněn 
fakturovat při splnění podmínek uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy.

2. Zbývajících 10 % ceny díla v rozsahu skutečně provedených prací bude zhotoviteli uhrazeno 
v případě kumulativního splnění následujících podmínek:

a) po řádném předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků objednatelem 
(případně po podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
předání a převzetí díla);

b) po získání kolaudačního souhlasu od místně příslušného stavebního úřadu;
c) ne však později, než 1 rok po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise 

z předání a převzetí díla. Platba se uskuteční na základě zhotovitelem vystavené faktury 
se splatností 30 dnů po jejím prokazatelném doručení objednateli.

3. V případě, že zhotovitel provede dílčí fakturaci přesahující v součtu 90 % ceny skutečně 
provedených prací v příslušném fakturačním období, je objednatel oprávněn provést 
pozastávku části platby přesahující 90 % ceny skutečně provedených prací v příslušném 
fakturačním období s tím, že pozastávka bude objednatelem uvolněna a proplacena dle 
podmínek uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy.

4. Splatnost všech zhotovitelem vystavených faktur je 30 dnů od doručení objednateli.

5. V případě, že práce resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, 
je zhotovitel povinen prokazatelně doručit daňový doklad objednateli nejpozději 
do druhého pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, do něhož spadá datum 
uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu 
elektronicky ve formátu pdf nebo jpg na adresu: podatelna@praha6.cz a současně

přičemž objednatel je povinen potvrdit přijetí takového 
; zhotovitel bere na vědomí a odpovídá objednateli za případné 

škody vzniklé z důvodu pozdního přiznání daně.

6. Daňové doklady musí obsahovat účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem 
o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) a dani z přidané hodnoty v platném znění (č. 235/2004 Sb.). 
Daňový doklad dále musí obsahovat odkaz na tuto smlouvu. V případě, že daňový doklad 
nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit jej zhotoviteli 
k doplnění. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. V takovém případě 
se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením 
opraveného daňového dokladu objednateli.

7. Zhotovitel je povinen na daňovém dokladu uvést zařazení práce dle klasifikace ČSÚ CZ - CPA. 
Bez tohoto zařazení nemůže být daňový doklad proplacen.

8. Každá dílčí faktura bude obsahovat rekapitulaci všech předchozích faktur, tj. pořadové číslo, 
rekapitulaci již vystavených a proplacených faktur a vyčíslený zůstatek do splnění zakázky.

9. Všechny faktury budou zasílány nebo doručeny na výše uvedenou adresu objednatele 
(do podatelny MČP6).

dokladu). V opačném případ
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VII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A JINOU ÚJMU

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nese zhotovitel, a to ode dne předání 
a převzetí staveniště do dne předání a převzetí dokončeného díla objednateli. Dojde-li 
v důsledku činnosti zhotovitele nebo prostřednictvím třetích osob, které ke své činnosti 
použil, k jakékoliv škodě, odpovídá za ni zhotovitel v plném rozsahu.

2. Zhotovitel odpovídá za škody a jiné újmy způsobené při realizaci díla svojí činností nebo 
prostřednictvím třetích osob, které ke své činnosti použil, nejen vůči objednateli, ale také 
vůči třetím osobám. V případě jakéhokoli narušení nebo poškození majetku je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, pak v celé výši 
finančně nahradit.

3. Zhotovitel je pro případ způsobení škody či jiné újmy způsobné jeho činností v průběhu

7 mil. Kč).

4. Pojistná smlouva umožňující pojistné plnění dle tohoto článku smlouvy podepsaná 
oprávněnou osobou zhotovitele a pojišťovny bude předána objednateli nejpozději v den 
podpisu této smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. Bez splnění této podmínky nemůže být 
tato smlouva uzavřena.

5. Zhotovitel se zavazuje udržet pojištění ve stanoveném rozsahu a výši po celou dobu realizace 
díla a záruční doby podle této smlouvy.

6. V případě, že dojde ke změně pojišťovny nebo pojistných podmínek, je zhotovitel povinen 
informovat o této skutečnosti objednatele, a to do 30 dnů od dne, kdy ke změně došlo.

7. Poruší-li zhotovitel jakékoliv ustanovení tohoto článku týkající se pojistné smlouvy, 
nezbavuje ho to odpovědnosti nahradit veškerou způsobenou škodu a jinou újmu v penězích 
objednateli nebo třetí osobě.

Vlil. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením v rozsahu dle této 
smlouvy, čímž se rozumí jeho úplné zhotovení a předání objednateli bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla písemně nejméně 
7 kalendářních dní před navrženým termínem předání a převzetí dokončeného díla. 
Objednatel navržený termín předání a převzetí dokončeného díla zhotoviteli potvrdí nebo 
mu oznámí jiný termín předání a převzetí díla, který nebude později než 7 kalendářních dní 
od zhotovitelem navrženého termínu předání a převzetí dokončeného díla.

3. Před převzetím díla objednatelem je zhotovitel povinen umožnit objednateli provedení 
kontroly funkce všech částí plnění bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, 
který určí objednatel, zejména kontrolu systémů zabezpečujících vnitřní pohodu v 
dokončené stavbě (např. systémy zdravotní techniky, vytápění, nuceného větrání, měření a 
regulace, silnoproudé elektroinstalace, všech systémů slaboproudé elektroinstalace apod.). 
Zhotovitel je povinen se kontroly funkce všech částí plnění aktivně zúčastnit a v průběhu
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kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel je oprávněn 
kdykoliv kontrolu plnění funkce jednotlivých částí plnění přerušit, pokud zjistí, že 
kontrolovaná část plnění není zcela dokončena včetně všech vazeb na ostatní části plnění 
nebo její kontrolu nelze provést. Zhotovitel je povinen v nejméně pětidenním předstihu 
před zahájením kontroly funkce jednotlivých částí plnění předat objednateli úplné podklady 
obsahující údaje o všech funkcích takové části plnění, o všech vazbách do jiných částí plnění, 
o prvotním nastavení všech funkcí a vazeb a o způsobu jejich ovládání.

4. Dílo je předáno a převzato písemným Protokolem o předání a převzetí díla podepsaným 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že na něm budou v době převzetí vady 
a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné 
drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla 
s dohodnutými termíny jejich odstranění. Objednatel je oprávněn rozšířit tento seznam vad 
a nedodělků o případné vady a nedodělky zjištěné v rámci kolaudačního řízení.

6. Odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla zajistí zhotovitel nejpozději do 
7 kalendářních dní po zapsání vad a nedodělků do protokolu o předání a převzetí díla, 
nebude-li zástupci obou smluvních stran písemně domluveno jinak. Smluvní strany se 
dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní 
pokutu. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky zjištěné při přejímce díla ve stanoveném 
termínu ani po písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí 
stranu. Náklady na odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla nese zhotovitel. 
S tímto vyslovuje zhotovitel podpisem smlouvy svůj souhlas.

7. Zhotovitel je povinen při předávacím a přejímacím řízení předat dokladovou část v trojím 
vyhotovení a to zejména:

a. originály stavebních deníků;
b. prohlášení generálního dodavatele o provedení díla;
c. prohlášení a doklady o likvidaci odpadů;
d. technické listy, atesty, certifikáty a záruční listy použitých výrobků a materiálů;
e. revize a protokoly o funkčních zkouškách a uvedení do provozu;
f. protokoly o zaškolení obsluhy;
g. návody k použití a údržbě;
h. prohlášení o vyrovnání závazků mezi zhotovitelem a uživatelem potvrzené 

uživatelem;
i. dokumentaci skutečného provedení díla dle platné vyhlášky.

Všechny výše uvedené doklady a protokoly budou předány též v kopii na nosiči CD ve 
formátu . pdf či .jpg.

8. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména:

a. datum předání a převzetí;
b. jméno a příjmení přejímacího a předávacího;
c. popis předávaného díla;
d. soupis dokladů předložených při přejímce a předávaných objednateli;
e. případné nedodělky, včetně termínu dohodnutého pro jejich odstranění;
f. prohlášení o převzetí a předání díla;
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g. vlastnoruční podpisy předávajícího a přejímacího.
9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu plnění až do okamžiku řádného předání 

a převzetí dokončeného díla objednatelem. Podpisem protokolu o předání a převzetí 
dokončeného díla přechází nebezpečí škody na předmětu na objednatele.

IX. ZÁRUČNÍ DOBA

1. Zhotovitel poskytuje na předané a převzaté dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.

2. Zhotovitel tímto garantuje, že jím provedené dílo bude mít po dobu uvedenou v tomto 
článku smlouvy vlastnosti stanovené touto smlouvou a zadávací dokumentací k veřejné 
zakázce nebo jakost stanovenou technickými normami a dalšími předpisy vztahujícími se na 
jednotlivé části díla, případně vlastnosti obvyklé.

3. Vady díla v záruční době uplatní objednatel vůči zhotoviteli písemnou výzvou doručenou 
zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pro urychlení je možno současně 
využít oddělení reklamací zhotovitele: odpovědná osoba za řešení reklamací^^^^^^^^f

případě adresy pro
příjem výzvy (reklamace) od objednatele, nebo změny osoby zodpovědné za řešení 
reklamací je zhotovitel povinen v předstihu o této skutečnosti objednatele informovat. Pro 
vyloučení případných pochybností smluvní strany společně konstatují, že uplatnění 
odpovědnosti za vady bude považováno za řádné a včasné i v případě, kdy objednatel pro 
uplatnění reklamace použije nefunkční kontakt uvedený v tomto odstavci smlouvy, který 
nebyl zhotovitelem v souladu svýše uvedeným aktualizován (zhotovitel nevyrozuměl 
objednatele o změně zodpovědné osoby, ačkoli k této změně došlo).

4. V případě reklamace vady bránící provozu, nebo vady omezující provoz (havarijní stav) v 
době záruky objednavatelem je zhotovitel povinen závadu odstranit nejpozději do 24 hodin 
od oznámení závady, nebude-li zástupci obou smluvních stran písemně domluveno jinak 
(lze využít e-mail). Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek 
nedodrží, má objednatel právo na smluvní pokutu. Pokud zhotovitel havarijní stav 
v uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí stranu. 
Náklady na odstranění vady nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel svůj souhlas.

5. V případě reklamace vady, která nebrání a neomezuje provoz v době záruky 
objednavatelem je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnů od doručení 
oznámení závady zhotoviteli, nebude-li zástupci obou smluvních stran domluveno jinak. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel 
právo na smluvní pokutu. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném 
termínu ani po písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 
stranu. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel svůj 
souhlas.

6. V případě, že bude v průběhu záruční doby vadou díla způsobena škoda či jiná újma 
objednateli nebo třetí osobě, nahlásí zhotovitel neprodleně pojistnou událost své 
pojišťovně a zajistí odškodnění objednatele nebo třetí osoby.

7. Vada dle této smlouvy je považována za odstraněnou dnem podpisu Protokolu o odstranění 
vad. Tento protokol musí obsahovat minimálně:
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a. datum předání a převzetí;
b. jméno a příjmení přejímacího a předávacího;
c. specifikaci odstraněné vady;
d. prohlášení o převzetí a předání odstraněné vady.

X.PODDODAVATEL

1. Zhotovitel prokazoval v rámci veřejné zakázky č. VŘ/15/2021 svou kvalifikaci v rozsahu 
článku III. Výzvy k podání nabídky a její přílohy č. 1 (technická kvalifikace) - realizační tým 
prostřednictvím poddodavatele: FASA mix-ibd, s.r.o., IČ: 01419528, Pod Valem 307/19, 
102 00 Praha 10, zastoupená Štěpánem Rezkem, dále jen „poddodavatel".

2. Předmětem poddodavatelské smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavatelem 
je plnění určené k plnění veřejné zakázky č. VŘ/15/2021, a to v rozsahu, v jakém zhotovitel 
prokázal splnění kvalifikace poddodavatelem, tedy veškeré práce, dodávky a služby 
realizované zhotovitelem v rámci veřejné zakázky, k nimž se vztahují kritéria kvalifikace 
prokazované pomocí poddodavatele, zejména se jedná o personální podporu, splňující 
požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, pro kompletnost seznamu členů 
realizačního týmu.

3. V případě, že dojde ke změně poddodavatele dle tohoto článku smlouvy, je zhotovitel 
povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, 
že nový poddodavatel bude schopný prokázat kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako 
poddodavatel původní, kterého uvedl v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je povinen do 10 
pracovních dnů předložit objednateli doklady, kterými nový poddodavatel prokáže část 
kvalifikace.

XI. SMLUVNÍ POKUTY

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a odevzdáním díla objednateli, je povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 4.500,- Kč za každý započatý den prodlení.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením jakéhokoli uzlového bodu je povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení v případě prodlení 
s dokončením každého jednotlivého uzlového bodu.

3. V případě nesplnění úkolu dohodnutého na kontrolním dnu ani po uplynutí dodatečné lhůty 
poskytnuté objednatelem za tímto účelem, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 700,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.

4. V případě, že i přes upozornění objednatele, že dílo je prováděno nekvalifikovaným 
pracovníkem v rozporu s požadavky dle této smlouvy a příslušných právních předpisů, bude 
tento pracovník dále vykonávat činnosti, u kterých není zhotovitel schopen prokázat 
objednateli jeho odpovídající kvalifikaci dle požadavků stanovených touto smlouvou 
a příslušnými právními předpisy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.200,- Kč 
za každý jednotlivý případ takového porušení.

5. Pokud zhotovitel poruší povinnost dodržování pravidel BOZP a PO je povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 1.200,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.
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6. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla 
dle článku Vlil. odst. 6. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

7. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad díla bránících provozu (havarijní stav) dle 
článku IX. odst. 4. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.500,- 
Kč za každý započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

8. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění jiných vad dle článku IX. odst. 5. této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.200,- Kč za každý započatý den 
prodlení a každou neodstraněnou vadu.

9. Pro případ porušení podmínek realizace díla dle článku III. této smlouvy se stanoví smluvní 
pokuta 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a den prodlení. Výjimku tvoří porušení povinností 
dle článku III. odst. 3. písm. f), kdy za prodlení se zjednáním nápravy porušení ustanovení o 
složení realizačního týmu se stanoví smluvní pokuta 10.000,- Kč za každý zjištěný případ 
takového porušení, u kterého nebude provedena náprava dle článku III. odst. 3. písm. h) a 
1.000,- Kč za každý započatý den prodlení se zajištěním nápravy tohoto porušení.

10. Pro případ nedodržení ustanovení článku XIII. odst. 6 této smlouvy se stanoví smluvní pokuta 
5.000,- Kč za každý den prodlení.

11. Pro případ nedodržení ustanovení článku X. odst. 3. této smlouvy se stanoví smluvní pokuta 
50.000,- Kč za každý zjištěný případ.

12. Zhotovitel uhradí objednateli škody či jiné újmy, které prokazatelně způsobí objednateli 
nebo třetí osobě při plnění předmětu této smlouvy, přičemž objednatel má právo 
na náhradu škody či jiné újmy i pokud uplatnil smluvní pokutu, a to i v případě, kdy náhrada 
škody či jiné újmy nepřesáhne smluvní pokutu. Újmy, které zhotoviteli prokazatelně způsobil 
objednatel, hradí objednatel.

13. Pro případ prodlení s platbou je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

14. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu smluvních 
pokut proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vyplývající ze smlouvy o dílo.

15. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku za provedení 
úklidových prací externí firmou proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vyplývající ze smlouvy 
o dílo.

16. Zaplacením smluvní pokuty nezanikají závazky plynoucí z této smlouvy. Smluvní pokuta 
je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uplatnění práva na smluvní pokutu. Oznámení 
o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která 
v souladu s touto smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu.

17. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, a tedy důvodem 
pro odstoupení od smlouvy, bude považováno, jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu 
s platnými právními normami nebo se svými povinnostmi uloženými mu touto smlouvou (a
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to nejen explicitně v textu vyjádřeným porušením, ale i porušením dalších povinností z této 
smlouvy vyplývajících) a jestliže nezjedná na základě písemného upozornění nápravu 
ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, bude-li se zhotovitelem 
zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.

3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a stává se účinným dnem 
jeho doručení druhé ze smluvních stran.

4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení 
od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků 
na smluvní pokuty a záruční lhůty na dosud provedenou část díla a jiných nároků, které podle 
této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

5. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají 
vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

6. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných 
nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je 
objednatel oprávněn pozastavit veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Oprávněný zástupce objednatele jednající ve věcech technických:

2. Oprávněný zástupce zhotovitele jednající ve věcech technických:

Za osobu oprávněnou ve věcech technických bude dále pro účely této smlouvy považován 
také stavbyvedoucí uvedený v článku III. odst. 3. písm. f) této smlouvy. Zhotovitel tímto 
prohlašuje, že všem osobám považovaným touto smlouvou za oprávněného zástupce 
zhotovitele zajistí platné interní pověření, případně plnou moc, která jim umožní jednat 
v rozsahu požadovaném touto smlouvou.

3. Oprávnění zástupci smluvních stran jsou touto smlouvou mimo jiné oprávněni odsouhlasit 
a podepsat soupisy skutečně provedených prací včetně odsouhlasení změnových listů.

4. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů z této 
smlouvy bude soud místně příslušný dle místa sídla objednatele.

5. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se tato smlouva platnými právními předpisy, 
zejména ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění.

6. Zhotovitel je povinen neprodleně (nejpozději do 7 dnů od okamžiku, kdy se o dále uvedené 
skutečnosti dozví) informovat objednatele o tom, že s ním bude zahájeno insolvenční řízení
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dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, 
jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.

7. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že na tuto smlouvu nelze 
aplikovat ustanovení § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
Pro vyloučení pochybností dále zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 
tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 
OZ ani ustanovení § 1796 OZ.

8. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky, odsouhlasenými 
oběma smluvními stranami. Výjimkou z povinnosti uzavření dodatku je pouze změna 
oprávněných zástupců smluvních stran uvedených v článku XIII. odst. 1. a 2. této smlouvy, 
kterou je možno platně ohlásit druhé smluvní straně prokazatelně doručeným písemným 
oznámením.

9. Smluvní strany dále tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení 
některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle 
této smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této 
smlouvy jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.

10. Doručování smluvním stranám se provádí datovou zprávou na doručovací adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy, příp. doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví, není-li 
v této smlouvě uvedeno výslovně jinak.

11. Stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo 
nevymahatelným, nebudou tím zbývající ustanovení této smlouvy nijak dotčena. Smluvní 
strany se zavazují, že v takovém případě toto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné 
ustanovení nahradí ustanovením, jež bude svým obsahem a účelem takovému neplatnému, 
neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení nejblíže a bude v souladu s platným 
právem.

12. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel 
obdrží čtyři a zhotovitel dva.

13. Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, 
a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní 
tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné 
elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh.

14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy 
nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li 
smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato 
smlouva bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího 
uzavření.
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16. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy.

17. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části 
Praha 6. Způsob uzavření této smlouvy byl schválen rozhodnutím Rady městské části 
Praha 6, a to usnesením č. 2636/21 ze dne 22. 06. 2021 a rovněž byly splněny veškeré 
ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

18. Tato smlouva obsahuje následující přílohy:

č. 1 - Rozpočet zhotovitele 
č. 2 - Harmonogram zhotovitele

V Praze dne V Praze dne

za zhotovitele
Martin Varmuža

jednatel Branická stavební, s.r.o.

za objednatele
Zdeněk Hořánek

jediný člen představenstva SNEO, a.s.
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Kód: 3RK12
Stavba: Celková výměna střešní krytiny včetně kotvení - Nad Kajetánkou 42/4

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo: Nad Kajetánkou 42/4, Patočkova 1412/33, Praha 6 Datum: 27.4.2021

Zadavatel:
Městská část Praha 6, zast. Sneo a.s. 

Uchazeč:
Branická stavební s.r.o 

Projektant:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

IČ: 26751208
DIČ: CZ26751208

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 3 219 980,32

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 3 219 980,32 482 997,05

Cena s DPH V CZK 3 702 977,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód: 3RK12

Stavba: Celková výměna střešní krytiny včetně kotvení - Nad Kajetánkou 42/4

Místo: Nad Kajetánkou 42/4, Patočkova 1412/33, Praha 6 Datum: 27.4.2021

Zadavatel: Městská část Praha 6, zast. Sneo a.s. Projektant:

Uchazeč: Branická stavební s.r.o Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 3 219 980,32

Celková výměna střešní krytiny včetně kotvení - _ 0,Q Q__ „
3 RiaI 2 ., ..« a - ? i .... 3 * i y y»u. ozNad Kajetánkou 42/4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Celková výměna střešní krytiny včetně kotvení - Nad Kajetánkou 42/4

27. 4. 2021

26751208 
CZ26751208

Projektant: IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nad Kajetánkou 42/4, Patočkova 1412/33, Praha 6 Datum:

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 6, zast. Sneo a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ:
Branická stavební s.r.o DIČ:

Náklady z rozpočtu 3 219 980,32
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 3 219 980,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Celková výměna střešní krytiny včetně kotvení - Nad Kajetánkou 42/4

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Nad Kajetánkou 42/4, Patočkova 1412/33, Praha 6

Městská část Praha 6, zast. Sneo a.s.

Branická stavební s.r.o

Projektant:

Zpracovateli

Datum: 27. 4. 2021

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 3 219 980,32

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

742 - Elektroinstalace

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

786 - Práce na zajištění atiky -rozhodnuto po odkrytí střešního pláště

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 219 980,32
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Celková výměna střešní krytiny včetně kotvení - Nad Kajetánkou 42/4

Místo: Nad Kajetánkou 42/4, Patočkova 1412/33, Praha 6

Zadavatel:

Uchazeč:

Městská část Praha 6, zast. Sneo a.s. 

Branická stavební s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 314231185r Zdivo komínů a ventilací z cihel šamotových včetně 
spárování

m3 19,284

VV (1,4*0,45*3+2,4*0,45*4+1,7*0,45*3+1,85*0,45*4)*1,51 17,871
VV ((0,6*0,45+0,325*0,45+0,45*0,6*2)*2+(0,6*0,45*3)*2)*0,4 1,413
VV Součet 19,284

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Oprava spař a omítek stropu a příček vnitřních pod

2 K 612125100r střešní deskou vč. případné výmalby a souvisejcích 
prací

m2 250,000

3 K 621111001 Montáž těsnicí pásky m 229,120
VV d1 "det1" 18,14 18,140
VV "det 2" d2 49,730
VV "det 4" 4*17 68,000
VV d5 "det 5" 27,5 27,500
VV "det 6" d6 65,750
VV Součet 229,120

4 M 28377811R1 Vzduchotěsnící pěnový pásek m 229,120

5 K 621211021 r Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS Open,120 
mm s omítkou NanoporTop K2 m2 20,055

VV "det1" 0,25*d1 4,535
VV "det 2" 0,15*d2+1,3*1,55*4 15,520
VV zat Součet 20,055

6 K 622143002 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
dilatačních profilů m 67,870

VV "detail 1 "d1 18,140
VV "det 2"d2 49,730
VV Součet 67,870

7 M 55343014 profil omítkový dilatační pro omítky venkovní 12mm m 71,264
VV 67,87*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 71,264

8 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou m 18,140

VV "det 1 "d1 18,140

9 M 59051480 profil rohový AI s tkaninou kontaktního zateplení m 19,047
VV 18,14*1,05'Přepočtené koeficientem množství 19,047

10 K 622531021 Tenkovrstvá zrnitá omítka včetně penetrace vnějších 
stěn m2 20,055

VV NanoporTop K2
VV zat 20,055

11 K 624631221r Tmelení spár š. 1 cm, hl. 0,7 cm, tmel SOUDASEAL m 131,500
VV "det 6 "d6*2 131,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 K 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 256,896

VV leš (31,6*2+10,54*2+0,5*4-2-4)*3,2 256,896

13 K 941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 7 706,880

VV leš 256,896
VV 256,896*30 'Přepočtené koeficientem množství 7 706,880

14 K 941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 256,896

VV leš 256,896

15 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 256,896

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

J.cena [CZK]

27. 4. 2021

Cena celkem [CZK]

3 219 980,32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

VV leš 256,896

16 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 7 706,880
VV leš 256,896
VV 256,896*30 'Přepočtené koeficientem množství 7 706,880

17 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 256,896
VV leš 256,896

18 K 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží přes 4 m m2 250,000

19 K 962032431 Bourání zdivá cihelných z dutých nebo plných cihel 
pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3 m3 0,091

VV "atika D1 "18,14*0,05*0,1 0,091

20 K 962032631 Bourání zdivá komínového nad střechou z cihel na MV 
nebo MVC m3 16,643

VV (0,45*1,75+0,45*1,4+1,75*0,4*2+1,75*0,4+1,45*0,4+2,4*0,4*4 
+1,75*0,4*4)*1,55

16,643

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin
21 K 965042141 betonových nebo z litého asfaltu ti do 100 mm pl přes 4 

m2
m3 7,569

VV beton mazanina
VV "st.1 "(18,14*7,8+5*10,54+4,86*10,54)*0,03 7,362

VV "st.2 a 3 "((0,26+5+18,14+4,86+0,2+1,2*2)*2+10,54*2-1,98-
3,69)*0,26*0,03
"odpočet komínů"-

0,602

VV (0,45*1,75+0,45*1,4+1,75*0,4*2+1,75*0,4+1,45*0,4+2,4*0,4*4 
+1,75*0,4*4)*0,03

-0,322

VV "odpočet oken"-1,1*1,1*2*0,03 -0,073
VV Součet 7,569

22 K 965082933 Odstranění násypů pod podlahami ti do 200 mm pl 
přes 2 m2 m3 46,763

VV škvárobeton
VV "st.1 "(18,14*7,8+5*10,54+4,86*10,54)*0,185 45,402

VV "st.2 a 3 "((0,26+5+18,14+4,86+0,2+1,2*2)*2+10,54*2-1,98-
3,69)*0,26*0,185
"odpočet komínů"-

3,710

VV (0,45*1,75+0,45*1,4+1,75*0,4*2+1,75*0,4+1,45*0,4+2,4*0,4*4 
+1,75*0,4*4)*0,185

-1,986

VV "odpočet oken"-1,1*1,1*2*0,15 -0,363
VV Součet 46,763

23 K 978071621 Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti 
do 120 kg/m3 ti přes 50 mm pl přes 1 m2 m2 41,645

VV 83,29*0,5 41,645

24 K 97807167r Demontáž hlavic odkouření komínů m 148,000
VV 10*5*2+4*6*2 148,000

D 997 Přesun sutě

25 K 997013118 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 27 m s použitím mechanizace t 140,098

26 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 140,098

27 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 2 661,862

VV 140,098*19 'Přepočtené koeficientem množství 2 661,862

28 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 142,896

D 998 Přesun hmot
29 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 38,345

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

30 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studená nátěrem penetračním m2 248,821

VV "st.1 "18,14*7,8+5*10,54+4,86*10,54 245,416
VV "det D1 "(18,14)*0,26 4,716

VV "det D2 "((0,26+5+4,86+0,2+1,2*2)*2+10,54*2+18,14-1,98- 
3,69)*0,26
"odpočet komínů, šachet"-

15,337

VV (1,4*0,45*3+2,4*0,45*4+1,7*0,45*3+1,85*0,45*4)-  
((0,6*0,45+0,325*0,45+0,45*0,6*2)*2+(0,6*0,45*3)*2)

-15,368

VV "odpočet oken"-0,8*0,8*2 -1,280
VV izvo Součet 248,821

31 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,099

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

32 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studená nátěrem penetračním m2 32,445

VV izsv "det D2 "((0,26+5+4,86+0,2+1,2*2)*2+10,54*2++18,14-1,98- 
3,69)*0,55

32,445

33 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,015

34 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 252,625
VV "st.1 "18,14*7,8+5*10,54+4,86*10,54 245,416

VV "st.2 a 3 "((0,26+5+18,14+4,86+0,2+1,2*2)*2+10,54*2-1,98- 
3,69)*0,26

20,054

VV "odpočet komínů "-(1,4*0,45*3+2,4*0,45*4+1,7*0,45*7) -11,565
VV "odpočet oken"-0,8*0,8*2 -1,280
VV odiz Součet 252,625

35 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 248,821

VV izvo 248,821

36 M 62853004r Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 speciál minerál m2 286,144
VV 248,821*1,15'Přepočtené koeficientem množství 286,144

37 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP m2 32,445

VV izsv 32,445

38 M 62853004r Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 speciál minerál m2 37,312
VV izsv 32,445
VV 32,445*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 37,312

39 K 711772111 Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na 
přírubu do 200 mm dotěsnění tmelem kus 16,000

VV 16 16,000

40 M 11163260 tmel hydroizolační asfaltový stříkatelný pro sanaci 
plochých střech t 0,020

41 K 998711203 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 60 m % 4,400

D 712 Povlakové krytiny
42 K 712300831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé m2 252,625

VV odiz 252,625

43 K 712361705 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií m2 350,112
VV izvo 248,821
VV "det. 2 svisle, vodorovně" d2*(0,5+0,5+0,1) 54,703
VV "det. 4"1*17 17,000
VV "det. 6"d6*(0,25+0,2) 29,588
VV Součet 350,112

44 M 21355705R01 Hydroizolační folie např. Propan SE ti 1,6mm m2 420,134
VV 350,112*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 420,134

45 K 712378003r D+M Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm m 67,130
VV (4,86+0,26+5)*2+10,54*2-1,98-3,69+18,14*2-1,2*4 67,130

46 K 71237887r D+M Stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm m 65,750
VV det 6

VV d6 (1,4*2+2*0,45)*3+(2,4*2+2*0,45)*4+(1,7*2+2*0,45)*3+(1,85*2+ 
2*0,45)*4-1,2*4+(0,325*4+0,45*3+0,45*2+0,45*2+0,45*2)

65,750

47 K 71237888r D+M Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm m 49,730

VV d2 "det 2"(4,43*2+10,2+18,14-0,4*2+4,34+10,37+4,29-1,98-3,69) 49,730

48 K 71237889r Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm m 115,480
VV "det 2"d2 49,730
VV "det 6"d6 65,750
VV Součet 115,480

49 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy m2 82,280

VV osb 82,280

50 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2 m2 90,508

VV 82,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 90,508

51 K 998712203 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 24 m % 4,150

D 713 Izolace tepelné

52 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 24,865

VV Montáž izolace tepelné atiky svisle 50mm-lepeno PU
VV svat "det2" d2*0,5 24,865

53 M 283750304r Deska izolační stabilizov. EPS 150S m2 26,108
VV svat 24,865
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VV 24,865*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 26,108

54 K 713141136 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studená nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek m2 12,433

VV Atika xps
VV "det 2" d2*0,25 12,433

55 M 28376366 deska z polystyrénu XPS, tl 50mm m2 13,055
VV 12,433*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,055

56 K 7131411516r D+M separační vrstvy, ploché střechy, lepení PU m2 248,821
VV izvo 248,821

57 K 713141152 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně
2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 233,484

VV izvo 248,821

VV "det D2 "-((0,26+5+4,86+0,2+1,2*2)*2+10,54*2+18,14-1,98- 
3,69)*0,26

-15,337

VV tepiz Součet 233,484

58 M T5V7359T057579~
.87dr EPS 150 Stabil- 100mm, AD = 0,039 (Wm-1K-1) m2 468,053

VV 458,875496643785*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 468,053

59 M 28376456 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 500kPa tl 80mm m2 11,265

VV 10,7282346563996*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,265

60 M 63140403 deska tepelně izolační minerální plochých střech tl 
100mm m2 28,979

VV 27,5992806302085*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 28,979

61 K 713141311 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, 
spádová vrstva m2 233,484

VV tepiz 233,484

62 M 28375030r Deska izolační. EPS 150 Stabil-spádové klíny m3 46,697
VV tepiz*0,2 46,697

63 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m % 2,350

D 742 Elektroinstalace
64 K 742420821 Demontáž anténního stožáru a uskladnění kus 2,000

VV demontáž a uskladněni, bude zpětně použito
VV 2 2,000

65 K 742427r Elektroinstalace -samostatný rozpočet kus 1,000

D 762 Konstrukce tesařské
66 K 5959074R Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění ks 2,000

67 K 59590741R1 D+M voděodolná překližka tl. 21 mm m2 12,698
VV "det. 1 -dvě vrsty"
VV 18,14*0,35*2 12,698

68 K 76242101r D+M Zakrytí deskami OSB 10mm m2 35,799
"kryti prostupů kominů

VV "(1,4*3+2,4*4+1,7*3+1,85*4)*1,2+((0,6*0,45+0,325*0,45+0,45* 
0,6*2)*2+(0,6*0,45*3)*2)*1,2

35,799

69 K 762421Or D+M Zakrytí deskami OSB 18mm m2 82,280
VV "střešní výlez" 1*2 2,000
VV "terasa pod lešením "(31,6*2+10,54*2+0,5*4-2-4)*1 80,280
VV osb Součet 82,280

70 K 762523108RT31 Položení fošen, šroubovaných včetně dodávky, fošny 
hoblované 80/140 mm m2 2,540

VV "det. 1"
VV 18,14*0,14 2,540

71 K 762526811 Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu 
tloušťky do 20 mm bez polštářů m2 252,625

VV heraklit
VV "st.1 "(18,14*7,8+5*10,54+4,86*10,54) 245,416

VV "st.2 a 3 "((0,26+5+18,14+4,86+0,2+1,2*2)*2+10,54*2-1,98- 
3,69)*0,26

20,054

VV "odpočet kominů "-(1,4*0,45*3+2,4*0,45*4+1,7*0,45*7) -11,565
VV "odpočet oken"-0,8*0,8*2 -1,280
VV Součet 252,625

72 K 762810017 D+M atika z desek OSB tl 25 mm m2 9,946
VV "det 2" d2*0,2 9,946

73 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 12 m % 6,500

D 764 Konstrukce klempířské
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74 K 764002811 Demontáž okapového plechu do suti m 71,930
VV (4,86+0,26+5)*2+10,54*2-1,98-3,69+18,14*2 71,930

75 K 764002823 Demontáž střešního výlezu do suti kus 2,000

76 K 76400282r Demontáž nadstřešního větracího potrubí ks 57,000

77 K 76400283r Demontáž trub kruhových, D do150 mm ks 15,000
VV 1*4+1 *(2+4+1+2+2) 15,000

78 K 76425r D+M Žlab podokapní půlkulatý-ozn. K1. dle výkresu ks 2,000KAJ DPS D.1,1 606 00

79 K 76426r D+M Lemování stěny výtahové šachty-ozn. K2, dle 
výkresu KAJ DPS D.1.1 606 00 ks 1,000

80 K 76427r D+M Lemování stěny výtahové šachty-ozn. K3, dle 
výkresu KAJ DPS D.1.1 606 00 ks 1,000

81 K 764451101R1 D+M Kotvení kovového profilu k podkladu m 217,120
VV pásek děravý, kovový
VV "det1" 18,14 18,140
VV "det 2" d2 49,730
VV "det 4" 4*14 56,000
VV "det 5" 27,5 27,500
VV "det 6" d6 65,750
VV Součet 217,120

82 K 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m % 2,040

D 767 Konstrukce zámečnické

83 K 7671 r Montáž anténní stožár -ozn. Z1 , dle výkresu ks 2,000KAJ DPS D.1,1 603 00

84 K 767121r D+M protidešťová žaluzie -ozn. Z2 , dle výkresu ks 24,000KAJ DPS D.1,1 603 00

85 K 767122r D+M L-úhelník -ozn. Z3 , dle výkresu ks 12,000KAJ DPS D.1,1 603 00

86 K 7672r D+M úchyt nosného lana -ozn. Z4 , dle výkresu ks 1,000KAJ DPS D.1,1 603 00

87 K 76821r D+M Nový výlez na střechu ozn. 01 , dle výkresu ks 2,000KAJ DPS D.1,1 605 00

88 K 768212r D+M madlo výlezu na střechu ozn. 02 , dle výkresu ks 2,000KAJ DPS D.1,1 605 00

89 K 76824r D+M Sanační odvětrání -ozn. 04 , dle výkresu ks 16,000KAJ DPS D.1,1 605 00

90 K 768243r D+M Betonová stříška -ozn. 05 , dle výkresu ks 12,000KAJ DPS D.1,1 605 00

91 K 76825r Demont., zajištění a zpětná mont. nerez nádstavce - 
ozn. 06 , dle výkresu KAJ DPS D.1,1 605 00 ks 1,000

92 K 76826r Demont. a zpětná mont. slaboproud. rozvaděč-ozn. 07 ks 1,000, dle výkresu KAJ DPS D.1.1 605 00

93 K 76827r D+M komínový nástavec s podstavou-ozn. 08, dle 
výkresu KAJ DPS D.1.1 605 00 ks 47,000

94 K 76830r D+M podtlakového ventilu a tvarovky ks 14,000

95 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m % 2,100

D 786 Práce na zajištění atiky -rozhodnuto po odkrytí střešního pláště

96 K 786611200r Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm 
včetně vyvrtání otvoru m 165,467

VV vtr po 300 mm, délky 500 mm

VV ((0,26+5+4,86+0,2+1,2*2)*2+10,54*2+18,14-1,98- 
3,69)*3,3*0,5

97,334

VV vtr po 300 mm, délky 350 mm

VV ((0,26+5+4,86+0,2+1,2*2)*2+10,54*2+18,14-1,98- 
3,69)*3,3*0,35

68,133

VV Součet 165,467

97 M 13021011 tyč ocelová D 8mm t 0,066

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
98 K 011002000 Průzkumné práce soubor 1,000

99 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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100 K 032002000 Zařízení staveniště soubor 1,000

101 K 033002000 stavební výtah soubor 1,000

102 K 035002000 koordinační činnost soubor 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost
103 K 041002000 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi soubor 1,000

D VRN6 Územní vlivy

104 K 065002000 územní vlivy soubor 1,000

D VRN7 Provozní vlivy
105 K 079002000 Ostatní provozní vlivy soubor 1,000

D VRN9 Ostatní náklady
106 K 094103000 Oprava fasády po kotvách soubor 1,000

VV položka určená pro opravu po kotvení (lešení, výtah aj.)
VV položka zkalkulována vč. materiálu a práce
VV využití horolezce nebo plošiny
VV 1 1,000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 19/Kajetánky/CNad Kajetánkou 43/2

O: 01 Celková výměna střešní krytiny

R: 02 Elektroinstalace

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství
Díl: M21 Elektromontáže

1 210220101RU2 Montáž svodového vodiče , a podpěr, včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 prům.8 mm m 150,00000
2 210220301RT1 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky na okapové žlaby (SO) kus 2,00000
3 210220301RT2 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS) kus 90,00000
4 210220301RT3 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zkušební (SZ) kus 40,00000
5 210220211RT01 Tyč jímací, 1,0m AI, 10mm, včetně dodávky jímací tyče + 2 držáků kus 4,00000
6 210220211RT02 Tyč jímací, 1,5 m, AlMgSi, 16mm, se zúžením, včetně dodávky jímací tyče + 2 držáků kus 3,00000

7 210220211RT03 Tyč jímací, 2,0 m, AlMgSi, 16mm, se zúžením, včetně dodávky jímací tyče + 2 držáků kus 1,00000

8 210220211RT04 Tyč jímací, 2,5 m, AlMgSi, 16mm, se zúžením, včetně dodávky jímací tyče + 2 držáků kus 12,00000

9 210220211RT05 Jímací tyč volně stojící, 3,0 m, s tříramenným stojanem kus 2,00000
10 210458211RT1 Betonový podstavec s klínem, 17kg kus 23,00000
11 210499210RT1 Distanční držák 690mm, pro jímací tyč 8mm, s upevňovací destičkou kus 1,00000
12 210499211RT1 Distanční držák 690mm, pro jímací tyč 16mm, s upevňovací destičkou kus 10,00000
13 210499211RT2 Distanční držák 1030mm, pro jímací tyč 16mm, s páskovým držákem na potrubí kus 2,00000
14 222325102R01 Koaxiální kabel m 28,00000

vč. svorek a koncovek, vč. dodání kabelu
7*4 28,00000

15 222325102R20 DMT stávajícího kabelovehé vedení antén m 28,00000
4*7 28,00000

16 222325102R21 DMT stávající chráničky m 14,00000
2*7 14,00000

Cen.
soustav
a /

Ceník platnost

M21 RTS 19/1
M21 RTS 19/1
M21 RTS 19/1
M21 RTS 19/1

Vlastní
Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
Vlastní
Vlastní
Vlastní
Vlastní
Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 19/Kajetánky/CNad Kajetánkou 43/2

O: 01 Celková výměna střešní krytiny

R: 02 Elektroinstalace

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustav
a /
platnost

17 3457114727R trubka kabelová tuhá dvouplášťová korugovaná chránička; vnější i vnitřní plášť z HDPE, 
vysoká pevnost; vnější pr.= 160,0 mm; vnitřní pr.= 136,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 
N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při 
použití těsnicího kroužku IP 67

m 14,00000 BPCM RTS 19/1

7*2 14,00000

Díl: ON Ostatní náklady
18 00523 R Zkoušky a revize Soubor 1,00000
19 00523 R1 Měření stávajícího uzemnění stavby Soubor 1,00000
20 00523 R2 Přípomocné a montážní práce Soubor 1,00000
21 00523 R3 Zapojení a vyladění TV signálu Soubor 1,00000
22 00523 R4 Provizorní napojení antén v době realizace Soubor 1,00000

položka určená pro zajištění nepřetržitého signálu TV, STA aj. 
zajištění přeložení, provizorní anténí vysílač aj.

RTS 19/1
Vlastní
Vlastní
Vlastní
Vlastní

Celkem
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