

dle seznamu

Vaše značka:

Naše značka:

VZ6/PRAV/2022

Vyřizuje:

J. Sosnarová

tel.: 235 094 054

jsosnarova@sneo.cz

V Praze dne:

15. 12. 2022

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VZ/6/2022 – „MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem“ (Dodatečná informace č. 3)

V souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

Zadavatel obdržel dotazy, které se týkají soupisu prací s výkazem výměr. Vzhledem k nutnosti provedení aktualizace soupisu prací s výkazem výměr, je záměrem zadavatele zpracovat všechny odpovědi na obdržené dotazy v jedné „Dodatečné informaci“. V souvislosti s výše uvedeným zadavatel nestihne poskytnout vysvětlení ve lhůtách dle ustanovení § 98 ZZVZ.

Aktualizovaný soupis prací s výkazem výměr zadavatel uveřejní dne 23. 12. 2022. Vzhledem ke vzniklému prodlení odeslání vysvětlení, zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek **do 17. 01. 2023, 10.00 hod.**



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management