

## dle seznamu

**Vaše značka:**

**Naše značka:**

**Vyřizuje:**

**V Praze dne:**

**13. 09. 2023**

VŘ18/PRAV/2023

J. Sosnarová

tel.: 235 094 054

jsosnarova@sneo.cz

### Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VŘ/18/2023 - „Oprava volných bytů dveře č. 9 a 12, Dejvická 397/34, Praha 6“ (Dodatečná informace č. 2)

Obdobně dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

#### Dotaz č. 1

v bytě č. 9 se mají nechat vyrobit repliky starých dveří - 2 ks. Termín vyrobení repliky se pohybuje řádově 4-6 týdnů od zaměření na místě. Tzn., že termín 45 dní na celé dílo je v tomto případě nereálný. Je možné v tomto případě posunout konečný termín v návaznosti na dodání těchto replik dveří?

#### Odpověď

Termín 45 dní byl uveden na základě požadavku zadavatele. Pokud lhůta k vyrobení repliky je 4-6 týdnů, tedy 28-42 dní, při zadání repliky do výroby ihned při zahájení prací není termín nereálný.

#### Dotaz č. 2

v bytě č. 9 jsou stará kachlová kamna - viz příloha. V rozpočtu není položka na jejich odstranění nebo bourání a ani položka na renovaci (tedy tmelení, spárování apod.). Můžete tedy upřesnit, co se s kachlovými kamny bude dělat, zda bourat nebo renovovat? A doplnit příslušné položky do rozpočtu?



#### Odpověď

V dílu 795 je uvedena demontáž kachlových kamen. Zhotovitel přizve zadavatele k provádění demontáže, a pokud nebude možné ji provést, budou kachlová kamna zbourána. V tomto případě bude vystaven změnový list.



Realitní  
činnost



Investiční  
a inženýrská  
činnost



Správa  
nemovitosti



Volnočasové  
aktivity



Komunální  
služby



Facility  
management