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SMLOUVA O DÍLO - NÁVRH 

uzavřená na základě výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky podané  
na veřejnou zakázku 

č. VZ/16/2023 
„Přístavba prostor v Dejvickém divadle, 

Zelená 1084/15 - prováděcí projektová dokumentace“ 
 

zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále „ZZVZ“) 

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále „ObčZ“) 

 

mezi 

    OBJEDNATELEM: 

Městská část Praha 6 

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52  Praha 6 

IČO: 00063703 

DIČ: CZ00063703 

zastoupená 
  SNEO, a.s. 

 se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00  Praha 6 

 zastoupená:  Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva a 

 Ing. Janem Deckerem CSc., místopředsedou představenstva 

 IČO: 27114112 

 DIČ: CZ27114112  

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 

identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

(dále jen „objednatel“) 

a 

ZHOTOVITELEM:  

se sídlem:  

zastoupena:  

IČ:  

DIČ:  

Společnost je zapsaná v OR vedeném u …., oddíl, … vložka… 

identifikátor datové schránky: 

Bankovní spojení:  

(dále jen „zhotovitel“) 

 (dále společně také „smluvní strany“) 
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1. Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) se uzavírá mezi objednatelem a zhotovitelem 

na základě výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky podané do zadávacího řízení veřejné 
zakázky č. VZ/16/2023 s názvem „Přístavba prostor v Dejvickém divadle, Zelená 1084/15 - 
prováděcí projektová dokumentace“ (dále jen „veřejná zakázka“). 

 

 
1. Předmětem této smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele provést na svůj náklad 

a nebezpečí pro objednatele dílo dle této smlouvy a na straně druhé závazek objednatele 
toto dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených touto smlouvu.  

2. Dílem se rozumí: 

Vypracování prováděcí projektové dokumentace a zadávací projektové dokumentace pro 
výběr zhotovitele pro záměr objednatele „Přístavba prostor Dejvického divadla, Zelená 
1084/15a, 150 00  Praha 6“, zahrnující provedení projekčních a inženýrských prací, 
dodávek a činností s tím souvisejících v rozsahu podkladu „Dokumentace pro vydání 
společného povolení – rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení“ vypracovaného 
společností Šafer Hájek architekti, s.r.o. v září 2022 a pozdějších technických doplnění a za 
podmínek stanovených touto smlouvou, jejími přílohami, nabídkou zhotovitele na veřejnou 
zakázku a zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen „dílo“).  

3. Předmět díla: 

Předmětem díla je projektová činnost zahrnující zpracování prováděcí a zadávací 
projektové dokumentace na základě PD pro spojené Územní a stavební řízení a doplňujících 
technických doplnění (Technická zpráva – Popis požadavků technického managmentu pro 
projektovou dokumentaci rekonstrukce a DD monitoring), objektu Dejvického divadla, 
Zelená 1084/15a, 160 00 Praha 6. Objekt se nachází v prostředí Ochranného pásma Pražské 
památkové rezervace, nejedná se o kulturní památku. 

Projektové práce zahrnují i inženýrskou činnost, autorský dozor projektanta a po dokončení 
vlastní realizace stavby i spolupráci při kolaudačním řízení. 

Jedná se zejména o projektovou a inženýrskou činnost na podkladě „Dokumentace pro 
vydání společného povolení – rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení“ 
vypracované společností Šafer Hájek architekti, s.r.o. v září 2022 a pozdějších technických 
doplnění (Technická zpráva - Popis požadavků technického managmentu pro projektovou 
dokumentaci rekonstrukce a DD monitoring) tak, aby tyto odpovídaly současným 
technickým normám ČSN a standardům. Uvedené podklady převzal zhotovitel v rámci 
zadávací dokumentace veřejné zakázky.  

Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržet podmínky uvedené v Technické zprávě – 
Popis požadavků technického managementu pro projektovou dokumentaci rekonstrukce, 
kterou převzal v rámci zadávací dokumentace veřejné zakázky. 

Součástí zpracované projektové dokumentace bude i podrobný plán organizace výstavby. 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY  
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Objednatel nemá k dispozici žádné jiné dokumenty jako podklad pro plnění díla, než byly 
dodavatelům předány v rámci zadávací dokumentace veřejné zakázky.   

Jednotlivé součásti plnění díla jsou definovány podle Výkonového a honorářového řádu. 
Vzhledem k předmětu plnění díla, jeho rozsahu a s ohledem na skutečnost, že k dispozici 
je dostatečné množství podkladů, objednatel poptává pouze výkonové fáze V, VI, VII, VIII 
a IX  a současně slučuje výkonové fáze V a VI.  Poptávané výkonové fáze jsou následující: 

- Výkonová fáze V (VFV) - dokumentace pro provádění stavby (DPS) s náležitostmi dle 
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění (resp. pro danou výkonovou fázi platných právních předpisů),  

sloučeno s Výkonovou fází VI (VFVI) - sestavení zadávací dokumentace (DZS) 
s náležitostmi dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění a vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (resp. 
pro danou výkonovou fázi platných právních předpisů) - zpracování základních 
náležitostí dokumentace pro provádění stavby v příkladovém řešení (textové i 
výkresové části), vypracování podrobného položkového kontrolního a slepého 
zadávacího rozpočtu včetně popisu standardů a specifikací. S ohledem na zajištění 
možnosti zadání vybrané části stavebních prací jako samostatného celku bude 
položkový rozpočet rozdělen na samostatné stavební objekty, vypracování stavebně-
technických specifikací k dokumentaci pro provádění stavby (a k využití pro podklady 
pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby), zapracování podmínek stavebního povolení 
do dokumentace pro provádění stavby, propracování dokumentace až do úrovně 
jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a 
instalovaných zařízení (např. výkresové znázornění s nutnými detaily v měřítku 1:50 až 
1:1 s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy za spolupráce potřebných profesí), 
vypracování vytyčovacích plánů, koordinačních výkresů, přičemž jednotlivé rozvody 
profesí musí být barevně odděleny, zpracování plánu organizace výstavby (POV, a to 
v rozsahu (řešení zařízení staveniště, řešení zásobování stavby potřebným materiálem, 
řešení ochrany okolních domů, řešení problematiky péče o životní prostředí 
a likvidování odpadu ze stavební činnosti, řešení odborného dohledu nad prováděním 
prací, řízení kvality a jeho uplatnění na stavbě, průkaznost reálnosti lhůty realizace, 
upřesnění trasy staveništní dopravy), vypracování seznamu prací a dodávek, resp. 
popisu stavby s určením standardů a případné vypracování potřebné dokumentace, 
vypracování soupisu nutných technických opatření pro průběh stavby (např.: zakrytí 
střechy aj.). 

- Výkonová fáze VII – zadání realizace stavby (VDS) - posouzení úplnosti nabídky 
dodavatele/zhotovitele stavby, bude-li třeba; objednatel předpokládá, že bude 
potřeba součinnosti účastníka v rozsahu uvedeném v článku IV. odst. 2 této smlouvy.  

- Výkonová fáze VIII – autorský dozor (ATD) - všeobecné náležitosti obsahu a členění 
výkonu autorského dozoru dle doporučených standardů této činnosti; objednatel 
předpokládá, že bude potřeba součinnosti účastníka v rozsahu uvedeném v článku IV. 
odst. 2 této smlouvy. Součástí díla není vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby s náležitostmi dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. 
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- Výkonová fáze IX – výkony po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání (SKP) –
účast při kolaudačním řízení po dokončení stavby; objednatel předpokládá, že bude 
potřeba součinnosti účastníka v rozsahu uvedeném v článku IV. odst. 2 této smlouvy. 

4. Pro každou výkonovou fázi budou realizovány výrobní výbory se zástupci objednatele, a to 
v četnosti 1x za dva týdny. Pro možnost zahájit další výkonovou fázi musí mít zhotovitel 
souhlas výrobního výboru a zástupce objednatele.  

5. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kdykoliv na vyžádání rozpracovanou část 
projektové dokumentace.  

6. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli na dobu neurčitou oprávnění k výkonu 
práva předmět této smlouvy-dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 
a to ke všem ke dni uzavření této smlouvy známým způsobům užití ve smyslu ust. § 12 
a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon"), které jsou v souladu 
s účelem užití díla vymezeného v této smlouvě. Objednatel je oprávněn zpracovat či jinak 
upravovat nebo měnit dílo či název díla.  

7. Součástí plnění díla je rovněž zajištění reprografických služeb dle požadavků uvedených 
níže.  

8. Způsob vypracování výstupů plnění díla: 

- Dokumentace pro provádění stavby musí být objednateli předána v počtu tří (3) 
originálů s originálem autorizačního razítka (+ jeden (1) pro třetí subjekty + jeden (1) 
pro vodoprávní řízení v případě potřeby) + tří (3) kopií + v elektronické podobě na 
nosiči dat. 

9. Podmínky předání výstupů plnění díla:  

- Dokladová část (vyjádření dotčených orgánů, vyjádření správců sítí atd.) musí 
obsahovat seznam předaných dokladů. Součástí originálu dokladové části musí být 
dokumentace ověřená stavebním úřadem.  

- Položkový i slepý rozpočet musí být zpracován dle vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, a to i u jednotlivých profesí; u každé části bude rovněž 
uvedena cenová soustava, nezatříditelné položky budou označeny. V položkách se 
nesmí objevovat komplety ani agregované položky.  

- Položkový i slepý rozpočet musí být odevzdán v podobě zdrojového souboru 
konkrétního rozpočtového programu a dále v elektronické podobě ve formátu *.XLS. 
V rozpočtu musí být nastaveny funkční vzorce, které musí být zabezpečeny proti 
manipulaci. Hesla pro odemčení vzorců musí být objednateli předána spolu s plněním. 
Ocenitelné buňky, které budou účastníci v zadávacím řízení na zhotovitele stavby 
oceňovat, musí být viditelně (barvou) označeny. Položkový i slepý rozpočet musí 
obsahovat odkazy na výkresy a postup výpočtu ploch a kubatur jednotlivých použitých 
materiálů. Objednatel preferuje zpracování rozpočtu v programu Kros (v soustavě 
ÚRS). 

file://///Server/Data/Hlavní%20dokumenty/Elektronické%20spisy/spis%20č.%202878,%20klient%20Leszczynski,%20věc%20spor%20SNEO%20a.s/ostatní%20podklady/licenční%20smlouva/document-view.seam%3fdocumentId=nnptembqhfpwy6bomruwy3y
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- Položkový i slepý rozpočet musí být v tištěné podobě odevzdán v počtu tří (3) paré. Pro 
tuto část neplatí počty originálů a kopií uvedených výše ve způsobu vypracování a 
předání dokumentace.   

- Výkresová část musí být v elektronické podobě odevzdána ve formátu *.DWG včetně 
podpůrných souborů správného zobrazení (např.: etransmit v autocad), a *.PDF, 
textová část ve formátu *.DOC a *.PDF a tabulková část ve formátu *.XLS a *.PDF. Ve 
výkresové části předané v elektronické podobě musí být dodrženo dělení výkresů na 
hladiny dle specializace profesí.  

- Výkresová část musí být barevně odlišena, a to barevným členěním bouraných částí 
(doporučená barva žlutá) a nově realizovaných částí (doporučená barva červená). 

- Stavební část výkresů musí být předána v měřítku 1:50 a detaily v měřítku od 1:1 až do 
1:25. 

10. Místo plnění díla:  

Sídlo zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy, příp. jeho provozovna na adrese: 
………………... Předání výstupů plnění díla bude probíhat v sídle objednatele (SNEO, a.s.), 
nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. Místem konání výrobních 
výborů bude sídlo objednatele (SNEO, a.s.), příp. jiné místo určené objednatelem (zejm. 
objekt budoucí stavby). 

 

 

1. Podmínky provádění díla – obecné 

a) Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení veškerých obecně platných právních 
a jiných předpisů, předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, předpisů 
o ochraně zdraví aj. Dále musí dodržovat ujednání této smlouvy a řídit se zápisy 
a dohodami smluvních stran uzavřenými oprávněnými zástupci v průběhu provádění 
díla, jakož i vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací. 

b) Zhotovitel se zavazuje při provádění projektové a inženýrské činnosti dodržet všechny 
požadavky stanovené dotčenými orgány státní správy, správci sítí a veřejnoprávními 
orgány a organizacemi a stavebním úřadem. 

c) Pravidelné výrobní výbory (schůzka zástupce objednatele a zástupce zhotovitele, příp. 
dalších osob) se budou konat vždy 1x za dva týdny nebo dle rozhodnutí objednatele. 
Z výrobních výborů budou pořizovány písemné zápisy. Výrobní výbory budou dle 
rozhodnutí objednatele realizovány v sídle zástupce objednatele (SNEO, a.s.), příp. 
jiném místě určeném objednatelem (zejm. objekt budoucí stavby). 

d) Pro dokončení i započetí každé výkonové fáze musí mít zhotovitel souhlas výrobního 
výboru a oprávněného zástupce objednatele jednajícího ve věcech technických.  

e) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré výkonové fáze a pokyny oprávněných 
zástupců objednatele. 

f) Objednatel je oprávněn vyslat pověřenou osobu ke kontrole provádění díla, a to 
kdykoli v průběhu provádění díla zhotovitelem.  

III. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA  
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2. Podmínky provádění díla – osobní 

a) Objednatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech zaměstnanců, 
poddodavatelů a dalších reprezentantů zhotovitele.  

b) Zhotovitel je povinen provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy svými 
zaměstnanci. Pokud bude při plnění díla provádět činnosti prostřednictvím 
poddodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, solidárně s tímto 
poddodavatelem. 

c) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím realizačního týmu zhotovitele 
v následujícím složení:  

Hlavní projektant: jméno a příjmení – (POZN. bude doplněno v souladu s nabídkou 
zhotovitele na veřejnou zakázku) 

Projektant: (jméno a příjmení – POZN. bude doplněno v souladu s nabídkou zhotovitele 
na veřejnou zakázku) 

d) V případě, že dojde ke změně realizačního týmu v osobách vyžadovaných 
objednatelem jako součást prokázání kvalifikace, je zhotovitel povinen o této 
skutečnosti písemně informovat objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že nový člen 
realizačního týmu bude mít stejnou kvalifikaci, jako člen původní, kterého navrhl 
v rámci své nabídky na veřejnou zakázku.  

e) V případě, že objednatel zjistí, že se na provádění díla nepodílí výše uvedené osoby 
hlavního inženýra projektu nebo projektanta, upozorní písemně na tuto skutečnost 
zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit nápravu tohoto stavu nejpozději do pěti 
(5) pracovních dnů od upozornění objednatelem. Nezajistí-li zhotovitel nápravu stavu 
do pěti (5) pracovních dnů, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní 
pokutu dle této smlouvy. Nezajistí-li zhotovitel nápravu stavu ani do 30 kalendářních 
dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.  

3. Podmínky provádění díla – vzorky 

a) Bude-li to třeba s ohledem na předmět plnění díla, je zhotovitel povinen předložit 
objednateli anebo jeho odbornému zástupci vzorky k odsouhlasení.  

4. Společensky odpovědné plnění smlouvy 

a) Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se hlásí ke společensky 
odpovědnému plnění smluvních závazků a zavazuje se, že zajistí po celou dobu plnění 
této smlouvy: 

- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti 
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na 
provádění díla podílejí; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých 
poddodavatelů; 

- sjednání se svými poddodavateli a dodržování smluvních podmínek srovnatelných 
s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut 
a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-
li výše smluvních pokut a délka záruční doby přiměřená k této smlouvě); 

- řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům; 
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- plnění povinností vyplývajících z mezinárodních sankcí podle zákona upravujícího 
provádění mezinárodních sankcí. 

b) Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z předchozího písm. a) tohoto 
článku smlouvy kontrolovat, a to prostřednictvím jím určených osob. 

 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo v termínech níže uvedených: 

a) Základní termíny provedení díla: 

Termín zahájení 
provádění díla 

Provádění díla bude zahájeno dnem následujícím po nabytí 
účinnosti této smlouvy. 

Termín dokončení díla 

…….. - dle nabídky kalendářních dnů (od zahájení provádění 
díla do předání a převzetí dokončeného díla v rozsahu 
výkonové fáze V+VI objednatelem). 

Platí, že výkonová fáze VII – zadání realizace stavby (VDS), 
výkonová fáze VIII – autorský dozor (ATD) a výkonová fáze IX – 
výkony po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání (SKP) 
se do termínu dokončení díla nezapočítávají. 

b) Předpokládaný počet hodin poskytování výkonových fází VII, VII a IX: 

Doba realizace výkonové fáze VII (v hodinách) – objednatelem 
předpokládaná doba realizace 

20 

Doba realizace výkonové fáze VIII (v hodinách) - objednatelem 
předpokládaná doba realizace 

200 

Doba realizace výkonové fáze IX (v hodinách) –  
objednatelem předpokládaná doba realizace 

10 

Počet hodin celkem 230 

2. Objednatel si vyhrazuje možnost stanovit skutečný rozsah poskytování výkonových fází VII, 
VIII a IX dle skutečných potřeb objednatele vyplývajících z následného provádění stavby 
realizované na základě projektu – díla dle této smlouvy, tj.  neodebrat celý předpokládaný 
počet hodin poskytování daných výkonových fází, nebo za podmínek stanovených touto 
smlouvou odebrat vyšší než předpokládaný počet hodin poskytování daných výkonových 
fází. Ustanovení tohoto odstavce smlouvy je výhradou dle § 100 odst. 1 ZZVZ. 

3. Objednatel si vyhrazuje možnost posunout termín zahájení, respektive dokončení díla 
(při zachování nabídnuté doby realizace díla – počtu kalendářních dnů) s ohledem na své 
provozní a organizační potřeby. Objednatel si dále vyhrazuje možnost pozastavit – přerušit 
provádění díla (při zachování nabídnuté doby realizace – počtu kalendářních dnů) 
s ohledem na své provozní a organizační potřeby, po dobu provádění kontroly plnění díla, 
po dobu překážky plnění díla na straně objednatele a z důvodu trvání „vyšší moci“. 
Zhotoviteli z takového posunu či přerušení termínu nebude vyplývat právo na účtování 
jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. Ustanovení tohoto odstavce 
smlouvy je výhradou dle § 100 odst. 1 ZZVZ. 

IV. DOBA REALIZACE DÍLA 



VZ 16-2023 - Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo - 9 - 

 
 

4. Doba pozastavení – přerušení provádění díla dle článku IV. odst. 3 této smlouvy se do doby 
realizace díla – počtu kalendářních dnů nezapočítává. Důvod pozastavení – přerušení 
provádění díla dle článku IV. odst. 3 této smlouvy musí být písemně oznámen objednatelem 
zhotoviteli. 

5. Pro účely této smlouvy „vyšší moc“ znamená událost, která je mimo kontrolu smluvní 
strany, nastalou po uzavření této smlouvy, kterou nebylo možno předvídat, ke které došlo 
bez jejího zavinění, pokud nebyla způsobena její chybou či nedbalostí. Takovými událostmi 
se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení. Za 
vyšší moc bude rovněž považováno prodlení na straně třetích osob, zejména stavebního 
úřadu, úřadu památkové péče aj., přesahující zákonnou dobu vymezenou pro vydání 
vyjádření nebo učinění úkonu či právního jednání, jestliže jej zhotovitel nezavinil a nemohl 
jej ani při vynaložení veškeré odborné péče ovlivnit. Jestliže vznikne stav vyšší moci na 
straně zhotovitele, zhotovitel bez zbytečného odkladu uvědomí objednatele písemně 
o takových podmínkách a jejich příčině. Pokud není jinak stanoveno písemně 
objednatelem, bude zhotovitel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze 
smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude hledat 
alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde brání vyšší moc. Pokud by podmínky 
vyšší moci trvaly déle než devadesát (90) dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. 

6. Termín dokončení díla v rozsahu výkonové fáze V+VI je smluvním plněním zhotovitele ve 
vazbě na smluvní pokuty. 

 

 
1. Cena díla činí bez DPH    Kč 
 DPH 21 %      Kč 
 Cena díla činí včetně DPH    Kč 

DPH bude fakturována ve výši dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění. 

2. Cena díla v členění dle jednotlivých výkonových fází a činností určeného poddodavatele za 
je specifikována takto: 

VF_ 
V+VI 

Cena za výkonovou fázi V+VI bez 
DPH 

  Kč 

DPH   Kč 

Cena za výkonovou fázi V+VI vč. 
DPH 

  Kč 

VF_VII 

Cena za výkonovou fázi VII bez DPH 
za 1 hod. prací (hodinová sazba) 

  Kč 

Cena za výkonovou fázi VII bez DPH 
- tj. za celkový objednatelem 
předpokládaný počet hodin pro 
tuto fázi uvedený ve vedlejším 
sloupci                       

objednatelem 
předpokládaný 

počet hodin 

20 

Kč 

DPH   Kč 

V. CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA 
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Cena za výkonovou fázi VII s DPH   Kč 

VF_VIII 

Cena za výkonovou fázi VIII bez DPH 
za 1 hod. prací (hodinová sazba)   

  Kč 

Cena za výkonovou fázi VIII bez DPH 
- tj. za celkový objednatelem 
předpokládaný počet hodin pro 
tuto fázi uvedený ve vedlejším 
sloupci                       

objednatelem 
předpokládaný 

počet hodin Kč 

200 

DPH   Kč 

Cena za výkonovou fázi VIII vč. DPH   Kč 

VF_IX 

Cena za výkonovou fázi IX bez DPH 
za 1 hod. prací (hodinová sazba)  

  Kč 

Cena za výkonovou fázi IX bez DPH - 
tj. za celkový objednatelem 
předpokládaný počet hodin pro 
tuto fázi uvedený ve vedlejším 
sloupci                       

objednatelem 
předpokládaný 

počet hodin Kč 

10 

DPH   Kč 

Cena za výkonovou fázi IX vč. DPH   Kč 

Činnost 
určené-
ho pod-
dodava-
tele 

Cena (pevná) za výkony návrhové, 
projekční a kontrolní určeného 
poddodavatele bez DPH 

 550.000,00 Kč 

DPH  115.500,00 Kč 

Cena (pevná) za výkony návrhové, 
projekční a kontrolní určeného 
poddodavatele včetně DPH 

 665.500,00 Kč 

Činnost 
určené-
ho pod-
dodava-
tele 

Cena bez DPH za 1 hod. (hodinová 
sazba) osobní účasti zástupců 
určeného poddodavatele 

 1.000,00 Kč 

Cena bez DPH za celkový 
objednatelem předpokládaný počet 
hodin pro tuto činnost uvedený ve 
vedlejším sloupci                       

objednatelem 
předpokládaný 

počet hodin 

200 

200.000,00 Kč 

DPH  42.000,00 Kč 

Cena včetně DPH za celkový 
objednatelem předpokládaný počet 
hodin osobní účasti zástupců 
určeného poddodavatele 

 
 
 
 
 
 

242.000,00 Kč 
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Cena díla v Kč bez DPH   Kč 

DPH 21 %   Kč 

Cena díla v Kč včetně DPH   Kč 

3. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla a cena jeho jednotlivých částí obsahuje: 

a) veškeré náklady zhotovitele potřebné k realizaci díla a jeho jednotlivých částí 
včetně programového vybavení a reprografických služeb, 

b) veškeré odměny za autorská práva či licence vztahující se k dílu dle autorského zákona,  

c) hodinové sazby zahrnují rovněž veškeré související náklady zhotovitele (např.: cestovní 
náklady, promeškaný čas včetně času stráveného na cestě, náklady na telefon, režijní 
náklady aj.), 

d) předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění této smlouvy i předpokládaný 
vývoj cen vstupních nákladů po celou dobu provádění díla dle této smlouvy.  

4. Cena díla bude zhotovitelem fakturována v rozsahu skutečně provedených prací, 
maximálně však do výše částky uvedené v tomto článku smlouvy. Zhotovitel nemůže žádat 
změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

5. Pokud objednatel navrhne řešení či jiné úsporné opatření vedoucí prokazatelně ke snížení 
ceny, je zhotovitel povinen tyto úspory zapracovat a odečíst od celkové ceny díla 
dohodnuté v této smlouvě. 

6. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k potřebě provedení prací nebo poskytnutí 
dodávek a služeb nad rámec kvality nebo množství uvedených v této smlouvě (dále jen 
„vícepráce“), musí být tyto písemně dohodnuty oprávněnými zástupci jednajícími ve 
věcech technických obou smluvních stran a musí být v souladu se ZZVZ. Ceny víceprací 
budou tvořeny takto: 

a) vícepráce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci ceny za 
zhotovení díla budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla, 

b) u víceprací neobsažených v kalkulaci ceny za zhotovení díla bude provedena kalkulace 
ceny víceprací dle poměrné části prací potřebné výkonové fáze, příp. dle ceny v místě 
a čase obvyklé. 

7. Veškeré ceny dohodnuté v této smlouvě jsou ceny v korunách českých. Cenu nelze 
jakýmkoliv způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou. Stane-li se v mezidobí Česká 
republika členem Evropské měnové unie a bude-li v době účinnosti této smlouvy závazně 
stanoven koeficient pro přepočet CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK přepočteny do 
EUR na základě odpovídajícího koeficientu sjednaného v mezinárodních úmluvách, kterými 
bude Česká republika vázána, jakož i v souladu s případnou tomu odpovídající vnitrostátní 
právní úpravou České republiky. 

 

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Provedené práce a dodávky výkonové fáze V+VI 
budou fakturovány dle skutečně provedených prací fakturou na základě oboustranně 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
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podepsaného předávacího protokolu za dodržení podmínek uvedených dále. Výkonové 
fáze VII, VIII a IX bude zhotovitel oprávněn fakturovat na základě skutečně provedených 
prací odsouhlasených objednatelem dílčími fakturami s nejvíce měsíční frekvencí. 

2. Zhotoviteli bude v rámci faktury za dokončenou výkonovou fázi V+VI proplacena část ceny 
díla ve výši 90 % ceny této výkonové fáze. Zbylá část ceny díla ve výši 10 % ceny výkonové 
fáze V+VI bude sloužit jako pozastávka, která bude zhotoviteli uvolněna a proplacena poté, 
kdy dojde ke kolaudaci stavby realizované dle projektu – díla dle této smlouvy. Pozastávka 
však bude zhotoviteli uvolněna a proplacena i bez naplnění podmínky dle předchozí věty 
po uplynutí doby tří (3) let od převzetí dokončené výkonové fáze V+VI bez vad a nedodělků 
objednatelem.  

3. Pozastávka dle předchozího odst. 2 tohoto článku smlouvy se netýká činností určeného 
poddodavatele, které budou na faktuře za dokončenou výkonovou fázi V+VI vykázány zvlášť 
a budou objednatelem proplaceny v plné výši. Zhotovitel se zavazuje uhradit určenému 
poddodavateli částku fakturovanou za jeho činnost objednateli v plné výši nejpozději do 
patnácti (15) dnů od jejího obdržení od objednatele.  

4. Splatnost všech zhotovitelem vystavených faktur bude třicet (30) dnů od doručení 
objednateli. 

5. V případě, že práce resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je 
zhotovitel povinen prokazatelně doručit daňový doklad objednateli nejpozději do druhého 
pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, do něhož spadá datum uskutečnění 
zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu elektronicky ve 
formátu pdf nebo jpg na adresu: uctarna@sneo.cz, přičemž objednatel je povinen potvrdit 
přijetí takového dokladu). V opačném případě zhotovitel bere na vědomí a odpovídá 
objednateli za případné škody vzniklé z důvodu pozdního přiznání daně. 

6. Daňové doklady musí obsahovat účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem 
o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) a dani z přidané hodnoty v platném znění (č. 235/2004 Sb.). 
V případě, že daňový doklad nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn 
vrátit jej zhotoviteli k doplnění. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod 
vrácení. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 
plynout doručením opraveného daňového dokladu objednateli. 

7. Faktury budou označeny slovem „INVESTICE“. Každá dílčí faktura bude obsahovat 
rekapitulaci všech předchozích faktur, tj. pořadové číslo, rekapitulaci již vystavených 
a proplacených faktur a vyčíslený zůstatek do úplného dokončení díla. 

8. Zhotovitel je povinen na daňovém dokladu uvést zařazení práce dle klasifikace ČSÚ CZ - 
CPA. Bez tohoto zařazení nemůže být daňový doklad proplacen. 

9. Všechny faktury budou zasílány nebo doručeny na výše uvedenou adresu sídla zástupce 
objednatele. 

 

1. Zhotovitel odpovídá za škody a jiné újmy způsobené svojí činností nebo činností třetích 
osob, které ke své činnosti použil, a to nejen vůči objednateli, ale také vůči třetím osobám. 
V případě jakéhokoli narušení nebo poškození majetku majícího původ v činnosti 

VII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A JINOU ÚJMU 
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zhotovitele či projektu - díle dle této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, pak v celé výši finančně nahradit. 

2. Zhotovitel je pro případ způsobení škody či jiné újmy způsobné jeho činností pojištěn 
u ……………………………………………….se sídlem v……………………………., ……………, PSČ …….. na 
pojistnou částku ve výši … Kč (minimálně však deset (10) mil. Kč), a to po dobu realizace díla 
a dále po dobu třiceti šesti (36) měsíců od kolaudace stavby realizované dle projektu – díla 
dle této smlouvy (resp. od předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, není-li kolaudace 
její součástí), ne však déle než šedesát (60) měsíců od předání a převzetí projektu - díla dle 
této smlouvy (tj. výkonové fáze V+VI).  

3. Pojistná smlouva umožňující pojistné plnění dle tohoto článku smlouvy podepsaná 
oprávněnou osobou zhotovitele a pojišťovny bude předána objednateli nejpozději v den 
podpisu této smlouvy ze strany zhotovitele. Bez splnění této podmínky nemůže být tato 
smlouva uzavřena. 

4. Zhotovitel se zavazuje udržet pojištění ve stanoveném rozsahu a výši kontinuálně po celou 
dobu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele 
kdykoliv předložit platnou pojistnou smlouvu dopovídající podmínkám tohoto článku 
smlouvy.  

5. V případě, že dojde ke změně pojišťovny nebo pojistných podmínek, je zhotovitel povinen 
informovat o této skutečnosti objednatele, a to do třiceti (30) kalendářních dnů od dne, kdy 
ke změně došlo.  

6. Poruší-li zhotovitel jakékoliv ustanovení tohoto článku smlouvy týkající se pojištění proti 
způsobení škody či jiné újmy způsobné činností zhotovitele v průběhu provádění díla, 
nezbavuje ho to odpovědnosti nahradit veškerou způsobenou škodu a jinou újmu 
v penězích objednateli nebo třetí osobě.  

 

 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením v rozsahu dle této 
smlouvy, čímž se rozumí jeho úplné zhotovení a předání objednateli bez vad a nedodělků. 

2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně dokončené výkonové fáze písemně nejméně 
tři (3) pracovní dny před navrženým termínem předání a převzetí. Objednatel navržený 
termín předání a převzetí dokončené výkonové fáze díla zhotoviteli potvrdí nebo mu 
oznámí jiný termín předání a převzetí, který nebude později než pět (5) pracovních dnů od 
zhotovitelem navrženého termínu předání a převzetí dokončené výkonové fáze. 

3. Před převzetím plnění objednatelem je zhotovitel povinen umožnit objednateli provedení 
kontroly všech částí plnění bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který 
určí objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly všech částí plnění aktivně zúčastnit 
a v průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel 
je oprávněn kdykoliv kontrolu plnění přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část plnění není 
zcela dokončena nebo její kontrolu nelze provést. 

4. Jednotlivá výkonové fáze je předána a převzata písemným protokolem o předání a převzetí 
výkonové fáze podepsaným oprávněnými zástupci jednajícími ve věcech technických obou 
smluvních stran. 

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
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5. Objednatel není povinen výkonovou fázi převzít v případě, že na ní budou v době převzetí 
vady a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému užívání díla. Případné drobné vady 
a nedodělky mohou být uvedeny v protokolu o předání a převzetí výkonové fáze 
s dohodnutými termíny jejich odstranění. 

6. Zhotovitel je povinen při předávacím a přejímacím řízení předat výkonovou fázi v rozsahu 
a způsobem, jak je uvedeno v článku II. této smlouvy.  

7. Odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce výkonové fáze zajistí zhotovitel 
nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů po zapsání vad a nedodělků do protokolu 
o předání a převzetí výkonové fáze, případně v jiném termínu dohodnutém z důvodu 
charakteru odstraňovaných vad a nedodělků oprávněnými zástupci jednajícími ve věcech 
technických obou smluvních stran, který bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel 
právo na smluvní pokutu. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky zjištěné při přejímce 
výkonové fáze ve stanoveném termínu ani po písemné upomínce, je objednatel oprávněn 
pověřit jejich odstraněním třetí stranu. Náklady na odstranění vad a nedodělků zjištěných 
při přejímce výkonové fáze nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel podpisem této 
smlouvy svůj souhlas. 

8. Protokol o předání a převzetí výkonové fáze bude obsahovat zejména: 

- datum předání a převzetí výkonové fáze, 
- jméno a příjmení přejímacího a předávacího, 
- popis předávané výkonové fáze, 
- soupis dokladů předložených při přejímce a předávaných objednateli, 
- případné nedodělky, včetně termínu dohodnutého pro jejich odstranění, 
- prohlášení o předání a převzetí výkonové fáze, 
- vlastnoruční podpisy předávajícího a přejímacího. 

9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku jeho řádného předání a převzetí 
objednatelem. Podpisem protokolu o předání a převzetí výkonové fáze přechází nebezpečí 
škody na dané výkonové fázi na objednatele. 

 

1. Zhotovitel poskytuje na předané a převzaté dílo záruku za jakost, jejíž běh počíná dnem 
předání a převzetí projektu – díla dle této smlouvy (tj. výkonové fáze V+VI) objednatelem 
a končí uplynutím deseti (10) let od kolaudace stavby realizované dle projektu – díla dle 
této smlouvy (resp. od předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, není-li kolaudace její 
součástí).  

2. Zhotovitel tímto garantuje, že jím provedené dílo bude mít po dobu poskytnuté záruky za 
jakost vlastnosti stanovené touto smlouvou a zadávací dokumentací veřejné zakázky, nebo 
jakost stanovenou technickými normami a dalšími předpisy vztahujícími se na jednotlivé 
části díla, případně vlastnosti obvyklé. V případě, že se v průběhu záruční doby objeví vady 
či nedostatky vzniklé chybou nebo opomenutím v projektu – díle dle této smlouvy, nese za 
tuto skutečnost plnou odpovědnost zhotovitel a oprava projektu a vzniklá škoda půjdou 
k jeho tíži; s tímto vyslovuje zhotovitel podpisem této smlouvy svůj souhlas. Zhotovitel je 
oprávněn odmítnout odpovědnost za vady díla pouze v případě, že došlo k prokazatelnému 

IX. ZÁRUČNÍ DOBA 
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zanedbání běžné údržby realizované stavby, nebo v případě, že k realizaci stavby došlo 
v rozporu s projektem – dílem dle této smlouvy. 

3. Vady díla v záruční době uplatní objednatel vůči zhotoviteli neprodleně po jejich zjištění, 
a to písemnou výzvou doručenou zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
Pro urychlení je možno současně využít oddělení reklamací zhotovitele: odpovědná osoba 
za řešení reklamací ……………………………….. tel.:………………….., e-mail.……………………. 
V případě změny e-mailové adresy určené pro příjem výzvy (reklamace) od objednatele, 
nebo změny osoby odpovědné za řešení reklamací je zhotovitel povinen v předstihu o této 
skutečnosti objednatele informovat. Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany 
společně prohlašují, že uplatnění reklamace bude považováno za řádné a včasné 
i v případě, kdy objednatel pro uplatnění reklamace použije nefunkční kontakt uvedený 
v tomto odstavci smlouvy, který nebyl zhotovitelem v souladu s výše uvedenou povinností 
aktualizován (zhotovitel nevyrozumí objednatele o změně kontaktu odpovědné osoby, 
ačkoli k této změně došlo). 

4. V případě reklamace vady v době záruční doby objednatelem je zhotovitel povinen tuto 
odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od oznámení vady, případně v jiném 
termínu přiměřeném charakteru odstraňovaných vad písemně dohodnutém zástupci obou 
smluvních stran (lze využít e-mail). Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený 
závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní pokutu. Neodstraní-li zhotovitel 
reklamovanou vadu ve stanoveném termínu ani po písemné upomínce, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady třetí stranu. Náklady na odstranění vady nese 
zhotovitel.  S tímto vyslovuje zhotovitel podpisem této smlouvy svůj souhlas. 

5. V případě, že bude v průběhu záruční doby vadou díla způsobena škoda či jiná újma 
objednateli nebo třetí osobě, nahlásí zhotovitel neprodleně pojistnou událost své 
pojišťovně a zajistí odškodnění objednatele nebo třetí osoby. 

6. Vada díla dle této smlouvy je považována za odstraněnou dnem podpisu protokolu 
o odstranění vad. Tento protokol musí obsahovat minimálně: 

- datum předání a převzetí odstraněné vady, 
- jméno a příjmení přejímacího a předávacího, 
- specifikaci odstraněné vady, 
- prohlášení o převzetí a předání odstraněné vady. 

 

 
(POZN: Tato část bude vyplněna v případě, že bude kvalifikace dodavatele prokázána 
poddodavatelem dle ustanovení § 83 ZZVZ; v opačném případě budou odst. 1 až 3 ze smlouvy 
vypuštěny a nahrazeny textem následujícího znění: „1. Zhotovitel neprokazoval v rámci veřejné 
zakázky č. VZ/16/2023 svou kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele.“) 

1. ZHOTOVITEL prokazoval v rámci veřejné zakázky svou kvalifikaci v rozsahu 
……………………………………………….……….. (bude uvedeno, která část kvalifikace byla prokázána 
prostřednictvím poddodavatele) prostřednictvím poddodavatele: 
………………………………………. (název firmy, IČ, sídlo, zastoupená) (dále jen „poddodavatel“). 

X. PODDODAVATEL, URČENÝ PODDODAVATEL 
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2. Předmětem poddodavatelské smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavatelem 
je ……………………………………………………. (bude uvedeno dle dokladů předložených 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky) 

3. V případě, že dojde ke změně poddodavatele dle tohoto článku smlouvy, je zhotovitel 
povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že 
nový poddodavatel bude disponovat kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako poddodavatel 
původní, kterého uvedl v rámci své nabídky na veřejnou zakázku. Zhotovitel je povinen do 
deseti (10) pracovních dnů předložit objednateli doklady, kterými nový poddodavatel 
prokáže část kvalifikace, která byla v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku prokázána 
původním (nahrazovaným) poddodavatelem. 

4. Zhotovitel nejpozději v den podpisu této smlouvy ze strany zhotovitele předá objednateli 
uzavřenou poddodavatelskou smlouvu splňující podmínky zadávací dokumentace veřejné 
zakázky s určeným poddodavatelem společností Šafer Hájek architekti s.r.o., se sídlem 
Praha 5, Pod Radnicí 1235/2A, IČO: 26779226 (dále jen „určený poddodavatel“). Bez 
splnění této podmínky nemůže být tato smlouva uzavřena. 

5. Zhotovitel se zavazuje udržovat poddodavatelskou smlouvu s určeným poddodavatelem 
předloženou objednateli v platnosti po celou dobu provádění díla dle této smlouvy.  

6. Konkrétní rozsah osobní účasti zástupců určeného poddodavatele na provádění díla je po 
dohodě se zhotovitelem a určeným poddodavatelem oprávněn stanovit objednatel.  

 

1. Za nesplnění dohodnutého termínu dokončení díla dle této smlouvy uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 8.000,00 Kč za každý započatý den prodlení. 

2. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla 
dle článku VIII. odst. 7 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
4.000,00 Kč za každý započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu. 

3. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad dle článku IX. odst. 4 této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý započatý den 
prodlení a každou neodstraněnou vadu. 

4. Pro případ porušení podmínek realizace díla dle článku III. této smlouvy uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý zjištěný případ a den prodlení se 
zjednáním nápravy.  

5. Pro případ porušení závazku provádět dílo prostřednictvím realizačního týmu dle článku III. 
odst. 2 písm. c) této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 
Kč za každý zjištěný případ takového porušení, u kterého nebude provedena náprava dle 
článku III. odst. 2 písm. e) této smlouvy a ve výši 1.000,00 Kč za každý započatý den prodlení 
s provedením nápravy tohoto porušení. 

6. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele udržet pojištění ve stanoveném rozsahu a výši 
podle článku VII. této smlouvy kontinuálně po celou dobu stanovenou smlouvou, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý den, kdy nebyl zhotovitel 
ve stanoveném rozsahu a výši v době stanovené smlouvou pojištěn.  

XI. SMLUVNÍ POKUTY 
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7. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele stanovené v článku X. odst. 3 této smlouvy 
nahradit poddodavatele výhradně takovým novým poddodavatelem, který splňuje 
kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako poddodavatel původní, uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč za každý zjištěný případ. (POZN: Toto ustanovení bude 
ve smlouvě ponecháno v případě, že bude kvalifikace dodavatele prokázána 
poddodavatelem dle ustanovení § 83 ZZVZ; v opačném případě bude ze smlouvy vypuštěno). 

8. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele stanovené v článku X. odst. 3 této smlouvy 
předložit objednateli doklady, kterými nový poddodavatel prokáže část kvalifikace, kterou 
zhotovitel ve své nabídce na veřejnou zakázku prokazoval poddodavatelem původním, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý započatý den 
prodlení. (POZN: Toto ustanovení bude ve smlouvě ponecháno v případě, že bude kvalifikace 
dodavatele prokázána poddodavatelem dle ustanovení § 83 ZZVZ; v opačném případě bude 
ze smlouvy vypuštěno). 

9. Pro případ porušení závazku zhotovitele udržet poddodavatelskou smlouvu s určeným 
poddodavatelem předloženou objednateli v platnosti po celou dobu provádění díla dle této 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý den 
termínu dokončení díla dle článku IV. odst. 1 písm. a) této smlouvy, kdy nebyla 
poddodavatelská smlouva s určeným poddodavatelem v platnosti. 

10. Za nesplnění termínu úhrady platby obdržené od objednatele v plné výši určenému 
poddodavateli dle článku VI. odst. 3 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.500,00 Kč za každý započatý den prodlení.  

11. Pro případ porušení informační povinnosti podle článku XIII. odst. 6 této smlouvy se stanoví 
smluvní pokuta ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení. 

12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel 
uhradí objednateli škody či jiné újmy, které prokazatelně způsobí nebo vzniknou 
objednateli nebo třetí osobě v souvislosti s touto smlouvou, přičemž objednatel má právo 
na náhradu škody či jiné újmy i pokud uplatnil smluvní pokutu, a to i v případě, kdy náhrada 
škody či jiné újmy nepřesáhne smluvní pokutu. Újmy, které zhotoviteli prokazatelně 
způsobil objednatel, hradí objednatel. 

13. Pro případ prodlení s platbou je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

14. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu 
smluvních pokut proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vyplývající z této smlouvy. 

15. Zaplacením smluvní pokuty nezanikají závazky plynoucí z této smlouvy. Smluvní pokuta 
je splatná do třiceti (30) dnů po doručení oznámení o uplatnění práva na smluvní pokutu. 
Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, 
která v souladu s touto smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. 

 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, a tedy za důvod 
pro odstoupení od smlouvy, bude považováno, jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu 
s platnými právními normami nebo se svými povinnostmi uloženými mu touto smlouvou 

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  



VZ 16-2023 - Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo - 18 - 

 
 

(a to nejen explicitně v textu vyjádřeným porušením, ale i porušením dalších povinností 
z této smlouvy vyplývajících) a jestliže nezjedná na základě písemného upozornění nápravu 
ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem.  

2. Smluvní strany se dále dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, a tedy za 
důvod pro odstoupení od smlouvy, bude považováno, bude-li opakovaně ve významné 
míře i přes písemné upozornění objednatele docházet ze strany zhotovitele k porušování 
podmínek provádění díla stanovených touto smlouvou, zejména článkem III. této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, bude-li se zhotovitelem 
zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele. 

4. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit poruší-li zhotovitel povinnosti 
vyplývající z mezinárodních sankcí podle zákona upravujícího provádění mezinárodních 
sankcí. 

5. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit poruší-li zhotovitel závazek 
udržovat poddodavatelskou smlouvu s určeným poddodavatelem předloženou objednateli 
v platnosti po celou dobu provádění díla dle této smlouvy.   

6. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a stává se účinným dnem 
jeho doručení druhé ze smluvních stran. 

7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, nároků na smluvní pokuty a záruční doby na dosud provedenou část díla a jiných 
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy.  

8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají 
vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude do tří (3) pracovních 
dnů od účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, 
který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby 
vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků, je objednatel oprávněn pozastavit veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli. 

 

 

1. Oprávněný zástupce objednatele jednající ve věcech technických: 

Luděk Kutil, tel.: 775 883 245, e-mail: lkutil@sneo.cz 

Oprávněný zástupce objednatele jednající ve věcech technických je mimo jiné oprávněn 
pozastavit – přerušit provádění díla dle článku IV. odst. 3 této smlouvy. 

2. Oprávněný zástupce zhotovitele jednající ve věcech technických:  

…, tel.: …, e-mail: 

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
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3. Oprávnění zástupci smluvních stran jednající ve věcech technických jsou touto smlouvou 
mimo jiné oprávněni odsouhlasit jednotlivé výkonové fáze a podepsat soupisy skutečně 
provedených prací včetně odsouhlasení změnových listů. 

4. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů 
z této smlouvy bude soud místně příslušný dle místa sídla objednatele. 

5. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se tato smlouva platnými právními předpisy, 
zejména ustanoveními § 2586 a násl. ObčZ. 

6. Zhotovitel je povinen neprodleně (nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od okamžiku, 
kdy se o dále uvedené skutečnosti dozví) informovat objednatele o tom, že s ním bude 
zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v 
platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.  

7. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky, odsouhlasenými 
oběma smluvními stranami. Výjimku z této povinnosti představuje postup dle této smlouvy 
a změna oprávněných zástupců smluvních stran uvedených v odst. 1 a 2 tohoto článku 
smlouvy, kterou je možno platně ohlásit druhé smluvní straně prokazatelně doručeným 
písemným oznámením. 

8. Smluvní strany dále tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení 
některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností 
dle této smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle 
této smlouvy jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné. 

9. Doručování smluvním stranám se provádí datovou zprávou na doručovací adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy, příp. doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví, není-li 
v této smlouvě uvedeno výslovně jinak.  

10. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že na tuto smlouvu nelze 
aplikovat ustanovení § 2051 ObčZ. Pro vyloučení pochybností dále zhotovitel výslovně 
potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu 
se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 ObčZ ani ustanovení § 1796 ObčZ. 

11. Stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo 
nevymahatelným, nebudou tím zbývající ustanovení této smlouvy nijak dotčena. Smluvní 
strany se zavazují, že v takovém případě toto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné 
ustanovení nahradí ustanovením, jež bude svým obsahem a účelem takovému neplatnému, 
neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení nejblíže a bude v souladu s platným 
právem. 

12. Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) vyhotoveních se stejnou právní silou, z nichž čtyři 
(4) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření této 
smlouvy elektronicky obdrží každá ze smluvních strany smlouvu ve formátu .pdf 
oboustranně podepsanou platným uznávaným elektronickým podpisem. 

13. Zhotovitel bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, 
a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní 
tajemství. 
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14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy 
nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li 
smlouva uveřejněna ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato 
smlouva bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od 
jejího uzavření. 

16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což 
stvrzují svými podpisy. 

17. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části 
Praha 6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a 
to usnesením č. RMČ- /24 ze dne   a rovněž byly splněny veškeré 
ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání. 

 
V…......................dne 

 

V Praze dne 

 
  
  
  
…………………………………………………………………. …………………………………………………………………… 

za zhotovitele za objednatele 
 
 

Zdeněk Hořánek  
předseda představenstva SNEO, a.s. 

 
 
 

………………………………………………………………….. 
Ing. Jan Decker CSc. 

místopředseda představenstva SNEO, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


