

dle seznamu

Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje:	V Praze dne:	16. 02. 2024
	VŘ3/PRAV/2024	J. Sosnarová tel.: 235 094 054 jsosnarova@sneo.cz		

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VŘ/3/2024 - Zateplení fasády a rekonstrukce krovu azylového domu A. Čermáka 85/4" (Dodatečná informace č. 6)

Obdobně dle ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

Dotaz č. 1

Položky č. 5, 6, 7 nelze objektivně ocenit - ve výkresové části ani v tabulce skladeb není bližší popis z jakého materiálu je nosná podkladní konstrukce rošt - jeho členitost apod. Žádáme o bližší specifikaci (případně o referenční vzorek) těchto položek:

5 K 621271051r Nosná podkladní konstrukce tl. 68 mm m² 14,400

VV E3 14,400

6 K 621271052r Nosná podkladní konstrukce tl. 128 mm m² 29,466

VV E2 29,466

7 K 621271053r Nosná deska vč. kotvení m² 43,866

Odpověď

Jedná o systémové řešení výrobce provětrávané fasády.

Dotaz č. 2

Ve výkazu prací je více položek týkajících se sádkokartonu (demontáže SDK, vyřezání otvoru, vyspravení SDK apod.), které obsahují suť na bázi sádry. Tato má samostatný kód odpadu a nemůže být obsahem směsného odpadu - musí se likvidovat zvlášť. Žádáme o doplnění položky: Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02.

Odpověď

Zadavatel v souvislosti s obdrženým dotazem provedl aktualizaci soupisu prací s výkazem výměr.

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé ocenili aktualizovaný soupis prací s výkazem výměr ze dne 16. 02. 2024.

(vloženo v E-ZAK- záložka „Zadávací dokumentace“: AKTUALIZOVANÁ PŘÍLOHA_16.02.2024)

Zadavatel se omlouvá za vzniklé komplikace a v souvislosti s výše uvedeným prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 05. 03. 2024, 10.00 hod.



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management