SMLOUVA O DILO - NAVRH

uzaviena na zakladé vybéru ekonomicky nejvyhodnéjsi nabidky
podané na verejnou zakazku

¢. VZ/3/2026

»Rekonstrukce bytli véetné rozvodu vody, kanalizace a vytapéni
v bytovém domé nam. Svobody 728/1 - Il. etapa“

v ramci zadavaciho fizeni dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ZZVZ")
a v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sh., obc¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,0BEZ")
mezi
OBJEDNATELEM:
Méstska cast Praha 6
se sidlem: Cs. armddy 23, 160 52 Praha 6
ICO: 00063703
DIC: CZ00063703
zastoupenad
SNEO, a.s.
se sidlem: Nad Aleji 1876/2, 162 00 Praha 6
zastoupend: Zderikem Hofdnkem, predsedou predstavenstva
Ing. Janem Deckerem, CSc., mistopredsedou predstavenstva
ICO: 27114112
DIC: CZ27114112
zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 9085
identifikator datové schranky: 9h6siaq
(ddle jen ,,OBJEDNATEL")
a
ZHOTOVITELEM:

se sidlem:

zastoupena:

ICO:

DIC:

zapsanav OR u ..., oddil, ... vloZka...
identifikator datové schranky:
Bankovni spojeni:

(dale jen ,,zHOTOVITELY)

(dale spolec¢né také jen ,,SMLUVNI STRANY®)
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1. UVODNi USTANOVENI

1. Tato smlouva o dilo (ddle jen ,SMLOUVA“) je uzavirdna mezi OBJEDNATELEM @ ZHOTOVITELEM
na zakladé vybéru ekonomicky nejvyhodnéjSi nabidky podané na VEREINOU ZzAKAZKU
€. VZ/3/2026 s nazvem ,Rekonstrukce byt véetné rozvodl vody, kanalizace a vytapéni
v bytovém domé nam. Svobody 728/1 - Il. etapa“ (dale jen , VEREINA ZAKAZKA").

Il. PREDMET SMLOUVY

1. Pfedmétem smLouvYy je na jedné strané zdvazek zHOTOVITELE provést na sv{j naklad
a nebezpedi pro OBJEDNATELE DILO vymezené SMLOUVOU a na strané druhé zdvazek OBJEDNATELE
toto DiLo prevzit a zaplatit za néj cenu dle podminek stanovenych smLouvou.

2. DiLem nazvanym jako ,Rekonstrukce bytl vcetné rozvod( vody, kanalizace a vytapéni
v bytovém domé nam. Svobody 728/1 - Il. etapa“ se rozumi provedeni stavebnich praci,
doddvek a Cinnosti s tim souvisejicich v rozsahu a za podminek stanovenych smLouvou,
jejimi prilohami, nabidkou zZHOTOVITELE na VEREINOU ZAKAZKU véetné ocenéného soupisu praci,
doddvek a sluZzeb s vykazem vymér a zadavaci dokumentaci VEREINE zZAKAzZKY véetné vSech
jejich ptiloh (dale jen ,biLo”).

3. Pfedmét pilA je blize specifikovan jako rekonstrukce bytl véetné kompletni rekonstrukce
rozvodd vody, kanalizace a zdsahy do vytdpéni v 1. podzemnim podlazi, a ddle
v nadzemnich podlaZich sekce 4 (schodisté ozn. 4) a sekce 5 (schodisté ozn. 5) bytového
domu namésti Svobody 728/1, Praha 6.

Pfedmét dila zahrnuje:

a) rekonstrukce rozvod( vody a kanalizace v 1. podzemnim podlazi (ddle jen 1. PP), a ddle
v nadzemnich podlazich sekce 4 (schodisté ozn. 4) a sekce 5 (schodisté ozn. 5);

b) kanalizace - vyména stoupacich potrubi splaskové a destové kanalizace vedené
v plvodnich trasach v nadzemnich podlazich. V bytovych jednotkach jsou soucasti
vymeény rovnéz pfipojovaci potrubi zatizovacich pfedmétd. U reprezentacniho provozu
(obFfadni mistnost a jeji zazemi) v 1. nadzemnim podlazi se predpoklada prepojeni
stavajicich pripojovacich potrubi. V 1. PP budou vyménény pod stropem zavésené
lezaté trasy kanalizace a stoupaci potrubi nad uUrovni podlahy;

¢) vodovod - vyména stoupacich potrubi studené vody, teplé vody a cirkulace vedené
v plvodnich trasach v nadzemnich podlazich. V bytovych jednotkach jsou soucasti
vymeény rovnéz pfipojovaci potrubi zafizovacich predmétu. U reprezentacniho provozu
(obFadni mistnost a jeji zazemi) v 1. nadzemnim podlazi se predpoklada prepojeni
stavajicich pripojovacich potrubi. V 1. PP budou zrekonstruovdny pod stropem
zavésené rozvody;

d) souvisejici stavebni Upravy v mistnostech socialniho zdzemi v bytech (mist. koupelny,
WC, kuchyné a dalsi). Stavebni Upravy zahrnuji obnovu povrchovych Uprav (dlazby,
obklady, omitky), zafizovacich predmétd, vytapéni a elektroinstalace. Navrh
materidlového feSeni bude proveden v souladu s pozadavky zastupcli pamatkové
péce.

Rozsah konkrétnich poZadovanych praci, technologie i pouzitych materidld v ramci

provadéni DiLA je ddn smMLoOUVOU a jejimi pfilohami, projektovou dokumentaci pro provadéni

stavby zpracovanou dodavatelem, spole€nosti TO SYSTEM s.r.o., ICO: 28911822/
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DIC: 228911822, se sidlem, V Brance 83, 261 01 P¥ibram Ill, v lednu 2026, ktera je soucasti
zaddvaci dokumentace VEREINE ZAKAZKY, ve znéni vSech ptipadnych zmén a vysvétleni
dokumentace pro provadéni stavby poskytnutych ke dni podpisu smLouvy (ddle jen ,,DPS“),
a ZHOTOVITELEM ocenénym soupisem praci, dodavek a sluzeb svykazem vymér, ktery
ZHOTOVITEL odevzdal v ramci své nabidky na VEREJINOU ZAKAZKU.

4. Mistem provadéni DiLA se rozumi:

Budova €. p. 728, ktera je soucdsti pozemku parc. ¢. 1039 v k. U. Bubenec, ulice namésti
Svobody 1, Praha 6.

I1l. PODMINKY PROVADENI DILA

1. OBJEDNATEL poZaduje, aby zHOTOVITEL pfi provadéni DiLA dodrZzoval mimo jiné podminky
uvedené vtomto ¢lanku Ill. sMmLouvy, které jsou v plném rozsahu soucdsti ceny DilA
dle smLouvy.

2. Podminky provadéni piLA — obecné:

a) ZHOTOVITEL umisti ihned po prevzeti stavenisté na vhodném misté stavby oznameni
o provadeéni praci s ndzvem své firmy, jménem odpovédného zastupce zhotovitele, jeho
telefonickym kontaktem a terminem preddani a prevzeti dokonceného DiLA;

b

~

ZHOTOVITEL je povinen dodrZovat ustanoveni veskerych obecné platnych pravnich a jinych
predpisl, zejména predpisi o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci (dale jen
,BOZP“), ptedpist o ochrané Zivotniho prostredi, pfedpisti o pozdrni ochrané (dale jen
~PO“) aj.;

c) zHOTOVITEL je povinen splnit i dodrzovat podminky stavebniho povoleni (stavebniho
zameéru) a dale splnit i dodrzovat veskeré podminky a poZzadavky obsaZzené ve Spojeném
rozhodnuti, v rozhodnutich, zavaznych stanoviscich a ve vyjadrenich dotéenych organu
statni spravy, spravcl siti jakoZ i ostatnich subjektl oslovenych v ramci stavebniho
fizeni. ZHOTOVITEL je mimo jiné povinen splnit podminky stanovené:

- Zavaznym stanoviskem MHMP - Odboru pamatkové péce, ¢.j.: MHMP 69213/2026,
ze dne 26. 01. 2026,

- Zavaznym stanoviskem MHMP - Odboru pamatkové péce, ¢.j.: MHMP 69940/2026,
ze dne 26. 01. 2026,

které jsou soucasti zadavaci dokumentace VEREINE ZAKAZKY.
d

~

ZHOTOVITEL je povinen provadét DiLo tak, aby pfi své Cinnosti minimalizoval negativni
dopady stavebni ¢innosti na okoli;

e) ZHOTOVITEL se zavazuje spolupracovat s koordindtorem BOZP, jehoZz jméno oznami
OBJEDNATEL ZHOTOVITELI pisemné v zapise o predani a prevzeti stavenisté nebo zapisem do
stavebniho deniku;

f) zHOTOVITEL se zavazuje spolupracovat s technickym dozorem stavebnika (dale jen ,, TDS“),
jehoz jméno oznami OBJEDNATEL ZHOTOVITELI pisemné v zdpise o predani a prevzeti
stavenisté nebo z4dpisem do stavebniho deniku;

g) zHOTOVITEL byl seznamen se skutecnosti, Ze DiLO bude provadéno za provozu nebytovych
najemnich prostor. Prace na DiLE, které budou zasahovat do nebytovych najemnich
prostor v 1. podzemnim podlazi (sklepy) a v 1. nadzemnim podlazi (obfadni mistnost
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ajeji zazemi), je zHOTOVITEL opravnén provadét pouze na zakladé schvéleného
harmonogramu respektujiciho veskeré podminky stanovené smLouvou a zadavaci
dokumentaci VEREINE ZAKAZKY. Zmény v harmonogramu prlbéhu praci bude mozné
akceptovat ze strany OBJEDNATELE pouze v pfipadé, Ze budou ZHOTOVITELEM oznameny
v dostatecném casovém predstihu, minimdlné dvacet jedna (21) kalendarnich dnu,
tak aby mohly byt koordinovany se spravou budovy a uzZivateli dotéenych nebytovych
najemnich prostor;

h

~

ZHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi provedeni praci zplsobem, pfi kterém nebude
dochazet k narusovdni no¢niho klidu a k prekracovdani hlukovych limitl stanovenych
platnou legislativou na Uzemi CR, zejména pak nafizenim vlady €. 272/2011 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist. Bouraci a jiné hlu¢né prace nem(iZze zHOTOVITEL provadét pred 07.00
hod. a po 19.00 hod. a ve dnech pracovniho klidu (tj. soboty, nedéle a svatky);

i) zHOTOVITEL si zajisti v potfebném rozsahu povoleni zaboru verejnych ploch, vykopové
povoleni, vytyCeni inZenyrskych siti, pripadné provedeni sond za ucelem ovéreni
skutec¢ného stavajiciho stavu konstrukci a technického vybaveni apod., bude-li to pro
provadeéni DiLA tfeba;

j) zHOTOVITEL si zajisti vlastni méfeni odebrané vody, plynu, tepla a elekttiny. Bude-li tfeba,
zajisti si stavebni odbéry vody, plynu, tepla a elekttiny s jejich poskytovateli. ZHOTOVITEL
se zavazuje uhradit naklady za vodu, plyn, teplo a el. energii, které budou zZHOTOVITELEM
spotfebovany na stavenisti od jeho predani a prevzeti do jeho vyklizeni v souladu se
SMLOUVOU. ZHOTOVITEL hradi spotfebovand provozni média OBJEDNATELI, uZivateli
(ndjemci), nebo pfimo dodavatellim podle konkrétnich podminek provadéného piLA;

k) stavbyvedouci zHOTOVITELE povede ode dne prevzeti stavenisté o provadénych pracich
na DILE stavebni denik, do kterého se zapisuji zejména skutecnosti uvedené v pfislusnych
ustanovenich aktudlné platného a ucinného stavebniho zdakona a v jeho provadécich
predpisech, dale vsechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smLouvy, zejména Udaje
o ¢asovém postupu pracia jejich jakosti, zdGvodnéni odchylek provadénych praci od DPS
a Udaje nutné pro posouzeni praci organy vefejné spravy. Mimo stavbyvedouciho
zapisuji potfebné zaznamy ve stavebnim deniku i oprdvnéné osoby jednajici ve vécech
technickych obou sMLUVNICH STRAN a dalsi osoby urc¢ené oBJEDNATELEM (koordindtor BOZP,
TDS, autorsky dozor apod.). SMLUVNI STRANY maji povinnost Cinit neprodlené opatreni
k odstranéni vytknutych zdvad. ZHOTOVITEL je opravnén vyjadfit nesouhlas se zapisem
OBJEDNATELE ve stavebnim deniku nebo vznést k nému pfipominky ¢i vyhrady ve lh(té tfi
(3) pracovnich dni od jeho provedeni. ZHOTOVITEL zajisti pFistupnost stavebniho deniku
v pribéhu pracovni doby. ZHOTOVITEL ma povinnost umoznit OBJEDNATELI vytrhnout prvni
(1.) podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho deniku. V dobé, kdy budou prace
na DILE pferuSeny nebo zastaveny, bude stavebni denik uloZen v sidle spole¢nosti SNEO,
a.s. Original stavebniho deniku preda zHOTOVITEL OBJEDNATELI pfi odevzdani DiLA;

[) v prabéhu provadéni piLa budou konany pravidelné kontrolni dny (schlizka opravnéného
zastupce OBJEDNATELE jednajiciho ve vécech technickych, TDS, stavbyvedouciho
a opravnéného zastupce zhotovitele jednajiciho ve vécech technickych, ptip. dalSich
osob). Kontrolni dny se budou konat vZidy minimdalné 1x v tydnu. Vyhotovené zapisy
z kontrolnich dnl budou nedilnou soucasti stavebniho deniku;

M) ZHOTOVITEL vyzve OBJEDNATELE a TDS e-mailem a zaroven zapisem ve stavebnim deniku ke
kontrole vSech praci, které maji byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné
tfi (3) pracovni dny pred jejich zakrytim nebo znepfistupnénim. Pokud se OBJEDNATEL
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nebo TDS nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci, bude zHOTOVITEL v praci
po zajisténi odpovidajici fotodokumentace pokracdovat. Pokud bude OBJEDNATEL
dodatecné pozadovat odkryti téchto praci, je ZHOTOVITEL povinen tento pozadavek splnit
na naklady OBJEDNATELE za predpokladu, Ze dodatecnou kontrolou bylo zjisténo, Ze prace
byly fadné provedené. Nevyzve-li ZHOTOVITEL OBJEDNATELE a TDS ke kontrole téchto praci,
je ZHOTOVITEL povinen na pisemnou zadost OBJEDNATELE nebo TDS ve stavebnim deniku
tyto odkryt a znovu zakryt a nést veskeré naklady s tim spojené, a to i v pfipadé, Ze tyto
prace byly radné provedeny. ZHOTOVITEL je povinen dodrzovat veSkeré technologické
postupy a pokyny opravnéného zdstupce OBJEDNATELE jednajiciho ve vécech technickych
nebo TDS;

>
-

OBJEDNATEL je opravnén vyslat povérenou osobu ke kontrole provadéni piLa, a to kdykoli
v pribéhu provadéni DILA ZHOTOVITELEM;

0) ZHOTOVITEL se zavazuje k provedeni veskerych zkousek a testl k prokdzani pozadovanych
kvalitativnich parametrd piLa, pokud je vyZzaduji pravni predpisy, Ceské technické normy,
Evropské normy platné v Ceské republice nebo obchodni zvyklosti. ZHOTOVITEL se dale
zavazuje k dodani prislusnych osvédceni, certifikatl a dokumentl prokazujicich
vlastnosti a jakost provedeného DilLA;

~

ZHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi vSech potfebnych opatfeni, aby stdvajici a instalovana
zafizeni / vybaveni nebyla znehodnocena provozem na stavenisti (napf. vycisténi VZT
zafizeni po zkousSce provozu nebo po zregulovdni a vyména vSech poutzitych filtrad VZT
zafizeni pred predanim pilA, zakryti stavajicich a instalovanych zafizeni/vybaveni
a do stavby zabudovanych prvki i konstrukci prfed poskozenim apod.);

p

~

ZHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi zaskoleni obsluhy technologickych prvk( a systém(
doddvanych v rdmci provadéni DiLA;

q

r) ZHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovani ndvod( na udrzbu predaného DiLA, ndvrh(
provoznich fadl a rovnéz zajisténi atestl a dokladl o pozadovanych vlastnostech
vyrobk( a veskerych podkladd potfebnych pro kolaudaci dokonéeného pilA a jeho ¢asti
(v€. prohlaseni o shodé ¢i dalsich doklad( dle zdkona ¢. 22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkonu), a to minimalné
v rozsahu dle DPS. VSechny predavané dokumenty budou zpracovany v ¢eském jazyce
nebo budou opatfeny ¢eskym prekladem;

s) ZHOTOVITEL se zavazuje k zajiSténi geodetického zaméreni skute¢ného provedeni
venkovnich ploch a ke geodetickému zaméreni prabéhu inZzenyrskych siti na pozemku
vC€. zvyraznéni bodu napojeni na paterni (uli¢ni) rozvody;

t) zHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi zpracovani geometrického planu k tomu opravnénou
osobou, bude-li to ke kolaudaci vyZzadovat pfislusny stavebni utad;

ZHOTOVITEL je povinen predat geodetické zaméreni skute¢ného provedeni stavebnich
objektl, komunikaci a inZenyrskych siti k zaneseni do digitdlnich map jednotlivych
spravcu siti a do Digitalni technické mapy Prahy (DTM Praha) a OBJEDNATELI predat
potvrzeni o predani téchto podkladl spravcim siti a prislusnému spravci Digitalni
technické mapy Prahy (DTM Praha);

[
—

V) ZHOTOVITEL je povinen umoznit a poskytnout soucinnost ke zverejnéni na vhodném misté
stavby oznameni (plachty) s ndzvem zastupce OBJEDNATELE - spolec¢nosti SNEQ, a.s.
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3. Podminky provadéni piLA - osobni:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

OBJEDNATEL poZaduje naprosto korektni a wvstficné jedndni vSech zaméstnanc,
poddodavatell a dalSich reprezentantli ZHOTOVITELE;

vSechny osoby zHoToOVITELE Ci jeho poddodavatel(, které jsou pritomny na stavenisti, maji
zakdzano koufit jak v prostoru predaného stavenisté, tak i v prostorach objektl, ve
kterych je predmét piLA provadén, a také v jejich bezprostredni blizkosti (jedna se
zejména o aredly skol, materskych skol, vchody okolnich dom( atd.);

ZHOTOVITEL je povinen provadét prace, které jsou predmétem smMLOUVY, zejména svymi
zaméstnanci. Pokud bude zHOTOVITEL pfi provadéni DiLA provadét prace prostiednictvim
poddodavatell, zodpovida v plném rozsahu za provadéni piLA véetné odpovédnosti za
Skody zhotovitel;

ZHOTOVITEL zajisti provadéni jednotlivych odbornych praci kvalifikovanymi pracovniky
s délkou odborné praxe v oboru alespon tti (3) roky, pficemz za odborné prace nejsou
pro ucely SMLOUVY povaZovany pouze pomocné stavebni prace. Je-li to pro provadéni
urcitych praci nezbytné, zajisti zHOTOVITEL jejich provadéni pracovniky dle predchozi véty,
ktefi absolvovali predepsana skoleni. Je-li pro provadéni urcitych praci vyzadovana
kvalifikace pravnimi predpisy, zajisti zHOTOVITEL jejich provadéni pracovniky dle véty
prvni, ktefi ptislusnou kvalifikaci disponuji. OBIEDNATEL je opravnén kvalifikaci pracovniku
provadeéjicich prace na piLE kontrolovat. V ptipadé, Ze zHOTOVITEL neni schopen doloZit
kvalifikaci pracovnika v souladu s timto odstavcem, nem{ze takovy pracovnik provadét
odborné prace na DILE. V pFipadé, Ze i pfes upozornéni OBJEDNATELE na provadéni nékteré
¢asti piLA nekvalifikovanym pracovnikem, bude tento pracovnik dale vykonavat prace,
u kterych neni zHoToVITEL schopen prokazat oBJEDNATELI jeho odpovidajici kvalifikaci, je
OBJEDNATEL opravnén uplatnit smluvni pokutu dle sMLOUVY. ZHOTOVITEL je povinen prokazat
na zadost oBJEDNATELE kvalifikaci kazdého svého pracovnika i kazdého pracovnika svého
poddodavatele;

ZHOTOVITEL zajisti odborné vedeni provadéni piLA (stavby) v souladu s aktudlné platnym a
ucinnym stavebnim zakonem a jeho provadécimi pfedpisy stavbyvedoucim a zajisti jeho
kazdodenni pfitomnost na stavenisti po celou dobu provadéni piLA, v dobé provadéni
praci;

ZHOTOVITEL zajisti provadéni DIiLA prostiednictvim realizaéniho tymu ZzHOTOVITELE
v nasledujicim sloZeni:

- stavbyvedouci: jméno a pfijmeni — (POZN.: bude doplnéno v souladu s nabidkou
zhotovitele na verejnou zakdzku)

- zastupce stavbyvedouciho: jméno a prijmeni — (POZN.: bude doplnéno v souladu
s nabidkou zhotovitele na verejnou zakdzku)

(dale jen ,,REALIZACNI TYM“);

ZHOTOVITEL je oprdavnén navrhnout OBJEDNATELI zmeénu v osobdch REALIZACNIHO TYMU.
Spolecné s navrhem na zménu ¢lena REALIZACNIHO TYMU je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI
dolozit doklady, ze kterych bude vyplyvat, Ze navrZzeny novy ¢len REALIZACNIHO TYMU
disponuje odbornou kvalifikaci splfiujici pozadavky na technickou kvalifikaci stanovené
pro danou pozici REALIZACNIHO TYMU v zaddvaci dokumentaci VEREJNE zAkAzky. Pokud
OBJEDNATEL po posouzeni predlozenych dokladli shleda, Ze navrieny novy clen
realizacniho tymu disponuje kvalifikaci splnujici technickou kvalifikaci stanovenou
v zadavaci dokumentaci VEREINE ZAKAZKY pro danou pozici REALIZACNIHO TYMU, bude

VZ 3-2026 - Pfiloha €. 2 - Navrh sod 7



navrzena zmeéna ¢lena REALIZACNIHO TYMU odsouhlasena opravnénymi zastupci jednajicimi
ve vécech technickych obou SMLUVNICH STRAN zdpisem do stavebniho deniku;

h) v ptipadé, Ze OBJEDNATEL zjisti, Ze se na provadéni DiLA nepodili vySe uvedené osoby
REALIZACNIHO TYMU, upozorni pisemné na tuto skutecnost zHOTOVITELE. ZHOTOVITEL je
povinen zajistit napravu tohoto stavu nejpozdéji do péti (5) pracovnich dni od
upozornéni OBJEDNATELEM. Nezajisti-li zHOTOVITEL ndpravu tohoto stavu do péti (5)
pracovnich dnd, je OBJEDNATEL oprdvnén uplatnit vici zHOTOVITELI smluvni pokutu dle
sMLouVY. Nezajisti-li zHOTOVITEL napravu stavu ani do tficeti (30) kalendarnich dnq, je
OBJEDNATEL opravnén odstoupit od sMLOUVY.

4. Podminky provadéni piLA — inZenyrska €innost

a) ZHOTOVITEL je povinen v rdmci provadéni DiLA dle sMLOUVY zajistit veSkerou inZenyrskou
a projektovou ¢innost nutnou k provedeni kompletniho funkéniho piLA, kterd zahrnuje
zejména:

- provadéni souvisejicich prazkum;

- veSkeré ptipravné prace;

- podrobné zaméreni dotcenych ¢asti objektu;

- zpracovani nutnych realizacnich, vyrobnich a dilenskych vykres(;

- zpracovani technologickych postupl montdznich a stavebnich praci;

- zpracovani potfebnych detaili;

- vypracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby véetné vsech
profesi v rozsahu pfedané DPS a predat ji OBIEDNATELI ve tfech (3) tisténych vyhotovenich
(paré) a trech (3) elektronickych vyhotovenich, v editovatelném formatu (DWG, DOC,
XLS apod.) i formatu PDF, predanych na elektronickém nosic¢i dat stim, Zze kazdé
elektronické vyhotoveni bude predano na samostatném nosic¢i. Dokumentace
skute¢ného provedeni stavby bude zpracovana v rozsahu dokumentace pro provadéni
stavby vcetné vsech profesi se zapracovanim vSech zmén provedenych v pribéhu
provadéni dila. Nebudou-li v nékteré ¢asti DPS provadény zmény, budou tyto ¢asti DPS
ZHOTOVITELEM oznaceny ,beze zmén“ a vydany jako soucast dokumentace skutec¢ného
provedeni stavby (dale jen ,,DSPS“);

- zpracovani kompletni dokladové &asti k pfedani a pfevzeti dokonéeného DilLA v rozsahu
SMLOUVY a jejich pfiloh;

- predani dotcenych chodnikl a komunikaci Technické spravé komunikaci hl. m. Prahy
(TSK) vcéetné zajisténi pisemného souhlasu Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy
(TSK) s kolaudaci;

- zpracovani geodetického zaméreni inZenyrskych siti ve tfech vyhotovenich s tim, Ze
jedno z téchto tfi vyhotoveni bude zHOTOVITELEM prokazatelné predano k aktualizaci
Digitalni technické mapy Prahy;

- zajisténi podklad(l pro predavaci fizeni a pro zajisténi kolaudacniho souhlasu nebo
rozhodnuti dokonceného DiLA;

- zajisténi soucinnosti pfi predavacim fizeni;

- zajiSténi soucinnosti pfi kolaudaci dokonéeného DiLA.

5. Podminky provadéni piLA - provozni:

a) ZHOTOVITEL se zavazuje zajistit zafizeni stavenisté a po ukonceni praci na DILE jeho likvidaci
na vlastni naklady;
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b) zHOTOVITEL se provadénim DiLA stdva padvodcem veskerého odpadu, ktery vznikne béhem
stavebnich praci v souvislosti s provadénym DiLEM;

c) zHoTOVITEL se po celou dobu provadéni piLA zavazuje k zajisténi bezpecného a hygienického
provozu na predaném stavenisti a v jeho okoli, k zajisténi prlibézného denniho uklidu
a udrzovani Cistoty a poradku na predaném stavenisti a v jeho okoli, k ohraniéeni prostoru
stavby v exteriéru, k zajisténi pribéiného odvozu stavebni suti a prabéziné likvidace
odpadl vzniklych cinnosti zHoToviTELE (doklady o likvidaci odpad( bude zHOTOVITEL
prabézné predklddat OBJEDNATELI v prlbéhu provadéni pila), k Cisténi zHOTOVITELEM
znecisténych prijezdovych komunikaci a k zajisténi odpovidajiciho zabezpecleni stavenisté,
jako je napf. oploceni stavenisté, zabranéni vstupu neopravnénych osob na stavenisté
apod.;

d

~

ZHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi veSkerych potfebnych a ucelnych bezpecnostnich
a protipozarnich opatreni (BOZP a PO) a opatreni k ochrané Zivotniho prostiedi, jakoz
i k zajiSténi veSkerych pomocnych stavebnich zafizeni a konstrukci, docasnych
a provizornich opatfeni i k zafizeni stavenisté Ci zfizeni pomocnych staveb, bude-li to
technologie provadéni piLAa vyZzadovat;

e) OBJEDNATEL poZaduje pro svisly transport suti a dalSiho materidlu pouZiti bezprasné
technologie;

f) dochdzi-li v rdmci provadéni pilA k opravé ¢i rekonstrukci stfeSni krytiny, fasady, vyplni
otvor( a klempifskych prvk(, je zHOTOVITEL povinen zajistit stfeSni a obvodovy plast pred
zateCenim do objektu. Pokud tuto svou povinnost zHOTOVITEL nezajisti nebo zajisti
nedostatecné i vrozporu s dohodou zastupce OBJEDNATELE, nem(iZe se zprostit
odpovédnosti za Skodu, kterou zateceni zplsobi. V tomto pfipadé se nejedna o vyssi moc
a zHOTOVITEL plné odpovidd za vesSkerou Skodu, vicendklady na vysousSeci techniku
a pripadné zdrzeni dokonceni piLA v€. dlsledku prodlouZzeni DOBY PROVADENI DILA s vazbou
na smluvni pokuty. Pokud tuto svou povinnost zHOTOVITEL nezajisti nebo zajisti
nedostatecné ¢i v rozporu s dohodou se zastupcem OBJEDNATELE, m{Ze byt OBJEDNATELEM
objednana externi firma, kterd na naklady zHOTOVITELE provede zajisténi objektu pred
zatecenim (plati pro jeden kazdy zjistény pripad); tento postup vSak nezbavuje zHOTOVITELE
odpovédnosti za fadné provadéni piLA véetné zajisténi objektu pred zatecenim. Naklady
na takto provedené zajistovaci prace je povinen uhradit zHOTOVITEL, a to na zakladé
danového dokladu vystaveného OBJEDNATELEM se splatnosti ¢trnact (14) dnU od jeho
doruceni;

g) bude-li tfeba, zajisti zHoTOVITEL na svlj naklad ochranu veskerého inventarné predaného
ponechaného interiérového vybaveni a podlahovych krytin pred poskozenim. V pripadé
vzniku Skody nahlasi zHoTovITEL neprodlené pojistnou udalost své pojistovné a zajisti
odskodnéni;

h) po ukonceni praci na DIiLE bude zZHOTOVITELEM proveden zdvérecny cCisty uklid (zameteni,
vysati primyslovym vysavacem, vytieni, myti oken apod.);

i) ZHOTOVITEL je povinen zahdjit uklidové prace nejpozdéji do jedné (1) hodiny po upozornéni
OBJEDNATELEM 0 nedodrzZeni povinnosti provadeéni uklidu. V pfipadé, Ze zHOTOVITEL nezahdji
ve vyse stanovené lh(té uklidové prace, mlZe byt OBJIEDNATELEM objednana externi
uklidova firma, kterd na naklady zHoTOVITELE provede uklid stavenisté a jeho okoli
dotéeného stavbou (plati pro jeden kazdy zjistény pripad). Naklady na takto provedeny
uklid je povinen uhradit zHOTOVITEL, a to na zakladé danového dokladu vystaveného
OBJEDNATELEM se splatnosti ¢trnact (14) dntd od jeho dorudeni.
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j) veskeré prace souvisejici s rozvody topného systému a pripravou teplé vody celého domu
(bytové a nebytové jednotky) je ZHOTOVITEL povinen provadét v dobé mimo topnou sezénu
v terminu od 01. 06. 2026 do 30. 09. 2026.

6. Podminky provadéni piLA — vyrobni a dilenskd dokumentace, vzorky:

a) zHOTOVITEL se zavazuje k dopracovani potfebnych detailli, zpracovani dilenské nebo
vyrobni dokumentace, dopracovani predané DPS do detailt potfebnych k provedeni piLA
a zpracovani vykrest a schémat pro jednotlivé profese. ZHOTOVITEL je povinen pred
zahajenim vyroby vyplni otvor( predloZit oBJEDNATELI k odsouhlaseni vyrobni dokumentaci
vyplni otvorl odpovidajici DPS se zapracovanymi pfipominkami OBJEDNATELE. Za
technickou proveditelnost, funkénost a sprdvnost rozmér(i uvedenych ve vyrobni
dokumentaci ruci zHOTOVITEL i po odsouhlaseni vyrobni dokumentace OBJEDNATELEM.
Pfipadné vady vyrobni dokumentace (technicka neproveditelnost, omezena funkcnost a
rozmérova nesprdvnost) jdou i po odsouhlaseni vyrobni dokumentace OBJEDNATELEM plné
k tizi ZHOTOVITELE;

b

~

ZHOTOVITEL je povinen predloZit OBJEDNATELI ke schvaleni vyrobni nebo dilenskou
dokumentaci, popf. ji doplnit na zakladé pfipominek projektanta tak, aby nebyl narusen
plynuly postup provadéni DiLA. ZHOTOVITEL pfedd zpracovanou vyrobni nebo dilenskou
dokumentaci OBJEDNATELI ke SCHVALENI v dostate€ném predstihu, minimalné pét
(5) pracovnich dnli pfedem, pred jejich prvnim vyuzitim v rdmci provadéni pilA s tim, Ze
tato lh(ta neprerusuje provadéni piLA ani neprodluZuje DoBU PROVADENI DiLA. OBJEDNATEL se
k predané vyrobni nebo dilenské dokumentaci vyjadfi do péti (5) pracovnich dng.
Souhlasné vyjadreni OBIEDNATELE vSak nezbavuje zHOTOVITELE povinnosti splnit veSkeré
podminky a poZadavky obsaZené ve stavebnim povoleni a ve vyjadienich dotéenych
organl statni spravy, spravcl siti, jakoZ i ostatnich subjektl oslovenych v rdmci

7

stavebniho fizeni obsazené v dokladové ¢asti DPS;

C) zHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovani technologickych postupl a kontrolnich a zkuSebnich
planl pro jednotlivé stavebni ¢innosti, které predd zHOTOVITEL OBIEDNATELI tak, aby nebyl
naruSen plynuly postup provadéni DiLA. ZHOTOVITEL predd zpracované technologické
postupy nebo kontrolni a zkuSebni plany OBJEDNATELI k VYJADRENI v dostatecném predstihu,
minimalné pét (5) pracovnich dnl predem, pred jejich prvnim vyuzitim v rdmci provadéni
DILA s tim, Ze tato IhUta neprerusuje provadéni piLA ani neprodluzuje DoBU PROVADENI DiLA.
OBJEDNATEL se k predanym technologickym postuplim nebo kontrolnim a zkusSebnim
plandm vyjadfi do péti (5) pracovnich dnd. Souhlasné vyjadreni OBIEDNATELE vSak
nezbavuje zZHOTOVITELE povinnosti splnit veskeré podminky a pozadavky obsazené ve
stavebnim povoleni a ve vyjadrenich dotéenych organ( statni spravy, spravcu siti, jakoz
i ostatnich subjektd oslovenych v ramci stavebniho fizeni obsazené v dokladové ¢asti DPS;

d

~

ZHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovani DSPS, kterd bude zpracovdna formou aktualizace
elektronické i tisténé verze DPS v jeji textové i vykresové ¢asti. Nebudou-li v nékteré ¢asti
dokumentace provadény zmény, budou tyto vykresy zHOTOVITELEM oznaceny , beze zmén“
a podepsany;

e) vSechny rozméry stavajicich konstrukci a prvkd uvedené v DPS je ZHOTOVITEL povinen pied
jejich Upravou c¢i vyrobou ovéfit prostfednictvim jejich presného zaméreni na misté
a ovérenym rozméram prizpUsobit Upravu stavajicich i vyrobu novych prvk( a konstrukci,
které jsou soucasti predmétu DIiLA;
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f) zHOTOVITEL je pfi provadéni piLA povinen pred instalaci technologického vybaveni (kotle
apod.), koncovych prvkd, vyplni otvord, zafizovacich predmétli (vodovodni baterie,
umyvadla, WC apod.) a finalnich pohledovych vrstev vodorovnych a svislych konstrukci
vinteriéru i exteriéru budovy (podhledy, podlahové krytiny, dlazby, obklady, vyplné
otvorl, malby, fasady, natéry apod.) predloZit OBJEDNATELI v dostate¢ném predstihu
minimalné pét (5) pracovnich dnd predem, pfed jejich prvnim vyuZzitim v ramci provadéni
DiLA (tato Ih(ita nepreruSuje provadéni DiLA ani neprodluZzuje DOBU PROVADENI DILA),
k odsouhlaseni vzorky se specifikaci technickych parametr( a barevnych variant. Zahdjit
instalaci technologického vybaveni, koncovych prvk(, vyplni otvord, zafizovacich
predmétu a findlnich pohledovych vrstev vodorovnych a svislych konstrukci v interiéru i
exteriéru budovy je mozné pouze na zakladé pisemného souhlasu opravnéného zastupce
OBJEDNATELE jednajiciho ve vécech technickych nebo TDS. Bude-li ZHOTOVITELEM realizovano
bez tohoto souhlasu, stane se tak na nebezpeci a nadklady ZzHOTOVITELE;

g) ZHOTOVITEL je pfi provadéni DiLA povinen pifed zahdjenim vyroby vyplni otvori a finalnich
pohledovych vrstev predlozZit objednateli k odsouhlaseni vzorky se specifikaci jejich
technickych parametr(. Zahajit vyrobu vyplIni otvord a finalnich pohledovych vrstev je
mozné pouze nazadkladé pisemného souhlasu opravnéného zdastupce OBIJEDNATELE
jednajiciho ve vécech technickych nebo TDS. Bude-li zHOTOVITELEM realizovdno bez tohoto
souhlasu, stane se tak na nebezpeci a naklady ZHOTOVITELE.

7. Podminky provadéni piLA - specifické:

a) zHoTovITEL provede pred faktickym zahajenim stavebnich a montaznich praci na DiLE
v ramci ceny DILA podrobnou pasportizaci ptijezdovych tras a okoli dotéeného stavbou
véetné podrobné fotodokumentace. ZHOTOVITEL pieda pasportizaci do péti (5) pracovnich
dnl od zahdjeni provadéni piLA Technické spravé komunikaci hl. m. Prahy (TSK) a v kopii
OBJEDNATELI;

b) zHoTOVITEL provede pred zahdjenim praci vramci ceny DiLA podrobnou pasportizaci
najemnich prostor a spolecnych ¢&asti domu dotéenych stavbou véetné podrobné
fotodokumentace. ZHOTOVITEL pfedd pasportizaci pred zahdjenim vlastnich stavebnich
praci TDS;

c) bude-li to tfeba s ohledem na predmét plnéni piLA, projednd zHOTOVITEL pied zahdjenim
praci na DILE pfepravni trasy staveniStni dopravy s pfislusSnym silni¢nim spravnim uradem
a zajisti na svlj naklad vydani Dopravné inZenyrského rozhodnuti (DIR) a opatfeni (DIO)
véetné souvisejici inzenyrské ¢innosti.

8. Spolecensky odpovédné plnéni smLouvy:

a) ZHOTOVITEL podpisem sMLOUVY prohlasuje, Ze se hlasi ke spolecensky odpovédnému plnéni
smluvnich zavazk( a zavazuje se, Ze zajisti po celou dobu plnéni smLouvy:

- plnéni veskerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpist Ceské republiky, zejména
pak z predpisli pracovnépravnich, predpisi z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, a to vici vSem osobam, které se na provadéni piLAa podileji;
plnéni téchto povinnosti zajisti zHOTOVITEL i u svych poddodavately;

- sjednani se svymi poddodavateli a dodrzovani smluvnich podminek srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve SMLOUVE, a to v rozsahu vySe smluvnich pokut a délky
zaruéni doby (uvedené smluvni podminky se povaZzuji za srovnatelné, bude-li vyse
smluvnich pokut a délka zaruéni doby primérend ke SMLOUVE);
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- tfadné a v¢asné plnéni financnich zavazkud vici svym poddodavatellim;

- plnéni povinnosti vyplyvajici z mezinarodnich sankci podle zakona upravujiciho
provadéni mezindrodnich sankci;

b) zHoTOVITEL podpisem smiouvy dale prohlasuje, Ze se hlasi k environmentdlné
odpovédnému chovani a piLo bude provadét tak, aby omezil negativni dopady své ¢innosti
na zZivotni prosttedi, a to tak, Ze bude:

- predchazet znecistovani ovzdusi a sniZzovat Urovné znecisténi, mlzZe-li je béhem
provadéni DiLA zpUsobit;

- predchazet vzniku odpadd, a to stanovenim hierarchie nakladani s nimi a prosazovat
zakladni principy ochrany Zivotniho prostfedi a zdravi lidi pfi nakladani s odpady;

- veSkeré odpady vzniklé na stavbé ukladat dle zdkona o odpadech a jejich fadné ulozeni
bude dolozeno;

c) zHoTOVITEL je do Sedesati (60) kalendarnich dnd po predani a prevzeti dokonéeného pila
predloZit OBJEDNATELI zpravu o dodrzovani podminek a povinnosti stanovenych pismenech
a) a b) tohoto odstavce smLouvy. OBJEDNATEL je opravnén plnéni povinnosti vyplyvajicich
z v predchozi vété uvedenych ustanoveni smLouvy kontrolovat, a to i prostrfednictvim jim
uréenych osob (napf. TDS).

IV. DOBA PROVADENI DiLA

1. ZHOTOVITEL se zavazuje provést a odevzdat piLo v terminech nizZe uvedenych:

Termin predani a prevzeti

evyy Dne 01. 06. 2026
stavenisté

Termin zahdjeni provadéni

DiLA Dnem predani a prevzeti stavenisté

Doba provadéni piLA Sto tficet osm (138) kalendarnich dn.

Termin predani a prevzeti

. ; Posledni den DoBY PROVADENI DiLA.
dokonceného piLa

2. Za dobu provadéni pitA se dle sMLouvy povaZuje pocet kalendarnich dn( stanoveny
OBJEDNATELEM, pocinaje dnem zahajeni provadéni piLA (dnem predani a prevzeti stavenisté)
a konée dnem predani a prevzeti dokonceného DiLA OBJEDNATELEM, po kterou bude ZzHOTOVITEL
provadét piLo v souladu se smMLouvou a v rozsahu DPS pfi dodrZeni vSech technologickych
postupU, pfiCemz do doby provadéni biLA se nezapoditava doba, po kterou je provadéni piLA
v souladu se sMLOUVOU preruseno zapisem opravnéného zastupce OBJEDNATELE jednajiciho
ve vécech technickych ve stavebnim deniku (ddle jen ,,DOBA PROVADENI DiLA“). Za termin
predani a prevzeti dokonéeného DiLA se dle sMLOUVY povaZuje posledni den DoBY PROVADENI
DiLA, ZHOTOVITEL je vSak oprdvnén vyzvat OBJEDNATELE postupem dle ¢lanku VIII. odst. 2

SMLOUVY k dFivéjsSimu predani a prevzeti dokonceného DilA.
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3. ZHoTOVITEL se dale zavazuje splnit v pribéhu provadéni piLA nasledujici uzlové body:

Uzlovy , , Doba provadéni
bod cislo Vymezeni uzlového bodu uzlového bodu
do dvaceti jedna
Veskeré prace provadéné v nebytovém prostoru | (21) kalenddarnich
reprezentacniho provozu obradni mistnosti a jejiho | dn( od zahajeni
zazemi v 1. nadzemnim podlazi domu v souladu s DPS | praci (v rozsahu
1 (pozn. jednd se o nebytovy prostor vymezeny v DPS). bez vad
Zahdjeni i ukonéeni stavebnich praci na uzlovém bodu a nedodélku
bude provedeno zdpisem ve stavebnim deniku | branicich uzivani),
podepsanym opravnénymi zastupci obou SMLUVNICH a to v obdobi
STRAN jednajicimi ve vécech technickych. od 15. 06. 2026
do 31. 08. 2026.

Konkrétni termin zahdjeni praci na uzlovém bodé je zhotovitel povinen ozndmit objednateli
s dostatecnym predstihem, avSak nejpozdéji dvacet jedna (21) kalendarnich dna pred
zahajenim praci na uzlovém bodé (v daném nebytovém prostoru 1. nadzemniho podlazi).

4. Za dobu provadéni uzlového bodu se dle smLouvy povaZuje pocet kalendarnich dnu
stanoveny OBJEDNATELEM, pocCinaje dnem zahdjeni provadéni DiLA (dnem stanovenym
v uzlovém bodé €. 1) a konc¢e dnem dokonceni uzlového bodu a jeho odsouhlasenim bez
vad a nedodélk(l branicich uzivani oprdvnénym zastupcem OBJEDNATELE jednajicim ve vécech
technickych nebo TDS, po kterou bude zHOTOVITEL provddét uzlovy bod v souladu se
SMLOUVOU a v rozsahu DPS pfi dodrzeni vSsech technologickych postupl, pricemZ do doby
provadéni uzlového bodu se nezapocitava doba, po kterou je provadéni piLa v souladu se
SMLOUVOU preruseno zapisem opravnéného zastupce OBJEDNATELE jednajiciho ve vécech
technickych ve stavebnim deniku, ma-li toto preruseni vliv na dobu provadéni uzlového
bodu (dale jen ,,DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU"). Za termin dokonceni uzlového bodu se
dle smLoOuUVY povaZuje posledni den DOBY PROVADENI UZLOVEHO BODU.

5. SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze stavenisté bude predano zHoToVITELI formou pisemného
protokolu podepsaného opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou
SMLUVNICH STRAN. Pisemny protokol musi obsahovat minimalné identifikaci piLA, ke kterému
se vztahuje, datum predani a prevzeti stavenisté a podpisy opravnénych zastupcu
jednaijicich ve vécech technickych obou SMLUVNICH STRAN.

6. Prace na DiLe budou provadény dle harmonogramu prabéhu praci, ktery respektuje DoBu
PROVADENI( DILA a DOBU PROVADENI UzLOVEHO BODU vsech uzlovych bod( dle smLouvy, a dale
zohlediiuje i plan organizace vystavby, podminky a pozadavky DPS a dodrZzeni vsech
technologickych |h(t potfebnych pro fadné provedeni DiLA v souladu se smLouvou (dale
jen ,,HARMONOGRAM“). HARMONOGRAM byl zHOTOVITELEM preddn v ramci nabidky na VEREINOU
ZAKAzZKU. Plan organizace vystavby byl zZHOTOVITELEM pfedan pred uzavienim sSMLOUVY.

7. Dospéje-liv prlibéhu provadeéni piLA OBJEDNATEL nebo TDS k zavéru, Ze skutecny postup praci
na DILE neodpovida aktualnimu HARMONOGRAMU, vyzve ZHOTOVITELE, aby predlozZil navrh
aktualizovaného HARMONOGRAMU tak, aby byla dodrzena DoOBA PROVADENI DiLA i DoOBA
PROVADEN{ UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bod( dle smLouvy. ZHOTOVITEL je povinen takové
vyzvé neprodlené (nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd) vyhovét. Pokud sam zHOTOVITEL
dospéje k zavéru, zZe skuteény postup praci na biLe neodpovida aktualnimu HARMONOGRAMU,
predlozi OBIEDNATELI ndvrh aktualizovaného HARMONOGRAMU nejpozdéji do péti (5)
pracovnich dnl po tomto zjisténi. Aktualizovany HARMONOGRAM, bude-li v souladu se
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SMLOUVOU, bude podepsan opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou
SMLUVNICH STRAN, ¢imZ se stane pro provadéni DiLA zavaznym.

. OBJEDNATEL si vyhrazuje preruseni provadéni piLA a/nebo uzlovych bod(l po dobu, po kterou

nemohl zHOTOVITEL provadét prace na DiLE a/nebo uzlovych bodech z divodu ,,vys$si moci“
nebo neposkytnuti soucinnosti OBJEDNATELE. SMLUVNi STRANY sjednavaji, Ze v pfipadé
prekazky ,vyssi moci“, nebo v pfipadé prekazky neposkytnuti soucinnosti OBJEDNATELE
nezbytné pro provadéni DiLA, je opravnény zdastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech
technickych opravnén provadéni piLa zapisem ve stavebnim deniku prerusit a toto pocne
béZet znovu zapisem ve stavebnim deniku po odpadnuti pfislusné prekazky, pricemz DoBA
PROVADENI DILA i DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bodl dle smLouvy zlistanou
zachovany. Dlvod preruseni provaddéni piLA a/nebo uzlovych bodl musi byt zapsan
ve stavebnim deniku a podepsan opravnénymi zdstupci obou SMLUVNICH STRAN jednajicimi
ve vécech technickych. Ustanoveni tohoto odstavce smLouvy je vyhradou dle ustanoveni
§ 100 odst. 1 ZZVZ.

Vv

Pro ucely smLouvy ,vyssi moc” znamend udalost, ktera je mimo kontrolu SMLUVNI STRANY,
nastalou po uzavieni smMLouvy, kterou nebylo mozno predvidat, ke které doslo bez jejiho
zavinéni, pokud nebyla zpUsobena jeji chybou ¢i nedbalosti. Takovymi udalostmi se rozumi
zejména valky a revoluce, pfirodni katastrofy, epidemie, pandemie, karanténni omezeni.
Jestlize vznikne stav vy$si moci na strané zHOTOVITELE, ZHOTOVITEL bez zbytec¢ného odkladu
uvédomi OBIJEDNATELE pisemné o takovém stavu a jeho pfic¢iné. Pokud neni stanoveno
pisemné OBJEDNATELEM jinak, bude zHoOTOVITEL pokradovat v realizaci svych zavazki
vyplyvajicich ze smluvniho vztahu v rozsahu svych nejlepSich moZnosti a schopnosti a bude
hledat alternativni prostfedky pro provedeni té ¢asti predmétu piLA, kde brani vyssi moc.
Pokud by podminky vy3si moci trvaly déle nez devadesat (90) kalendafnich dn,

je OBIEDNATEL opravnén od sMLOUVY odstoupit.

OBJEDNATEL si vyhrazuje preruseni provadéni pitA a/nebo uzlovych bodl po dobu trvani
zvlasté nepfriznivych klimatickych podminek. SMLUVNI STRANY sjedndvaji, Ze v pfipadé zvlasté
nepfiznivych klimatickych podminek je opravnény zastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech
technickych opravnén provadéni piLA zapisem ve stavebnim deniku prerusit a toto pocéne
béZet znovu zapisem ve stavebnim deniku po vzniku vhodnych klimatickych podminek,
pricemZ DOBA PROVADENI DiLA i DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vsech uzlovych bodl dle
SMLOUVY zUstanou zachovany. Za zvlasté nepfiznivé klimatické podminky se pro ucely
SMLOUVY povazuje situace, kdy existujici klimatické podminky s ohledem na charakter
provadénych praci na DiLE a s ohledem na stanovené technologické postupy neumoznuji
vibec provadéni téchto praci, nebo neumoznuji dodrzeni stanovenych technologickych
postupl pfi provadéni téchto praci, a soucasné zHOTOVITEL nhemd moznost zvolit jiny
alternativni technologicky postup, ktery mu provadéni téchto praci umozni, nebo nema
moznost jinym alternativnim zplUsobem zajistit vhodné podminky umoznujici dodrzeni
stanovenych technologickych postupl pfi provadéni téchto praci. Ustanoveni tohoto
odstavce sMLOUVY je vyhradou dle ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ.

OBJEDNATEL si vyhrazuje zménu DoBY PROVADENI DiLA a/nebo DOBY PROVADEN( UZLOVEHO BODU
vsech uzlovych bodU dle smLouvy z dlivodu potreby provedeni dodatecnych praci (VICEPRACI)
¢i zmén DiLA, které budou provedeny v souladu s ustanovenim § 222 7ZVZ, a které maji
prokazatelny vliv na provadéni piLA, resp. zvySuji casovou ndroc¢nost provadeéni DilA, a to
vzdy o dobu nezbytnou k jejich provedeni. Dlivod zmény DoBY PROVADENI DiLA a/nebo Doy
PROVADENI UZLOVEHO BODU a urceni doby nezbytné k provedeni zmény musi byt zapsan ve
stavebnim deniku a/nebo ve zménovych listech a podepsan opravnénymi zastupci obou
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SMLUVNICH STRAN jednajicimi ve vécech technickych. Zména DoBY PROVADENI DiLA a/nebo DoBY
PROVADENI UZLOVEHO BODU musi byt v souladu se ZZVZ, pficemz ke zméné dojde uzavienim
dodatku ke sMLOUVE podepsanym osobami opravnénymi zastupovat OBJEDNATELE
a ZHOTOVITELE ve vécech smluvnich. Ustanoveni tohoto odstavce smLouvy je vyhradou dle
ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ.

OBJEDNATEL si vyhrazuje preruseni provadéni piLA a/nebo uzlovych bod(i po dobu, po kterou
nemohl zHOTOVITEL provadét prace na DiLE a/nebo uzlovych bodech z dlivodu, Ze byly v DPS
zjistény prekazky (napt. staticky vypocet, dimenzovani konstrukci, geologicky prizkum),
které maji vliv na zplsob provadéni dila a zaroven i na harmonogram, a které nelze
kompenzovat jinym zplsobem odpovidajicim podminkam Smlouvy o dilo (zejm. Upravou
organizace prace na DILE). SMLUVNi STRANY sjedndvaji, Ze v pfipadé prekazek v DPS tohoto
druhu je oprdvnény zdstupce OBIEDNATELE jednajici ve vécech technickych opravnén
provadéni DiLA zapisem ve stavebnim deniku prerusit a toto poéne bézet znovu zapisem ve
stavebnim deniku po odpadnuti pfislusné prekazky, pfiemzZ DOBA PROVADENI DiLA i DOBA
PROVADENI UZLOVEHO BODU vsech uzlovych bod( dle smiouvy zlstanou zachovany. Dlivod
preruseni provadéni piltA a/nebo uzlovych bodd musi byt zapsan ve stavebnim deniku
a podepsan opravnénymi zastupci obou SMLUVNICH STRAN jednajicimi ve vécech technickych.
Ustanoveni tohoto odstavce sMLOUVY je vyhradou dle ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ.

Béhem jakéhokoliv preruseni provadéni DiLA je ZHOTOVITEL povinen v rozsahu stanoveném
OBJEDNATELEM, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpecnost pozastaveného DiLA
proti zniceni, ztraté nebo poskozeni, jakoZ i skladovani véci opatienych k provadéni piLA
a ostrahu stavenisté. Je rovnéZz povinen provést opatieni k zamezeni nebo minimalizaci
Skody, kterd by pozastavenim provadéni pitA mohla vzniknout (konzervace pilA, opatfeni
pfed propadnutim Ihdt poskytnutych organy verejné spravy apod.), pfiéemz o zamyslenych
opatfenich je zHOTOVITEL povinen OBJEDNATELE predem informovat. Trva-li preruseni
provadéni DiLA z divodl vylucné na strané OBIJEDNATELE kontinudlné déle nez sedm (7)
kalendarnich dn(, je zHOTOVITEL opravnén poZadovat od OBJEDNATELE Uhradu nezbytné
nutnych, ucelné vynaloZenych a prokazanych vicendkladd spojenych s ¢innosti ZHOTOVITELE
podle tohoto odstavce, prokazatelné se vztahujicich k dobé pferuseni provadéni DiLA.

ZHoTovITEL vyklidi stavenisté a predd jej zpét OBIEDNATELI nejpozdéji do sedmi (7)
kalendarnich dnli ode dne predani a prevzeti dokonceného DiLA OBJEDNATELEM, resp. ode dne
odstranéni vSech vad a nedodélkd, byly-li v protokolu o predani a prevzeti piLA uvedeny. V
pripadé, Ze ZHOTOVITEL v tomto terminu stavenisté nevyklidi, je OBJEDNATEL opravnén uplatnit
vUci zHoTovITELI smluvni pokutu dle smLouvy a je dale opravnén vyklidit stavenisté sam.
Naklady na takto provedené vyklizeni stavenisté je povinen uhradit zHOTOVITEL, a to na
zakladé danového dokladu vystaveného OBJEDNATELEM se splatnosti ctrnact (14)
kalendarnich dnl od jeho doruceni.

DoBA PROVADENI DiLA, DOBA PROVADENI UzLOVEHO BODU vSech uzlovych bodl dle smiouvy
a termin vyklizeni stavenisté jsou smluvnim plnénim zHOTOVITELE ve vazbé na smluvni
pokuty.

V. CENA ZA ZHOTOVENI DiLA

. Cena za zhotoveni DiLA Cini bez DPH: K¢

Rezim prenesené danové povinnosti — DPH pfiznava objednatel.

DPH bude realizovana dle prislusnych predpist platnych v den zdanitelného plnéni.
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. Cena za zhotoveni DiLA je podrobné specifikovana ve ZHOTOVITELEM ocenéném soupisu praci,

doddvek a sluzeb svykazem vymeér, ktery predloZil OBJEDNATELI v rdmci své nabidky
na VEREJNOU ZAKAZKU, a ktery je obéma SMLUVNIM STRANAM zndamy a je pro né v aktudlnim
znéni, tj. pri zohlednéni pfipadnych VICEPRACI @ MENEPRACI sjednanych SMLUVNIM STRANAMI
v souladu se sMLOuvou, zdvazny.

. ZHOTOVITEL prohlasuje, Ze cena za zhotoveni DiLA a cena jeho jednotlivych ¢asti obsahuje také

mozné zvysSeni ceny v zavislosti na ¢ase plnéni sMmLouvy i pfedpoklddany vyvoj cen vstupnich
naklad(i zHOTOVITELE po celou dobu plnéni DiLA v terminech uréenych smLouvou, a to véetné
pripadného posunu DoBY PLNENI DiLA z dlvodu pozastaveni/pferuseni praci na DILE nebo
v dUsledku prodlouzeni DoBy PLNENI DiLA na zakladé dodatku ke SMLOUVE.

. Cena za zhotoveni DiLA uvedend v tomto ¢lanku V. sSMLOUVY je cenou nejvySe pfipustnou

a nelze ji prekrocit. Cenu za zhotoveni DiLA je moZné ménit pouze zplsobem dle sMLOUVY.

. Cena za zhotoveni DiLA bude zHoTOVITELEM fakturovdna v rozsahu skutecné provedenych

praci, maximalné vSak do vySe Castky ceny za zhotoveni DiLA uvedené v tomto ¢lanku V.
SMLOUVY. ZHOTOVITEL nemuUzZe Zadat zménu ceny proto, Ze si DiLO vyZadalo jiné usili nebo jiné
naklady, nez v dobé uzavieni smLouvy predpokladal.

. Pokud 0BJEDNATEL navrhne konstrukéni feSeni €i jiné Usporné opatieni vedouci prokazatelné

ke sniZeni ceny, je ZHOTOVITEL povinen tyto Uspory zapracovat a odedist od ceny za zhotoveni
DiLA dle sMLOUVY.

. Pouzije-li zHoToVITEL technické ¢i konstrukéni feseni nebo jiné materidly se srovnatelnymi

technickymi parametry, které budou mit za ndsledek snizeni nakladd pfi zachovani
sjednané kvality DiLA a terminU0 plnéni, je zHOTOVITEL povinen tuto skutecnost ozndmit
OBJEDNATELI @ po vzajemné dohodé odecist dosaZzenou Usporu od ceny za zhotoveni DiLA
uvedené v tomto ¢lanku V. smLouvy.

. OBJEDNATEL si vyhrazuje pravo vyloucit nékteré prace nebo doddavky nebo sluzby z predmétu

DiLA a nafidit zHOTOVITELI je nerealizovat, a to v souladu se ZZVZ.

. V ptipadé, Ze v pribéhu provadéni piLA dojde k potiebé provedeni praci nebo poskytnuti

doddvek nebo sluzeb nad rdmec kvality nebo mnozZstvi uvedenych ve smLouve (déle jen
,VICEPRACE"), nebo vylouceni nékterych praci nebo dodavek nebo sluzeb z pfedmétu piLA
(ddle jen ,,MENEPRACE”), musi byt tyto pisemné odsouhlaseny podpisem zménovych list(
opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou SMLUVNICH STRAN a v pfipadé
navyseni ceny za zhotoveni DiLA i uzavienim dodatk( ke smLouviE podepsanych osobami
opravnénymi zastupovat OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE ve vécech smluvnich a soucasné musi byt
v souladu se ZZVZ.

Ceny VICEPRACI @ MENEPRACI budou tvoreny takto:

a) VICEPRACE a MENEPRACE, které Ize zatfidit do polozek ocenéného soupisu praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér zHOTOVITELE, ktery predloZil OBJEDNATELI v ramci své nabidky na
VEREJNOU zAKAZKU, budou ocenény dle tohoto ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér zZHOTOVITELE,

b) ViCEPRACE a MENEPRACE, které nebude mozné zatridit do polozek ocenéného soupisu praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér zHOTOVITELE, ktery predloZil OBJEDNATELI v ramci své
nabidky na VEREINOU zAKAZKU, budou ocenény podle cen cenové soustavy URS platné
v dobé provadéni téchto VICEPRACI a MENEPRACI,
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c) cena VICEPRACI a MENEPRACI, které nebude mozZné ocenit ani podle cen cenové soustavy
URS, bude stanovena dle cen obvyklych v ¢ase a misté pro dané prace, dodavky a sluzby.

| V1. PLATEBNi PODMINKY

1. OBIEDNATEL neposkytuje zHOTOVITELI zdlohy. Provedené prdce, dodavky a sluzby budou
fakturovany na zakladé skute¢né provedenych praci, doddvek a sluzeb dil¢imi mési¢nimi
danovymi doklady (ddle jen ,FAKTURA®) vZdy k desatému (10.) dni pfislusného kalendarniho
mésice, pficemz konecna faktura bude zhotovitelem vystavena po fadném predani
a prevzeti dokonceného dila, resp. po odstranéni vsech vad a nedodélkd, byly-li v protokolu
o pfeddani a prevzeti dila uvedeny. Kazda zHOTOVITELEM vystavend faktura musi odpovidat
oboustranné odsouhlasenému soupisu skutecné provedenych praci, doddvek a sluzeb,
ktery se stane soucasti (prilohou) FAKTURY, a ktery bude vychazet ze zZHOTOVITELEM ocenéného
soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

2. ZHOTOVITELI bude v rdmci kazdé FAKTURY proplacena ¢ast ceny DiLA ve vySi 90 % skutecné
provedenych praci, dodavek a sluzeb v pfislusném fakturacnim obdobi, zbyla ¢ast ceny piLA
ve vySi 10 % skuteéné provedenych praci, dodavek a sluzeb v pfislusném fakturacnim
obdobi bude slouzit jako pozastavka, ktera bude zHoTOVITELI uvolnéna a proplacena poté,
kdy dojde ke splnéni nasledujicich podminek:

a) dojde k radnému predani a prevzeti dokonceného DIiLA OBJEDNATELEM, resp. dojde
k odstranéni vSech vad a nedodélkd, byly-li v protokolu o predani a prevzeti DiLA
uvedeny a

b) mistné pfisluSnym stavebnim Uradem bude vyddno kolaudacni rozhodnuti na piLo.

3. Pozastavka vsak bude zHoTOVITELI uvolnéna a proplacena i bez naplnéni podminek dle
odstavce 2 pism. b) tohoto ¢lanku smLouvy po uplynuti doby jednoho (1) roku od prevzeti
dokonceného DiLA bez vad a nedodélky OBJEDNATELEM.

4. Splatnost vSech zHOTOVITELEM vystavenych FAKTUR je tficet (30) kalenddarnich dnd od doruceni
OBJEDNATELI.

5. V pfipadé, Ze fakturovana ¢ast ceny DilA podléha rezimu pfeneseni dafiové povinnosti
u DPH, je zHOTOVITEL povinen prokazatelné dorudit FAKTURU OBIJEDNATELI nejpozdéji do
druhého (2.) pracovniho dne mésice nasledujiciho po mésici, do néhoz spada datum
uskutecnéni zdanitelného plnéni (tuto podminku lze splnit také odeslanim FAKTURY
elektronicky ve formatu .pdf nebo .jpg na e-mailovou adresu: uctarna@sneo.cz. V opacném
pfipadé zHOTOVITEL bere na védomi, Ze odpovida OBJEDNATELI zA pFipadné Skody vzniklé
z divodu pozdniho pfiznani dané.

6. FAKTURY musi obsahovat Uéetni a dariové nalezZitosti v souladu se zdkonem ¢&. 563/1991 Sb.,
o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti a zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpis. FAKTURA dale musi obsahovat odkaz na smLouvu.
V pripadé, Ze FAKTURA nebude obsahovat vSechny naleZitosti, OBJEDNATEL je opravnén vratit
ji zHoTovITELI k doplnéni. Ve vracené FAKTURE musi vyznacit dlvod vraceni. V takovém
pripadé se prerusi plynuti Ih{ty splatnosti a nova lhita splatnosti zacne plynout doruc¢enim
opravené FAKTURY OBJEDNATELI.

7. ZHOTOVITEL je povinen na FAKTURE uvést zarazeni prace dle klasifikace CSU CZ - CPA. Bez
tohoto zarfazeni nemuUzZe byt FAKTURA proplacena.
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. Kazda dilc¢i FAKTURA bude obsahovat rekapitulaci vSech predchozich FAKTUR, tj. pofadové
Cislo, rekapitulaci jiz vystavenych a proplacenych FAKTUR a vycisleny zlstatek do vyse
konecné ceny za zhotoveni DiLA.

. VSechny FAKTURY budou zasilany nebo doruéeny na adresu OBJEDNATELE uvedenou ve SMLOUVE
(do podatelny MCP6).

VII. VLASTNICKE PRAVO, ODPOVEDNOST ZA SKODU A JINOU UJMU, POJISTENI

. Vlastnikem zhotovovaného DilA je od pocatku OBIEDNATEL, pficemZ vlastnikem véci, které
jsou uréeny k provadeéni DiLA, se OBJIEDNATEL stavd okamZikem jejich zapracovani do DilA. Jde-
li o véci, které OBJEDNATEL predal za ucelem jejich zapracovani do DILA ZHOTOVITELI, je jejich
vlastnikem vZdy OBJEDNATEL.

%

. ZHOTOVITEL nese nebezpedi Skody na DiLE aZz do okamzZiku Fadného predani dokonéeného biLa
a jeho prevzeti OBJEDNATELEM. Podpisem protokolu o predani a prevzeti DiLA prechazi
nebezpedi Skody na DILE na OBJEDNATELE.

. Dojde-li v dUsledku ¢innosti ZHOTOVITELE pfi provadéni piLA, nebo v dlsledku Cinnosti tretich
osob, které k provadéni piLA pouZil, k jakékoliv Skodé ¢i jiné ujmé, odpovida za ni ZHOTOVITEL
v plném rozsahu, a to ode dne predani a prevzeti stavenisté do dne vyklizeni stavenisté dle
SMLOUVY.

. ZHOTOVITEL odpovida za Skody a jiné ujmy zplisobené pfi provadéni DiLA svoji ¢innosti nebo
¢innosti tretich osob, které k provadéni piLA pouZil, a to nejen v{ici OBJEDNATELI, ale také vici
tfetim osobam. V pfipadé jakéhokoli naruseni nebo poskozeni majetku je zHOTOVITEL
povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni-li to mozné, pak v celé vysi
financné nahradit.

. ZHOTOVITEL je pro pripad zpUsobeni skody ¢i jiné Ujmy zpUsobné jeho ¢innosti v pribéhu
Provadéni DILA POJISTEN U .cccvvevieieeceece et s LCO: ,sesidlem
Vetiteetesteee et ettt e e et st se et e et e n e et e eas ) ereereereenreeren— e e , Na pojistnou castku ve vysi

. Pojistna smlouva umoznujici pojistné plnéni dle odstavce 5 tohoto ¢lanku VII. smLouvy
podepsana opravnénou osobou zHOTOVITELE a pojistovny bude preddna OBJEDNATELI
nejpozdéji v den podpisu SMLOUVY ze strany zHOTOVITELE. Bez spInéni této podminky nemize
byt SMLOUVA uzavfena.

. ZHOTOVITEL se zavazuje udrZet pojisténi ve stanoveném rozsahu a vysi podle tohoto ¢lanku
VII. smLouvy kontinualné po celou dobu od uzavfeni smLouvy do Uplného vyklizeni stavenisté
dle smLouvy. Kon¢i-li doba platnosti pojistné smlouvy umoznujici pojistné plnéni dle tohoto
¢lanku VII. smLouvy prede dnem vyklizeni stavenisté dle sMLoOUVY, je ZHOTOVITEL povinen
nejméné ctrnact (14) kalendarnich dnl pred koncem platnosti predloZené pojistné smlouvy
predloZit OBJEDNATELI novou pojistnou smlouvu platnou na dalsi pojistné obdobi.

. V pfipadé, Ze dojde ke zméné pojistovny nebo pojistnych podminek, je ZHOTOVITEL povinen
informovat o této skutecnosti OBJIEDNATELE, a to do tficeti (30) kalendarnich dnd od dne, kdy
ke zméné doslo.

. Porusi-li zHoTOVITEL jakékoliv ustanoveni tohoto ¢lanku VII. tykajici se pojisténi proti
zpUsobeni Skody ¢i jiné Ujmy zpUsobné cinnosti zHOTOVITELE v pribéhu provadéni piLa,
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nezbavuje ho to odpovédnosti nahradit veskerou zplsobenou sSkodu a jinou uUjmu
v penézich OBJEDNATELI nebo tfeti osobé.

VIIIl. PREDANI A PREVZETI DiLA

1. Zavazek zZHOTOVITELE provést DiLO je splnén jeho Fadnym dokoncenim v rozsahu dle smLouvy,
¢imzZ se rozumi jeho Uplné zhotoveni a predani OBJEDNATELI bez vad a nedodélku.

2. ZHOTOVITEL vyzve OBJEDNATELE k prevzeti fadné dokonceného DiLA pisemné nejméné pét (5)
pracovnich dnl prfed navrzenym terminem predani a prevzeti dokonéeného DiLA. OBJEDNATEL
NAVRZENY termin pfeddani a prevzeti dokonceného DiLA ZHOTOVITELI potvrdi, nebo mu oznami
jiny termin predani a prevzeti, ktery nebude pozdéji nez pét (5) pracovnich dnl od
ZHOTOVITELEM navrzeného terminu predani a prevzeti dokonceného DilA.

3. Pfed prevzetim DiLA OBJEDNATELEM je ZHOTOVITEL povinen umoZnit OBJEDNATELI provedeni
kontroly funkce vSech ¢asti DiLA bez jakychkoliv pfekazek a ve vécném a ¢asovém rozsahu,
ktery urci OBJEDNATEL, zejména kontrolu systému zabezpeclujicich vnitfni pohodu v
dokoncené stavbé (napf. systémy vytapéni, nuceného vétrani, méreni a regulace,
silnoproudé elektroinstalace, slaboproudé elektroinstalace, rozvod( vody apod.).
ZHOTOVITEL je povinen se kontroly funkce vSech kontrolovanych ¢asti DiLA aktivné zucastnit
a v prlbéhu kontroly pfijimat takova opatteni, kterd umozni kontrolu dokoncit. OBJEDNATEL
je opravnén kdykoliv kontrolu funkce jednotlivych casti piLA prerusit, pokud zjisti, Ze
kontrolovand ¢dast DiLA neni zcela dokoncena véetné vSech vazeb na ostatni ¢asti DiLA nebo
jeji kontrolu nelze provést. ZHOTOVITEL je povinen v nejméné péti (5) dennim predstihu pred
zahdjenim kontroly funkce jednotlivych ¢asti DiLA predat OBJEDNATELI Uplné podklady
obsahujici udaje o vSech funkcich takové casti piLA, o vSech vazbach do jinych ¢asti piLa,
o prvotnim nastaveni vSech funkci a vazeb a o zplsobu jejich ovladani.

4. DiLo je predano a prevzato pisemnym protokolem o predani a prevzeti DiLA podepsanym
opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou SMLUVNICH STRAN.

5. OBIJEDNATEL DILO neni povinen prevzit v pfipadé, Zze na ném budou v dobé prevzeti vady
a nedodélky, ¢i jiné nedostatky branici radnému a bezpecnému uzivani DiLA. Pfipadné
drobné vady a nedodélky mohou byt uvedeny v protokolu o predani a prevzeti piLA
s dohodnutymi terminy jejich odstranéni. OBJEDNATEL je opravnén rozsitit tento seznam vad
a nedodélkd o pripadné vady a nedodélky zjisténé v ramci vydani kolaudacéniho rozhodnuti.

6. Odstranéni vad a nedodélkd zjisténych pri prejimce DiLA zajisti ZzHOTOVITEL nejpozdéji do
¢trnacti (14) kalendarnich dnl po zapsani vad a nedodélkil do protokolu o predani
a prevzeti DbilA, pfipadné v jiném terminu, dohodnutém z dlvodu charakteru
odstranovanych vad a nedodélk(l oprdvnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych
obou SMLUVNICH STRAN, ktery bude uveden v protokolu o predani a prevzeti DILA. SMLUVNI
STRANY se dohodly, Ze pokud zHOTOVITEL uvedeny zdvazek nedodrzi, ma OBJEDNATEL pravo na
smluvni pokutu. Neodstrani-li zHoTovITEL vady a nedodélky zjiSténé pfi prejimce dila ve
stanoveném terminu ani po pisemné upomince, je OBJEDNATEL oprdavnén povérit jejich
odstranénim treti stranu. Naklady na odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi prejimce
DIiLA nese zZHOTOVITEL. S timto vyslovuje zHOTOVITEL podpisem SMLOUVY svUj souhlas.

7. ZHOTOVITEL je povinen pfi preddvacim a prejimacim fizeni pfedat OBJEDNATELI kompletni
dokladovou ¢&3ast, a to zejména technické listy, atesty, certifikaty, ndvody k poufZiti, revize,
zkousky, prohlaseni, manual uZivatele a ostatni souvisejici doklady tykajici se zhotoveného
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9.

10.

DiLA, ve trojim (3) tisténém vyhotoveni a na elektronickém nosici dat ve formatu .pdf nebo
.jpg, a ddle predat oBJEDNATELI DSPS v rozsahu dle smLouVy.

. Protokol o pfedani a prevzeti biLA bude obsahovat zejména:

- datum predani a prevzeti dokonceného Dila,

- jméno a pfijmeni pfedavajiciho a prejimaciho,

- popis pfeddvaného DilLA,

- soupis dokladl predloZenych pfi pfejimce a predavanych OBJEDNATELI,

- pfipadné vady a nedodélky nebranici uzivani pita, v€etné terminu dohodnutého pro
jejich odstranéni,

- prohlaseni o predani a prevzeti dokonceného DiLa,

- vlastnoruéni podpisy preddavajiciho a prejimaciho.

Dokladova ¢ast pfedana zHOTOVITELEM OBJEDNATELI pfi predani a prevzeti dokonéeného DiLA
bude obsahovat zejména:

origindly stavebnich denikd,

- prohlaseni generdlniho dodavatele o provedeni DiLA,

- prohlaseni a doklady o likvidaci odpadd,

- technické listy, atesty, certifikdty a zarucni listy pouZitych vyrobk( a materiald,

- revize a protokoly o funkénich zkouskach a uvedeni do provozu,

- protokoly o zaskoleni obsluhy,

- navody k poufZiti a udrzbé,

- prohldseni o vyrovnani zdvazk( mezi ZHOTOVITELEM a uZivatelem potvrzené uzivatelem,
- DSPS v tisténé i elektronické verzi dokumentace.

SMLUVNI STRANY sjedndvaji moZnost predani a prevzeti a radné dokoncenych ¢asti DilA
a moznost jejich dil¢i kolaudace. V takovém pfipadé se ustanoveni sMLOUVY pro predani
a prevzeti DILA pouZiji i pro samostatné preddvané ¢dsti DiLA. Predmétem preddni a prevzeti
dokonéenych ¢&3sti piLA budou vZdy nebytové prostory v 1. nadzemnim podlazi v rozsahu
uzlovych bodli vymezenych smLouvou, a to i v pfipadé, kdy tyto nebudou plné funkéni
z divodu dosud probihajicich pracich na technologiich v ostatnich prostorech. SMLUVNI
STRANY soucasné sjedndvaji, Ze na predané a prevzaté casti DiLA pfed dokonéenim celého
DiLA se neuplatni ustanoveni smLouvy pro béh zarucni doby a pro uvolnéni pozastavky; tato
ustanoveni se vztahuji az k pfedani a prevzeti rddné dokoncéeného piLA jako celku.

IX.ZARUENI DOBA \

. ZHOTOVITEL poskytuje na zhotovené piLo zaruku za jakost DiLA v délce Sedesat (60) mésicl,

vyjma technologického vybaveni, na které poskytuje zhotovitel zaruku za jakost v délce
dvacet ctyFi (24) mésicl. Zaruéni doba pocinad bézet dnem podpisu protokolu o predani
a prevzeti DiLA.

. ZHOTOVITEL timto garantuje, Ze jim provedené piLO bude mit po dobu uvedenou v tomto

¢lanku IX. smLouvy vlastnosti stanovené smLouvou, DPS a zaddvaci dokumentaci VEREINE
ZAKAzZKY nebo jakost stanovenou technickymi normami a dal$imi predpisy vztahujicimi se na
jednotlivé ¢asti piLA, pripadné vlastnosti obvyklé.

. Vady DiLA v zaruéni dobé uplatni OBJEDNATEL vUCi ZHOTOVITELI pisemnou vyzvou dorucenou

ZHOTOVITELI na adresu uvedenou v zahlavi sMLouvy. Pro urychleni je mozno soucasné vyuzit
oddéleni  reklamaci  zHOTOVITELE: odpovédnda osoba za teSeni reklamaci
.......................................... telivniciiiieens, €Mailecceciiciciececvececeeenen. 'V pfipadé zmény
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e-mailové adresy urcené pro pfijem vyzvy (reklamace) od OBJEDNATELE, nebo zmény osoby
odpovédné za feSeni reklamaci je zHOTOVITEL povinen v predstihu o této skutecnosti
OBJEDNATELE informovat. Pro vylouceni pfipadnych pochybnosti SMLUVNI STRANY spolecné
prohladuji, Ze uplatnéni odpovédnosti za vady bude povazovano za radné a vcasné
i v pripadé, kdy OBJEDNATEL pro uplatnéni reklamace pouZije nefunkéni kontakt uvedeny
v tomto odstavci sMLouvy, ktery nebyl zHOTOVITELEM v souladu s vySe uvedenym aktualizovan
(zHoTOVITEL nevyrozumél OBJEDNATELE 0 zméné kontaktu odpovédné osoby, ackoli k této
zméné doslo).

4. V ptipadé reklamace vady v dobé zarucni doby branici provozu, nebo vady omezujici provoz
(havarijni stav) je zHOTOVITEL povinen havarijni stav odstranit nejpozdéji do dvaceti Ctyr
(24) hodin od ozndmeni vady, nebude-li zastupci obou SMLUVNICH STRAN pisemné domluveno
jinak (lze vyuZzit e-mail). SMLUVNI STRANY se dohodly, Zze pokud zHOTOVITEL uvedeny zavazek
nedodrzi, ma OBJEDNATEL pravo na smluvni pokutu. Pokud zHOTOVITEL havarijni stav ve
stanoveném terminu neodstrani, je OBIEDNATEL oprdvnén povéfit odstranénim vady treti
stranu. Naklady na odstranéni vady nese zHOTOVITEL. S timto vyslovuje ZHOTOVITEL podpisem
SMLOUVY svlj souhlas.

5. V ptipadé reklamace vady v dobé zarucni doby nebranici a neomezujici provoz je ZHOTOVITEL
povinen vadu odstranit nejpozdéji do tficeti (30) kalendarnich dnli od doruéeni oznameni
vady zHOTOVITELI, nebude-li zastupci obou sMLUVNICH STRAN domluveno jinak. SMLUVNI STRANY
se dohodly, Ze pokud zHOTOVITEL uvedeny zavazek nedodrzi, md OBJEDNATEL pravo na smluvni
pokutu. Neodstrani-li zHoTovITEL reklamovanou vadu ve stanoveném terminu ani po
pisemné upomince, je OBJEDNATEL opravnén poveéfit odstranénim vady treti stranu. Naklady
na odstranéni vady nese zHOTOVITEL. S timto vyslovuje ZHOTOVITEL podpisem SMLOUVY svUj
souhlas.

6. V pripadé, Ze bude v pribéhu zarucni doby vadou DiLA zplsobena Skoda i jind Ujma
OBJEDNATELI nebo tfeti osobé&, nahlasi zHOTOVITEL neprodlené pojistnou udalost své
pojistovné a zajisti odSkodnéni OBJIEDNATELE nebo treti osoby.

7. Vada DiLA dle sSMLOUVY je povaZovana za odstranénou dnem podpisu protokolu o odstranéni
vad. Tento protokol musi obsahovat minimalné:

datum pfedani a prevzeti odstranéné vady,
jméno a pfijmeni prejimaciho a predavaciho,
specifikaci odstranéné vady,

prohldseni o prevzeti a pfedani odstranéné vady.

8. Zarucni doba pro ¢ast piLA dotéenou vadou nebézi, a to ode dne oznameni vady zhotoviteli
(uplatnéni reklamace) do dne odstranéni vady DiLA, za kterou zHOTOVITEL odpovida.

X. BANKOVNIi ZARUKA

1. ZHOTOVITEL je povinen predat OBJEDNATELI pred uzavienim sMLOUVY bankovni zaruku dle
ustanoveni § 2029 a nasl. OB¢Z za fadné provedeni DiLA ve vysi 500.000,- K¢ (slovy pét set
tisic korun Ceskych), s platnosti koncici nejméné tricet (30) kalendarnich dnG po dni, kdy
dojde k uplynuti DoBY PROVADENI DiLA dle HARMONOGRAMU, a to formou zarucni listiny
vystavené vyhradné ve prospéch OBJEDNATELE jako opravnéného.
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2. V pripadé posunu terminu zahdjeni DiLA, preruseni provadéni piLA, nebo prodlouzeni Doy
PROVADENI DILA v souladu se SMLOUVOU se ZHOTOVITEL zavazuje dorucit OBJEDNATELI novou
zarucni listinu bankovni zaruky za fadné provedeni DiLA dle pfedchoziho odstavce, ve znéni
shodném s predchozi zarucni listinou, v plvodni vysi zaruky, s platnosti konéici nejméné
tficet (30) kalendafnich dnd po dni, kdy dojde k uplynuti Doy PROVADENI DiLA dle aktudiniho
zdvazného HARMONOGRAMU, a to vZdy nejpozdéji do ¢trnacti (14) kalendarnich dnd od
podpisu aktudlniho zdvazného HARMONOGRAMU opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech
technickych obou SMLUVNICH STRAN.

3. Bankovni zaruka za fadné provedeni dila zajistuje radné provedeni DiLA ZHOTOVITELEM Vv
souladu s podminkami smLouvy, pfi¢emz pravo z bankovni zaruky je OBJEDNATEL oprdavnén
uplatnit v pripadech, kdy zHOTOVITEL neplIni zavazky a povinnosti stanovené smLouvou nebo
neuhradi OBJEDNATELI ve sjednané |hité smluvni pokuty, nahradu sSkody ¢i jiné ujmy, k niz je
podle sMLOUVY povinen, nebo jiny penézity zdvazek uplatiiovany OBJEDNATELEM v dUsledku
fadného neplnéni povinnosti vyplyvajicich ze smLouvy. Pred uplatnénim plnéni z bankovni
zaruky oznami OBJEDNATEL jako opravnény pisemné zHOTOVITELI vySi poZzadovaného plnéni ze
strany banky jako povinného. Pravo z bankovni zaruky je OBJEDNATEL opravnén uplatnit
taktéz v pripadé, Ze zHOTOVITEL ve stanovené |h(té nepreda OBJEDNATELI bankovni zaruku za
fadné plnéni zarucnich podminek €. 1 dle podminek uvedenych ve SMLOUVE.

4. NepredloZeni nové zarucni listiny dle ¢lanku X. odst. 2 smLouvy je porusenim podminek
SMLOUVY S prdvem OBJEDNATELE:

a) vycerpat pred skoncenim platnosti pfedané zarucni listiny celou bankovni zaruku za
radné provedeni DiLA a takto Cerpanou ¢astku pouZit jako penéZitou jistotu zajistujici
fadné provedeni DiLA obdobné dle ¢lanku X. odst. 3 smLouvy do doby, neZ zHOTOVITEL
pfedd OBJEDNATELI novou zarudni listinu dle €¢lanku X. odst. 2 smLouvy, popt. bankovni
zaruku dle €lanku X. odst. 5 sMLouVvY (nastane-li doba, kdy ma byt predloZena) a

b) uplatnit ndrok na smluvni pokutu dle smLouvy.

5. ZHOTOVITEL je dale povinen predat OBJEDNATELI do ¢trnacti (14) kalendarnich dnli od podpisu
protokolu o pfedani a prevzeti DiLA opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych
obou SMLUVNICH STRAN, avSak vzidy pred skoncenim platnosti bankovni zaruky za rfadné
provedeni dila, bankovni zaruku 1 za fadné plnéni zarucnich podminek dle ustanoveni
§ 2029 a nasl. OBCZ ve vysi 500.000,- K¢ (slovy pét set tisic korun ceskych), s platnosti
koncici nejméné dvacet pét (25) kalendarnich mésic po dni podpisu protokolu o predani
a prevzeti DiLA opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou sMLUVNIiCH
STRAN, ato formou zarucni listiny vystavené vyhradné ve prospéch OBJEDNATELE jako
opravnéného.

6. ZHOTOVITEL je dale povinen predat OBJEDNATELI nejméné ¢trnact (14) kalendarnich dnl pred
dnem konce platnosti bankovni zaruky 1 za fadné plnéni zaruénich podminek bankovni
zaruku 2 za radné plnéni zarucénich podminek dle ustanoveni § 2029 a nasl. OBEZ ve vysi
350.000,- K¢ (slovy tfi sta padesat tisic korun ¢eskych), s platnosti koncici nejméné tficet
(30) kalendarnich dnli po dni, kdy dojde k Uplnému uplynuti sjednané zarucéni doby za jakost
DiLA dle ¢lanku IX. odst. 1 smLouvy, a to formou zarucni listiny vystavené vyhradné ve
prospéch OBJEDNATELE jako opravnéného.

7. Bankovni zaruky 1 a 2 za fadné plnéni zaruénich podminek zajistuji fadné plnéni povinnosti
ZHOTOVITELE vyplyvajicich z poskytnuté zaruky za jakost DiLA v souladu s podminkami

SMLOUVY, pficemZ pravo z bankovni zaruky je OBJEDNATEL oprdavnén uplatnit v pripadech, kdy
ZHOTOVITEL neplni zadvazky a povinnosti stanovené sMLOUVOU nebo neuhradi OBJEDNATELI ve
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10.

11.

12.

sjednané lhaté smluvni pokuty, nahradu skody i jiné ajmy, k niZ je podle smLouvy povinen,
nebo jiny penézity zdvazek uplatfiovany OBJEDNATELEM v dUsledku fadného neplnéni
povinnosti vyplyvajicich z poskytnuté zaruky za jakost DiLA dle smLouvy. Pfed uplatnénim
plnéni z bankovni zdruky ozndmi OBJEDNATEL jako opravnény pisemné zHOTOVITELI vySi
pozadovaného plnéni ze strany banky jako povinného. Pravo z bankovni zaruky 1 za fadné
plnéni zarucnich podminek je OBJEDNATEL opravnén uplatnit taktéz v pripadé, Ze zHOTOVITEL
ve stanovené |haté nepredd OBJEDNATELI bankovni zaruku 2 za fadné plnéni zarucnich
podminek dle podminek uvedenych ve SMLOUVE.

. NepredloZzeni bankovni zaruky 1 za rfadné plnéni zarucnich podminek je porusenim

podminek SMLOUVY s pravem OBJEDNATELE:

a) neproplatit dosud neuhrazenou fakturovanou castku ceny piLA do doby, neZ zHOTOVITEL
preda OBJEDNATELI bankovni zaruku 1 za fadné plnéni zarucnich podminek,

b) vyCerpat celou bankovni zaruku za fadné provedeni DiLA a takto Cerpanou ¢astku pouZit
jako penézitou jistotu zajistujici Fadné pInéni zaru¢nich podminek obdobné dle ¢lanku X.
odst. 7 sMLouvy do doby, neZ zHOTOVITEL pifeda OBJEDNATELI bankovni zaruku 1 za fadné
plnéni zarucnich podminek,

c) uplatnit narok na smluvni pokutu dle smLouvy a

d) odstoupit od sMLOUVY pro jeji podstatné poruseni ze strany ZHOTOVITELE.

. NepredloZeni bankovni zaruky 2 za radné plnéni zarucnich podminek je porusenim

podminek SMLOUVY s pravem OBJEDNATELE:

a) vycerpat celou bankovni zaruku 1 za fadné plnéni zaru¢nich podminek a takto ¢erpanou
Castku pouZit jako penézitou jistotu zajistujici radné plnéni zaru¢nich podminek obdobné
dle ¢lanku X. odst. 7 smLouvy do doby, neZ zHOTOVITEL pfeda OBJEDNATELI bankovni zaruku
2 za radné plnéni zaruc¢nich podminek,

b) uplatnit ndrok na smluvni pokutu dle smLouvy a
c) odstoupit od sMLOUVY pro jeji podstatné poruseni ze strany ZHOTOVITELE.

VSechny bankovni zaruky dle tohoto ¢lanku X. smLouvy musi byt vystaveny jako
neodvolatelné a bezpodmineéné a musi obsahovat zavazek banky k plnénibez ndmitek a na
zakladé prvni vyzvy opravnéného.

Kazda zarucni listina bankovni zaruky predana zHoTovITELEM OBJEDNATELI dle tohoto ¢lanku X.
SMLOUVY musi obsahovat nejméné tyto udaje:

- ndzev a sidlo banky;

- ndzev a sidlo klienta (zZHOTOVITELE);

- vySi zavazné pfislibené zaruky;

- Ucel zavazné pfislibené zaruky;

- oznaceni opravnéného k Cerpani prislibené zaruky;
- dobu platnosti zarucni listiny.

ZHOTOVITEL je povinen dorucit OBJEDNATELI novou zarucni listinu bankovni zaruky ve znéni
shodném s predchozi zarucni listinou (tj. v plvodni vysi bankovni zaruky dle tohoto ¢lanku
X. sMLouVY) vZdy nejpozdéji do ¢trnacti (14) kalendarnich dnt od kazdého uplatnéni prava
z bankovni zaruky OBJEDNATELEM. Pro pfipad nesplnéni této povinnosti je sjedndna smluvni
pokuta.
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XI.PODDODAVATEL

(POZN: Tato cdst bude vyplnéna v pripadé, Ze bude kvalifikace dodavatele prokdzdna
poddodavatelem dle ustanoveni § 83 ZZVZ; v opacném pripadé budou odst. 1 az 3 ze smlouvy
vypustény a nahrazeny textem ndsledujiciho znéni: ,, 1. ZHOTOVITEL neprokazoval v radmci VEREINE
ZAKAzky ¢. VZ/3/2026 svou kvalifikaci prostrednictvim poddodavatele.”)

1. ZHoTOVITEL  prokazoval vramci  VEREINE  zAkAzky svou  kvalifikaci v rozsahu
.................................................................. (bude uvedeno, ktera cdst kvalifikace byla prokdzdna
prostirednictvim poddodavatele) prostiednictvim poddodavatele:
.............................................. (ndzev firmy, IC, sidlo, zastoupend) (dale jen ,PODDODAVATEL”).

2. Pfedmétem poddodavatelské smlouvy uzaviené mezi ZHOTOVITELEM a PODDODAVATELEM
JE et (bude uvedeno dle dokladi predloZenych
zhotovitelem v ramci zaddvaciho Fizeni vefejné zakdzky)

3. V ptipadé, Ze dojde ke zméné PODDODAVATELE dle tohoto ¢lanku XI. sMLOUVY, je ZHOTOVITEL
povinen o této skutecnosti pisemné informovat OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL odpovida za to, Ze
novy poddodavatel bude disponovat kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako PODDODAVATEL
plvodni, kterého uvedl v rdmci své nabidky na VEREINOU ZAKAZKU. ZHOTOVITEL je povinen do
deseti (10) pracovnich dn( predlozZit oBJEDNATELI doklady, kterymi novy poddodavatel
prokaze cast kvalifikace, kterd byla v nabidce zHOTOVITELE na VEREINOU ZAKAZKU prokazana
plvodnim (nahrazovanym) PODDODAVATELEM.

XIL.SMLUVNI POKUTY

1. Za nesplnéni terminu preddani a prevzeti dokonceného DiLA dle ¢lanku IV. odst. 1 sMLOuvY
uhradi zHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

2. Za nesplnéni terminu dokonceni uzlového bodu dle ¢lanku IV. odst. 3 smLouvy uhradi
ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

3. Za neprevzeti stavenisté z divodl na strané zHOTOVITELE v terminu dle smLouvy uhradi
ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

4. Za nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté dle smLouvy uhradi ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

5. V prfipadé, Ze i pres upozornéni OBJEDNATELE, Ze DiLO je provadéno nekvalifikovanym
pracovnikem v rozporu s pozadavky smLouvy nebo pfislusnych pravnich predpist, bude
tento pracovnik ddle provadét odborné prace ve smyslu ¢lanku Ill. odst. 3 pism. d) smMLOUVY,
pro které neni zHOTOVITEL schopen prokdzat OBJEDNATELI jeho odpovidajici kvalifikaci dle
pozadavk( stanovenych smLOuvou nebo pfislusnymi pravnimi pfedpisy, uhradi zHOTOVITEL
OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni
adalev pripadé, Ze nebude provedena naprava, ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den pokracovani
takového poruseni.

6. V pripadé, Ze zHOTOVITEL porusi zavazek provadét dilo prostfednictvim REALIZACNIHO TYMU dle
¢lanku IIl. odst. 3 pism. f) smLouvy, uhradi ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy zjiStény pripad takového poruseni, u kterého nebude provedena
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naprava dle ¢lanku Ill. odst. 3 pism. h) smLouvy a ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni s provedenim ndpravy tohoto poruseni.

. V pfipadé, Ze zHOTOVITEL porusi povinnost dodrzovani pravidel BOZP a PO, uhradi zHOTOVITEL

OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni
a v pripadé trvajiciho poruseni ve vysi 1.000,- K¢ za kazidy den pokracovani takového
poruseni.

. V pfipadé nesplnéni ukolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti dodatecné

IhGty poskytnuté OBJEDNATELEM za timto Ucelem, uhradi zZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni
pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni.

. Vpfipadé, Ze zHOTOVITEL porusi povinnost zajistit pfitomnost opravnéného zdastupce

ZHOTOVITELE jednajiciho ve vécech technickych na kontrolnim dni, uhradi zHOTOVITEL
OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pripad takového poruseni.

Za nesplnéni terminu odstranéni vad a nedodélkd zjisténych pfti prejimce piLA dle ¢lanku
VIII. odst. 6 sMLOUVY uhradi ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni a kazdou neodstranénou vadu.

Za nesplnéni terminu odstranéni havarijniho stavu dle ¢lanku IX. odst. 4 smLouvy uhradi
ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni
s odstranénim havarijniho stavu.

Za nesplnéni terminu odstranéni jinych vad dle ¢lanku IX. odst. 5 smLouvy uhradi ZHOTOVITEL
OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou
neodstranénou vadu.

Pro pfipad poruseni podminek provddéni pitA dle clanku Ill. smLouvy, neuvedenych
v ostatnich ustanovenich tohoto ¢lanku smLouvy, se stanovi smluvni pokuta ve vysi 1.000,-
K¢ za kazdy zjistény pripad a den poruseni.

Pro pfipad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE pfedat OBJEDNATELI aktualizovany HARMONOGRAM
dle ¢lanku IV. odst. 7 sMLouvy se stanovi smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

Pro pfipad poruseni povinnosti ZzHOTOVITELE udrZet pojisténi ve stanoveném rozsahu a vysi
podle ¢lanku VII. smLouvy kontinualné po celou dobu stanovenou SMLOUVOU se stanovi
smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den, kdy nebyl zhotovitel ve stanoveném rozsahu
a vysi v dobé stanovené sMLOUVOU pojistén.

Pro pfipad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE pfedat OBJEDNATELI novou pojistnou smlouvu dle
¢lanku VII. odst. 7 smLouvy se stanovi smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni.

Pro pfipady poruseni povinnosti zZHOTOVITELE predat OBIEDNATELI novou zarucni listinu
bankovni zaruky za radné plnéni piLA dle ¢lanku X. odst. 2 smLouvy, nebo bankovni zaruku
za radné plnéni zarucnich podminek €. 1 a €. 2 dle ¢lanku X. odst. 5 a 6 smLoOUVY, nebo novou
zarucni listinu bankovni zaruky po uplatnéni prava z bankovni zaruky OBJEDNATELEM dle
¢lanku X. odst. 12 smLouvy, se stanovi smluvni pokuta ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni.

Pro pfipad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE stanovené v ¢lanku Xl. odst. 3 sMLOUVY nahradit
PODDODAVATELE vyhradné takovym novym poddodavatelem, ktery spliuje kvalifikaci ve
stejném rozsahu, jako PODDODAVATEL plvodni, se stanovi smluvni pokuta ve vysi 50.000,- K¢
za kazdy zjistény ptipad. (POZN: Toto ustanoveni bude ve smlouvé ponechdno v pfipadé, Ze
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bude kvalifikace dodavatele prokdzdna poddodavatelem dle ustanoveni § 83 ZZVZ;
v opacném pripadé bude ze smlouvy vypusténo).

Pro pfipad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE stanovené v ¢lanku XI. odst. 3 smLouvy predlozit
OBJEDNATELI doklady, kterymi novy poddodavatel prokaze cast kvalifikace, kterou zHoTOVITEL
ve své nabidce na VEREINOU ZAKAZKU prokazoval PODDODAVATELEM pUvodnim, se stanovi
smluvni pokuta ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni. (POZN: Toto ustanoveni
bude ve smlouvé ponechdno v pripadé, Ze bude kvalifikace dodavatele prokdzdna
poddodavatelem dle ustanoveni § 83 ZZVZ; v opacném pripadé bude ze smlouvy vypusténo).

Pro ptipad poruseni informacni povinnosti podle ¢lanku XIV. odst. 6 sSMLOUVY se stanovi
smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikaji zdvazky plynouci ze smLouvy. Smluvni pokuta
je splatna do tficeti (30) kalendarnich dnl po doruceni ozndmeni o uplatnéni prava na
smluvni pokutu. Ozndmeni o uplatnéni prava na smluvni pokutu musi vidy obsahovat popis
a Casové urceni uddlosti, kterd v souladu se smLouvou zaklada pravo uplatnit smluvni
pokutu.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno prdvo OBJEDNATELE na nahradu Skody. ZHOTOVITEL
uhradi oBJEDNATELI Skody ¢i jiné Ujmy, které prokazatelné zpUsobi OBJEDNATELI nebo treti
osobé pfi pInéni predmétu smLouvy, pficemz OBJIEDNATEL ma prdvo na nahradu Skody ¢i jiné
ujmy i pokud uplatnil smluvni pokutu, a to i v pfipadé, kdy ndhrada Skody ¢i jiné ajmy
nepresahne smluvni pokutu.

Pro pfipad prodleni s jakoukoliv platbou dle sMLOUVY ze strany OBJEDNATELE je ZHOTOVITEL
opravnén uplatnit vici oBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

OBJEDNATEL je opravnén jednostranné zapocist jakoukoliv svou pohledavku z titulu
smluvnich pokut proti jakékoliv pohledavce zZHOTOVITELE vyplyvajici ze SMLOUVY.

OBIJEDNATEL je opravnén jednostranné zapocdist jakoukoliv svou pohledavku za provedeni
uklidovych praci externi firmou, nebo za vyuziti tfeti strany dle smLouvy, proti jakékoliv
pohledavce ZHOTOVITELE vyplyvajici ze SMLOUVY.

XIll. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, a tedy za davod

pro odstoupeni od smMLOUVY, bude povaZzovano, jestlize ZHOTOVITEL provadi DiLO v rozporu
s platnymi pravnimi normami nebo se svymi povinnostmi uloZzenymi mu smLouvou
(a to nejen explicitné v textu vyjadienym porusenim, ale i porusenim dalSich povinnosti ze
SMLOUVY vyplyvajicich) a jestlize nezjedna na zakladé pisemného upozornéni napravu
ani v pfimérené [h(té poskytnuté mu k tomu OBJEDNATELEM.

. SMLUVNI STRANY se ddale dohodly, Ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, a tedy za

divod pro odstoupeni od smLouvy, bude povaZovano, bude-li opakované ve vyznamné mire
i pres pisemné upozornéni OBJEDNATELE dochazet ze strany zHOTOVITELE k poruSovani
podminek provadéni biLa stanovenych smLouvou, zejména ¢lankem Ill. sMLOUVY.

. OBJEDNATEL je opravnén od sSMLOUVY jednostranné odstoupit, bude-li se ZHOTOVITELEM

zahajeno insolvencni fizeni, jehoz predmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek
ZHOTOVITELE.
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4. OBJEDNATEL je opravnén od sMLOUVY jednostranné odstoupit porusi-li ZHOTOVITEL povinnosti
vyplyvajici z mezindrodnich sankci podle zdkona upravujiciho provddéni mezinarodnich
sankci.

5. Odstoupeni od smLouvy musi byt provedeno pisemnou formou a stava se u¢innym dnem
jeho doruceni druhé ze SMLUVNICH STRAN.

6. Odstoupenim od smMLOUVY zanikaji vSechna prdva a povinnosti SMLUVNICH STRAN ze SMLOUVY.
Odstoupeni od smLouvy se vsak nedotyka ndaroku na nahradu Skody vzniklé porusenim
SMLOUVY, narokd na smluvni pokuty a zaru¢ni doby na dosud provedenou ¢ast DiLA a jinych
narok, které podle smLouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni SMLOUVY.

7. Vzajemné pohleddvky sMLUVNICH STRAN vzniklé ke dni odstoupeni od smLouvy se vyporadaji
vzajemnym zdpoctem, pficemz tento zapocet provede OBJEDNATEL.

8. V pripadé odstoupeni od sSMLOUVY jednou ze SMLUVNICH STRAN, bude do tfi (3) pracovnich dnf
od udinnosti odstoupeni vyhotoven protokol o predani a prevzeti nedokonéeného Dila,
ktery popiSe stav nedokonfeného DiLA a vzdjemné ndroky SMLUVNICH STRAN. Do doby
vycisleni opravnénych narokd sMLUVNICH STRAN a do doby dohody o vzajemném vyrovnani
téchto ndrokdl, je OBJEDNATEL oprdavnén pozastavit veskeré fakturované a splatné platby
ZHOTOVITELI.

XIV. ZAVERECNA USTANOVENI

1. Opravnény zastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech technickych:
Ing. Roman Haushofer, tel.: 778 709 825, e-mail: rhaushofer@sneo.cz,
Ludék Kutil, tel.: 775 883 245, e-mail: Ikutil@sneo.cz,
Ing. Ladislav Konecny, tel. 602 522 588, e-mail: lkonecny@lkonecny.cz.
2. Opravnény zastupce zHOTOVITELE jednajici ve vécech technickych:
Jméno a pfijmeni ......cccoeveeeeennn, ytel ,e-mails i,

Za opravnéného zastupce zHOTOVITELE jednajiciho ve vécech technickych budou dale pro
ucely smLouvyY povazovani také stavbyvedouci a zastupce stavbyvedouciho uvedeni v ¢lanku
[ll. odst. 3 pism. f) smLouvy. ZHOTOVITEL timto prohladuje, Ze vSem osobam povaZzovanym
SMLOUVOU za opravnéného zastupce zHOTOVITELE jednajiciho ve vécech technickych zajisti
platné interni povéreni, pfipadné plnou moc, kterda jim umoini jednat v rozsahu
poZadovaném SMLOUVOU.

3. Opravnéni zastupci SMLUVNICH STRAN jednajici ve vécech technickych jsou smLouvou mimo
jiné opravnéni odsouhlasit a podepsat soupisy skutecné provedenych praci vcetné
odsouhlaseni zménovych list.

4. SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze mistné prislusSnym soudem pro reseni pripadnych sporid ze
SMLOUVY bude soud mistné prislusny dle mista sidla OBJEDNATELE.

5. Neni-li ve sMLOUVE stanoveno jinak, fidi se sMLOUVA platnymi pravnimi predpisy, zejména
ustanovenimi § 2586 a ndsl. OBCZ.

6. ZHOTOVITEL je povinen neprodlené, nejpozdéji do sedmi (7) kalendarnich dn od okamZiku,
kdy se o dale uvedené skutecnosti dozvi, informovat OBJEDNATELE 0 tom, Ze s nim bude
zahajeno insolvencéni fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zpusobech jeho feseni, ve
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znéni pozdéjsich predpisl, jehoz predmétem bude Upadek nebo hrozici Gpadek ZHOTOVITELE.
SMLUVNI STANY se dohodly, Ze pro ptipad, Ze bude proti zHoTOVITELI béhem doby provadéni
DiLA, pfip. zaru¢ni doby stanovené smLouvou, zahajeno insolvencni fizeni, je OBJEDNATEL
opravnén jednostranné se vzdat svych prav ze zaruky za jakost DiLA (ddle jen ,zZARUCNI
PRAVA“). Timto Ukonem, ktery musi byt ucinén pisemné na adresu zHOTOVITELE uvedenou
shora, ¢i jinou evidovanou adresu, zaniknou naroky OBJEDNATELE vUCi ZHOTOVITELI v pfipadé
vyskytu zarucnich vad DiLA a soucasné zanikd ujednani o zarucni dobé. K zaniku zARUCNICH
PRAV dochazi v okamziku doruéeni takového vzdani se prav zHOTOVITELI. ZHOTOVITEL je pak
povinen vydat OBJEDNATELI hodnotu zARUCNICH PRAV, a to ve vysi, kterd k okamziku zdniku
ZARUCNICH PRAV odpovida Castce bankovni zaruky dle ¢lanku X. odst. 1 nebo 5 nebo 6
SMLOUVY, pficemzZ kone¢na hodnota zZARUCNICH PRAV bude stanovena OBJEDNATELEM postupem
a ve Ihaté dle véty predposledni tohoto odstavce. V okamziku vzdani se zARUCNICH PRAV pak
OBJEDNATELI vznika vUci zHOTOVITELI pravo na vydani ¢astky ve vysi bankovni zaruky dle ¢lanku
X. odst. 1 nebo 5 nebo 6 sMmLouvy, kterd k tomuto okamzZiku predstavuje hodnotu zARUCNICH
PRAV. Vzhledem k tomu, Ze je soucasné OBJEDNATEL povinen uvolnit zHOTOVITELI bankovni
zaruku, a to z divodu ukonceni plvodné sjednané zarucni doby, na kterou je tato vazana,
je OBJEDNATEL oprdvnén zapocist na sebe vzdjemné pohledavky ve stejné hodnoté, které
v daném pfripadé vznikaji ve stejny okamzik a erpat poskytnutou bankovni zaruku v plné
vysi. Pohledavky o stejné hodnoté (tj. pohledavka OBJEDNATELE pFedstavujici pravo na
zaplaceni ceny za vzdani se ZARUCNICH PRAV a pohleddvka zHOTOVITELE pfedstavujici pravo na
uvolnéni bankovni zaruky) tak budou vzajemné zapocteny. OBIEDNATEL do tficeti (30)
kalendarnich dnl od skonceni nejdelsi plvodni zaruéni doby sjednané v ¢lanku IX. odst. 1
SMLOUVY stanovi kone¢nou hodnotu zZARUCNICH PRAV ve vySi naklad(l na odstranéni veskerych
vad DiLA vzniklych v plvodné sjednané zaruéni dobé, maximalné vak do vyse celkové ¢astky
Cerpané bankovni zaruky, pficemz soucasné plati, Ze pokud bude timto zplUsobem
stanovend konecnd hodnota zARUCNICH PRAV nizsi, neZz celkova Castka cerpané bankovni
zaruky, bude ¢astka rozdilu mezi ¢erpanou ¢astkou bankovni zaruky a kone¢nou hodnotou
ZARUCNICH PRAV vracena ZHOTOVITELI. Prava z této insolvenéni dolozky je mozné uplatnit pouze
v obdobi od zahajeni insolvencniho fizeni do rozhodnuti o upadku.

7. Pro vylouéeni pochybnosti zHoTOVITEL vyslovné potvrzuje, Ze je podnikatelem, uzavira
SMLOUVU pfi svém podnikdni a na sMLouvU se tudiz neuplatni ustanoveni § 1793 OBCZ ani
ustanoveni § 1796 OBCZ.

8. SMLOUVA mUZe byt ménéna pouze pisemnymi ¢islovanymi dodatky, odsouhlasenymi obéma
SMLUVNIMI STRANAMI. Vyjimkou z povinnosti uzavieni dodatku je postup vyslovné
predpokladany smLouvou (zejména se jednd o ukony, u nichz smMLOUVA vyslovné stanovi
jejich provedeni zapisem do stavebniho deniku ¢i podpisem zménového listu) a dale zmény
Clend REALIZACNIHO TYMU uvedenych v ¢lanku [ll. odst. 3 pism. f) smLouvy
a zmény opravnénych zastupcl SMLUVNICH STRAN jednajicich ve vécech technickych
uvedenych v ¢lanku XIV. odst. 1 a 2 sMLouVY, které je mozno platné ohldsit druhé smLuvNi
STRANE prokazatelné dorucéenym pisemnym oznamenim, kterym je i zapis do stavebniho
deniku.

9. SMLUVNI STRANY dale timto prohlasuji, Ze neexistuje zadné Ustni ujednani, smlouva ¢i fizeni
nékteré SMLUVNI STRANY, které by nepfiznivé ovlivnilo vykon jakychkoliv prav a povinnosti dle
SMLOUVY a zaroven potvrzuji svym podpisem, Ze veskera ujisténi a dokumenty dle smLouvy
jsou pravdivé, platné a pravné vymahatelné.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

Dorucovani SMLUVNIM STRANAM se provadi datovou zpravou na dorucovaci adresu uvedenou
v zahlavi smLouvy, pfip. doporu¢enou postou na adresu uvedenou v zahlavi, neni-li ve
SMLOUVE uvedeno vyslovné jinak.

Stane-li se kterékoli ustanoveni smLouvy neplatnym, nedc¢innym nebo nevymahatelnym,
nebudou tim zbyvajici ustanoveni smLouvy nijak dotéena. SMLUVNI STRANY se zavazuji, Zze v
takovém pripadé toto neplatné, neucinné nebo nevymahatelné ustanoveni nahradi
ustanovenim, jez bude svym obsahem a uéelem takovému neplatnému, nedcinnému nebo
nevymahatelnému ustanoveni nejblize a bude v souladu s platnym pravem.

SMLOUVA je vyhotovena v Sesti (6) stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz ctyfi (4) obdrzi
OBJEDNATEL a dva (2) obdrzi zHOTOVITEL. V pfipadé uzavieni smLouvy elektronicky obdrzi kazda
ze SMLUVNICH STRAN sMLOUVU ve formatu .pdf oboustranné podepsanou platnym uznavanym
elektronickym podpisem

ZHOTOVITEL bere na védomi, Ze méstskd ¢ast Praha 6 je povinna na dotaz treti osoby
poskytovat informace podle ustanoveni zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisd a souhlasi s tim, aby veskeré informace ve
SMLOUVE obsaZzené, s vyjimkou osobnich udajl, byly poskytnuty tfetim osobam, pokud si je
vyZadaji, a téZ prohlasuje, Ze nic z obsahu smLouvyY nepovazuje za dlvérné ani za obchodni
tajemstvi.

SMLOUVA nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma SMLUVNIMI STRANAMI.

SMLUVNi STRANY berou na védomi, Ze SMLOUVA nebo jeji pfipadny dodatek podléhaji
povinnosti jejich uverejnéni prostifednictvim registru smluv v souladu se zadkonem
€. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisd. SMLUVNI STRANY dale berou
na védomi, Ze SMLOUVA nebo jeji pfipadny dodatek nabyvaji Gcinnosti nejdfive dnem jejich
uverejnéni v registru smluv. Dale plati, Ze nebude-li sSMLOUVA nebo jeji pfipadny dodatek
uvefejnény ani do tfi (3) mésicl od jejich uzavieni, budou od pocdtku zruseny. SMLOUVA i
jeji pfipadny dodatek budou OBJEDNATELEM uverejnény v registru smluv bez zbyteéného
odkladu, nejpozdéji vSak do tficeti (30) kalendarnich dn( od jejich uzavreni.

SMLUVNI STRANY prohlasuiji, Ze si smLouvu precetly a s jejim obsahem souhlasi, coz stvrzuji
svymi podpisy.

v

Dolozka dle ustanoveni § 43 odst. 1 zakona ¢. 131/2000 Sb., o hlavhim mésté Praze,
v platném znéni, potvrzujici spInéni podminek pro platnost pravniho jednani méstské ¢asti
Praha 6. Uzavieni smLouvy bylo schvdleno rozhodnutim Rady méstské ¢asti Praha 6, a to
usnesenim ¢ RMC- /26 ze dne 2026 a rovnéz byly splnény veskeré

ostatni zakonné nalezitosti pro platnost tohoto pravniho jednani.

dne V Praze dne

ZA ZHOTOVITELE ZA OBJEDNATELE
Zdenék Horanek
predseda predstavenstva SNEQ, a.s.
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ZA OBJEDNATELE
Ing. Jan Decker, CSc.
mistopredseda predstavenstva SNEO, a.s.
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