NAVRH SMLOUVY O DiLO

uzaviené na zakladé vybéru nejvyhodnéjsi nabidky podané na verejnou zakazku

¢. VZ/3/2021

,ZS E. Destinnové a ZS nam. Svobody 2 — padni vestavba“
v ramci zadavaciho fizeni dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek,
v platném znéni (dale ,Z2ZVZ")
a v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik,
v platném znéni (dale ,,0Z“)
mezi

OBJEDNATELEM:

Méstska cast Praha 6

Cs. armady 23, 160 52 Praha 6
IC: 00063703

DIC: CZ00063703

zastoupena na zakladé ptikaznich smluv ¢. S/447/2006/0SM uzaviené dne 25. 05. 2006
ve znéni jejiho dodatku €. 6 a pfikazni smlouvy €. MCPXXXXXXX

SNEO, a.s.
se sidlem: Nad Aleji 1876/2, 162 00 Praha 6
zastoupenad: Zdenkem Horfankem, jedinym ¢lenem predstavenstva
IC: 27114112
DIC: CZ27114112
zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 9085
identifikator datové schranky: 9h6siaq
(dale ,objednatel”)
a
ZHOTOVITELEM:

se sidlem:

zastoupena:

IC:

DIC:

Spoleénost je zapsand v OR vedeném u ...., oddil, ... vlozka...
identifikator datové schranky:

Bankovni spojeni:

(dale ,,zhotovitel”)

(dale spole¢né také ,,smluvni strany“)
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I.UOVODNi USTANOVENI

1. Tato smlouva (dale ,,smlouva“) se uzavirda mezi objednatelem a zhotovitelem na zakladé
vybéru nejvyhodné&jsi nabidky podané na vefejnou zakdzku &. VZ/3/2021 s ndzvem ,ZS E.
Destinnové a ndm. Svobody 2 - pldni vestavba“ (dale jen ,vefejna zakazka“).

II.LPREDMET SMLOUVY

1. Predmétem této smlouvy je na jedné strané zavazek zhotovitele provést na svij naklad
a nebezpedi pro objednatele dilo vymezené touto smlouvou a na strané druhé zavazek
objednatele toto dilo prevzit a zaplatit za néj cenu dle podminek stanovenych touto
smlouvu.

2. Dilem nazvanym jako ,ZS E. Destinnové a ndm. Svobody 2 - pddni vestavba“ se rozumi
realizace pristaveb a stavebnich Uprav objektu na adrese ,nam. Svobody 930/2 a 930/3",
tj. pldnich vestaveb v obou kfidlech budovy, pfistavby dvou pfistupovych vézi a veskerych
souvisejicich stavebnich praci, dodavek a cinnosti, v rozsahu a za podminek stanovenych
touto smlouvou, jejimi ptilohami, nabidkou zhotovitele véetné ocenéného soupisu praci
a zaddvaci dokumentaci vefejné zakazky véetné vsech jejich pfiloh (dale jen ,dilo”).

3. Mistem plnéni dila se rozumi:

a) budova ,Zakladni Skoly a Materské Skoly Emy Destinnové, Praha 6, namésti Svobody
3/930“, na adrese namésti Svobody 930/3, Praha 6, na pozemku p. ¢. 980, k. u.
Bubened, obec Praha;

b) budova ,Zakladni skoly a Materské Skoly, Praha 6, namésti Svobody 2“ na adrese
namésti Svobody 930/2, Praha 6, na pozemku p. €. 980, k. U. Bubenec, obec Praha“;

c) pozemek p.¢. 980, k.U. Bubenec, obec Praha

4. Predmét plnéni dila je blize specifikovan jako plGdni vestavby v obou kfidlech objektu,
pristavby dvou pristupovych vézi a veskeré souvisejici stavebni prace, dodavky a ¢innosti
v ,Zakladni skole a Materské skole Emy Destinnové, Praha 6, namésti Svobody 3/930
a ,Zakladni Skole a Materské Skole, Praha 6, ndmésti Svobody 2“ na adrese namésti
Svobody 930/3 a 930/2, Praha 6.

Dilo predstavuje predevsim ,realizaci pristupovych vézi se schodisti a vytahy, vestavbu
Skolskych prostor do ptid obou skol, vybaveni téchto prostor sitémi technického vybaveni
a jejich napojenim na stavajici rozvody. Soucdsti vestaveb je zejména osazeni ateliérovych
oken, provedeni novych podlah na stavajici nosné konstrukce, stropl a stén s nalezitymi
parametry, veSkerého vybaveni pro Upravu vnitfniho prostredi a technické a dopravni
napojeni na stavajici prostory skol.

5. Rozsah konkrétnich poZzadovanych praci, technologie i pouzitych material( je dan touto
smlouvou a jejimi prilohami, dokumentaci pro provedeni stavby zpracovanou spolecnosti
,Atelier 99 s.r.o. IC: 024 63 245 se sidlem Purkyfiova 71/99, Kralovo Pole, 612 00 Brno“
v dubnu 2020, revize unor 2021, ktera byla pfilohou zadavaci dokumentace, ve znéni vSech
pfipadnych zmén dokumentace pro provedeni stavby, zvefejnénych v rdmci zaddvaciho
fizeni (dale jen ,DPS“), a zhotovitelem ocenénym soupisem praci, ktery zhotovitel
odevzdal v rdmci zaddvaciho fizeni na vefejnou zakazku.
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6. Objednatel si vyhrazuje moznost zadat k realizaci pouze vybrané stavebni objekty jako
samostatny funkéni celek. Objednatel si dale vyhrazuje moZnost nafidit zhotoviteli
nerealizovat samostatné polozky dila (dale ,ménéprace”). Toto ustanoveni smlouvy
je aplikovatelné v ramci limit( stanovenych ZZVZ.

11.LPODMINKY REALIZACE DiLA

1. Objednatel pozaduje, aby zhotovitel pti realizaci dila dodrzoval mimo jiné podminky
uvedené v tomto ¢lanku, které jsou v plném rozsahu soucasti ceny dila dle smlouvy.

2. Podminky realizace dila obecné:

a) zhotovitel umisti ihned po podpisu této smlouvy na vhodném misté stavby oznameni
0 provadeéni praci s nazvem své spolecnosti, jménem odpovédného pracovnika, jeho
telefonickym kontaktem a terminem realizace;

b) zhotovitel je povinen dodriovat ustanoveni veskerych obecné platnych pravnich
a jinych predpis(, zejména predpist o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci,
predpist o ochrané Zivotniho prostiedi, pfedpist o pozdrni ochrané aj.;

c) zhotovitel je povinen dodriovat podminky stavebniho povoleni a organizaci
vyjadfujicich se k projektové dokumentaci, splnit veskeré podminky a pozadavky
obsaZené ve stavebnim povoleni a ve vyjadfenich dotéenych orgdn( statni spravy,
spravcu siti, jakoZ i ostatnich subjektl oslovenych v rdmci stavebniho fizeni;

d) zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby pfi své Cinnosti minimalizoval negativni
dopady stavebni ¢innosti na okoli; Zhotovitel bere na védomi, Ze ¢ast dila bude
provadéna za provozu Skoly.

e) zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordindtorem BOZP, jehoZz jméno oznami
objednatel zhotoviteli pisemné v zdpise o predani a prevzeti stavenisté nebo zapisem
do stavebniho deniku;

f) zhotovitel se zavazuje spolupracovat stechnickym dozorem stavebnika (dale jen
,TDS“), jehoz jméno oznami objednatel zhotoviteli pisemné v zapise o predani
a prevzeti stavenisté nebo zapisem do stavebniho deniku;

g) zhotovitel se zavazuje k zajisténi provedeni praci zplsobem, pfi kterém nebude
dochazet k narusovani no¢niho klidu a k prekracovani hlukovych limitl stanovenych
platnou legislativou na Uzemi CR, zejména pak nafizenim vlady & 272/2011 Sb.,
ve znéni pozdéjsich predpisl. Bouraci a jiné hlu¢né prace nemuze zhotovitel provadét
pred 8.00 hod. a po 18.00 hod., ve dnech pracovniho klidu a dnech volna;

h) zhotovitel si zajisti v potfebném rozsahu povoleni zaboru verejnych ploch, vykopové
povoleni, vytyCeni inZenyrskych siti, pfipadné provedeni sond za ucelem ovéreni
skute¢ného stdvajiciho stavu konstrukci a technického vybaveni apod., bude-li to pro
realizaci dila treba;

i) zhotovitel si zajisti vlastni méreni odebrané vody, plynu, tepla a elektfiny. Bude-li
treba, zajisti si stavebni odbéry vody, plynu, tepla a elektfiny s jejich poskytovateli.
Zhotovitel se zavazuje uhradit naklady za vodu, plyn, teplo a el. energii, které budou
spotfebovany na predaném stavenisti po dobu realizace dila zhotovitelem. Zhotovitel
hradi spotfebovana média objednateli, uZivateli (najemci), pfimo dodavateliim (podle
charakteru stavby);
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j) stavbyvedouci zhotovitele povede ode dne prevzeti stavenisté o provadénych pracich
stavebni denik, do kterého zapisuje zejména skutec¢nosti uvedené v ustanoveni § 157
zakona €. 183/2006 Sb. stavebni zakon, v platném znéni, a provadéci vyhlaskou MMR
¢.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znéni, ddle vSechny skutecnosti
rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména uUdaje o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti,
zdGvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace a udaje nutné
pro posouzeni praci organy verejné spravy. Dale zde uvadi jména a pfijmeni osob
pracujicich na stavenisti na dile, které dle této smlouvy realizuje (tzn. véetné jmen osob
vSech jeho pripadnych poddodavateld). Mimo stavbyvedouciho zapisuji potrebné
zaznamy ve stavebnim deniku i oprdvnéné osoby objednatele (koordinator BOZP, TDI
apod.). Smluvni strany maji povinnost Cinit neprodlené opatfeni k odstranéni
vytknutych zavad. Zhotovitel je opravnén vyjadrit nesouhlas se zapisem objednatele
ve stavebnim deniku nebo vznést k nému pfipominky ¢i vyhrady ve Ihité 3 pracovnich
dnl od jeho provedeni. Zhotovitel zajisti pristupnost stavebniho deniku v pribéhu
pracovni doby. Zhotovitel ma povinnost umoznit objednateli vytrhnout 1 x
podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho deniku. V dobé, kdy budou prace na dile
pferuseny nebo zastaveny, bude stavebni denik uloZen v sidle spole¢nosti SNEO, a.s.
Origindl stavebniho deniku preda zhotovitel objednateli pti odevzdani dila;

k) v prabéhu provadéni dila budou kondny pravidelné kontrolni dny (schlizka zastupce
objednatele, technického dozoru stavebnika, stavbyvedouciho a odpovédného
zastupce zhotovitele, pfip. dalSich osob). Kontrolni dny se budou konat vidy minimalné
1x v tydnu. Vyhotovené zapisy z kontrolnich dn budou nedilnou soucasti stavebniho
deniku;

[) zhotovitel vyzve oprdvnéného zdstupce objednatele zdpisem ve stavebnim deniku
a e-mailem ke kontrole vSech praci, které maji byt zabudované nebo se stanou
nepristupnymi, nejméné 3 pracovni dny predem. Pokud se objednatel nedostavi
a nevykona kontrolu téchto praci, bude zhotovitel v praci pokracovat. Pokud bude
objednatel dodate¢né pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento
pozadavek splnit na naklady objednatele za predpokladu, Ze dodateé¢nou kontrolou
bylo zjisténo, Ze prace byly radné provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele
ke kontrole téchto praci, je zhotovitel povinen na pisemnou Zadost objednatele
ve stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt a nést veskeré naklady s tim spojené,
a toiv pripadé, Ze tyto prace byly radné provedeny. Zhotovitel je povinen dodrzovat
veskeré technologické postupy a pokyny zdstupce objednatele nebo technického
dozoru stavebnika;

m) objednatel je opravnén vyslat povéfenou osobu ke kontrole provadéni dila, a to kdykoli
v pribéhu provadéni dila zhotovitelem;

n) zhotovitel se zavazuje k provedeni vesSkerych zkousek a testd k prokazani
pozadovanych kvalitativnich parametr( dila, pokud je vyzaduji pravni predpisy, Ceské
technické normy, Evropské normy platné v Ceské republice nebo obchodni zvyklosti.
Zhotovitel se dale zavazuje k dodani pfislusnych osvédceni, certifikatd a dokumentu
prokazujicich vlastnosti a jakost provedeného dila;

o) zhotovitel se zavazuje k zajisténi vSech potfebnych opatreni, aby instalovana zarizeni
nebyla znehodnocena provozem na stavenisti napf. vycisténi VZT zatizeni po zkousce
provozu nebo po zregulovani a vyména vSech pouzitych filtrG VZT zafizeni pred
pfedanim dila, zakryti instalovanych zafizeni a do stavby zabudovanych prvki
i konstrukci pred poskozenim, apod.;
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p) zhotovitel se zavazuje k zajisténi zaskoleni obsluhy technologickych prvkd a systémi
doddvanych v rdmci provadéni dila;

q) zhotovitel se zavazuje ke zpracovani ndvodl na udribu predaného dila, navrha
provoznich fadd a rovnéz zajisténi atestl a dokladl o pozadovanych vlastnostech
vyrobk( a veskerych podkladt potiebnych pro kolaudaci a fadny provoz dokoncéeného
dila (v¢. dokladd dle zakona €. 22/1997 Sbh. prohlaseni o shodé. Vsechny predavané
dokumenty budou zpracovany v ceském jazyce nebo budou opatfeny ceskym
prekladem;

r) zhotovitel se zavazuje k zajiSténi geodetického zaméreni skutecného provedeni
venkovnich ploch a ke geodetickému zaméreni pribéhu inzenyrskych siti na pozemku
v€. zvyraznéni bodu napojeni na paterni (uli¢ni) rozvody;

s) zhotovitel se zavazuje k zajiSténi zpracovani geometrického planu k tomu opravnénou
osobou;

t) zhotovitel je povinen predat geodetické zaméreni skute¢ného provedeni venkovnich
inZenyrskych siti k zaneseni do digitalnich map jednotlivych spravci siti a do centralni
digitdIni mapy Prahy a objednateli predat potvrzeni o predani téchto podklad
spravclm siti a prisluSnému aradu Magistratu hlavniho mésta Prahy;

u) Zhotovitel je povinen umoznit a poskytnout soucinnost ke zverejnéni na vhodném
misté stavby ozndmeni (plachty) s nazvem zastupce objednatele a technického dozoru
spole¢nosti SNEO, a.s.

3. Podminky realizace dila osobni:

a) objednatel poZaduje naprosto korektni a vstficné jedndni vSech zaméstnancd,
poddodavatell a dalSich reprezentantd firmy;

b) vSechny osoby zhotovitele, které jsou pfitomny na stavenisti nebo se jinak podileji
na plnéni predmétu smlouvy, maji zakdzano koufit v prostoru pfedaného stavenisté,
ale i v prostordch objekt(, ve kterych je predmét dila dle smlouvy provadén,

a také v jejich bezprostredni blizkosti. Jedna se zejména o arealy skol, arealy
matefrskych Skol, vchody dom( atd.;

c) zhotovitel je povinen provadét prace, které budou predmétem smlouvy svymi
zaméstnanci. Pokud bude pfi plnéni zakdzky provadét cinnosti prostrednictvim
poddodavateld, zodpovida za plnéni véetné odpovédnosti za Skody, solidarné s timto
poddodavatelem;

d) zhotovitel zajisti provadéni jednotlivych cinnosti kvalifikovanymi pracovniky
s odpovidajici délkou odborné praxe. Objednatel je opravnén kontrolovat odbornou
kvalifikaci pracovnik(l (dosazené vzdélani v oboru — minimalné vyucéeni v oboru, délku
odborné praxe — minimalné 3 roky odborné praxe, absolvovani pfedepsanych skoleni,
které jsou nezbytné pro vykon dané Cinnosti - napf. proskoleni pro montaz pozarné
odolnych sadrokartonovych konstrukci apod.). V pfripadé, ze zhotovitel neni schopen
dolozit kvalifikaci svého pracovnika, nemuize tento pracovnik vykonavat cinnosti,
u kterych zhotovitel neni schopen prokazat objednateli jeho dostatecnou kvalifikaci.
V pripadé, Ze i pres upozornéni objednatele na provadéni nékteré casti dila
nekvalifikovanym pracovnikem, bude tento pracovnik dale vykondavat cinnosti,
u kterych neni zhotovitel schopen prokazat objednateli jeho odpovidajici kvalifikaci,
je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen
prokazat na Zadost objednatele odbornou zpusobilost kazdého svého pracovnika nebo
svého poddodavatele;
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e) zhotovitel zajisti odborné vedeni stavby stavbyvedoucim a zajisti jeho trvalou
pfitomnost na stavenisti v pribéhu provadéni dila;
f) sloZeni realiza¢niho tymu zhotovitele:

jméno a pfijmeni — stavbyvedouci — tato osoba musi splfiovat nasledujici:

- vyborna znalost ¢eského jazyka slovem i pismem

- uplné vysokoskolské nebo stfedoskolské (s maturitou) vzdélani stavebniho sméru

- praxi v oblasti stavebnich praci minimalné 5 let

- zkuSenosti s realizaci minimalné 3 staveb obdobného charakteru jako je predmét
této smlouvy

- osvédceni autorizovany inZenyr, technik nebo stavitel v oboru pozemni stavby dle
zadkona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekt(i a o vykonu
povolani autorizovanych inzenyr( a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjsich predpist

jméno a pfijmeni — mistr, pomocnik stavbyvedouciho — tato osoba musi splfiovat

nasledujici:

- vyborna znalost ¢eského jazyka slovem i pismem;

- Uplné stfedoskolské (s vyuénim listem nebo maturitou) vzdélani stavebniho sméru

- praxi v oblasti stavebnich praci minimalné 3 roky

- zkuSenosti s realizaci minimdlné 3 staveb obdobného charakteru jako je pfedmét
této smlouvy

g) V pfipadé, Ze dojde ke zméné realizatniho tymu v osobach vyZadovanych
objednatelem jako soucast prokazani kvalifikace, je zhotovitel povinen o této
skutecnosti pisemné informovat objednatele. Zhotovitel odpovida za to, Ze novy ¢len
realiza¢niho tymu bude mit stejnou kvalifikaci, jako ¢len plvodni, kterého navrhl
v ramci zadavaciho fizeni.

h) V ptipadé, Ze objednatel zjisti, Ze se na realizaci dila nepodili vySe uvedené osoby,
upozorni objednatel pisemné na tuto skuteénost zhotovitele. Zhotovitel je povinen
zajistit ndpravu tohoto stavu nejpozdéji do 7 kalendafnich dni od upozornéni
objednatelem. Nezajisti-li zhotovitel napravu stavu do 7 kalendarnich dni, je
objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu dle €l. XII odst. 9 této
smlouvy. Nezajisti-li zhotovitel ndpravu stavu ani do 30 kalendafnich dni, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

4. Podminky realizace dila - inZzenyrska cinnost:

a) Zhotovitel je povinen v ramci provadéni dila dle smlouvy zajistit veSkerou inZzenyrskou
a projektovou ¢innost nutnou k realizaci kompletniho funkéniho dila, kterd zahrnuje
zejména:

- provadéni souvisejicich prizkum;

- veskeré pfipravné prace;

- podrobné zaméreni dotcenych ¢asti objektu;

- zpracovani nutnych realizacnich, vyrobnich a dilenskych vykres(;

- zpracovani technologickych postupl montaznich a stavebnich praci;

- zpracovani potfebnych detail(;

- vypracovani projektové dokumentace skutecného provedeni dila véetné vsech
profesi v rozsahu vyhlasky €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném
znéni v digitalni verzi a dvou tisténych vyhotovenich - 1 (jedno) pro potieby
kolaudace a 1 (jedno) pro interni potfeby objednatele;
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- zpracovani kompletni dokladové ¢asti k predani dila v rozsahu smlouvy a jejich
pfiloh;

- predani dotéenych chodnik( a komunikaci Technické spravé komunikaci hl. m.
Prahy (TSK) vcetné zajisténi pisemného souhlasu Technické spravy komunikaci
hl. m. Prahy (TSK) s kolaudaci, bude-li to tieba;

- zpracovani geodetického zaméreni inZenyrskych siti ve tfech vyhotovenich
stim, Ze jedno ztéchto tfi vyhotoveni bude zhotovitelem prokazatelné
predano k aktualizaci Digitalni technické mapy Prahy;

- zajisténi podkladl pro preddvaci fizeni dokoncené stavby;

- zajisténi soucinnosti pfi kolaudaci stavby;

- zajisténi soucinnosti pfi predavacim fizeni.

5. Podminky realizace dila — zaFizeni stavenisté a uklid:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

zhotovitel se zavazuje zajistit zafizeni stavenisté a po ukonceni praci jeho likvidaci
na vlastni naklady;

zhotovitel se po celou dobu provadéni dila zavazuje k zajisténi bezpecného
a hygienického provozu na predaném stavenisti a v jeho okoli, pribézného denniho
uklidu a udrZovani Cistoty a porddku na predaném stavenisti a v jeho okoli, véetné
praibéZzného odvozu stavebni suti a prubéziné likvidace odpad( vzniklych ¢innosti
zhotovitele (doklady o likvidaci odpad(l bude zhotovitel pribéiné predkladat
objednateli v pribéhu provadéni dila), ¢isténi zhotovitelem znecisténych pfijezdovych
komunikaci, a k zajisténi odpovidajiciho zabezpeceni stavenisté, jako je napf. oploceni
stavenisté, zabranéni vstupu neopravnénych osob na stavenisté, apod.;

zhotovitel se zavazuje k zajiSténi veSkerych potfebnych a ucelnych bezpecénostnich
opatfeni (bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci (dale ,BOZP“), pozarni ochrana (ddle
,P0O“) a ochrana Zivotniho prostredi), jakozZ i zajisténi veSkerych pomocnych stavebnich
zafizeni a konstrukci, docasnych a provizornich opatfeni i k zaméreni stavenisté
¢i zfizeni pomocnych staveb, bude-li to technologie provadéni dila vyZzadovat;
objednatel poZzaduje pro svisly transport suti a dalSiho materidlu pouziti bezprasné
technologie;

zhotovitel je povinen zajistit stfesni a obvodovy plast pred zatecenim do objektu.
Pokud tuto svou povinnost zhotovitel nezajisti nebo zajisti nedostatecné ¢i v rozporu s
dohodou zastupce objednatele, nemlzZe se zprostit odpovédnosti za Skodu, kterou
zateceni zpUsobi. V tomto pripadé se nejedna o vyssi moc a zhotovitel plné odpovida
za vesSkerou Skodu, vicendklady na vysouseci techniku a pfipadné zdrzeni realizace dila
vC. dusledku prodlouzZeni doby realizace dila s vazbou na smluvni pokuty;

bude-li treba, zajisti zhotovitel na sv(j ndklad ochranu veskerého inventarné
pfedaného ponechaného interiérového vybaveni a podlahovych krytin pred
poskozenim. V ptipadé vzniku Skody nahlasi zhotovitel neprodlené pojistnou udalost
své pojistovné a zajisti odSkodnéni;

po ukonceni praci bude proveden zavérecny Cisty uklid (zameteni, vysati pramyslovym
vysavatem, vytreni, myti oken apod.);

zhotovitel je povinen zahajit uklidové prace nejpozdéji do 1 hodiny po upozornéni
objednatelem o nedodrZeni povinnosti provadéni uklidu. V ptipadé, Ze zhotovitel
nezahaji ve vySe stanovené lhaté uklidové prace, bude objednatelem objednana
externi uklidova firma, kterd na naklady zhotovitele provede uklid stavenisté a jeho
okoli dotéeného stavbou (plati pro jeden kazdy zjistény ptipad). Ndklady na takto
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provedeny uklid je povinen uhradit zhotovitel, a to na zakladé darnového dokladu
vystaveného objednatelem se splatnosti 14 dn( od jeho doruceni;

6. Podminky realizace dila — dokumentace a vzorky:

a) Zhotovitel se zavazuje k zpracovani dilenské nebo vyrobni dokumentace, dopracovani
predané DPS do detaill potfebnych k realizaci dila, do detaill, pozadovanych MHMP
OPP, vypracovani vykresl vyztuze, zpracovani vykresli schémat rozvadécl pro profese
méreni a regulace, slaboproudé systémy a pro profesi silnoproudé elektroinstalace;

b) zhotovitel je povinen predloZit objednateli ke schvaleni vyrobni nebo dilenskou
dokumentaci tak, aby nebyl narusen plynuly postup provadéni dila. Zhotovitel v ramci
schvaleni vyrobni nebo dilenské dokumentace poskytuje objednateli |hGtu 10
pracovnich dnl na vyjadreni k takto predloZzené vyrobni nebo dilenské dokumentaci
s tim, Ze tato lh(ta nestavi béh Ihity pro realizaci dila;

c) zhotovitel se zavazuje k zpracovani technologickych postupl (dale jen ,TP“),
kontrolnich a zkusebnich plan( (dale jen , KZP“) pro jednotlivé stavebni Cinnosti, které
preda zhotovitel objednateli tak, aby nebyl narusen plynuly postup provadéni dila.
Zhotovitel v rdmci schvaleni TP nebo KZP poskytuje objednateli IhGtu 10 pracovnich
dnl na vyjadreni k takto predloZzené vyrobni nebo dilenské dokumentaci s tim, Ze tato
IhUta nestavi béh Ihaty pro realizaci dila;

d) zhotovitel se zavazuje ke zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila, které
bude zpracovano formou aktualizace elektronické verze dokumentace v jeji textové
i vykresové ¢asti. Dokumentaci preda zhotovitel objednateli ve dvou vytiscich (paré)
advou nosi¢ich DVD nebo CD s elektronickou verzi dokumentace. Nebudou-li
v nékteré ¢asti dokumentace provadény zmény, budou tyto vykresy zhotovitelem
oznaceny ,beze zmén“ a podepsany;

e) vSechny rozméry stdvajicich konstrukci a prvkd jsou v DPS uvedeny pouze orientacné
a zhotovitel je proto musi na misté zamérit a ovéfenym rozmérd pfizpUsobit Gpravu
stdvajicich i vyrobu novych prvki a konstrukci, které jsou soucasti predmétu dila

f) zhotovitel je pfi provadéni dila povinen pted instalaci technologického vybaveni (kotle
apod.), koncovych prvk(, vyplni otvord, zafizovacich predmétd (vodovodni baterie,
umyvadla, WC apod.) a finalnich pohledovych vrstev vodorovnych a svislych konstrukci
v interiéru i exteriéru budovy (podhledy, podlahové krytiny, dlazby, obklady, vyplné
otvoru, malby, fasady apod.) predlozZit objednateli k odsouhlaseni vzorky se specifikaci
technickych parametr( a barevnych variant. Zah3jit instalaci technologického vybaveni
(kotle apod.), koncovych prvkl, vyplni otvor(, zafizovacich predmétl a findlnich
pohledovych vrstev vodorovnych a svislych konstrukci v interiéru i exteriéru budovy je
mozné pouze na zakladé pisemného souhlasu odpovédné osoby objednatele. Bude-li
zhotovitelem realizovano bez tohoto souhlasu, stane se tak na nebezpedi a naklady
zhotovitele;

g) zhotovitel je povinen pred zahajenim vyroby okennich vyplni pfedlozit objednateli
k odsouhlaseni vzorek okna vcéetné zaskleni a vcéetné kompletniho kovani pro
posouzeni objednatelem. Zahajit vyrobu oken je mozZné pouze na zdkladé pisemného
souhlasu odpovédné osoby objednatele. Bude-li zhotovitelem realizovdno bez tohoto
souhlasu, stane se tak na nebezpeci a naklady zhotovitele.

7. Podminky realizace dila — specifické:
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a) zhotovitel provede pred zahajenim praci v ramci ceny dila podrobnou pasportizaci
budov, pfijezdovych tras a okoli dotéeného stavbou vietné podrobné
fotodokumentace. Zhotovitel pfedd pasportizaci pred zahdjenim praci objednateli;

b) bude-li tfeba s ohledem na predmét plnéni dila, projedna zhotovitel pred zahdjenim
praci prepravni trasy stavenistni dopravy s pfislusSnym silni¢nim spravnim Gradem
a zajisti na sv(j naklad vydani Dopravné inZzenyrského rozhodnuti (DIR) a opatieni (DIO)
v€etné souvisejici inzenyrské ¢innosti.

IV.DOBA REALIZACE DiLA |

1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dilo v terminech nize uvedenych:

Termin zahajeni
plnéni predmétu Dnem predani a pfevzeti stavenisté.
dila

Termin predani a
prevzeti staveni$té | Nejpozdéji do 7 kalendarnich dnl od nabyti U¢innosti Smlouvy, nebo
objednatelem dne 01. 07. 2021 podle toho, ktera ze skutecnosti nastane pozdéji.

zhotoviteli

Do 395 kalendafnich dnti
od predani a pfevzeti stavenisté
do predani a prevzeti dokonéeného dila objednatelem.

Termin dokonceni
predmétu dila

2. Zacelkovou dobu realizace dila se povaZuje pocet kalendafnich dnli od predani stavenisté
do dokonéeni a predani predmétu dila objednateli v souladu se smlouvou a v rozsahu
zaddvaci dokumentace pfi dodrZzeni vSech technologickych postupd.

3. Zhotovitel je v prabéhu realizace dila dale povinen splnit nasledujici uzlové body:

a. uzlovy bod €. 1, tj. dokonceni ukladani betonu do Zelezobetonovych podlah
v 5.NP obou budov, dokoncit do 150 kalendarnich dni od predani a prevzeti
stavenisté;

b. uzlovy bod €. 2, tj. dokonceni uklddani betonu do Zelezobetonovych konstrukci
pristupovych vézi, dokoncit do 150 kalendarnich dni od pfeddani a prevzeti
stavenisté;

Dokonéenim praci jednotlivych uzlovych bodl se pro ucely této smlouvy vidy rozumi
fyzické dokonceni veskerych praci v ramci daného uzlového bodu.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze stavenisté bude predano zhotoviteli formou pisemného
protokolu podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Pisemny protokol
musi obsahovat minimalné nazev predmétu dila, ke kterému se vztahuje, datum predani
a prevzeti a podpisy opravnénych zastupcl obou smluvnich stran ve vécech technickych.

5. Objednatel si vyhrazuje moznost posunout termin zahdjeni, respektive dokonceni dila
(pti zachovani doby realizace) s ohledem na své provozni a organizacni potreby.
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Zhotoviteli z takového posunu nebude vyplyvat pravo na uctovani jakychkoliv smluvnich
pokut, navySeni cen ¢i nahrad Skod.

6. Prace budou realizovany v souladu s harmonogramem priabéhu praci, ktery akceptuje
celkovy termin pInéni dila dle této smlouvy, terminy plnéni uzlovych bodu ¢. 1 a 2 dle této
smlouvy, vyménu vyplni otvord na CCHUC 1 a CCHUC 2 v obdobi $kolnich prazdnin
(01.07. 2022 -30. 07. 2022), plan organizace vystavby a dodrzeni viech technologickych
IhGt potfebnych pro fadné plnéni dila. Harmonogram priibéhu praci a plan organizace
vystavby byl zhotovitelem preddn v rdmci verejné zakazky.

7. Termin dokonceni praci se prodluzuje o dobu, kdy zhotovitel nemohl provadét predmétné
prace dle této smlouvy o dilo, a to z dlvodu ,,vyssi moci“, neposkytnuti soucinnosti
objednatele a pozdniho predani stavenisté. Divod posunuti terminu dokonceni praci
musi byt zapsan ve stavebnim deniku a podepsan odpovédnymi zastupci obou smluvnich
stran.

8. Pro Ucely této smlouvy ,vy$si moc” znamend udalost, kterd je mimo kontrolu smluvni
strany, nastalou po podpisu této smlouvy, kterou nebylo mozno predvidat, ke které doslo
bez jejiho zavinéni, pokud nebyla zplUsobena jeji chybou ¢i nedbalosti. Takovymi
udalostmi se rozumi zejména valky a revoluce, pfirodni katastrofy, epidemie, pandemie,
karanténni omezeni. Jestlize vznikne stav vy$si moci na strané zhotovitele, zhotovitel bez
zbyte¢ného odkladu uvédomi objednatele pisemné o takovych podminkach a jejich
v realizaci svych zavazk( vyplyvajicich ze smluvniho vztahu v rozsahu svych nejlepsich
moznosti a schopnosti a bude hledat alternativni prostredky pro realizaci té ¢asti plnéni,
kde brani vy$si moc. Pokud by podminky vyssi moci trvaly déle nez 90 dni, je objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit.

9. Zhotovitel vyklidi stavenisté a preda jej zpét objednateli do 14 kalendarnich dnli ode dne
dokonéeni dila. V pfipadé, Ze zhotovitel vtomto terminu stavenisté nevyklidi,
je objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu dle smlouvy a je také
opravnén vyklidit stavenisté sam na naklady zhotovitele, ktery se mu je timto zavazuje
neprodlené uhradit.

10. Termin dokonéeni praci je smluvnim plnénim zhotovitele ve vazbé na smluvni pokuty.

V.CENA ZA ZHOTOVENI DiLA

1. Cena za zhotoveni dila ¢ini bez DPH K¢

Rezim pfenesené danové povinnosti - DPH pfiznava objednatel. DPH bude realizovdna
dle pfislusnych predpisd platnych v den zdanitelného plnéni.

2. Cena za zhotoveni dila je specifikovana ve zhotovitelem ocenéném soupisu praci, ktery
predlozil objednateli v rdmci nabidky na shora specifikovanou verejnou zakazku a ktery je
obéma smluvnim stranam zndmy a je pro né zévazny.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze cena za zhotoveni dila a cena jeho jednotlivych ¢asti obsahuje
také mozné zvyseni ceny v zavislosti na ¢ase plnéni této smlouvy i predpokladany vyvoj
cen vstupnich nakladd zhotovitele po celou dobu realizace dila v terminu uréeném touto
smlouvou o dilo, a to viéetné pripadného posunu realizace dila z ddvodu
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pozastaveni/preruseni praci nebo v dUsledku prodlouZeni realizace dila na zakladé
dodatku smlouvy.

4. Cena za zhotoveni dila uvedend v tomto ¢lanku smlouvy je cenou nejvySe pfipustnou
a nelze ji prekrocit. Cenu dila je moiné ménit pouze, pouzije-li zhotovitel technické
¢i konstrukéni feseni nebo jiné materialy se srovnatelnymi technickymi parametry, které
budou mit za nasledek sniZzeni nakladd pfi zachovani sjednané kvality dila a termind
plnéni. Zhotovitel je povinen tuto skutec¢nost oznamit objednateli a po vzdjemné dohodé
odecdist tuto Usporu od celkové ceny dohodnuté v této smlouvé.

5. Cena za zhotoveni dila bude zhotovitelem fakturovana v rozsahu skutecné provedenych
praci, maximdalné vSak do vySe c¢astky uvedené vtomto ¢lanku smlouvy. Zhotovitel
nemuze zadat zménu ceny proto, Ze si dilo vyzadalo usili nebo jiné naklady, nez bylo
predpokladano.

6. Pokud objednatel navrhuje konstrukéni teSeni ¢i jiné Usporné opatfeni vedouci
prokazatelné ke sniZeni ceny, je zhotovitel povinen tyto Uspory zapracovat a odecist
od celkové ceny dohodnuté v této smlouvé.

7. Poutzije-li zhotovitel technické ¢&i konstrukéni feSeni nebo jiné materidly se srovnatelnymi
technickymi parametry, které budou mit za nasledek sniZeni ndkladl pfi zachovani
sjednané kvality dila a terminG plnéni, je zhotovitel povinen tuto skutec¢nost oznamit
objednateli a po vzajemné dohodé odecist tuto Usporu od celkové ceny dohodnuté v této
smlouvé.

8. V pripadé, Ze v prlibéhu realizace dila dojde k potfebé provedeni praci nebo poskytnuti
doddvek nad ramec kvality nebo mnoistvi uvedenych vtéto smlouvé (dale jen
viceprace”), musi byt tyto pisemné dohodnuty osobami oprdvnénymi jednat
za objednatele a zhotovitele.

9. Ceny vicepraci a ménépraci budou tvoreny takto:

a) viceprace, které lze zatridit do polozek ocenéného soupisu praci zhotovitele, ktery
predlozil objednateli v ramci nabidky na shora specifikovanou verejnou zakazku, budou
ocenény dle tohoto ocenéného soupisu praci zhotovitele;

b) u vicepraci neobsazenych v ocenéném soupisu praci zhotovitele, ktery predloZil
objednateli v ramci nabidky na shora specifikovanou vefejnou zakazku, bude
provedena kalkulace ceny vicepraci na zdkladé cenové soustavy URS platné v dobé
provadénitéchto vicepraci, pripadné dle cen obvyklych u dalSich v ceniku neuvedenych
¢innosti.

10. Veskeré ceny dohodnuté v této smlouvé jsou ceny v korunach ceskych. Cenu nelze
jakymkoliv zpisobem vazat na jinou ménu nez korunu ceskou. Stane-li se v mezidobi
Ceska republika ¢lenem Evropské ménové unie a bude-li v dobé G¢innosti této smlouvy
zavazné stanoven koeficient pro prepocet CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK
prepocteny do EUR na zakladé odpovidajiciho koeficientu sjednaného v mezinarodnich
Umluvach, kterymi bude Ceska republika vazana, jako? i v souladu s pfipadnou tomu
odpovidajici vnitrostatni pravni Upravou Ceské republiky.

VI.PLATEBNi PODMINKY
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1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu. Provedené prace a dodavky budou fakturovany
na zdkladé skute¢né provedenych praci dil¢éimi dafiovymi doklady, vidy k 10. dni
prislusného mésice (dle oboustranné odsouhlaseného soupisu skutecné provedenych
praci, ktery vychazi ze zhotovitelem ocenéného soupisu praci, a ktery bude soucasti
danového dokladu). Zhotovitel je v ramci dil¢iho mési¢niho darového dokladu opravnén
fakturovat ¢ast ceny dila v rozsahu 90 % skuteéné provedenych praci, zbylou ¢ast ve vysi
10 % bude zhotovitel opravnén fakturovat pfi splnéni podminek uvedenych v odst. 2
tohoto ¢lanku smlouvy.

2. Zbyvajicich 10 % ceny dila vrozsahu skute¢né provedenych praci bude zhotoviteli
uhrazeno v pfipadé kumulativniho splnéni nasledujicich podminek:

a) Po radném predani a prevzeti dila bez zjevnych vad a nedodélki objednatelem
(pfipadné po podepsani zapisu o odstranéni vad a nedodélkd uvedenych v protokolu
o predani a prevzeti dila);

b) po ziskani kolaudacniho souhlasu od mistné pfisluSného stavebniho uUradu;

c) ne viak pozdéji, nez 1 rok po odstranéni vSech vad a nedodélkl uvedenych v zapise
z pfedani a prevzeti dila. Platba se uskutecni na zakladé zhotovitelem vystavené
faktury se splatnosti 30 dn(i po jejim prokazatelném doruceni objednateli.

3. V pfipadé, Ze zhotovitel provede dil¢i fakturaci pfesahujici v souctu 90 % ceny skutecné
provedenych praci v pfislusném fakturacnim obdobi, je objednatel opravnén provést
pozastavku ¢asti platby presahujici 90 % ceny skute¢né provedenych praci v pfislusném
fakturacnim obdobi s tim, Ze pozastavka bude objednatelem uvolnéna a proplacena dle
podminek uvedenych v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy.

4. Splatnost viech zhotovitelem vystavenych faktur je 30 dnd od doruceni objednateli.

5. V ptipadé, Ze prace resp. dodavka podléhd rezimu preneseni dafové povinnosti u DPH,
je zhotovitel povinen prokazatelné dorucit darfovy doklad objednateli nejpozdéji
do druhého pracovniho dne mésice nasledujiciho po mésici, do néhoZz spada datum
uskutecnéni zdanitelného plnéni (tuto podminku lze splnit také odeslanim dokladu
elektronicky ve formatu pdf nebo jpg na adresu: podatelna@praha6.cz a soucasné
mvondrackova@praha6.cz, pficemZ objednatel je povinen potvrdit pfijeti takového
dokladu). V opa¢ném pripadé zhotovitel bere na védomi a odpovida objednateli za
pripadné sSkody vzniklé z dlvodu pozdniho ptiznani dané.

6. Danové doklady musi obsahovat ucetni a darfiové nilezZitosti v souladu se zdkonem
o Ucetnictvi (€. 563/1991 Sb.) a dani z pfidané hodnoty v platném znéni (¢. 235/2004 Sb.).
Danovy doklad ddle musi obsahovat odkaz na tuto smlouvu. V pfipadé, Ze danovy doklad
nebude obsahovat vSechny naleZitosti, objednatel je oprdvnén vratit jej zhotoviteli
k doplnéni. Ve vraceném daniovém dokladu musi vyznacit dlivod vraceni. V takovém
pfipadé se prerusi plynuti lhaty splatnosti a nova |hita splatnosti zacne plynout
dorucenim opraveného danového dokladu objednateli.

7. Zhotovitel je povinen na dafiovém dokladu uvést zatazeni prace dle klasifikace CSU CZ -
CPA. Bez tohoto zarazeni nemuze byt danovy doklad proplacen.

8. Kazda dilci faktura bude obsahovat rekapitulaci vSech predchozich faktur, tj. poradové
Cislo, rekapitulaci jiz vystavenych a proplacenych faktur a vycisleny zlstatek do splnéni
zakazky.
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9. Vsechny faktury budou zasilany nebo doruceny na vySe uvedenou adresu objednatele
(do podatelny MCP6).

VII.ODPOVEDNOST ZA SKODU A JINOU UJMU

1. Odpovédnost za Skodu na zhotovovaném dile nese zhotovitel, a to ode dne predani
a prevzeti stavenisté do dne prfeddni a prevzeti dokonceného dila objednateli. Dojde-li
v dUsledku cinnosti zhotovitele nebo prostrednictvim tretich osob, které ke své ¢innosti
pouzil, k jakékoliv Skodé, odpovida za ni zhotovitel v plném rozsahu.

2. Zhotovitel odpovida za skody a jiné Ujmy zpUlsobené pfi realizaci dila svoji ¢innosti nebo
prostfednictvim tretich osob, které ke své ¢innosti pouzil, nejen viici objednateli, ale také
vUuci tretim osobam. V pripadé jakéhokoli naruseni nebo poskozeni majetku je zhotovitel
povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni-li to mozné, pak v celé vysi
financné nahradit.

3. Zhotovitel je pro pfipad zplsobeni Skody ¢i jiné Ujmy zpUsobné jeho ¢innosti v pribéhu
realizace dila POJiIStEN U ..ccoeevecceee e se sidlem V...oeeieeveiceceee. ,
............... , PSC ........ na pojistnou ¢astku ve vysi ............ K& (minimalné viak 180 mil. K¢&).

4. Pojistna smlouva umozZiujici pojistné plnéni dle tohoto ¢lanku smlouvy podepsana
opravnénou osobou zhotovitele a pojistovny bude predana objednateli nejpozdéji v den
podpisu této smlouvy o dilo ze strany zhotovitele. Bez splnéni této podminky nem{ze byt
tato smlouva uzaviena.

5. Zhotovitel se zavazuje udrzet pojisténi ve stanoveném rozsahu a vysi po celou dobu
realizace dila a zarucni Ih(ty podle této smlouvy.

6. V pripadé, Ze dojde ke zméné pojistovny nebo pojistnych podminek, je zhotovitel povinen
informovat o této skutecnosti objednatele, a to do 30 dnl od dne, kdy ke zméné doslo.
7. Porusi-li zhotovitel jakékoliv ustanoveni tohoto ¢lanku tykajici se pojistné smlouvy,

nezbavuje ho to odpovédnosti nahradit veskerou zplsobenou Skodu a jinou Ujmu
v penézich objednateli nebo treti osobé.

VIII.PREDANI A PREVZETI DiLA

1. Zavazek zhotovitele provést dilo je splnén jeho fadnym ukoncenim v rozsahu dle této
smlouvy, ¢imz se rozumi jeho Uplné zhotoveni a predani objednateli bez vad a nedodélk.

2. Zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti fadné dokonceného dila pisemné nejméné 10
kalendarnich dni pred navrienym terminem predani a prevzeti dokonleného dila.
Objednatel navrzeny termin predani a prevzeti dokonéeného dila zhotoviteli potvrdi nebo
mu oznami jiny termin predani a prevzeti dila, ktery nebude pozdéji nez 10 kalendarnich
dnl od zhotovitelem navrzeného terminu predani a prevzeti dokonceného dila.

3. Pred prevzetim dila objednatelem je zhotovitel povinen umoZnit objednateli provedeni
kontroly funkce vSech ¢&asti plnéni bez jakychkoliv prekazek a ve vécném a casovém
rozsahu, ktery urci objednatel, zejména kontrolu systém{ zabezpecujicich vnitfni pohodu
v dokoncené stavbé (napf. systémy zdravotni techniky, vytdpéni, nuceného vétrani,
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8.

méreni a regulace, silnoproudé elektroinstalace, vsech systémud slaboproudé
elektroinstalace apod.). Zhotovitel je povinen se kontroly funkce vSech ¢asti plnéni
aktivné zucastnit a v pribéhu kontroly pfijimat takova opatteni, kterd umozni kontrolu
dokondit. Objednatel je opravnén kdykoliv kontrolu plnéni funkce jednotlivych ¢asti
plnéni prerusit, pokud zjisti, Ze kontrolovana ¢ast plnéni neni zcela dokoncena vcetné
viech vazeb na ostatni ¢asti plnéni nebo jeji kontrolu nelze provést. Zhotovitel je povinen
v predstihu nejméné 5 pracovnich dni pred zahdajenim kontroly funkce jednotlivych ¢asti
plnéni predat objednateli Uplné podklady obsahujici udaje o vSech funkcich takové casti
plnéni, o vSech vazbach do jinych ¢asti plnéni, o prvotnim nastaveni vsech funkci a vazeb
a o zpusobu jejich ovladani.

Dilo je pfeddno a prevzato pisemnym Protokolem o pfeddni a prevzeti dila podepsanym
opravnénymi zdstupci obou smluvnich stran.

Objednatel dilo neni povinen prevzit v pfipadé, Ze na ném budou v dobé prevzeti vady
a nedodélky, ¢i jiné nedostatky branici fddnému a bezpec¢nému uzivani dila. Pripadné
drobné vady a nedodélky mohou byt uvedeny v Protokolu o pfedani a prevzeti dila
s dohodnutymi terminy jejich odstranéni. Objednatel je opravnén rozsitit tento seznam
vad a nedodélki o pripadné vady a nedodélky zjisténé v rdmci kolaudacniho Fizeni.

Odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi prejimce dila zajisti zhotovitel nejpozdéji do 14
kalendarnich dnl po zapsani vad a nedodélkl do protokolu o predani a prevzeti dila,
nebude-li zastupci obou smluvnich stran pismené domluveno jinak. Smluvni strany se
dohodly, Ze pokud zhotovitel uvedeny zavazek nedodrzi, ma objednatel pravo na smluvni
pokutu. Neodstrani-li zhotovitel vady a nedodélky zjisténé pii prejimce dila ve
stanoveném terminu ani po pisemné upomince, je objednatel opravnén povéfit jejich
odstranénim treti stranu. Naklady na odstranéni vad a nedodélk( zjisténych pfi prejimce
dila nese zhotovitel. S timto vyslovuje zhotovitel podpisem smlouvy svij souhlas.

Zhotovitel je povinen pfi predavacim a prejimacim fizeni pfedat dokladovou ¢ast, ktera
bude obsahovat zejména:

a) origindly stavebnich deniku

b) prohlaseni generalniho dodavatele o provedeni dila v souladu se stavebnim povolenim
a ovérenou dokumentaci

c) prohlaseni a doklady o likvidaci odpadt

d) technické listy, atesty, certifikaty a zarucni listy pouzitych vyrobkd a materialt

e) prohlaseni o shodé

f) revize a protokoly o funkénich zkouskach, zaregulovani a uvedeni do provozu,
zaznamové knihy

g) protokoly o zaskoleni obsluhy

h) zarucni listy pozarnich klapek, vykaz pozarnich ucpavek se zakreslenim do pudorysl a
fotodokumentace

i) navody k pouziti a udrzbé, navrhy servisnich smluv

j) prohlaseni o vyrovnani zavazk(i mezi zhotovitelem a uZivatelem potvrzené uzivatelem

k) dokumentaci skute¢ného provedeni dila dle platné vyhlasky a této smlouvy

[) VSechny vySe uvedené doklady a protokoly budou predany téz v kopii na nosici CD ve
formatu . pdf ¢i .jpg.

Protokol o pfedani a prevzeti dila bude obsahovat zejména:
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- datum predani a prevzeti;

- jméno a pfijmeni ptejimaciho a predavaciho;

- popis predavaného dila;

- soupis dokladd dle bodu 7, predloZenych pfi prejimce a preddvanych
objednateli;

- pfipadné nedodélky, véetné terminu dohodnutého pro jejich odstranéni;

- prohlaseni o prevzeti a predani dila;

- vlastnoruéni podpisy predavajiciho a prejimaciho;

9. Zhotovitel nese nebezpedi Skody na pfedmétu pInéni az do okamziku radného predani
a prevzeti dokonceného dila objednatelem. Podpisem protokolu o predani a prevzeti
dokonéeného dila pfechazi nebezpeci Skody na predmétu na objednatele.

IX.ZARUCNIi DOBA

1. Zhotovitel poskytuje na predané a prevzaté dilo zaruku v délce 60 mésicli na stavebni
prace a 32 mésicl na technologické vybaveni. Zaru¢ni doba pocina béZzet dnem podpisu
Protokolu o predani a prevzeti dokonceného dila.

2. Zhotovitel timto garantuje, Ze jim provedené dilo bude mit po dobu uvedenou v tomto
¢lanku smlouvy vlastnosti stanovené touto smlouvou a zaddvaci dokumentaci k verejné
zakdzce nebo jakost stanovenou technickymi normami a dalSimi predpisy vztahujicimi
se na jednotlivé ¢lanky dila, pfipadné vlastnosti obvyklé.

3. Vady dila v zarucni Ihtté uplatni objednatel v(ci zhotoviteli pisemnou vyzvou dorucenou
zhotoviteli na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy. Pro urychleni je mozno soucasné
vyuzit oddéleni reklamaci zhotovitele: odpovédna osoba za feSeni reklamaci
...................................... telivieiccciieens,  €-mail..ccncncneenee.. 'V pfipadé zmény e-
mailové adresy uréené pro ptijem vyzvy (reklamace) od objednatele, nebo zmény osoby
zodpovédné za resSeni reklamaci je zhotovitel povinen v pfedstihu o této skutecnosti
objednatele informovat. Pro vylouceni ptripadnych pochybnosti smluvni strany spole¢né
konstatuji, Ze uplatnéni odpovédnosti za vady bude povazovdno za radné a vcéasné
i v ptipadé, kdy objednatel pro uplatnéni reklamace pouzije nefunkéni kontakt uvedeny
vtomto odstavci smlouvy, ktery nebyl zhotovitelem vsouladu svySe uvedenym
aktualizovan (zhotovitel nevyrozumél objednatele o zméné zodpovédné osoby, ackoli
k této zméné doslo).

4. V pripadé reklamace vady branici provozu, nebo vady omezujici provoz v dobé zaruky
(havarijni stav) objednavatelem je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozdéji do 24
hodin od oznameni vady, nebude-li zastupci obou smluvnich stran pisemné domluveno
jinak (Ize vyuzit e-mail). Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel uvedeny zavazek
nedodrzi, ma objednatel pravo na smluvni pokutu. Pokud zhotovitel havarijni stav
v uvedené |hité neodstrani, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady treti
stranu. Naklady na odstranéni vady nese zhotovitel. S timto vyslovuje zhotovitel svij
souhlas.

5. V pripadé reklamace vady, ktera nebrani a neomezuje provoz v dobé zaruky
objednavatelem je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozdéji do 30 dnl od doruceni
oznameni zavady zhotoviteli, nebude-li zastupci obou smluvnich stran domluveno jinak.
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Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel uvedeny zavazek nedodrzi, ma objednatel
pravo na smluvni pokutu. Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném
terminu ani po pisemné upomince, je objednatel opravnén povérit odstranénim vady treti
stranu. Naklady na odstranéni vady nese zhotovitel. S timto vyslovuje zhotovitel svij
souhlas.

6. V pripadé, Ze bude v prlbéhu zarucni doby vadou dila zpisobena skoda ¢i jind Ujma
objednateli nebo treti osobé&, nahlasi zhotovitel neprodlené pojistnou udalost své
pojistovné a zajisti odSkodnéni objednatele nebo treti osoby.

7. Vada dle této smlouvy je povazovana za odstranénou dnem podpisu Protokolu
o odstranéni vad. Tento protokol musi obsahovat minimalné:

datum predani a prevzeti;

jméno a prijmeni prejimaciho a predavaciho;

specifikaci odstranéné vady;

prohlaseni o prevzeti a pfedani odstranéné vady.

X. BANKOVNi ZARUKA/FINANCNi ZARUKA (DLE VOLBY ZHOTOVITELE)

1. Zhotovitel je povinen predlozil pfed uzavienim této smlouvy bankovni zaruku nebo jinou
finanéni zaruku dle ustanoveni § 2029 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku
za dodrzeni smluvnich podminek s platnosti po celou dobu zaruc¢ni Ihaty ve vysi
1.000.000,- K¢, a to formou zarucni listiny vyhradné ve prospéch objednatele jako
opravnéného.

2. Bankovni zaruka/finanéni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a
bezpodminecnd a musi obsahovat zdvazek banky ¢i jiné instituce k plnéni bez namitek a
na zakladé prvni vyzvy opravnéného.

3. Zarucni listina musi obsahovat nejméné tyto udaje:
- nazev a sidlo banky/jiné instituce;
- nazev asidlo klienta (zhotovitele);
- vySi zavazné pfislibené zaruky;
- Ucel zavazné pfrislibené zaruky;
- oznaceni opravnéného k Cerpani pfislibené zaruky;

4. Bankovni/finanéni zaruka zajistuje fadné plnéni dila zhotovitelem v souladu s podminkami
uzaviené smlouvy, pricemz pravo ze zaruky je objednatel oprdvnén uplatnit v pfipadech,
kdy zhotovitel neplni dilo v souladu s uzavienou smlouvou nebo neuhradi objednateli
zpUsobenou skodu ¢i jinou Ujmu ¢i smluvni pokutu, k niz je podle smlouvy povinen. Pred
uplatnénim plnéni z bankovni/finan¢ni zaruky oznami objednatel jako opravnény pisemné
zhotoviteli vysi poZzadovaného plnéni ze strany banky/jiné instituce jako povinného.

5. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zarucni listinu ve znéni shodném
s predchozi zarucni listinou (tj. v plvodni vysi zaruky dle této casti smlouvy) vidy
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nejpozdéji do 14 kalendarnich dnd od kazdého uplatnéni prava ze zaruky objednatelem.
Pro pfipad nesplnéni této povinnosti bude smluvné stanovena pokuta.

6. Zaruka bude uvolnéna objednatelem do 30-ti dnl od dne, kdy dojde k uplynuti platné
zarucni doby dle ustanoveni ¢asti IX. odst. 1 této smlouvy.

| X1.PODDODAVATEL |
(POZN: Tato cdst bude vyplnéna v pripadé, Ze bude kvalifikace dodavatele prokdzdna
poddodavatelem dle ustanoveni § 83 ZZVZ; v opacném pfipadé bude ze smlouvy vypusténa.)

1. Zhotovitel prokazoval v ramci verejné zakazky ¢. VZ/3/2021 svou kvalifikaci v rozsahu
................. (bude uvedeno, ktera cast kvalifikace byla prokazana prostfednictvim
poddodavatele) prostfednictvim poddodavatele: ...................... (ndzev spole¢nosti, IC,
sidlo, zastoupena), ddle jen , poddodavatel”.

2. Predmétem poddodavatelské smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a poddodavatelem

3. Vpfipadé, Ze dojde ke zméné poddodavatele dle tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel
povinen o této skutecnosti pisemné informovat objednatele. Zhotovitel odpovida za to,
Ze novy poddodavatel bude schopny prokdzat kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako
poddodavatel plvodni, kterého uvedl v rdmci zadavaciho fizeni. Zhotovitel je povinen
do 10 pracovnich dnu predloZit objednateli doklady, kterymi novy poddodavatel prokaze
Cast kvalifikace.

XI.SMLUVNI POKUTY

1. Bude-li zhotovitel v prodleni s dokoncenim a odevzdanim dila objednateli, je povinen
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

2. Bude-li zhotovitel v prodleni s dokonéenim jakéhokoli uzlového bodu je povinen zaplatit
smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

3. V pfipadé nesplnéni ukolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti dodatecné
IhGty poskytnuté objednatelem za timto ucelem, uhradi zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni.

4. V pripadé, Ze i pres upozornéni objednatele, Ze dilo je provadéno nekvalifikovanym
pracovnikem v rozporu s pozadavky dle této smlouvy a pfrislusnych pravnich predpisu,
bude tento pracovnik dale vykondvat ¢innosti, u kterych neni zhotovitel schopen prokazat
objednateli jeho odpovidajici kvalifikaci dle poZadavkd stanovenych touto smlouvou
a pfislusnymi pravnimi predpisy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢
za kazdy jednotlivy pripad takového poruseni.

5. Pokud zhotovitel porusi povinnost dodrzovani pravidel BOZP a PO je povinen zaplatit
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni.

6. Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi prejimce
dila dle ¢lanku VIII. odst. 6 této smlouvy uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu
ve vySi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a kazdou neodstranénou vadu.
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7. Zanesplnéni dohodnutého terminu odstranéni vad dila branicich provozu (havarijni stav)
dle ¢lanku IX. odst. 4. této smlouvy uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a kazdou neodstranénou vadu.

8. Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni jinych vad dle ¢lanku IX. odst. 5. této
smlouvy uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zapocaty
den prodleni a kazdou neodstranénou vadu.

9. Pro pfipad poruseni podminek realizace dila dle ¢lanku Ill. této smlouvy se stanovi smluvni
pokuta 1.000,- K¢ za kazidy zjistény pfipad a den prodleni. Vyjimku tvofi poruseni
povinnosti dle bodu €l. Ill. odst. 3. pism. f), kdy za prodleni se zjednanim napravy poruseni
ustanoveni o slozeni realiza¢niho tymu se stanovi smluvni pokuta 10.000,- K¢ za kazdy
zjistény pripad takového poruseni a kazdy zapocaty den prodleni se zajisténim napravy
tohoto poruseni.

10. Pro pfipad nedodrzeni ustanoveni ¢lanku XIV. odst. 6 této smlouvy se stanovi smluvni
pokuta 5.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

11. Pro ptipad nedodrzeni ustanoveni ¢lanku XI. odst. 3. této smlouvy se stanovi smluvni
pokuta 50.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad. (POZN: tato ¢dst bude ponechdna v pripadé,
Ze bude kvalifikace dodavatele prokdzédna poddodavatelem dle ustanoveni § 83 ZZVZ;
v opacném pripadé bude ze smlouvy vypusténa).

12. Zhotovitel uhradi objednateli Skody ¢i jiné Ujmy, které prokazatelné zplsobi objednateli
nebo treti osobé pftiplnéni pfedmétu této smlouvy, pficemZz objednatel ma prdvo
na nahradu Skody ¢i jiné Ujmy i pokud uplatnil smluvni pokutu, a to i v pripadé, kdy
nahrada $kody ¢ jiné Ujmy nepfesdhne smluvni pokutu. Ujmy, které zhotoviteli
prokazatelné zplsobil objednatel, hradi objednatel.

13. Pro pfipad prodleni s platbou je zhotovitel opravnén uplatnit vici objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

14. Objednatel je opravnén jednostranné zapocist jakoukoliv svou pohledavku z titulu
smluvnich pokut proti jakékoliv pohledavce zhotovitele vyplyvajici ze smlouvy o dilo.

15. Objednatel je opravnén jednostranné zapocist jakoukoliv svou pohledavku za provedeni
uklidovych praci externi firmou proti jakékoliv pohleddvce zhotovitele vyplyvajici
ze smlouvy o dilo.

16. Zaplacenim smluvni pokuty nezanikaji zavazky plynouci z této smlouvy. Smluvni pokuta
je splatnd do 30 dnl po doruceni oznameni o uplatnéni prava na smluvni pokutu.
Oznameni o uloZeni smluvni pokuty musi vZzdy obsahovat popis a ¢asové urceni udalosti,
ktera v souladu s touto smlouvou zakladd pravo uctovat smluvni pokutu.

17. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody.

XIll. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

1. Smluvni strany se dohodly, Ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, a tedy
dlvodem pro odstoupeni od smlouvy, bude povazovano, jestlize zhotovitel provadi dilo
v rozporu s platnymi pravnimi normami nebo se svymi povinnostmi uloZzenymi mu touto
smlouvou (a to nejen explicitné v textu vyjadrenym porusenim, ale i porusenim dalSich
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povinnosti ztéto smlouvy vyplyvajicich) a jestlize nezjednd na zakladé pisemného
upozornéni napravu ani v pfimérené lhté poskytnuté mu k tomu objednatelem.

2. Objednatel je opravnén od smlouvy jednostranné odstoupit, bude-li se zhotovitelem
zahdjeno insolvencni fizeni, jehoz predmétem bude uUpadek nebo hrozici Upadek
zhotovitele.

3. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a stava se Uc¢innym dnem
jeho doruceni druhé ze smluvnich stran.

4. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka naroku na ndhradu skody vzniklé porusenim
smlouvy, narokl na smluvni pokuty a zarucni Ih(ty na dosud provedenou ¢ast dila a jinych
narokd, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni
smlouvy.

5. Vzdjemné pohleddvky smluvnich stran vzniklé ke dni odstoupeni od smlouvy se vyporadaji
vzajemnym zdpoctem, pficemz tento zapocet provede objednatel.

6. V pfipadé odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvnich stran, bude k datu ucinnosti
odstoupeni vyhotoven protokol o predani a prevzeti nedokonceného dila, ktery popise
stav nedokonceného dila a vzdjemné naroky smluvnich stran. Do doby vycisleni
opravnénych narokd smluvnich stran a do doby dohody o vzajemném vyrovnani téchto
narokd, je objednatel oprdvnén pozastavit veskeré fakturované a splatné platby
zhotoviteli.

XIV.ZAVERECNA USTANOVENI

1. Opravnény zastupce objednatele jednajici ve vécech technickych:

Ing. Jifi Svejcar, tel.: 739 369 624, e-mail: jsvejcar@sneo.cz,
Svatopluk Votruba, tel.: 235 094 060, e-mail: svotruba@sneo.cz.

2. Opravnény zastupce zhotovitele ve vécech technickych:

Jméno a pfijmeni ..., tel: v, , e-Mail: oveveeeeceeeciee e,
Za osobu opravnénou ve vécech technickych bude dale pro ucely této smlouvy povazovan
také stavbyvedouci uvedeny v ¢l. lll. odst. 3 pism. f) této smlouvy. Zhotovitel timto

prohlasuje, Ze vSem osobam povaZovanym touto smlouvou za opravnéného zdstupce
zhotovitele zajisti platné interni povéreni, pfipadné plnou moc, kterd jim umozni jednat
v rozsahu pozadovaném touto smlouvou.

3. Opravnénizastupci smluvnich stran jsou touto smlouvou mimo jiné opravnéni odsouhlasit
a podepsat soupisy skutecné provedenych praci véetné odsouhlaseni zménovych listu.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze mistné pfislusSnym soudem pro feseni pripadnych spor(
z této smlouvy bude soud mistné pfislusny dle mista sidla objednatele.

5. Neni-li ve smlouvé stanoveno jinak, fidi se tato smlouva platnymi pravnimi predpisy,
zejména ustanovenimi § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v platném
znéni.
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6. Zhotovitel je povinen neprodlené (nejpozdéji do 7 dnl od okamiziku, kdy se o dale
uvedené skutecnosti dozvi) informovat objednatele o tom, Ze s nim bude zahdjeno
insolvenc¢ni fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feseni, v platném
znéni, jehoz predmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek zhotovitele. Smluvni stany
se dohodly, Ze pro pfipad, Ze bude proti zhotoviteli béhem doby realizace dila, pfip.
zarucni doby stanovené touto smlouvou, zahajeno insolvencni Fizeni, je objednatel
opravnén jednostranné se vzdat svych prdv ze zdruky. Timto Ukonem, ktery musi byt
ucinén pisemné na adresu zhotovitele uvedenou shora, ¢i jinou evidovanou adresu,
zaniknou naroky objednatele v{ici zhotoviteli v pripadé vyskytu zaruénich vad a soucasné
zanika ujednani o zarucni dobé. K zaniku uvedenych prav dochazi v okamziku doruceni
takového vzdani se prav zhotoviteli. Zhotovitel je pak povinen vydat objednateli cenu za
vzdani se téchto prav, a to ve vysi, kterd odpovida ¢astce zaddriného dle ¢lanku X. této
smlouvy. V okamZiku vzdani se zarucnich prav pak objednateli vznika pravo na vydani této
Castky, kterd predstavuje hodnotu zarucnich prav, vici zhotoviteli. Vzhledem k tomu,
Ze je soucasné objednatel povinen vydat zhotoviteli zadrzné, a to z divodu ukonceni
zarucni doby, na kterou je zadriné vazano, je objednatel opravnén zapocist na sebe
vzajemné pohleddvky ve stejné hodnoté, které v daném pfipadé vznikaji ve stejny
okamzik. Pohleddvky o stejné hodnoté (tj. pohledavka objednatele predstavujici pravo na
zaplaceni ceny za vzdani se prav ze zaruky a pohledavka zhotovitele predstavujici pravo
na vyplaceni zadriného) tak budou zapocteny a zanikaji. Prava z této insolvenéni dolozky
je moiné uplatnit pouze v obdobi od zahdjeni insolvencniho fizeni do rozhodnuti o
upadku.

7. Smluvni strany pro vyloucéeni vSech pochybnosti sjednavaji, Ze na tuto smlouvu nelze
aplikovat ustanoveni § 2051 zédkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platném znéni.
Pro vylouceni pochybnosti dale zhotovitel vyslovné potvrzuje, Ze je podnikatelem, uzavira
tuto smlouvu pfi svém podnikani, a na tuto smlouvu se tudiz neuplatni ustanoveni § 1793
OZ ani ustanoveni § 1796 OZ.

8. Tato smlouva muZe byt ménéna pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky, odsouhlasenymi
obéma smluvnimi stranami. Vyjimkou z povinnosti uzavreni dodatku je pouze zména
opravnénych zastupcl smluvnich stran uvedenych v ¢l. XIV odst. 1 a 2 této smlouvy,
kterou je mozno platné ohlasit druhé smluvni strané prokazatelné doru¢enym pisemnym
oznamenim.

9. Smluvni strany dale timto prohlasuji, Ze neexistuje zadné Ustni ujednani, smlouva ¢i fizeni
nékteré smluvni strany, které by nepfiznivé ovlivnilo vykon jakychkoliv prav a povinnosti
dle této smlouvy. Zaroven potvrzuji svym podpisem, Ze veskera ujiSténi a dokumenty dle
této smlouvy jsou pravdivé, platné a pradvné vymahatelné.

10. Dorucovani smluvnim stranam se provadi datovou zprdvou na dorucovaci adresu
uvedenou v zahlavi této smlouvy, pfip. doporucenou posStou na adresu uvedenou v
zahlavi, neni-li v této smlouvé uvedeno vyslovné jinak.

11. Stane-li se kterékoli ustanoveni této smlouvy neplatnym, neudéinnym nebo
nevymahatelnym, nebudou tim zbyvajici ustanoveni této smlouvy nijak dotéena. Smluvni
strany se zavazuji, Ze v takovém pripadé toto neplatné, neucinné nebo nevymahatelné
ustanoveni nahradi ustanovenim, jez bude svym obsahem a ucelem takovému
neplatnému, neducinnému nebo nevymahatelnému ustanoveni nejblize a bude v souladu
s platnym pravem.
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

Tato smlouva je vyhotovena v Sesti stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ objednatel
obdrzi Ctyfi a zhotovitel dva.

Smluvni strana bere na védomi, Ze Méstska ¢ast Praha 6 je povinna na dotaz tfeti osoby
poskytovat informace podle ustanoveni zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, v platném znéni, a souhlasi s tim, aby veSkeré informace v této smlouvé
obsaZzené, s vyjimkou osobnich udajl, byly poskytnuty tfetim osobam, pokud si je
vyzadaji, a téZ prohlasuje, Ze nic z obsahu této smlouvy nepovazuje za divérné ani za
obchodni tajemstvi a souhlasi se zafazenim textu této smlouvy do verejné volné pfistupné
elektronické databaze smluv Méstské ¢asti Praha 6, v€etné pfipadnych pfiloh.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva podléha povinnosti jejiho uverejnéni
prostfednictvim registru smluv v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném znéni. Smluvni strany déle berou na védomi, Ze tato smlouva/dodatek smlouvy
nabyva ucinnosti nejdfive dnem jejiho uverejnéni v registru smluv. Dale plati, Ze nebude-
li smlouva uverejnéna ani do tfi mésicl od jejiho uzavieni, bude od pocatku zrusena. Tato
smlouva bude uverejnéna bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak do 30 dnl od jejiho
uzavreni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu precetly a s jejim obsahem souhlasi,
coz stvrzuji svymi podpisy.

Dolozka dle ustanoveni § 43 odst. 1 zdkona ¢. 131/2000 Sb., o hlavhim mésté Praze,
v platném znéni, potvrzujici splnéni podminek pro platnost pravniho jednani méstské
¢asti Praha 6. ZpUsob uzavieni této smlouvy byl schvdlen rozhodnutim Rady méstské ¢asti
Praha 6, a to usnesenim ¢. /21 ze dne a rovnéz byly
splnény veskeré ostatni zakonné naleZitosti pro platnost tohoto pravniho jednani.

V Praze dne V Praze dne

za zhotovitele za objednatele
............................ Zdenék Horanek
............................ jediny ¢len predstavenstva SNEQ, a.s.
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