NAVRH SMLOUVY O DiLO

uzaviené na zakladé vybéru nejvyhodnéjsi nabidky podané na verejnou zakazku

¢. VZ/6/2021

»Rekonstrukce stfesniho plasté bytového domu namésti Svobody 728/1,

Praha 6 - Bubene¢”
v ramci zadavaciho fizeni dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek,
v platném znéni (ddle ,ZZvZ")
a v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik,
v platném znéni (dale ,0Z“)
mezi

OBJEDNATELEM:

Méstska cast Praha 6

Cs. armady 23, 160 52 Praha 6

IC: 00063703

DIC: CZ00063703

zastoupena na zakladé ptikaznich smluv ¢. S/447/2006/0SM uzaviené dne 25. 05. 2006

ve znéni jejiho dodatku €. 6 a prikazni smlouvy MCP6
SNEO, a.s.

se sidlem: Nad Aleji 1876/2, 162 00 Praha 6
zastoupenad: Zdenkem Horfankem, jedinym ¢lenem predstavenstva
IC: 27114112
DIC: CZ27114112
zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 9085
identifikator datové schranky: 9h6siaq

(dale ,objednatel”)

a

ZHOTOVITELEM:

se sidlem:

zastoupena:

IC:

DIC

Spole¢nost je zapsand v OR vedeném u ...., oddil, ... vlozka...
identifikator datové schranky:

Bankovni spojeni:

(dale ,,zhotovitel”)

(dale spolecné také ,,smluvni strany”)
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I.  UVODNi USTANOVENI

1. Tato smlouva (dale ,,smlouva“) se uzavird mezi objednatelem a zhotovitelem na zakladé
vybéru nejvyhodnéjsi nabidky podané na vefejnou zakazku ¢&. VZ/6/2021 snazvem
»,Rekonstrukce stfesniho plasté bytového domu namésti Svobody 728/1, Praha 6 -

Bubenec” (ddle jen ,verejnd zakazka“).

Il. PREDMET SMLOUVY

1. Pfedmétem této smlouvy je na jedné strané zavazek zhotovitele provést na svij naklad
a nebezpedi pro objednatele dilo vymezené touto smlouvou a na strané druhé zavazek
objednatele toto dilo prevzit a zaplatit za néj cenu dle podminek stanovenych touto
smlouvu.

2. Dilo nazvané jako ,Rekonstrukce stresniho plasté bytového domu namésti Svobody 728/1,
Praha 6 — Bubenec”, spociva v provedeni stavebnich praci, doddvek a cinnosti s tim
souvisejicich v rozsahu a za podminek stanovenych touto smlouvou, jejimi pfilohami,
nabidkou zhotovitele véetné ocenéného soupisu praci a zadavaci dokumentaci verejné
zakdzky vcetné vsech jejich pfiloh (dale jen ,dilo“).

3. Mistem plInéni dila se rozumi:
,Budova €. p. 728, kterd je soucasti pozemku parc. ¢. 1039 v k. 4. Bubene(, ulice ndmésti
Svobody, Praha 6.“.

4. Predmét plnéni dila je blize specifikovan jako ,Rekonstrukce stfesniho plasté bytového
domu ndmésti Svobody 728/1, Praha 6 - Bubenec”. Dilo predstavuje pfedevsim, kompletni
rekonstrukci stfeSniho plasté objektu véetné feseni vSech dalSich souvisejicich praci jako
jsou opravy omitek, opravy kominl, vymény oplechovani, opravy a natér ocelovych
konstrukci, zabradli, vyména vyplIni otvor( Usticich na stfechu, oprava bleskosvodu apod.

5. Rozsah konkrétnich poZzadovanych praci, technologie i pouzZitych material( je dan touto
smlouvou a jejimi ptilohami, dokumentaci pro provedeni stavby zpracovanou spolecnosti
VMS projekt s.r.o., IC: 273 94 361, Novorossijskd 977/16, 100 00 Praha 10 — Vr3ovice,
v unoru 2021, ktera je pfilohou zadavaci dokumentace, ve znéni vSech pfipadnych zmén
dokumentace pro provedeni stavby ke dni podpisu této smlouvy (dale jen ,DPS“), a
zhotovitelem ocenénym soupisem praci, ktery zhotovitel odevzdal v ramci zadavaciho
fizeni na verejnou zakazku.

6. Objednatel si vyhrazuje mozZnost zadat k realizaci pouze vybrané stavebni objekty jako
samostatny funkéni celek. Objednatel si dale vyhrazuje moznost nafidit zhotoviteli
nerealizovat samostatné polozky dila (dale ,ménéprace”). Toto ustanoveni smlouvy
je aplikovatelné v rdmci limitl stanovenych ZZVZ.

.  PODMINKY REALIZACE DiLA

1. Objednatel poZaduje, aby zhotovitel pfi realizaci dila dodrzoval mimo jiné podminky
uvedené v tomto ¢lanku, které jsou v plném rozsahu soucasti ceny dila dle smlouvy.
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2. Podminky realizace dila obecné:

a) zhotovitel umisti ihned po podpisu této smlouvy na vhodném misté stavby oznameni
o provadéni praci s nazvem své spolecnosti, jménem odpovédného pracovnika, jeho
telefonickym kontaktem a terminem realizace;

b) zhotovitel je povinen dodrZovat ustanoveni veskerych obecné platnych pravnich
a jinych predpis(, zejména predpisi o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci,
predpist o ochrané Zivotniho prostiedi, predpist o pozarni ochrané aj.;

c) zhotovitel je povinen dodrZovat podminky stavebniho povoleni a ostatnich organizaci
vyjadfujicich se k projektové dokumentaci, splnit veSkeré podminky a pozadavky
obsazené ve stavebnim povoleni a ve vyjadienich dotéenych orgdni statni spravy,
spravcu siti, jakoz i ostatnich subjektd oslovenych v rdmci stavebniho tizeni;

d) zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby pfi své ¢innosti minimalizoval negativni
dopady stavebni ¢innosti na okoli;

e) zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordindtorem BOZP, jehoZz jméno ozndmi
objednatel zhotoviteli pisemné v zdpise o predani a prevzeti stavenisté nebo zdpisem
do stavebniho deniku;

f) zhotovitel se zavazuje spolupracovat s technickym dozorem stavebnika (dale jen
,TDS"), jehoz jméno oznami objednatel zhotoviteli pisemné v zapise o predani
a prevzeti stavenisté nebo zapisem do stavebniho deniku;

g) zhotovitel se zavazuje k zajisténi provedeni praci zplsobem, pfi kterém nebude
dochdazet k narusovani no¢niho klidu a k prekra¢ovani hlukovych limitd stanovenych
platnou legislativou na tzemi CR, zejména pak nafizenim vlady ¢&. 272/2011 Sb.,
ve znéni pozdéjsich predpisl. Bouraci a jiné hlu¢né prace nem(ze zhotovitel provadét
pfed 8.00 hod. a po 18.00 hod., ve dnech pracovniho klidu a dnech volna;

h) zhotovitel si zajisti v potfebném rozsahu povoleni zaboru verejnych ploch, vykopové
povoleni, vyty€eni inZenyrskych siti, pfipadné provedeni sond za ucelem ovéreni
skutecného stavajiciho stavu konstrukci a technického vybaveni apod., bude-li to pro
realizaci dila treba;

i) zhotovitel si zajisti vlastni méreni odebrané vody, plynu, tepla a elektfiny. Bude-li
tfeba, zajisti si stavebni odbéry vody, plynu, tepla a elektfiny s jejich poskytovateli.
Zhotovitel se zavazuje uhradit ndklady za vodu, plyn, teplo a el. energii, které budou
spotfebovany na predaném stavenisti po dobu realizace dila zhotovitelem. Zhotovitel
hradi spotfebovana média objednateli, uzivateli (ndjemci), pfimo dodavateliim (podle
charakteru stavby);

j) stavbyvedouci zhotovitele povede ode dne prevzeti stavenisté o provadénych pracich
stavebni denik, do kterého zapisuje zejména skutecnosti uvedené v ustanoveni § 157
zakona €. 183/2006 Sb. stavebni zakon, v platném znéni, a provadéci vyhlaskou MMR
¢.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znéni, déle viechny skutecnosti
rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména Udaje o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti,
zdGvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace a Udaje nutné
pro posouzeni praci organy verejné spravy. Dale zde uvadi jména a pfijmeni osob
pracujicich na stavenisti na dile, které dle této smlouvy realizuje (tzn. véetné jmen osob
vsech jeho pripadnych poddodavateld). Mimo stavbyvedouciho zapisuji potrebné
zaznamy ve stavebnim deniku i opravnéné osoby objednatele (koordindtor BOZP, TDI
apod.). Smluvni strany maji povinnost cinit neprodlené opatieni k odstranéni
vytknutych zdvad. Zhotovitel je opravnén vyjadrfit nesouhlas se zdpisem objednatele
ve stavebnim deniku nebo vznést k nému pripominky ¢i vyhrady ve lh(té 3 pracovnich
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dnl od jeho provedeni. Zhotovitel zajisti pristupnost stavebniho deniku v prabéhu
pracovni doby. Zhotovitel ma povinnost umoZnit objednateli vytrhnout 1 x
podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho deniku. V dobé, kdy budou prace na dile
preruseny nebo zastaveny, bude stavebni denik uloZen v sidle spolecnosti SNEO, a.s.
Origindl stavebniho deniku preda zhotovitel objednateli pfi odevzdani dila;

k) v pribéhu provadéni dila budou konany pravidelné kontrolni dny (schlizka zastupce
objednatele, technického dozoru stavebnika, stavbyvedouciho a odpovédného
zastupce zhotovitele, pfip. dalSich osob). Kontrolni dny se budou konat vidy minimalné
1x v tydnu. Vyhotovené zdpisy z kontrolnich dnd budou nedilnou soucasti stavebniho
deniku;

[) zhotovitel vyzve objednatele zdpisem ve stavebnim deniku ke kontrole vSech praci,
které maji byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné 3 pracovni dny
predem. Pokud se objednatel nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci, bude
zhotovitel v prdaci pokracovat. Pokud bude objednatel dodatecné pozadovat odkryti
téchto praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek splnit na nadklady objednatele za
predpokladu, Ze dodate¢nou kontrolou bylo zjiSténo, Ze prace byly fddné provedené.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole téchto praci, je zhotovitel povinen
na pisemnou zadost objednatele ve stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt a nést
veskeré naklady s tim spojené, a to i v pfipadé, Ze tyto prace byly radné provedeny.
Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré technologické postupy a pokyny zastupce
objednatele nebo technického dozoru stavebnika;

m) objednatel je opravnén vyslat povéienou osobu ke kontrole provadéni dila, a to kdykoli
v pribéhu provadéni dila zhotovitelem;

n) zhotovitel se zavazuje k provedeni veskerych zkouSek a testd k prokazani
pozadovanych kvalitativnich parametr( dila, pokud je vyzaduji pravni predpisy, Ceské
technické normy, Evropské normy platné v Ceské republice nebo obchodni zvyklosti.
Zhotovitel se ddle zavazuje k dodani pfislusnych osvédceni, certifikatd a dokumentu
prokazujicich vlastnosti a jakost provedeného dila;

0) zhotovitel se zavazuje k zajisténi vSech potrfebnych opatfeni, aby instalovana zafizeni
nebyla znehodnocena provozem na stavenisti napf. vycisténi VZT zafizeni po zkousce
provozu nebo po zregulovani a vyména vSech pouzitych filtrd VZT zafizeni pred
predanim dila, zakryti instalovanych zafizeni a do stavby zabudovanych prvki
i konstrukci pred poskozenim, apod.;

p) zhotovitel se zavazuje k zajisténi zaskoleni obsluhy technologickych prvk( a systému
dodavanych v ramci provadéni dila;

g) zhotovitel se zavazuje ke zpracovani navod(l na udrzbu predaného dila, ndvrhi
provoznich radd a rovnéz zajisténi atestd a dokladl o poZzadovanych vlastnostech
vyrobk( a veskerych podkladd potiebnych pro kolaudaci dokonceného dila a jeho ¢asti
(v€. dokladd dle zadkona ¢.22/1997 Sb. prohlaseni o shodé). Vsechny predavané
dokumenty budou zpracovany v ceském jazyce nebo budou opatfeny ceskym
prekladem;

r) zhotovitel se zavazuje k zajisténi geodetického zaméreni skute¢ného provedeni
venkovnich ploch a ke geodetickému zaméreni pribéhu inZzenyrskych siti na pozemku
vC€. zvyraznéni bodu napojeni na paterni (uli¢ni) rozvody;

s) zhotovitel se zavazuje k zajiSténi zpracovani geometrického planu k tomu opravnénou
osobou, bude-li to ke kolaudaci vyZzadovat Stavebni Urad;
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t) zhotovitel je povinen predat geodetické zaméreni skutecného provedeni inzenyrskych
siti k zaneseni do digitalnich map jednotlivych spravc( siti a do centrdlni digitalni mapy
Prahy a objednateli predat potvrzeni o predani téchto podklad( spravcim siti
a prislusnému uradu Magistratu hlavniho mésta Prahy;

u) zhotovitel je povinen umoznit a poskytnout soucinnost ke zverejnéni na vhodném
misté stavby ozndmeni (plachty) s nazvem zastupce objednatele a technického dozoru
spolecnosti SNEO, a.s.

3. Podminky realizace dila osobni:

a) objednatel poZaduje naprosto korektni a vstficné jednani vSech zaméstnanc,
poddodavatell a dalSich reprezentant( firmy;

b) vsSechny osoby zhotovitele, které jsou pfitomny na stavenisti nebo se jinak podileji
na plnéni pfedmétu smlouvy, maji zakdzano koufit v prostoru pfedaného staveniste,
ale i v prostorach objektl, ve kterych je predmét dila dle smlouvy provadén,
a také v jejich bezprostfedni blizkosti. Jednd se zejména o arealy Skol, aredly
matefrskych skol, vchody dom( atd.;

c) zhotovitel je povinen provadét prace, které budou predmétem smlouvy svymi
zaméstnanci. Pokud bude pfi plnéni zakazky provadét cinnosti prostrednictvim
poddodavatell, zodpovida za plnéni véetné odpovédnosti za Skody, solidarné s timto
poddodavatelem;

d) zhotovitel zajisti provadéni jednotlivych cinnosti kvalifikovanymi pracovniky
s odpovidajici délkou odborné praxe. Objednatel je opravnén kontrolovat odbornou
kvalifikaci pracovnik(l (dosazené vzdélani v oboru — minimalné vyuceni v oboru, délku
odborné praxe — minimalné 3 roky odborné praxe, absolvovani pfedepsanych skoleni,
které jsou nezbytné pro vykon dané cinnosti - napf. proskoleni pro montdz pozarné
odolnych sadrokartonovych konstrukci apod.). V pfipadé, Ze zhotovitel neni schopen
dolozit kvalifikaci svého pracovnika, nemuzZe tento pracovnik vykondvat cinnosti,
u kterych zhotovitel neni schopen prokazat objednateli jeho dostateé¢nou kvalifikaci.
V pfipadé, Ze i pfes upozornéni objednatele na provadéni nékteré c&asti dila
nekvalifikovanym pracovnikem, bude tento pracovnik dale vykondvat cinnosti,
u kterych neni zhotovitel schopen prokazat objednateli jeho odpovidajici kvalifikaci, je
objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen
prokazat na Zadost objednatele odbornou zpusobilost kazdého svého pracovnika nebo
svého poddodavatele;

e) zhotovitel zajisti odborné vedeni stavby stavbyvedoucim a zajisti jeho trvalou
pritomnost na stavenisti v pribéhu provadéni dila;

f) slozeni realizacniho tymu zhotovitele:

jméno a prijmeni — stavbyvedouci (POZN: bude doplnéno v souladu s nabidkou
zhotovitele na verejnou zakdzku)

jméno a prijmeni — mistr, pomocnik stavbyvedouciho (POZN: bude doplnéno v souladu
s nabidkou zhotovitele na verejnou zakdzku)

g) vpfipadé, Ze dojde ke zméné realizac¢niho tymu v osobach vyZzadovanych objednatelem
jako soucast prokazani kvalifikace, je zhotovitel povinen o této skutecnosti pisemné
informovat objednatele. Zhotovitel odpovida za to, Ze novy ¢len realizacniho tymu
bude mit stejnou kvalifikaci, jako ¢len pUvodni, kterého navrhl v rdmci zadavaciho
fizeni;
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h)

v pfipadé, Ze objednatel zjisti, Ze se na realizaci dila nepodili vySe uvedené osoby,
upozorni objednatel pisemné na tuto skutecnost zhotovitele. Zhotovitel je sou¢asné
povinen zajistit napravu tohoto stavu nejpozdéji do 7 kalendarnich dni od upozornéni
objednatelem. Nezajisti-li zhotovitel napravu stavu do 7 kalendarnich dni, je
objednatel opravnén uplatnit viici zhotoviteli smluvni pokutu dle ¢lanku XII. odst. 9.
této smlouvy. Nezajisti-li zhotovitel ndpravu stavu ani do 30 kalendarnich dni, je
objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

4. Podminky realizace dila - inZenyrska cinnost:

a)

zhotovitel je povinen v rdmci provadéni dila dle smlouvy zajistit veskerou inZenyrskou
a projektovou ¢innost nutnou k realizaci kompletniho funkéniho dila, kterd zahrnuje
zejména:

- provadéni souvisejicich prizkum;

- veskeré pripravné prace;

- podrobné zaméreni dotcenych ¢asti objektu;

- zpracovani nutnych realizac¢nich, vyrobnich a dilenskych vykresu;

- zpracovani technologickych postupld montdaznich a stavebnich praci;

- zpracovani potfebnych detail(;

- vypracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila véetné vsech
profesi v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném
znéni ve dvou vyhotovenich - 1 (jedno) pro potfeby kolaudace a 1 (jedno) pro
interni potfeby objednatele;

- zpracovani kompletni dokladové ¢asti k pfedani dila v rozsahu smlouvy a jejich
pfiloh;

- preddani dotéenych chodnik(l a komunikaci Technické spravé komunikaci hl. m.
Prahy (TSK) véetné zajiSténi pisemného souhlasu Technické spravy komunikaci
hl. m. Prahy (TSK) s kolaudaci;

- zpracovani geodetického zaméreni inZenyrskych siti ve tfech vyhotovenich
stim, Ze jedno ztéchto tfi vyhotoveni bude zhotovitelem prokazatelné
predano k aktualizaci Digitalni technické mapy Prahy;

- zajisténi podklad( pro preddvaci fizeni dokonéené stavby;

- zajisténi soucinnosti pfi kolaudaci stavby;

- zajisténi soucinnosti pfi predavacim fizeni.

5. Podminky realizace dila — zafizeni stavenisté a uklid:

a)

b)

zhotovitel se zavazuje zajistit zafizeni stavenisté a po ukonceni praci jeho likvidaci
na vlastni naklady;

zhotovitel se po celou dobu provadéni dila zavazuje k zajisténi bezpecného
a hygienického provozu na predaném stavenisti a v jeho okoli, pribézného denniho
uklidu a udrzovani Cistoty a pordadku na predaném stavenisti a v jeho okoli, véetné
prabéZiného odvozu stavebni suti a prabéiné likvidace odpadl vzniklych cinnosti
zhotovitele (doklady o likvidaci odpad( bude zhotovitel pribéiné predkladat
objednateli v pribéhu provadéni dila), ¢isténi zhotovitelem znecisténych pfijezdovych
komunikaci, a k zajisténi odpovidajiciho zabezpeceni stavenisté, jako je napf. oploceni
stavenisté, zabranéni vstupu neopravnénych osob na stavenisté, apod.;

zhotovitel se zavazuje k zajisSténi veskerych potrebnych a ucelnych bezpecnostnich
opatieni (bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci (dale ,BOZP“), pozarni ochrana (déle
,P0O“) a ochrana Zivotniho prostfedi), jakoz i zajisténi veSkerych pomocnych stavebnich
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zarizeni a konstrukci, doCasnych a provizornich opatfeni i k zaméreni stavenisté
¢i zfizeni pomocnych staveb, bude-li to technologie provadéni dila vyZadovat;

d) objednatel pozaduje pro svisly transport suti a dalSiho materidlu pouZziti bezprasné
technologie;

e) dochazi-li v rdmci predmétu plnéni k opravé Ci rekonstrukci stfesni krytiny, fasady
a klempirskych prvkd, je zhotovitel povinen zajistit stfesni a obvodovy plast pred
zateCenim do objektu. Pokud tuto svou povinnost zhotovitel nezajisti nebo zajisti
nedostatecné ¢i v rozporu s dohodou zdstupce objednatele, nemize se zprostit
odpovédnosti za Skodu, kterou zateceni zpUsobi. V tomto pripadé se nejedna o vyssi
moc a zhotovitel plné odpovida za veSkerou skodu, vicenaklady na vysouseci techniku
a pripadné zdrzeni realizace dila v¢. dlisledku prodlouZeni doby realizace dila s vazbou
na smluvni pokuty;

f) bude-li tfeba, zajisti zhotovitel na sv(j ndklad ochranu veskerého inventarné
pfedaného ponechaného interiérového vybaveni a podlahovych krytin pred
poskozenim. V pripadé vzniku Skody nahlasi zhotovitel neprodlené pojistnou udalost
své pojistovné a zajisti odSkodnéni;

g) po ukonceni praci bude proveden zavérecny Cisty uklid (zameteni, vysati primyslovym
vysavacem, vytfeni, myti oken apod.);

h) zhotovitel je povinen zahdjit uklidové prace nejpozdéji do 1 hodiny po upozornéni
objednatelem o nedodrieni povinnosti provadéni uklidu. V pfipadé, Ze zhotovitel
nezahdji ve vySe stanovené lhaté uklidové prace, bude objednatelem objednana
externi uklidova firma, ktera na naklady zhotovitele provede uklid stavenisté a jeho
okoli dotéeného stavbou (plati pro jeden kazdy zjistény ptipad). Naklady na takto
provedeny uklid je povinen uhradit zhotovitel, a to na zdkladé danového dokladu
vystaveného objednatelem se splatnosti 14 dn( od jeho doruceni.

6. Podminky realizace dila — dokumentace a vzorky:

a) zhotovitel se zavazuje k zpracovani dilenské nebo vyrobni dokumentace, dopracovani
pfedané DPS do detailll potfebnych k realizaci dila, vypracovani vykrest vyztuze,
zpracovani vykrest schémat rozvadécli pro profese méreni a regulace, slaboproudé
systémy a pro profesi silnoproudé elektroinstalace;

b) zhotovitel je povinen predlozit objednateli ke schvéleni vyrobni nebo dilenskou
dokumentaci tak, aby nebyl narusen plynuly postup provadéni dila. Zhotovitel v ramci
schvaleni vyrobni nebo dilenské dokumentace poskytuje objednateli |hGtu 10
pracovnich dnl na vyjadreni k takto predloZzené vyrobni nebo dilenské dokumentaci
s tim, Ze tato lh(ta nestavi béh Ihity pro realizaci dila;

c) zhotovitel se zavazuje k zpracovani technologickych postupl (dale jen ,TP“),
kontrolnich a zkusebnich plana (dale jen ,KZP“) pro jednotlivé stavebni ¢innosti, které
pfeda zhotovitel objednateli tak, aby nebyl narusen plynuly postup provadéni dila.
Zhotovitel v rdmci schvaleni TP nebo KZP poskytuje objednateli IhGtu 10 pracovnich
dnl na vyjadreni k takto predloZzené vyrobni nebo dilenské dokumentaci s tim, Ze tato
IhGta nestavi béh Ihaty pro realizaci dila;

d) zhotovitel se zavazuje ke zpracovani dokumentace skutecného provedeni dila, které
bude zpracovano formou aktualizace elektronické verze dokumentace v jeji textové
i vykresové casti. Dokumentaci preda zhotovitel objednateli ve dvou vytiscich (paré)
advou nosi¢ich DVD nebo CD s elektronickou verzi dokumentace. Nebudou-li
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f)

g)

v nékteré casti dokumentace provadény zmény, budou tyto vykresy zhotovitelem
oznaceny ,beze zmén“ a podepsany;

vSechny rozméry stdvajicich konstrukci a prvkd jsou v DPS uvedeny pouze orientacné
a zhotovitel je proto musi na misté zamérit a ovérenym rozmérim prizpUsobit Gpravu
stdvajicich i vyrobu novych prvki a konstrukci, které jsou soucasti predmétu dila;
zhotovitel je pfi provadéni dila povinen pted instalaci technologického vybaveni (kotle
apod.), koncovych prvk(, vyplni otvord, zafizovacich predmétd (vodovodni baterie,
umyvadla, WC apod.) a finalnich pohledovych vrstev vodorovnych a svislych konstrukci
v interiéru i exteriéru budovy (podhledy, podlahové krytiny, dlazby, obklady, vyplné
otvoru, malby, fasady apod.) predlozit objednateli k odsouhlaseni vzorky se specifikaci
technickych parametr( a barevnych variant. Zahajit instalaci technologického vybaveni
(kotle apod.), koncovych prvkl, vyplni otvor(, zatizovacich predmétl a findlnich
pohledovych vrstev vodorovnych a svislych konstrukci v interiéru i exteriéru budovy je
mozné pouze na zakladé pisemného souhlasu odpovédné osoby objednatele. Bude-li
zhotovitelem realizovano bez tohoto souhlasu, stane se tak na nebezpedi a naklady
zhotovitele;

zhotovitel je povinen pred zahdjenim vyroby okennich vyplni predlozit objednateli
k odsouhlaseni vzorek okna vcéetné zaskleni a vcéetné kompletniho kovani pro
posouzeni objednatelem. Zhotovitel je dale povinen pted zahajenim vyroby dfevénych
rolet predlozit objednateli k odsouhlaseni funkéni vzorek rolety. Zahajit vyrobu oken
a rolet je mozné pouze na zakladé pisemného souhlasu odpovédné osoby objednatele.
Bude-li zhotovitelem realizovano bez tohoto souhlasu, stane se tak na nebezpeci
a ndaklady zhotovitele.

Podminky realizace dila — specifické:

a)

b)

zhotovitel provede pred zahdjenim praci v ramci ceny dila podrobnou pasportizaci
prijezdovych tras a okoli dotéeného stavbou véetné podrobné fotodokumentace.
Zhotovitel pfedd pasportizaci pfed zahajenim praci Technické spravé komunikaci hl. m.
Prahy (TSK) a v kopii objednateli;

bude-li tfeba s ohledem na pfedmét plnéni dila, projedna zhotovitel pred zahdjenim
praci prepravni trasy stavenistni dopravy s prislusSnym silniénim spravnim Uradem
a zajisti na svlj naklad vydani Dopravné inzenyrského rozhodnuti (DIR) a opatieni (DIO)
véetné souvisejici inzenyrské ¢innosti.

IV.  DOBA REALIZACE DiLA |

1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dilo v terminech nize uvedenych:

Termin zahajeni
plnéni predmétu
dila

Dnem preddni a prevzeti stavenisté.

Termin predani a
prevzeti stavenisté
objednatelem
zhotoviteli

Nejpozdéji do 7 kalendarnich dnli od nabyti Ucinnosti smlouvy nebo
dne 01. 06. 2021 podle toho, ktera ze skutecnosti nastane pozdéji.
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Do ....... kalendarnich dn(
od predani a pfevzeti stavenisté
do predani a pfevzeti dokonceného dila objednatelem.

Termin dokonceni
predmétu dila

2. Zacelkovou dobu realizace dila se povaZuje pocet kalendarnich dn( od prfedani stavenisté
do dokonceni a prfedani pfedmétu dila objednateli v souladu se smlouvou a v rozsahu
zaddavaci dokumentace pfi dodrZzeni vSech technologickych postupd.

3. Zhotovitel je v pribéhu realizace dila dale povinen splnit nasledujici uzlové body:

UZLOVE BODY BUDOU KOORDINOVANY A DOPLNENY S VAMI
PREDLOZENYM HARMONOGRAMEM.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze stavenisté bude pfedano zhotoviteli formou pisemného
protokolu podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Pisemny protokol
musi obsahovat minimdlné nazev predmétu dila, ke kterému se vztahuje, datum predani
a prevzeti a podpisy opravnénych zastupcl obou smluvnich stran ve vécech technickych.

5. Objednatel si vyhrazuje moznost posunout termin zahajeni, respektive dokonceni dila
(pfi zachovani doby realizace) s ohledem na své provozni a organizaCni potreby.
Zhotoviteli z takového posunu nebude vyplyvat pravo na uctovani jakychkoliv smluvnich
pokut, navyseni cen ¢i nahrad Skod.

6. Prace budou realizovany v souladu s harmonogramem priabéhu praci, ktery akceptuje
termin plnéni dle této smlouvy, pladn organizace vystavby a dodrzeni vsSech
technologickych Ihit potfebnych pro fadné plnéni dila. Harmonogram pribéhu praci
a pladn organizace vystavby byl zhotovitelem pfedan v rdmci verejné zakazky.

7. Termin dokonéeni praci se prodluzuje o dobu, kdy zhotovitel nemohl provadét predmétné
prace dle této smlouvy o dilo, a to z dlvodu ,vyssi moci“, neposkytnuti soucinnosti
objednatele a pozdniho predani stavenisté. Divod posunuti terminu dokonceni praci
musi byt zapsan ve stavebnim deniku a podepsan odpovédnymi zastupci obou smluvnich
stran.

8. Pro Ucely této smlouvy ,vyssi moc” znamend udalost, kterd je mimo kontrolu smluvni
strany, nastalou po podpisu této smlouvy, kterou nebylo mozno predvidat, ke které doslo
bez jejiho zavinéni, pokud nebyla zplUsobena jeji chybou ¢i nedbalosti. Takovymi
udalostmi se rozumi zejména valky a revoluce, prirodni katastrofy, epidemie, pandemie,
karanténni omezeni. Jestlize vznikne stav vyssi moci na strané zhotovitele, zhotovitel bez
zbytecného odkladu uvédomi objednatele pisemné o takovych podminkach a jejich
v realizaci svych zavazk( vyplyvajicich ze smluvniho vztahu v rozsahu svych nejlepsich
moznosti a schopnosti a bude hledat alternativni prostfedky pro realizaci té ¢asti pInéni,
kde brani vyssi moc. Pokud by podminky vyssi moci trvaly déle nez 90 dni, je objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit.

9. Zhotovitel vyklidi stavenisté a preda jej zpét objednateli do 5 pracovnich dnli ode dne
dokonéeni dila. V pripadé, Ze zhotovitel vtomto terminu stavenisté nevyklidi,
je objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu dle smlouvy a je také
opravnén vyklidit stavenisté sdm na naklady zhotovitele, ktery se mu je timto zavazuje
neprodlené uhradit.
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10. Termin dokonceni praci je smluvnim plnénim zhotovitele ve vazbé na smluvni pokuty.

V. CENA ZA ZHOTOVENI DiLA

1. Cena za zhotoveni dila ¢ini bez DPH K¢

Rezim prenesené danové povinnosti - DPH pfiznava objednatel. DPH bude
realizovana dle pfislusnych predpist platnych v den zdanitelného plnéni.

2. Cena za zhotoveni dila je specifikovana ve zhotovitelem ocenéném soupisu praci, ktery
predlozZil objednateli v ramci nabidky na shora specifikovanou vefejnou zakazku a ktery
je obéma smluvnim stranam znamy a je pro né zavazny.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze cena za zhotoveni dila a cena jeho jednotlivych ¢asti obsahuje
také mozné zvySeni ceny v zavislosti na ¢ase plnéni této smlouvy i pfedpoklddany vyvoj
cen vstupnich nakladl zhotovitele po celou dobu realizace dila v terminu ur¢eném
touto smlouvou o dilo, a to vcetné pripadného posunu realizace dila z dlivodu
pozastaveni/preruseni praci nebo v dlsledku prodlouZeni realizace dila na zakladé
dodatku smlouvy.

4. Cena za zhotoveni dila uvedena v tomto ¢lanku smlouvy je cenou nejvyse pripustnou
a nelze ji prekrocit. Cenu dila je mozné ménit pouze, pouZije-li zhotovitel technické
Ci konstrukéni feseni nebo jiné materidly se srovnatelnymi technickymi parametry,
které budou mit za nasledek sniZeni nakladlG pfi zachovani sjednané kvality dila
atermind plnéni. Zhotovitel je povinen tuto skutecnost oznamit objednateli
a po vzajemné dohodé odecist tuto Usporu od celkové ceny dohodnuté v této smlouvé.

5. Cena za zhotoveni dila bude zhotovitelem fakturovdna v rozsahu skutecné
provedenych praci, maximalné vsak do vySe ¢astky uvedené v tomto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel nemuze zadat zménu ceny proto, Ze si dilo vyzadalo Usili nebo jiné naklady,
nez bylo predpokladano.

6. Pokud objednatel navrhuje konstrukéni reSeni ¢i jiné Usporné opatieni vedouci
prokazatelné ke snizeni ceny, je zhotovitel povinen tyto Uspory zapracovat a odecist
od celkové ceny dohodnuté v této smlouvé.

7. Pouzije-li zhotovitel technické ¢i konstrukéni FeSeni nebo jiné materidly
se srovnatelnymi technickymi parametry, které budou mit za nasledek snizeni nakladi
pfi zachovani sjednané kvality dila a termin( plnéni, je zhotovitel povinen tuto
skute¢nost oznamit objednateli a po vzajemné dohodé odecdist tuto usporu od celkové
ceny dohodnuté v této smlouvé.

8. V pfipadé, Ze v prlibéhu realizace dila dojde k potiebé provedeni praci nebo poskytnuti
dodavek nad ramec kvality nebo mnozstvi uvedenych vtéto smlouvé (dale jen
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yviceprace”), musi byt tyto pisemné dohodnuty osobami opravnénymi jednat
za objednatele a zhotovitele.

9. Ceny vicepraci a ménépraci budou tvoreny takto:

a) viceprace, které lze zatridit do poloZzek ocenéného soupisu praci zhotovitele, ktery
predlozil objednateli v rdmci nabidky na shora specifikovanou verejnou zakazku,
budou ocenény dle tohoto ocenéného soupisu praci zhotovitele;

b) u vicepraci neobsazenych v ocenéném soupisu praci zhotovitele, ktery predlozil
objednateli v rdmci nabidky na shora specifikovanou vefejnou zakdzku, bude
provedena kalkulace ceny vicepraci na zakladé cenové soustavy URS platné v dobé
provadéni téchto vicepraci, pfipadné dle cen obvyklych u dalSich v ceniku
neuvedenych ¢innosti.

10. Veskeré ceny dohodnuté v této smlouvé jsou ceny v korundch ceskych. Cenu nelze
jakymkoliv zplisobem vézat na jinou ménu nez korunu ceskou. Stane-li se v mezidobi
Ceska republika ¢lenem Evropské ménové unie a bude-li v dobé tcinnosti této smlouvy
zavazné stanoven koeficient pro prfepocet CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK
prepocteny do EUR na zakladé odpovidajiciho koeficientu sjednaného v mezindrodnich
Umluvéch, kterymi bude Ceska republika vazana, jako? i v souladu s p¥ipadnou tomu
odpovidajici vnitrostatni pravni tpravou Ceské republiky.

VI. PLATEBNi PODMINKY

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu. Provedené prace a dodavky budou fakturovany
na zakladé skute¢né provedenych praci dil¢éimi dafiovymi doklady, vidy k 10. dni
prislusného meésice (dle oboustranné odsouhlaseného soupisu skuteéné provedenych
praci, ktery vychazi ze zhotovitelem ocenéného soupisu praci, a ktery bude soucasti
danového dokladu). Zhotovitel je v rdmci diléiho mési¢niho danového dokladu opravnén
fakturovat ¢ast ceny dila v rozsahu 90 % skutecné provedenych praci, zbylou ¢ast ve vysi
10 % bude zhotovitel opravnén fakturovat pfi splnéni podminek uvedenych v odst. 2
tohoto ¢lanku smlouvy.

2. Zbyvajicich 10 % ceny dila vrozsahu skutecné provedenych praci bude zhotoviteli
uhrazeno v pfipadé kumulativniho splnéni nasledujicich podminek:

a) Po tadném predani a prevzeti dila bez zjevnych vad a nedodélkli objednatelem
(pfipadné po podepsdani zapisu o odstranéni vad a nedodélkl uvedenych v protokolu
o predani a prevzeti dila);

b) po ziskani kolaudacniho souhlasu od mistné prislusného stavebniho uradu;

c) ne viak pozdéji, nez 1 rok po odstranéni vSech vad a nedodélkli uvedenych v zapise
z pfedani a prevzeti dila. Platba se uskutecni na zakladé zhotovitelem vystavené
faktury se splatnosti 30 dn(i po jejim prokazatelném doruceni objednateli.

3. V pripadé, Ze zhotovitel provede dil¢i mési¢ni fakturace pfesahujici v souctu 90 % ceny
skutecné provedenych praci v pfislusném fakturaénim obdobi, je objednatel opravnén
provést pozastavku casti platby presahujici 90 % ceny skutec¢né provedenych praci v
prislusném fakturacnim obdobi stim, Ze pozastavka bude objednatelem uvolnéna a
proplacena dle podminek uvedenych v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy.

4. Splatnost vsech zhotovitelem vystavenych faktur je 30 dnli od doruceni objednateli.

VZ 6-2021 - Pfiloha €. 2 - Navrh SOD -12-



5. V pfipadé, Ze prace resp. dodavka podléha rezimu preneseni dafnové povinnosti u DPH,
je zhotovitel povinen prokazatelné dorucit danovy doklad objednateli nejpozdéji
do druhého pracovniho dne meésice nasledujiciho po mésici, do néhoz spadd datum
uskute¢néni zdanitelného plnéni (tuto podminku lze spinit také odeslanim dokladu
elektronicky ve formatu pdf nebo jpg na adresu: podatelna@praha6.cz a soucasné
mvondrackova@praha6.cz, pficemZ objednatel je povinen potvrdit pfijeti takového
dokladu). V opacném pripadé zhotovitel bere na védomi a odpovidd objednateli za
ptipadné Skody vzniklé z dGvodu pozdniho ptiznani dané.

6. Danové doklady musi obsahovat ucetni a danové ndlezZitosti v souladu se zdkonem
o Ucetnictvi (€. 563/1991 Sb.) a dani z pfidané hodnoty v platném znéni (¢. 235/2004 Sb.).
Danovy doklad dale musi obsahovat odkaz na tuto smlouvu. V pfipadé, ze danovy doklad
nebude obsahovat vSechny naleZitosti, objednatel je opravnén vratit jej zhotoviteli
k doplnéni. Ve vraceném dafovém dokladu musi vyznadit ddvod vraceni. V takovém
pripadé se prerusi plynuti lhty splatnosti a nova Ihita splatnosti zacne plynout dorucenim
opraveného danového dokladu objednateli.

7. Zhotovitel je povinen na dafiovém dokladu uvést zafazeni prace dle klasifikace CSU CZ -
CPA. Bez tohoto zafazeni nemUZe byt danovy doklad proplacen.

8. Kaida dil¢i faktura bude obsahovat rekapitulaci viech predchozich faktur, tj. porfadové
Cislo, rekapitulaci jiz vystavenych a proplacenych faktur a vycisleny zlstatek do splnéni
zakdazky.

9. Vsechny faktury budou zasilany nebo doruceny na vySe uvedenou adresu objednatele
(do podatelny MCP6).

VIl. ODPOVEDNOST ZA SKODU A JINOU UJMU

1. Odpovédnost za Skodu na zhotovovaném dile nese zhotovitel, a to ode dne predani
a prevzeti stavenisté do dne predani a prevzeti dokonceného dila objednateli. Dojde-li
v disledku c¢innosti zhotovitele nebo prostfednictvim tretich osob, které ke své Cinnosti
poutzil, k jakékoliv Skodé, odpovida za ni zhotovitel v pIném rozsahu.

2. Zhotovitel odpovida za skody a jiné Ujmy zpUsobené pfi realizaci dila svoji ¢innosti nebo
prostrednictvim tretich osob, které ke své cinnosti pouZil, nejen vici objednateli, ale také
vUci tfetim osobam. V pripadé jakéhokoli naruseni nebo poskozeni majetku je zhotovitel
povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni-li to mozné, pak v celé vysi
financné nahradit.

3. Zhotovitel je pro pfipad zplUsobeni Skody ¢i jiné Ujmy zplsobné jeho cinnosti v pribéhu
realizace dila POJiStEN U .oveevevevveeeieecee e, se sidlem V...oeveveeveceeceenenne. ,
............... , PSC ........ na pojistnou &astku ve vysi ............ K& (minimalné viak 30 mil. K¢).

4. Pojistnd smlouva umoznujici pojistné plnéni dle tohoto ¢lanku smlouvy podepsana
opravnénou osobou zhotovitele a pojistovny bude predana objednateli nejpozdéji v den
podpisu této smlouvy o dilo ze strany zhotovitele. Bez splnéni této podminky nemuze byt
tato smlouva uzavrena.

5. Zhotovitel se zavazuje udriet pojisSténi ve stanoveném rozsahu a vysi po celou dobu
realizace dila a zaruéni doby podle této smlouvy.
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6. V pfipadé, Ze dojde ke zméné pojistovny nebo pojistnych podminek, je zhotovitel povinen
informovat o této skutecnosti objednatele, a to do 30 dn(li od dne, kdy ke zméné doslo.

7. Porusi-li zhotovitel jakékoliv ustanoveni tohoto clanku tykajici se pojistné smlouvy,
nezbavuje ho to odpovédnosti nahradit veskerou zpUsobenou Skodu a jinou Ujmu
v penézich objednateli nebo treti osobé.

VIIl. PREDANI A PREVZETI DiLA

1. Zavazek zhotovitele provést dilo je splnén jeho fadnym ukoncenim v rozsahu dle této
smlouvy, ¢imZ se rozumi jeho Uplné zhotoveni a pfedani objednateli bez vad a nedodélk.

2. Zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti radné dokonceného dila pisemné nejméné 7
kalendarnich dni pred navrienym terminem preddni a prevzeti dokonceného dila.
Objednatel navrzeny termin preddani a pfevzeti dokonceného dila zhotoviteli potvrdi nebo
mu oznami jiny termin pfedani a prevzeti dila, ktery nebude pozdéji nez 7 kalendarnich dni
od zhotovitelem navrieného terminu predani a prevzeti dokonceného dila.

3. Pred prevzetim plnéni objednatelem je zhotovitel povinen umozZnit objednateli provedeni
kontroly vSech ¢asti pInéni bez jakychkoliv pfekazek a ve vécném a casovém rozsahu, ktery
urci objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly vSech casti plnéni aktivné zucastnit
av prlbéhu kontroly prijimat takova opatfeni, kterd umoiZni kontrolu dokoncit.
Objednatel je opravnén kdykoliv kontrolu plnéni prerusit, pokud zjisti, Ze kontrolovana
¢ast plnéni neni zcela dokoncena nebo jeji kontrolu nelze provést.

4. Pred prevzetim dila objednatelem je zhotovitel povinen umoznit objednateli provedeni
kontroly funkce vSech casti plnéni bez jakychkoliv prekdazek a ve vécném a casovém
rozsahu, ktery urci objednatel, zejména kontrolu systém(l zabezpecujicich vnitfni pohodu
v dokoncené stavbé (napf. systémy zdravotni techniky, vytapéni, nuceného vétrani,
méreni a regulace, silnoproudé elektroinstalace, vSech systémU slaboproudé
elektroinstalace apod.). Zhotovitel je povinen se kontroly funkce vSech ¢asti plnéni aktivné
zucastnit a v pribéhu kontroly pfijimat takova opatreni, kterd umozni kontrolu dokoncit.
Objednatel je opravnén kdykoliv kontrolu plnéni funkce jednotlivych ¢asti plnéni prerusit,
pokud zjisti, Ze kontrolovana ¢ast plnéni neni zcela dokoncéena véetné vSech vazeb
na ostatni ¢asti plnéni nebo jeji kontrolu nelze provést. Zhotovitel je povinen v nejméné
pétidennim predstihu pred zahdjenim kontroly funkce jednotlivych ¢asti plnéni predat
objednateli Uplné podklady obsahujici idaje o vSech funkcich takové ¢asti plnéni, o vSech
vazbach do jinych ¢asti plnéni, o prvotnim nastaveni vSech funkci a vazeb a o zpUsobu jejich
ovladani.

5. Dilo je pfedano a prevzato pisemnym Protokolem o predani a prevzeti dila podepsanym
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

6. Objednatel dilo neni povinen prevzit v pfipadé, Ze na ném budou v dobé prevzeti vady
a nedodélky, ¢i jiné nedostatky branici radnému a bezpecnému uzivani dila. Pfipadné
drobné vady a nedodélky mohou byt uvedeny v Protokolu o predani a prevzeti dila
s dohodnutymi terminy jejich odstranéni. Objednatel je opravnén rozsifit tento seznam
vad a nedodélkud o pripadné vady a nedodélky zjisténé v rdmci kolaudacniho fizeni.
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7. Odstranéni vad a nedodélkll zjisténych pti prejimce dila zajisti zhotovitel nejpozdéji do
14 kalendarnich dni po zapsani vad a nedodélkd do protokolu o prfedani a prevzeti dila,
nebude-li zastupci obou smluvnich stran pisemné domluveno jinak. Smluvni strany se
dohodly, Ze pokud zhotovitel uvedeny zavazek nedodrzi, ma objednatel prdvo na smluvni
pokutu. Neodstrani-li zhotovitel vady a nedodélky zjisténé pfi prejimce dila ve stanoveném
terminu ani po pisemné upomince, je objednatel opravnén povérit jejich odstranénim treti
stranu. Naklady na odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi prejimce dila nese zhotovitel.
S timto vyslovuje zhotovitel podpisem smlouvy svij souhlas.

8. Zhotovitel je povinen pfi pfedavacim a prejimacim fizeni pfedat kompletni dokladovou
Cast k realizovanému dilu.

9. Protokol o pfeddni a prevzeti dila bude obsahovat zejména:
- datum predani a prevzeti;
- jméno a prijmeni prejimaciho a predavaciho;
- popis predavaného dila;
- soupis dokladd predlozenych pfi prejimce a predavanych objednateli;
- pripadné nedodélky, véetné terminu dohodnutého pro jejich odstranéni;
- prohldseni o prevzeti a predani dila;
- vlastnoruéni podpisy predavajiciho a prejimaciho;

10. Zhotovitel nese nebezpedi skody na predmétu pinéni az do okamziku radného predani
a prevzeti dokonceného dila objednatelem. Podpisem protokolu o predani a prevzeti
dokonceného dila pfechazi nebezpeci Skody na pfedmétu na objednatele.

IX. ZARUCNi DOBA

1. Zhotovitel poskytuje na predané a prevzaté dilo zaruku v délce 60 mésich. Zarucni doba
pocina bézet dnem podpisu Protokolu o predani a prevzeti dokonceného dila.

2. Zhotovitel timto garantuje, Ze jim provedené dilo bude mit po dobu uvedenou v tomto
¢lanku smlouvy vlastnosti stanovené touto smlouvou a zadavaci dokumentaci k verejné
zakdzce nebo jakost stanovenou technickymi normami a dalSimi predpisy vztahujicimi
se na jednotlivé ¢asti dila, pripadné vlastnosti obvyklé.

3. Vady dila v zaruc¢ni dobé uplatni objednatel vici zhotoviteli pisemnou vyzvou dorucenou
zhotoviteli na adresu uvedenou v zadhlavi této smlouvy. Pro urychleni je mozno soucasné
vyuzit oddéleni reklamaci zhotovitele: odpovédnd osoba za reSeni reklamaci
...................................... tel e, €-maile.nneeneen...n.. V pipadé zmény e-mailové
adresy urcené pro prijem vyzvy (reklamace) od objednatele, nebo zmény osoby
zodpovédné za resSeni reklamaci je zhotovitel povinen v predstihu o této skutecnosti
objednatele informovat. Pro vylouceni pripadnych pochybnosti smluvni strany spole¢né
konstatuji, Ze uplatnéni odpovédnosti za vady bude povaZovdno za fadné a vcasné
i v pfipadé, kdy objednatel pro uplatnéni reklamace pouzije nefunkéni kontakt uvedeny
vtomto odstavci smlouvy, ktery nebyl zhotovitelem vsouladu svySe uvedenym
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aktualizovan (zhotovitel nevyrozumél objednatele o zméné zodpovédné osoby, ackoli
k této zméneé doslo).

4. V pripadé reklamace vady branici provozu, nebo vady omezujici provoz v dobé zaruky
(havarijni stav) objednavatelem je zhotovitel povinen zavadu odstranit nejpozdéji do 24
hodin od oznameni zdvady, nebude-li zastupci obou smluvnich stran pisemné domluveno
jinak (Ize vyuzit e-mail). Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel uvedeny zavazek
nedodrzi, ma objednatel pravo na smluvni pokutu. Pokud zhotovitel havarijni stav
v uvedené Ihité neodstrani, je objednatel oprdvnén povérit odstranénim vady treti stranu.
Naklady na odstranéni vady nese zhotovitel. S timto vyslovuje zhotovitel svij souhlas.

5. V pripadé reklamace vady, kterd nebrani a neomezuje provoz v dobé zaruky
objednavatelem je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozdéji do 30 dnl od doruceni
oznameni zavady zhotoviteli, nebude-li zastupci obou smluvnich stran domluveno jinak.
Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel uvedeny zavazek nedodrzi, ma objednatel
pravo na smluvni pokutu. Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném
terminu ani po pisemné upomince, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady treti
stranu. Naklady na odstranéni vady nese zhotovitel. S timto vyslovuje zhotovitel svuj
souhlas.

6. V pripadé, Ze bude v prlibéhu zarucni doby vadou dila zplisobena skoda ¢&i jind Ujma
objednateli nebo treti osobé, nahldsi zhotovitel neprodlené pojistnou udalost své
pojistovné a zajisti odSkodnéni objednatele nebo treti osoby.

7. Vada dle této smlouvy je povazovdna za odstranénou dnem podpisu Protokolu
o odstranéni vad. Tento protokol musi obsahovat minimalné:

datum preddni a prevzeti;

jméno a prijmeni pfejimaciho a preddvaciho;

specifikaci odstranéné vady;

prohlaseni o prevzeti a pfedani odstranéné vady.

X.  BANKOVNI ZARUKA/FINANCNI ZARUKA (DLE VOLBY ZHOTOVITELE)

1. Zhotovitel je povinen predloZil pfed uzavienim této smlouvy bankovni zaruku nebo jinou
finanéni zaruku dle ustanoveni § 2029 zdkona ¢. 89/2012 Sb., oblanského zdkoniku
za dodrzeni smluvnich podminek, s platnosti koncici minimalné 30 kalendarnich dni po
uplynuti zaru¢ni doby dle ustanoveni ¢lanku IX. odst. 1 této smlouvy, ve vysi 300.000,- K¢,
a to formou zarucni listiny vyhradné ve prospéch objednatele jako opravnéného.

2. Bankovni zaruka/finanéni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna
a musi obsahovat zavazek banky Ci jiné instituce k pInéni bez ndmitek a na zakladé prvni
vyzvy opravnéného.

3. Zarucni listina musi obsahovat nejméné tyto udaje:

- nazev a sidlo banky/jiné instituce;
- nazev a sidlo klienta (zhotovitele);
- vySi zavazné pfislibené zaruky;
- Ucel zavazné pfislibené zaruky;
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- oznaceni opravnéného k Cerpani prislibené zaruky;
- dobu platnosti zarucni listiny.

4. Bankovni/finanéni zaruka zajistuje radné plnéni dila a odstranéni vad v pribéhu zarucni
doby v souladu s podminkami uzaviené smlouvy, pfiéemz pravo ze zaruky je objednatel
opravnén uplatnit v pfipadech, kdy zhotovitel neplni dilo nebo neodstrani vady v souladu
s uzavienou smlouvou nebo neuhradi objednateli zplsobenou Skodu ¢&i jinou Ujmu i
smluvni pokutu, k niz je podle smlouvy povinen. Pfed uplatnénim plnéni
z bankovni/finanéni zaruky ozndmi objednatel jako opravnény pisemné zhotoviteli vysi
pozadovaného plnéni ze strany banky/jiné instituce jako povinného.

5. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném
s predchozi zarucni listinou (tj. v puvodni vysSi zaruky dle této casti smlouvy) vidy
nejpozdéji do 14 kalendarnich dnl od kazdého uplatnéni prava ze zaruky objednatelem.
Pro pfipad nesplnéni této povinnosti bude smluvné stanovena pokuta.

6. Zaruka bude uvolnéna objednatelem do 30-ti dn od dne, kdy dojde k uplynuti platné
zarucni doby dle ustanoveni ¢lanku IX. odst. 1 této smlouvy.

| X1.PODDODAVATEL |

(POZN: Tato cdst bude vyplnéna v pfipadé, Ze bude kvalifikace dodavatele prokdzdna
poddodavatelem dle ustanoveni § 83 ZZVZ; v opacném pripadé bude ze smlouvy vypusténa.)

1. Zhotovitel prokazoval v ramci verejné zakazky ¢. VZ/6/2021 svou kvalifikaci v rozsahu
................. (bude uvedeno, kterda c¢dast kvalifikace byla prokdzana prostfednictvim
poddodavatele) prostfednictvim poddodavatele:....................... (ndzev spoleénosti, IC, sidlo,
zastoupend), dale jen ,poddodavatel”.

2. Predmétem poddodavatelské smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a poddodavatelem
| [

3. V pfipadé, Ze dojde ke zméné poddodavatele dle tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel
povinen o této skutecnosti pisemné informovat objednatele. Zhotovitel odpovida za to,
Zze novy poddodavatel bude schopny prokazat kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako
poddodavatel plvodni, kterého uved! v ramci zadavaciho fizeni. Zhotovitel je povinen
do 10 pracovnich dn( predlozit objednateli doklady, kterymi novy poddodavatel prokaze
¢ast kvalifikace.

XI.SMLUVNI POKUTY

1. Bude-li zhotovitel v prodleni s dokoncenim a odevzddnim dila objednateli, je povinen
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

2. Bude-li zhotovitel v prodleni s dokon¢enim jakéhokoli uzlového bodu harmonogramu —
prilohy této smlouvy je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni v pfipadé prodleni s dokonéenim kazdého jednotlivého uzlového
bodu.
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10.

11.

12.

13.

14.

V pfipadé nesplnéni ukolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti dodatec¢né
Ihtty poskytnuté objednatelem za timto ucelem, uhradi zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni.

V ptipadé, Ze i pres upozornéni objednatele, ze dilo je provddéno nekvalifikovanym
pracovnikem v rozporu s pozadavky dle této smlouvy a pfrislusnych pravnich predpisu,
bude tento pracovnik dale vykondvat ¢innosti, u kterych neni zhotovitel schopen prokazat
objednateli jeho odpovidajici kvalifikaci dle pozadavkd stanovenych touto smlouvou
a pfislusnymi pravnimi predpisy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢
za kazdy jednotlivy pripad takového poruseni.

Pokud zhotovitel porusi povinnost dodrzovani pravidel BOZP a PO je povinen zaplatit
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni.

Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni vad a nedodélkl zjisSténych pfi prejimce
dila dle ¢lanku Xlll. odst. 7. této smlouvy uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu
ve vysi 4.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a kazdou neodstranénou vadu.

Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni vad dila branicich provozu (havarijni stav)
dle ¢lanku IX. odst. 4. této smlouvy uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
15.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a kazdou neodstranénou vadu.

Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni jinych vad dle ¢lanku IX. odst. 5. této
smlouvy uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 4.000,- K€ za kazdy zapocaty
den prodleni a kazdou neodstranénou vadu.

Pro pfipad poruseni podminek realizace dila dle ¢lanku Ill. této smlouvy se stanovi smluvni
pokuta 1.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad a den prodleni. Vyjimku tvofi poruseni
povinnosti dle bodu €l. lll. odst. 3. pism. f), kdy za prodleni se zjedndnim napravy poruseni
ustanoveni o sloZeni realiza¢niho tymu se stanovi smluvni pokuta 10.000,- K¢ za kazdy
zjistény pripad takového poruseni, u kterého nebude provedena naprava dle ¢lanku Ill.
odst. 3. pism. h) a 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni se zajisténim napravy tohoto
poruseni.

Pro pfipad nedodrZeni ustanoveni ¢lanku XIV. odst. 6 této smlouvy se stanovi smluvni
pokuta 5.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Pro pfipad nedodrZeni ustanoveni ¢lanku X. odst. 5. této smlouvy se stanovi smluvni
pokuta ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Pro ptipad nedodrzeni ustanoveni ¢lanku Xl. odst. 3. této smlouvy se stanovi smluvni
pokuta 50.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad. (POZN: tato ¢dst bude ponechdna v pripadé,
Ze bude kvalifikace dodavatele prokdzdna poddodavatelem dle ustanoveni § 83 ZZVZ;
v opacném pripadé bude ze smlouvy vypusténa).

Zhotovitel uhradi objednateli Skody ¢i jiné Ujmy, které prokazatelné zpUsobi objednateli
nebo treti osobé pftiplnéni predmétu této smlouvy, pficemZ objednatel méa pravo
na nahradu Skody ¢i jiné Gjmy i pokud uplatnil smluvni pokutu, a to i v pripadé, kdy
nahrada $kody & jiné Ujmy nepresdhne smluvni pokutu. Ujmy, které zhotoviteli
prokazatelné zpUsobil objednatel, hradi objednatel.

Pro pfipad prodleni s platbou je zhotovitel opravnén uplatnit vici objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.
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15. Objednatel je opravnén jednostranné zapocist jakoukoliv svou pohledavku z titulu
smluvnich pokut proti jakékoliv pohleddvce zhotovitele vyplyvajici ze smlouvy o dilo.

16. Objednatel je opravnén jednostranné zapocdist jakoukoliv svou pohledavku za provedeni
uklidovych praci externi firmou proti jakékoliv pohledavce zhotovitele vyplyvajici
ze smlouvy o dilo.

17. Zaplacenim smluvni pokuty nezanikaji zavazky plynouci z této smlouvy. Smluvni pokuta
je splatnd do 30 dnl po doruceni oznameni o uplatnéni prava na smluvni pokutu.
Oznameni o uloZeni smluvni pokuty musi vZidy obsahovat popis a ¢asové urceni udalosti,
ktera v souladu s touto smlouvou zakladda pravo uctovat smluvni pokutu.

18. Zaplacenim smluvni pokuty neni dot¢eno pravo objednatele na nahradu Skody.

XIil. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

1. Smluvni strany se dohodly, Ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, a tedy
dlvodem pro odstoupeni od smlouvy, bude povazovano, jestlize zhotovitel provadi dilo
v rozporu s platnymi pravnimi normami nebo se svymi povinnostmi uloZzenymi mu touto
smlouvou (a to nejen explicitné v textu vyjddienym porusenim, ale i porusenim dalSich
povinnosti ztéto smlouvy vyplyvajicich) a jestlize nezjednd na zakladé pisemného
upozornéni napravu ani v pfimérené lhté poskytnuté mu k tomu objednatelem.

2. Objednatel je opravnén od smlouvy jednostranné odstoupit, bude-li se zhotovitelem
zahdjeno insolvencni fizeni, jehoz predmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek
zhotovitele.

3. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a stdva se G¢innym dnem
jeho doruceni druhé ze smluvnich stran.

4. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prdva a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotykd naroku na ndhradu Skody vzniklé porusenim
smlouvy, narokd na smluvni pokuty a zarucni Ihity na dosud provedenou ¢ast dila a jinych
narok, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni
smlouvy.

5. Vzdjemné pohleddvky smluvnich stran vzniklé ke dni odstoupeni od smlouvy se vyporadaji
vzajemnym zdpoctem, pficemz tento zapocet provede objednatel.

6. V pripadé odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvnich stran, bude k datu ucinnosti
odstoupeni vyhotoven protokol o pfedani a prevzeti nedokoncéeného dila, ktery popise
stav nedokonceného dila a vzajemné ndroky smluvnich stran. Do doby vycisleni
opravnénych narokd smluvnich stran a do doby dohody o vzajemném vyrovnani téchto
narokl, je objednatel opravnén pozastavit veskeré fakturované a splatné platby
zhotoviteli.

XIV.ZAVERECNA USTANOVENI

1. Oprdvnény zastupce objednatele jednajici ve vécech technickych:

Ing. Roman Haushofer, tel.: 778 709 825, e-mail: rhaushofer@sneo.cz,
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Ludék Kutil, tel.: 775 883 245, e-mail: Ikutil@sneo.cz.

2. Opravnény zastupce zhotovitele ve vécech technickych:
Jméno a pfijmeni ..., tel: e , e-mail: v

Za osobu opravnénou ve vécech technickych bude dale pro Ucely této smlouvy povazovan
také stavbyvedouci uvedeny v ¢lanku Ill. odst. 3. pism. f) této smlouvy. Zhotovitel timto
prohlasuje, Ze vSem osobam povaZovanym touto smlouvou za opravnéného zastupce
zhotovitele zajisti platné interni povéreni, pfipadné plnou moc, kterd jim umozni jednat
v rozsahu poZadovaném touto smlouvou.

3. Opravnéni zdstupci smluvnich stran jsou touto smlouvou mimo jiné opravnéni odsouhlasit
a podepsat soupisy skutecné provedenych praci véetné odsouhlaseni zménovych list(.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze mistné pfisluSnym soudem pro feSeni pfipadnych spor(
z této smlouvy bude soud mistné prislusny dle mista sidla objednatele.

5. Neni-li ve smlouvé stanoveno jinak, fidi se tato smlouva platnymi pravnimi predpisy,
zejména ustanovenimi § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, v platném
znéni.

6. Zhotovitel je povinen neprodlené (nejpozdéji do 7 dnt od okamziku, kdy se o ddle uvedené
skutecnosti dozvi) informovat objednatele o tom, Ze s nim bude zahdajeno insolvenéni
fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zpUsobech jeho feseni, v platném znéni,
jehoz predmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek zhotovitele. Smluvni stany
se dohodly, Ze pro pfipad, Ze bude proti zhotoviteli béhem doby realizace dila, ptip. zaruéni
doby stanovené touto smlouvou, zahajeno insolvencni fizeni, je objednatel opravnén
jednostranné se vzdat svych prdv ze zaruky. Timto Ukonem, ktery musi byt uc¢inén pisemné
na adresu zhotovitele uvedenou shora, ¢i jinou evidovanou adresu, zaniknou naroky
objednatele v(ci zhotoviteli v pfipadé vyskytu zarucnich vad a soucasné zanikd ujednani
o zaruéni dobé. K zaniku uvedenych prav dochazi v okamziku doruceni takového vzdani
se prav zhotoviteli. Zhotovitel je pak povinen vydat objednateli cenu za vzdani se téchto
prav, a to ve vysi, kterd odpovida ¢astce zadrzného dle ¢lanku X. této smlouvy. V okamziku
vzdani se zarucnich prav pak objednateli vznikd prdavo na vydani této Ccastky,
ktera predstavuje hodnotu zarucnich prav, vucéi zhotoviteli. Vzhledem k tomu,
Ze je soucasné objednatel povinen vydat zhotoviteli zadriné, a to z dlivodu ukonceni
zarucni doby, na kterou je zadrzné vazano, je objednatel opravnén zapocist na sebe
vzajemné pohledavky ve stejné hodnoté, které v daném pfipadé vznikaji ve stejny okamzik.
Pohledavky o stejné hodnoté (tj. pohledavka objednatele predstavujici pravo na zaplaceni
ceny za vzdani se prav ze zaruky a pohledavka zhotovitele pfedstavujici pravo na vyplaceni
zadrzného) tak budou zapocteny a zanikaji. Prava z této insolvencni dolozky je mozné
uplatnit pouze v obdobi od zahdjeni insolvenéniho fizeni do rozhodnuti o upadku.

7. Smluvni strany pro vylouceni vSech pochybnosti sjedndvaji, Ze na tuto smlouvu nelze
aplikovat ustanoveni § 2051 zakona ¢. 89/2012 Sbh., obc¢ansky zakonik, v platném znéni.
Pro vylouéeni pochybnosti dale zhotovitel vyslovné potvrzuje, Ze je podnikatelem, uzavira
tuto smlouvu pfi svém podnikani, a na tuto smlouvu se tudiz neuplatni ustanoveni § 1793
0OZ ani ustanoveni § 1796 OZ.

8. Tato smlouva mliZze byt ménéna pouze pisemnymi ¢islovanymi dodatky, odsouhlasenymi
obéma smluvnimi stranami. Vyjimkou z povinnosti uzavieni dodatku je pouze zména
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opravnénych zastupcl smluvnich stran uvedenych v ¢lanku XIV. odst. 1. a 2. této smlouvy,
kterou je moZno platné ohldsit druhé smluvni strané prokazatelné doru¢enym pisemnym
oznamenim.

9. Smluvni strany dale timto prohlasuji, Ze neexistuje Zadné Ustni ujednani, smlouva i fizeni
nékteré smluvni strany, které by nepfiznivé ovlivnilo vykon jakychkoliv prav a povinnosti
dle této smlouvy. Zaroven potvrzuji svym podpisem, Ze veskera ujisténi a dokumenty dle
této smlouvy jsou pravdivé, platné a pravné vymahatelné.

10. Dorucovani smluvnim strandm se provadi datovou zprdvou na dorucovaci adresu
uvedenou v zahlavi této smlouvy, pfip. doporuc¢enou postou na adresu uvedenou v zahlavi,
neni-li v této smlouvé uvedeno vyslovné jinak.

11. Stane-li se kterékoli ustanoveni této smlouvy neplatnym, neuéinnym nebo
nevymahatelnym, nebudou tim zbyvajici ustanoveni této smlouvy nijak dotéena. Smluvni
strany se zavazuji, Ze v takovém pfipadé toto neplatné, neucinné nebo nevymahatelné
ustanoveni nahradi ustanovenim, jez bude svym obsahem a ucelem takovému
neplatnému, neucinnému nebo nevymahatelnému ustanoveni nejblize a bude v souladu
s platnym pravem.

12. Tato smlouva je vyhotovena v Sesti stejnopisech s platnosti origindlu, z nichZ objednatel
obdrzi ¢tyfi a zhotovitel dva.

13. Smluvni strana bere na védomi, Ze Méstska ¢ast Praha 6 je povinna na dotaz tfeti osoby
poskytovat informace podle ustanoveni zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, v platném znéni, a souhlasi s tim, aby veSkeré informace v této smlouvé
obsaZené, s vyjimkou osobnich udajd, byly poskytnuty tfetim osobam, pokud si je vyZadaiji,
a téz prohlasuje, Ze nic z obsahu této smlouvy nepovazuje za dlvérné ani za obchodni
tajemstvi asouhlasi se zafazenim textu této smlouvy do vefejné volné pfistupné
elektronické databaze smluv Méstské ¢dasti Praha 6, véetné pfipadnych pfiloh.

14. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

15. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva podléha povinnosti jejiho uverejnéni
prostiednictvim registru smluv v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném znéni. Smluvni strany déle berou na védomi, Ze tato smlouva/dodatek smlouvy
nabyva ucinnosti nejdfive dnem jejiho uverejnéni v registru smluv. Dale plati, Ze nebude-
li smlouva uverejnéna ani do tfi mésict od jejiho uzavreni, bude od pocatku zrusena. Tato
smlouva bude uverejnéna bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak do 30 dni od jejiho
uzavreni.

16. Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu precetly a s jejim obsahem souhlasi, coz stvrzuji
svymi podpisy.

v

17. DoloZka dle ustanoveni § 43 odst. 1 zdkona ¢. 131/2000 Sb., o hlavnim mésté Praze,
v platném znéni, potvrzujici splnéni podminek pro platnost pravniho jednani méstské ¢asti
Praha 6. ZpUsob uzavieni této smlouvy byl schvdlen rozhodnutim Rady méstské casti
Praha 6, a to usnesenim ¢. /21 ze dne a rovnéz byly
splnény veskeré ostatni zakonné nélezitosti pro platnost tohoto pravniho jednani.

18. Tato smlouva obsahuje nasledujici prilohy:

. 1 - Dokumentace pro provedeni stavby - zpracovatel VMS projekt s.r.o., unor 2021
. 2 - Rozpocet zhotovitele

O< O

VZ 6-2021 - Pfiloha €. 2 - Navrh SOD -21-



¢. 3 - Harmonogram zhotovitele s uzlovymi body

V Praze dne V Praze dne
za zhotovitele za objednatele
............................ Zdenék Horanek
............................ jediny ¢len predstavenstva SNEO, a.s.
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