SMLOUVA O DILO - NAVRH

uzaviena na zakladé vybéru nejvyhodnéjsi nabidky podané na verejnou zakazku

¢.VZ/15/2023

»Rekonstrukce padnich prostor na bytové prostory s vytvorenim
parkovani na pozemku u objektu Stfesovicka 532/23“

v ramci zadavaciho fizeni dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,2ZVZ“)
a v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,0BEZ")
mezi
OBJEDNATELEM:
Méstska cast Praha 6
Cs. arméady 23, 160 52 Praha 6
ICO: 00063703

DIC: CZ00063703

zastoupenad na zdkladé prikazni smlouvy

SNEO, a.s.
se sidlem: Nad Aleji 1876/2, 162 00 Praha 6
zastoupenad: Zderikem Hofdnkem, predsedou predstavenstva
Ing. Janem Deckerem, CSc., mistopfedsedou predstavenstva
ICO: 27114112
DIC: CZ27114112
zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 9085
identifikator datové schranky: 9h6siaq
(ddle jen ,,OBJEDNATEL")
a
ZHOTOVITELEM:

se sidlem:

zastoupena:

ICO:

DIC:

Spoleénost je zapsana v OR vedeném u ...., oddil, ... vloZka...
identifikator datové schranky:

Bankovni spojeni:

(dale jen ,,zHOTOVITELY)

(ddle spolecné také jen ,,SMLUVNI STRANY")
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I.UVODNIi USTANOVENI

. Tato smlouva o dilo (dale jen ,SMLOUVA“) se uzavird na zakladé vybéru nejvyhodnéjsi
nabidky podané na VEREINOU zAKAzKU €. VZ/15/2023 s nazvem ,Rekonstrukce pldnich
prostor na bytové prostory s vytvorenim parkovani na pozemku u objektu StfeSovicka
532/23“ (dle jen , VEREINA ZAKAZKA“).

II.LPREDMET SMLOUVY

. Pfedmétem smLouvy je na jedné strané zavazek zHOTOVITELE provést na svlj naklad
a nebezpedi pro OBJEDNATELE DILO vymezené SMLOUVOU a na strané druhé zdvazek OBJEDNATELE
toto DiLo prevzit a zaplatit za néj cenu dle podminek stanovenych smLouvou.

. DiLem nazvanym jako ,Rekonstrukce pudnich prostor na byt. prostory s vytvorenim
parkovani na pozemku u objektu StreSovickd 532/23“ se rozumi provedeni stavebnich
praci, dodavek a Cinnosti stim souvisejicich vrozsahu a za podminek stanovenych
sMLouvou, jejimi prilohami, nabidkou zHOTOVITELE na VEREINOU ZAKAZKU vCetné ocenéného
soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a zadavaci dokumentaci VEREINE ZAKAZKY
véetné viech jejich pfiloh (ddle jen ,piLO").

. Predmét pilA je blize specifikovan jako stavebni Upravy 3.NP (podkrovi) a stfechy objektu
Stresovicka 532/23 spojené se vznikem novych bytl, dale domovni destové kanalizace
s reten¢ni nadrzi a vsakovacim objektem, tfi novych parkovaci stani, sanaci zdiva v 1.PP a
vodovodni pripojky.

. Rozsah konkrétnich pozadovanych praci, technologie i pouzZitych materidld v ramci
provadeéni piLA je ddn smMLoOUVOU a jejimi prilohami, projektovou dokumentaci pro provadéni
stavby zpracovanou dodavatelem Sibre s.r.o0., ICO: 05791103, se sidlem Terronskd 961/67,
160 00 Praha 6 - Bubene¢, ktera je soucasti zaddvaci dokumentace VEREINE ZAKAZKY, ve znéni
vSech pripadnych zmén a vysvétleni dokumentace pro provadéni stavby poskytnutych ke
dni podpisu smLouvy (dale jen ,,DPS“), a ZHOTOVITELEM ocenénym soupisem praci, dodavek
asluzeb svykazem vymér, ktery zHOTOVITEL odevzdal v ramci své nabidky na VEREINOU
ZAKAZKU.

. Mistem provadéni DiLA se rozumi:

Objekt StfeSovicka 532/23 na pozemcich parc. ¢. 875 a 876/1, k.u. StfesSovice, Praha.

11.LPODMINKY PROVADENI DiLA

. OBJEDNATEL poZaduje, aby zHOTOVITEL pfi provadéni DiLA dodrZoval mimo jiné podminky
uvedené vtomto ¢lanku lll. smLouvy, které jsou v plném rozsahu soucasti ceny DiLA dle
SMLOUVY.

. Podminky provadéni piLA — obecné:

a) zZHOTOVITEL umisti ihned po prevzeti stavenisté na vhodném misté stavby ozndmeni
0 provadeéni praci s ndzvem své firmy, jménem odpovédného zastupce zhotovitele, jeho
telefonickym kontaktem a terminem preddani a prevzeti dokonéeného DiLA;
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b) zHOTOVITEL je povinen dodrZovat ustanoveni veskerych obecné platnych pravnich a jinych
predpisl, zejména predpisi o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci (dale jen
,BOZP"), predpist o ochrané Zivotniho prostredi, predpisti o pozarni ochrané (dale jen
~PO) aj.;

C) zHOTOVITEL je povinen dodrZovat podminky stavebniho povoleni (stavebniho zaméru) a
ostatnich organizaci vyjadrujicich se k DPS vcetné predchozich stupni, splnit veskeré
podminky a pozadavky obsazené ve Spojeném rozhodnuti, v Rozhodnuti, v
rozhodnutich, zavaznych stanoviscich a ve vyjadrenich dotéenych organ(i statni spravy,
spravcu siti jakoz i ostatnich subjektld oslovenych v ramci stavebniho fizeni, které jsou
soucasti zadavaci dokumentace VEREJNE ZAKAZKY.

d

~

ZHOTOVITEL je povinen provadét DiLo tak, aby pfi své Cinnosti minimalizoval negativni
dopady stavebni ¢innosti na okoli;

e) zZHOTOVITEL se zavazuje spolupracovat s koordindtorem BOZP, jehoZz jméno oznami
OBJEDNATEL ZHOTOVITELI pisemné v zapise o predani a prevzeti stavenisté nebo zapisem do
stavebniho deniku;

f) zHOTOVITEL se zavazuje spolupracovat s technickym dozorem stavebnika (ddle jen ,, TDS“),
jehoZz jméno oznami OBJEDNATEL ZHOTOVITELI pisemné v zapise o predani a prevzeti
stavenisté nebo zapisem do stavebniho deniku;

g) zHoTOVITEL byl seznamen se skutec¢nosti, Ze piLo bude provadéno za provozu najemnich
nebytovych a bytovych prostor. Prace, které budou zasahovat do najemnich prostor, je
ZHOTOVITEL opravnén provadét pouze na zdkladé schvaleného harmonogramu pribéhu
praci respektujiciho veskeré podminky stanovené smLouvou a zadavaci dokumentaci
VEREINE ZAKAZKY.

h

~

ZHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi provedeni praci zplsobem, pfi kterém nebude
dochazet k narusovani no¢niho klidu a k prekracovani hlukovych limit(i stanovenych
platnou legislativou na tzemi CR, zejména pak nafizenim vlady €. 272/2011 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpis(. Bouraci a jiné hlu¢né prace nemuze zHOTOVITEL provadét pred 8.00
hod. a po 18.00 hod. a ve dnech pracovniho klidu (tj. soboty, nedéle a svatky);

i) zZHOTOVITEL si zajisti v potfebném rozsahu povoleni zaboru verejnych ploch, vykopové
povoleni, vytyéeni inZenyrskych siti, pfipadné provedeni sond za uUcelem ovéreni
skute¢ného stavajiciho stavu konstrukci a technického vybaveni apod., bude-li to pro
provadeéni DiLA tfeba;

j) zHOTOVITEL si zajisti vlastni méreni odebrané vody, plynu, tepla a elektfiny. Bude-li tfeba,
zajisti si stavebni odbéry vody, plynu, tepla a elektfiny s jejich poskytovateli. ZHOTOVITEL
se zavazuje uhradit ndklady za vodu, plyn, teplo a el. energii, které budou zZHOTOVITELEM
spotfebovany na stavenisti od jeho predani a prevzeti do jeho vyklizeni v souladu se
SMLOUVOU. ZHOTOVITEL hradi spotfebovand provozni média OBIJEDNATELI, uZivateli
(ndjemci), nebo pfimo dodavatellim podle konkrétnich podminek provadéného pila;

k) stavbyvedouci zHOTOVITELE povede ode dne prevzeti stavenisté o provadénych pracich na
DiLE stavebni denik, do kterého se zapisuji zejména skutecnosti uvedené v ustanoveni
§ 157 zakona ¢. 183/2006 Sbh. stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist a v provadéci
vyhlasce MMR ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisa,
dale vSechny skutec¢nosti rozhodné pro plnéni smLouvy, zejména udaje o casovém
postupu praci a jejich jakosti, zdGvodnéni odchylek provadénych praci od DPS a udaje
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nutné pro posouzeni praci organy verejné spravy. Mimo stavbyvedouciho zapisuji
potfebné zaznamy ve stavebnim deniku i opravnéné osoby jednajici ve vécech
technickych obou smMLUVNICH STRAN a dalS$i osoby uréené oBJEDNATELEM (koordindtor BOZP,
TDS, autorsky dozor apod.). SMLUVNi STRANY maji povinnost Cinit neprodlené opatieni
k odstranéni vytknutych zdvad. ZHOTOVITEL je opravnén vyjadfit nesouhlas se zapisem
OBJEDNATELE ve stavebnim deniku nebo vznést k nému pfipominky ¢i vyhrady ve lhté tfi
(3) pracovnich dni od jeho provedeni. ZHOTOVITEL zajisti pFistupnost stavebniho deniku
v pribéhu pracovni doby. ZHOTOVITEL ma povinnost umoznit OBJEDNATELI vytrhnout prvni
(1.) podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho deniku. V dobé, kdy budou prace na
DiLE pferuSeny nebo zastaveny, bude stavebni denik ulozen v sidle spolecnosti SNEO, a.s.
Origindl stavebniho deniku preda zHOTOVITEL OBJEDNATELI pFi odevzdani DiLA;

[) vpribéhu provadéni piLA budou kondny pravidelné kontrolni dny (schiizka opravnéného
zastupce OBJEDNATELE jednajiciho ve vécech technickych, TDS, stavbyvedouciho
a opravnéného zastupce zhotovitele jednajiciho ve vécech technickych, ptip. dalSich
osob). Kontrolni dny se budou konat vzdy minimdlné 1x v tydnu. Vyhotovené zapisy
z kontrolnich dn(i budou nedilnou soucasti stavebniho deniku;

M) ZHOTOVITEL Vyzve OBJEDNATELE a TDS e-mailem a zaroven zapisem ve stavebnim deniku ke
kontrole vSech praci, které maji byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné
tfi (3) pracovni dny pred jejich zakrytim nebo znepfistupnénim. Pokud se OBJEDNATEL
nebo TDS nedostavi a nevykond kontrolu téchto praci, bude zHOTOVITEL v praci po
zajisténi odpovidajici fotodokumentace pokracovat. Pokud bude oBIEDNATEL dodatecné
pozadovat odkryti téchto praci, je zZHOTOVITEL povinen tento pozadavek splnit na ndklady
OBJEDNATELE za predpokladu, Ze dodatecnou kontrolou bylo zjisténo, Ze prace byly fadné
provedené. Nevyzve-li ZHOTOVITEL OBJEDNATELE a TDS ke kontrole téchto praci, je ZHOTOVITEL
povinen na pisemnou Zadost OBIEDNATELE nebo TDS ve stavebnim deniku tyto odkryt a
znovu zakryt a nést veSkeré ndklady s tim spojené, a to i v pfipadé, Ze tyto prace byly
radné provedeny. ZHOTOVITEL je povinen dodrZovat veskeré technologické postupy a
pokyny opravnéného zastupce OBJEDNATELE jednajiciho ve vécech technickych nebo TDS;

n

~

OBJEDNATEL je opravnén vyslat povérenou osobu ke kontrole provadéni piLa, a to kdykoli
v pribéhu provadéni DiLA ZHOTOVITELEM;

0) ZHOTOVITEL se zavazuje k provedeni veskerych zkousek a testl k prokazani pozadovanych
kvalitativnich parametr( piLA, pokud je vyZaduji pravni predpisy, Ceské technické normy,
Evropské normy platné v Ceské republice nebo obchodni zvyklosti. ZHoTOVITEL se ddale
zavazuje k dodani prislusnych osvédceni, certifikatl a dokumentl prokazujicich
vlastnosti a jakost provedeného DiLA;

~

ZHOTOVITEL se zavazuje k zajiSténi vSech potfebnych opatfeni, aby instalovana zatizeni /
vybaveni nebyla znehodnocena provozem na stavenisti (napf. vycisténi VZT zafizeni po
zkousce provozu nebo po zregulovani a vyména vSech pouZzitych filtrd VZT zatizeni pred
predanim piLA, zakryti instalovanych zafizeni / vybaveni a do stavby zabudovanych prvk(
i konstrukci pred poskozenim apod.);

p

~

ZHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi zaskoleni obsluhy technologickych prvk( a systémi
dodavanych v ramci provadéni piLa;

q

r) zZHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovani navodl na udrzbu predaného DbiLA, ndvrhi
provoznich Ffadd a rovnéZ zajisténi atestl a dokladd o poZzadovanych vlastnostech
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vyrobk( a veskerych podkladd potrebnych pro kolaudaci dokonéeného pilA a jeho casti
(v€. prohlaseni o shodé ¢i dalsich doklad( dle zdkona ¢. 22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu), a to minimalné
v rozsahu dle DPS. Vsechny predavané dokumenty budou zpracovany v ¢eském jazyce
nebo budou opatfeny ¢eskym prekladem;

S) zZHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi geodetického zaméreni skutecného provedeni
venkovnich ploch a ke geodetickému zaméreni prabéhu inzenyrskych siti na pozemku
v€. zvyraznéni bodu napojeni na paterni (uli¢ni) rozvody;

t) zHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi zpracovani geometrického planu k tomu opravnénou
osobou, bude-li to ke kolaudaci vyzadovat pfislusny stavebni utad;

u) ZHOTOVITEL je povinen predat geodetické zaméreni skutecného provedeni inzenyrskych
siti k zaneseni do digitalnich map jednotlivych spravc( siti a do centralni digitadlni mapy
Prahy a OBIEDNATELI predat potvrzeni o predani téchto podkladl spravclim siti
a prislusnému uradu Magistratu hlavniho mésta Prahy;

V) ZHOTOVITEL je povinen umoznit a poskytnout soucinnost ke zverfejnéni na vhodném misté
stavby oznameni (plachty) s ndzvem zastupce OBJEDNATELE — spole¢nosti SNEO, a.s.

3. Podminky provadéni piLA — osobni:

a) OBJEDNATEL poZaduje naprosto korektni a vstficné jednani vSech zaméstnancu,
poddodavatell a dalSich reprezentantll ZHOTOVITELE;

b) vSechny osoby zHoTOVITELE i jeho poddodavatel(, které jsou pfitomny na stavenisti, maji
zakdzano koufit jak v prostoru predaného stavenisté, tak i v prostorach objektl, ve
kterych je predmét DiLA provddén, a také v jejich bezprostiredni blizkosti (jednd se
zejména o aredly skol, materskych skol, vchody okolnich dom( atd.);

C) ZHOTOVITEL je povinen provadét prace, které jsou predmétem smMLOUVY, zejména svymi
zaméstnanci. Pokud bude zHOTOVITEL pfi provadéni DiLA provadét prace prostiednictvim
poddodavatell, zodpovida v plném rozsahu za provadéni piLA véetné odpovédnosti za
Skody zhotovitel;

d) zHoTOVITEL zajisti provadéni jednotlivych odbornych praci kvalifikovanymi pracovniky
s délkou odborné praxe v oboru alespon tfi (3) roky, pficemz za odborné prace nejsou
pro ucely sSMLOUVY povaZzovany pouze pomocné stavebni prace. Je-li to pro provadéni
urcitych praci nezbytné, zajisti zHOTOVITEL jejich provadéni pracovniky dle predchozi véty,
ktefi absolvovali predepsana skoleni. Je-li pro provadéni urcitych praci vyZzadovana
kvalifikace pravnimi predpisy, zajisti zHOTOVITEL jejich provadéni pracovniky dle véty
prvni, ktefi prislusnou kvalifikaci disponuji. OBJIEDNATEL je opravnén kvalifikaci pracovnik(
provadéjicich prace na DpiLE kontrolovat. V pfipadé, Zze zHOTOVITEL neni schopen dolozit
kvalifikaci pracovnika v souladu s timto odstavcem, nemze takovy pracovnik provadét
odborné prace na DpiLE. V piipadé, Ze i pfes upozornéni OBJEDNATELE na provadéni nékteré
Casti piLA nekvalifikovanym pracovnikem, bude tento pracovnik dale vykonavat prace,
u kterych neni zHOTOVITEL schopen prokazat OBJEDNATELI jeho odpovidajici kvalifikaci, je
OBJEDNATEL opravnén uplatnit smluvni pokutu dle sMLOUVY. ZHOTOVITEL je povinen prokazat
na zadost oBJEDNATELE kvalifikaci kazdého svého pracovnika i kazdého pracovnika svého
poddodavatele;
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e) zHOTOVITEL zajisti odborné vedeni provadeéni piLA v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisi a jeho provadécimi predpisy,
stavbyvedoucim a zajisti jeho kazdodenni pfitomnost na stavenisti po celou dobu
provadeéni DiLA, v dobé provadéni praci;

f) zHOTOVITEL zajisti provadéni DiLA prostifednictvim realizaéniho tymu ZzHOTOVITELE
v nasledujicim sloZeni:

- jméno a pfijmeni — stavbyvedouci (POZN.: bude doplnéno v souladu s nabidkou
zhotovitele na verejnou zakdzku)

- jméno a prijmeni — zastupce stavbyvedouciho (POZN.: bude doplnéno v souladu
s nabidkou zhotovitele na verejnou zakdzku)

(dale jen ,,REALIZACNI TYM®)

g) ZHOTOVITEL je oprdvnén navrhnout OBJEDNATELI zménu Vv osobach REALIZACNIHO TYMU.
Spole¢né s navrhem na zménu ¢lena REALIZACNIHO TYMU je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI
dolozit doklady, ze kterych bude vyplyvat, Ze navrieny novy €len REALIZACNIHO TYMU
disponuje odbornou kvalifikaci spliujici pozadavky na technickou kvalifikaci stanovené
pro danou pozici REALIZACNIHO TYMU v zaddvaci dokumentaci VEREJINE zAkAzky. Pokud
OBJEDNATEL po posouzeni predloZenych doklad( shleda, Ze navrieny novy clen
realiza¢niho tymu disponuje kvalifikaci spliujici technickou kvalifikaci stanovenou
v zaddvaci dokumentaci VEREINE ZAKAZKY pro danou pozici REALIZACNIHO TYMU, bude
navrzena zména ¢lena REALIZACNIHO TYMU odsouhlasena opravnénymi zastupci jednajicimi
ve vécech technickych obou SMLUVNICH STRAN zdpisem do stavebniho deniku;

h) v pripadé, Ze OBJIEDNATEL zjisti, Ze se na provadéni DiLA nepodili vySe uvedené osoby
REALIZACNIHO TYMU, upozorni pisemné na tuto skutecnost zHOTOVITELE. ZHOTOVITEL je
povinen zajistit napravu tohoto stavu nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od
upozornéni OBJEDNATELEM. Nezajisti-li zHOTOVITEL ndpravu tohoto stavu do péti (5)
pracovnich dn(, je OBJEDNATEL oprdvnén uplatnit vici zHoTOVITELI smluvni pokutu dle
sMLouVY. Nezajisti-li zZHOTOVITEL napravu stavu ani do tficeti (30) kalendarnich dndq, je
OBJEDNATEL opravnén odstoupit od smMLOUVY.

4. Podminky provadéni piLA — inZenyrska ¢innost

a) ZHOTOVITEL je povinen v ramci provadéni DiLA dle sMLOUVY zajistit veskerou inZenyrskou
a projektovou ¢innost nutnou k provedeni kompletniho funkéniho piLa, kterd zahrnuje
zejména:

- provadéni souvisejicich prazkuma;

- veSkeré ptipravné prace;

- podrobné zaméreni dotcenych ¢asti objektu;

- zpracovani nutnych realizacnich, vyrobnich a dilenskych vykres(;

- zpracovani technologickych postupld montdaznich a stavebnich praci;

- zpracovani potrebnych detaili;

- vypracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby vcéetné vsech
profesi v rozsahu pfedané DPS dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjsich predpisa (dale jen ,,DSPS“);

- zpracovani kompletni dokladové ¢asti k predani a prevzeti dokonéeného DiLA v rozsahu
SMLOUVY a jejich pfiloh;
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5.

- predani dotcenych chodnikl a komunikaci Technické spravé komunikaci hl. m. Prahy
(TSK) véetné zajisténi pisemného souhlasu Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy
(TSK) s kolaudaci;

- zpracovani geodetického zaméreni inZzenyrskych siti ve tfech vyhotovenich s tim, Ze
jedno z téchto tfi vyhotoveni bude zHOTOVITELEM prokazatelné predano k aktualizaci
Digitalni technické mapy Prahy;

- zajisténi podklad( pro preddvaci a kolaudacni fizeni dokoncéené stavby;

- zajiSténi soucinnosti pfi pfeddvacim fizeni;

- zajiSténi soucinnosti pfi kolaudaci stavby.

Podminky provadéni piLA — provozni:

a) zZHOTOVITEL se zavazuje zajistit zafizeni staveniSté a po ukonceni praci na DiLE jeho likvidaci

na vlastni naklady;

b) zHOTOVITEL se po celou dobu provadeéni DiLA zavazuje k zajisténi bezpecného a hygienického

provozu na predaném stavenisti a v jeho okoli, prlibézného denniho uklidu a udrzovani
Cistoty a poradku na predaném stavenisti a v jeho okoli, véetné prabézného odvozu
stavebni suti a pribézné likvidace odpadl vzniklych cinnosti zHoTovITELE (doklady
o likvidaci odpad( bude zHoTOVITEL priibéZzné predkladat OBJEDNATELI v prabéhu provadéni
DiLA), Cisténi zHOTOVITELEM znelisténych pfijezdovych komunikaci a k zajisténi
odpovidajictho zabezpeceni stavenisté, jako je napf. oploceni stavenisté, zabranéni
vstupu neopravnénych osob na stavenisté, apod.;

C) zHOTOVITEL se zavazuje k zajiSténi veskerych potifebnych a ucelnych bezpecnostnich

d

a protipozarnich opatteni (BOZP a PO) a opatfeni k ochrané Zivotniho prostiedi, jakoZ
i k zajiSténi vesSkerych pomocnych stavebnich zafizeni a konstrukci, docasnych
a provizornich opatteni i k zafizeni stavenisté Ci zfizeni pomocnych staveb, bude-li to
technologie provadéni pilA vyZadovat;

) OBJEDNATEL poZaduje pro svisly transport suti a dalSiho materidlu pouziti bezprasné
technologie;

e) dochazi-li v ramci provadéni piLA k opraveé Ci rekonstrukci stfesni krytiny, fasady, vyplni

f)

otvor( a klempirskych prvkd, je zHOTOVITEL povinen zajistit stfesni a obvodovy plast pred
zate¢enim do objektu. Pokud tuto svou povinnost zHOTOVITEL nezajisti nebo zajisti
nedostatecné ¢i vrozporu s dohodou zastupce OBJEDNATELE, nemUlZe se zprostit
odpovédnosti za Skodu, kterou zateceni zplsobi. V tomto pripadé se nejedna o vyssi moc
a zHOTOVITEL plné odpovidd za veSkerou Skodu, vicendklady na vysousSeci techniku
a pripadné zdrzeni dokonceni piLA v¢. dlsledku prodlouzeni DoBY PROVADENI DILA s vazbou
na smluvni pokuty;

bude-li tfeba, zajisti zHOTOVITEL na svdj naklad ochranu veskerého inventarné predaného
ponechaného interiérového vybaveni a podlahovych krytin prfed poskozenim. V pfipadé
vzniku Skody nahlasi zHoTovITEL neprodlené pojistnou udalost své pojistovné a zajisti
odskodnént;

g) po ukonceni praci na DiLE bude zHOTOVITELEM proveden zavérecny Cisty uklid (zameteni,

h

vysati primyslovym vysavacem, vytieni, myti oken apod.);

ZHOTOVITEL je povinen zahajit uklidové prace nejpozdéji do jedné (1) hodiny po upozornéni
OBJEDNATELEM 0 nedodrzZeni povinnosti provadeéni uklidu. V pfipadé, Ze zHOTOVITEL nezahdji

~
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ve vyse stanovené lh(té uklidové prace, mlZe byt OBJIEDNATELEM objednana externi
uklidova firma, ktera na naklady zHoTovITELE provede Uuklid stavenisté a jeho okoli
dotceného stavbou (plati pro jeden kazdy zjistény pripad). Naklady na takto provedeny
uklid je povinen uhradit zHOTOVITEL, a to na zdkladé danfiového dokladu vystaveného
OBJEDNATELEM se splatnosti ¢trnact (14) dnt od jeho dorucdeni.

6. Podminky provadéni piLA — vyrobni a dilenskda dokumentace, vzorky:

a) zHOTOVITEL se zavazuje k dopracovani potiebnych detailli, zpracovani dilenské nebo
vyrobni dokumentace, dopracovani predané DPS do detailt potfebnych k provedeni biLA
a zpracovani vykrest a schémat pro jednotlivé profese. ZHOTOVITEL je povinen pred
zahajenim vyroby vyplni otvorl predloZit oBJEDNATELI k odsouhlaseni vyrobni dokumentaci
vyplni otvorl odpovidajici DPS se zapracovanymi pfipominkami OBJEDNATELE. Za
technickou proveditelnost, funkénost a sprdvnost rozmér(i uvedenych ve vyrobni
dokumentaci ruci zHoOTOVITEL i po odsouhlaseni vyrobni dokumentace OBJEDNATELEM.
Pfipadné vady vyrobni dokumentace (technickd neproveditelnost, omezena funkénost a
rozmérova nespravnost) jdou i po odsouhlaseni vyrobni dokumentace OBJEDNATELEM plné
k tiZi ZHOTOVITELE;

b) zHoTOVITEL je povinen predloZit OBJEDNATELI ke schvaleni vyrobni nebo dilenskou
dokumentaci tak, aby nebyl narusen plynuly postup provadéni DiLA. ZHOTOVITEL predd
zpracovanou vyrobni nebo dilenskou dokumentaci 0BJIEDNATELI ke SCHVALENi v dostate¢ném
predstihu, minimalné pét (5) pracovnich dnl pfedem, pred jejich prvnim vyuzitim v rdmci
provadéni DiLA s tim, Ze tato lh(ta neprerusuje provadéni piLA ani neprodluZuje DoBu
PROVADENI DiLA. OBJEDNATEL se k predané vyrobni nebo dilenské dokumentaci vyjadri do péti
(5) pracovnich dnl. Souhlasné vyjadieni OBJEDNATELE vSak nezbavuje ZzHOTOVITELE povinnosti
dodrzet veskeré podminky stavebniho povoleni / ohlaseni stavby a ostatnich organizaci
vyjadrujicich se k projektové dokumentaci, splnit veskeré podminky a poZadavky
obsaZené ve stavebnim povoleni / ohlaseni stavby a ve vyjadrenich dotéenych organ(
statni spravy, spravcu siti, jakoZ i ostatnich subjektl oslovenych v ramci stavebniho fizeni
obsazené v dokladové casti DPS;

C) zHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovani technologickych postupl a kontrolnich a zkuSebnich
planl pro jednotlivé stavebni ¢innosti, které predd zHOTOVITEL OBIEDNATELI tak, aby nebyl
narusen plynuly postup provadéni DiLA. ZHOTOVITEL pfedd zpracované technologické
postupy nebo kontrolni a zkuSebni plany OBJEDNATELI k VYJADRENI v dostatecném predstihu,
minimalné pét (5) pracovnich dnd predem, pred jejich prvnim vyuZzitim v ramci provadéni
DILA s tim, Ze tato IhUta neprerusuje provadéni piLA ani neprodluzuje DoOBU PROVADENI DiLA.
OBJEDNATEL se k predanym technologickym postuplim nebo kontrolnim a zkuSebnim
plandm vyjadfi do péti (5) pracovnich dnd. Souhlasné vyjadreni OBIEDNATELE vSak
nezbavuje zHOTOVITELE povinnosti dodrzet veSkeré podminky stavebniho povoleni a
ostatnich organizaci vyjadfujicich se k projektové dokumentaci, splnit veskeré podminky
a pozadavky obsazené ve stavebnim povoleni a ve vyjadrenich dotéenych organt statni
spravy, spravcl siti, jakoZ i ostatnich subjektl oslovenych v ramci stavebniho fizeni
obsazené v dokladové ¢asti DPS;

d) zHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovani DSPS, kterda bude zpracovana formou aktualizace
elektronické i tisténé verze DPS v jeji textové i vykresové ¢asti. Nebudou-li v nékteré ¢asti
dokumentace provadény zmény, budou tyto vykresy zHOTOVITELEM oznaceny , beze zmén*“
a podepsany;
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e) vSechny rozméry stavajicich konstrukci a prvkd uvedené v DPS je ZHOTOVITEL povinen pred
jejich Upravou ¢i vyrobou ovéfit prostfednictvim jejich pfesného zaméreni na misté
a ovérenym rozméram prizpUsobit Upravu stavajicich i vyrobu novych prvkd a konstrukci,
které jsou soucasti predmétu DiLA;

f) zHOTOVITEL je pfi provadéni piLA povinen pred instalaci technologického vybaveni (kotle
apod.), koncovych prvkd, vyplni otvord, zafizovacich predmétli (vodovodni baterie,
umyvadla, WC apod.) a finalnich pohledovych vrstev vodorovnych a svislych konstrukci
vinteriéru i exteriéru budovy (podhledy, podlahové krytiny, dlazby, obklady, vyplné
otvor(, malby, fasady, natéry apod.) predlozit oBJEDNATELI k odsouhlaseni vzorky se
specifikaci technickych parametr( a barevnych variant. Zahajit instalaci technologického
vybaveni, koncovych prvkd, vyplni otvord, zafizovacich predmét( a findlnich pohledovych
vrstev vodorovnych a svislych konstrukci v interiéru i exteriéru budovy je mozné pouze na
zakladé pisemného souhlasu opravnéného zdstupce OBIJEDNATELE jednajiciho ve vécech
technickych nebo TDS. Bude-li zHOTOVITELEM realizovano bez tohoto souhlasu, stane se tak
na nebezpeci a naklady ZHOTOVITELE;

g) ZHOTOVITEL je pfi provadéni DiLA povinen pired zahdjenim vyroby vyplni otvort a finalnich
pohledovych vrstev predlozZit objednateli k odsouhlaseni vzorky se specifikaci jejich
technickych parametr(. Zahajit vyrobu vyplni otvor( a finalnich pohledovych vrstev je
mozné pouze nazadkladé pisemného souhlasu opravnéného zdastupce OBIJEDNATELE
jednajiciho ve vécech technickych nebo TDS. Bude-li zHOTOVITELEM realizovdno bez tohoto
souhlasu, stane se tak na nebezpeci a naklady ZHOTOVITELE.

7. Podminky provadéni piLA — specifické:

a) zHoTovITEL provede pred faktickym zahajenim stavebnich a montaznich praci na DiLE
v ramci ceny DILA podrobnou pasportizaci pfijezdovych tras a okoli dotéeného stavbou
véetné podrobné fotodokumentace. ZHOTOVITEL pieda pasportizaci do péti (5) pracovnich
dnl od zahdjeni provadéni piLA Technické spravé komunikaci hl. m. Prahy (TSK) a v kopii
OBJEDNATELI;

b) zHoTOVITEL provede pred zahdjenim praci vramci ceny DiLA podrobnou pasportizaci
najemnich prostor a spolecnych casti domu dotéenych stavbou véetné podrobné
fotodokumentace. ZHOTOVITEL pfedd pasportizaci pred zahdjenim vlastnich stavebnich
praci TDS;

c) bude-li to tfeba s ohledem na predmeét piLA, projedna zHOTOVITEL pred zahdjenim praci na
DiLE pFepravni trasy stavenistni dopravy s pfislusSnym silni¢nim spravnim Uradem a zajisti
vydani Dopravné inzenyrského rozhodnuti (DIR) a opatifeni (DIO) véetné souvisejici
inZzenyrské ¢innosti.

8. Spolecensky odpovédné plnéni smLouvy:

a) ZHOTOVITEL podpisem sMLOUVY prohlasuje, Ze se hlasi ke spolecensky odpovédnému plnéni
smluvnich zavazk( a zavazuje se, Ze zajisti po celou dobu plnéni smLouvy:

- plnéni veskerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpist Ceské republiky, zejména
pak z predpisi pracovnépravnich, predpisti z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, a to vici vSem osobam, které se na provadéni piLAa podileji;
plnéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych poddodavatel(;
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- sjednani se svymi poddodavateli a dodrzovani smluvnich podminek srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve SMLOUVE, a to v rozsahu vySe smluvnich pokut a délky
zaruéni doby (uvedené smluvni podminky se povaZuji za srovnatelné, bude-li vyse
smluvnich pokut odpovidajici smLouVE a délka zaru¢ni doby shodna se smLouvou);

- fadné a véasné plnéni financnich zavazku vici svym poddodavatellim;

- plnéni podminek pravnich ptedpist EU a CR, kterymi dochazi k uvaleni mezinarodnich
sankci na Ruskou federaci a Bélorusko;

b) zHoTOVITEL podpisem smiouvy dale prohlasuje, Ze se hlasi k environmentdlné
odpovédnému chovani a DiLo bud provadét tak, aby omezil negativni dopady své ¢innosti
na zZivotni prosttedi, a to tak, Ze bude:

- predchazet znecistovani ovzdusi a sniZzovat Urovné znecisténi, mlze-li je béhem
provadéni piLA zpUsobit;

- predchazet vzniku odpadd, a to stanovenim hierarchie nakladani s nimi a prosazovat
zakladni principy ochrany Zivotniho prostfedi a zdravi lidi pfi nakladani s odpady;

- veSkeré odpady vzniklé na stavbé ukladat dle zdkona o odpadech a jejich fradné ulozeni
bude dolozeno;

c) zHOTOVITEL je povinen do tticeti (30) kalendafnich dnl po ukonceni kazdého kalendarniho
pololeti a do Sedesati (60) kalendarnich dnli po predani a prevzeti dokonéeného DiLA
predloZit OBJEDNATELI zpravu o dodrZzovani podminek a povinnosti stanovenych v ¢lanku lIl.
odst. 8 pism. a) a b) smLouvy. OBJEDNATEL je opravnén plnéni povinnosti vyplyvajicich
z v predchozi vété uvedenych ustanoveni smLouvy kontrolovat, a to i prostfednictvim jim
uréenych osob (napf. TDS).

IV.DOBA PROVADENI DiLA

1. ZHOTOVITEL se zavazuje provést a odevzdat DiLO v terminech niZe uvedenych:

Termin predani a prevzeti

e Do sedmi (7) kalendarnich dnl od nabyti Gcinnosti smLouvy.
stavenisté

Termin zahdjeni provadéni

DiLA Dnem predani a prevzeti stavenisté.

...... kalendarnich dna.
Doba provadeéni piLA (POZN.: bude doplnéno v souladu s nabidkou zhotovitele na
vefejnou zakdzku)

Termin predani a prevzeti

. , Posledni den DoBY PROVADENI DiLA.
dokonceného piLA

2. Za dobu provadéni pilA se dle smLouvy povaZuje pocet kalendarnich dnd nabidnutych
ZHOTOVITELEM Vv nabidce na VEREINOU zAKAZKU, pocinaje dnem zahdjeni provadéni piLA (dnem
predani a prevzeti stavenisté) a konle dnem preddni a prevzeti dokoncéeného DbilA
OBJEDNATELEM, po kterou bude zHOTOVITEL provadét piLo v souladu se sSMLOUVOU a v rozsahu
DPS pti dodrzeni vsech technologickych postupu, pficemz do doby provadéni piLa se
nezapocitava doba, po kterou je provadéni piLa v souladu se sSMLOUVOU preruseno zapisem

VZ 15-2023 - Pfiloha €. 2 - Navrh sod -11-



opravnéného zastupce OBJEDNATELE jednajiciho vécech technickych ve stavebnim deniku
(ddle jen , DOBA PROVADENI DiLA“). Za termin pfeddani a prevzeti dokonceného DilLA se dle
SMLOUVY povazuje posledni den DOBY PROVADENI DILA, ZHOTOVITEL je vSak oprdvnén vyzvat
OBJEDNATELE postupem dle ¢lanku VIII. odst. 2 smiLouvy k dfivéjSimu predani a prevzeti
dokonceného DiLA.

3. ZHoTOVITEL se ddle zavazuje splnit v pribéhu provadéni biLA nasledujici uzlové body:

Uzlovy
bod ¢islo

Doba provadéni

Vymezeni uzlového bodu i
y uzlového bodu

---- Uzlové body nejsou stanoveny.

4. Za dobu provadéni uzlového bodu se dle smLouvy povaZuje pocet kalenddarnich dnu
stanoveny OBJEDNATELEM, pocinaje dnem zahajeni provadéni DiLA (dnem pFedani a prevzeti
stavenisté) a konce dnem dokonceni pfislusného uzlového bodu ajeho odsouhlasenim
opravnénym zastupcem OBJEDNATELE jednajicim ve vécech technickych nebo TDS, po kterou
bude zHOTOVITEL provadét pfislusny uzlovy bod v souladu se smLouvou a v rozsahu DPS pfi
dodrzeni vsech technologickych postupl, pficemz do doby provadéni uzlového bodu se
nezapocitava doba, po kterou je provadéni piLA v souladu se sMLOUVOU preruseno zapisem
opravnéného zastupce OBJIEDNATELE jednajiciho ve vécech technickych ve stavebnim deniku,
ma-li toto preruseni vliv na dobu provadéni pfislusného uzlového bodu (dale jen , DoBA
PROVADENI UZLOVEHO BODU"). Za termin dokonceni uzlového bodu se dle smLouvy povazuje
posledni den DOBY PROVADENI UZLOVEHO BODU.

5. SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze stavenisté bude predano zHOTOVITELI formou pisemného
protokolu podepsaného opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou
SMLUVNICH STRAN. Pisemny protokol musi obsahovat minimalné identifikaci piLA, ke kterému
se vztahuje, datum predani a prevzeti stavenisté a podpisy opravnénych zastupcu
jednaijicich ve vécech technickych obou SMLUVNICH STRAN.

6. Prace na DiLe budou provadény dle harmonogramu prabéhu praci, ktery respektuje DoBu
PROVADENI DILA a DOBU PROVADENI UZLOVEHO BODU vsech uzlovych bod( dle smiouvy, a dale
zohledriuje i plan organizace vystavby, podminky a poZadavky DPS a dodrzeni vsech
technologickych |ht potfebnych pro fadné provedeni DiLA v souladu se smLouvou (dale
jen ,,HARMONOGRAM“). HARMONOGRAM byl ZHOTOVITELEM pFfeddn v ramci VEREINE ZAKAZKY. Plan
organizace vystavby byl zZHOTOVITELEM pfedan pfed uzavienim sMLOUVY.

7. Dospéje-li v prlibéhu provadéni piLA OBJEDNATEL nebo TDS k zavéru, Ze skutecny postup praci
na DiLE neodpovida aktualnimu HARMONOGRAMU, vyzve ZHOTOVITELE, aby predloZil navrh
aktualizovaného HARMONOGRAMU tak, aby byla dodrzena DOBA PROVADENI DilA i DoBA
PROVADEN{ UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bod( dle smLouvy. ZHOTOVITEL je povinen takové
vyzvé neprodlené (nejpozdéji do péti (5) pracovnich dntd) vyhovét. Pokud sam zHOTOVITEL
dospéje k zavéru, zZe skuteény postup praci na biLe neodpovida aktualnimu HARMONOGRAMU,
predlozi OBJEDNATELI navrh aktualizovaného HARMONOGRAMU nejpozdéji do péti (5)
pracovnich dnl po tomto zjisténi. Aktualizovany HARMONOGRAM, bude-li v souladu se
SMLOUVOU, bude podepsan opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou
SMLUVNICH STRAN, ¢imZ se stane pro provadeéni biLA zavaznym.
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8. OBIJEDNATEL si vyhrazuje zménu terminu zahdajeni provadeéni piLA, kdy s ohledem na své

10.

11.

provozni a organizacni potfeby je OBJEDNATEL opravnén predat stavenisté zHOTOVITELI
v pozdéjsSim terminu, nez ktery je uveden v ¢lanku IV. odst. 1 smLouvy, pficemz DoBA
PROVADENI DILA i DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bodl dle smLouvy zlistanou
zachovany. ZHoTovITELl z takového posunu nebude vyplyvat pravo na uctovani jakychkoliv
smluvnich pokut, navySeni cen ¢i nahrad Skod. Ustanoveni tohoto odstavce smLouvy je
vyhradou dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

. OBJEDNATEL si vyhrazuje preruseni provadéni piLA a/nebo uzlovych bod(l po dobu, po kterou

nemohl zHOTOVITEL provadét prace na DiLE a/nebo uzlovych bodech z divodu ,vyssi moci“
nebo neposkytnuti soucinnosti OBJEDNATELE. SMLUVNi STRANY sjednavaji, Ze v pfipadé
prekazky ,vyssi moci“, nebo v pfipadé prekazky neposkytnuti soucinnosti OBJEDNATELE
nezbytné pro provadéni DiLA, je opravnény zdastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech
technickych opravnén provadéni piLa zapisem ve stavebnim deniku prerusit a toto pocne
béZet znovu zapisem ve stavebnim deniku po odpadnuti pfislusné prekazky, pricemz DoBA
PROVADEN/ DiLA i DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bodd dle smLouvy zlstanou
zachovany. Dlvod preruseni provadéni piLA a/nebo uzlovych bodl musi byt zapsan
ve stavebnim deniku a podepsdn opravnénymi zdstupci obou SMLUVNICH STRAN jednajicimi
ve vécech technickych. Ustanoveni tohoto odstavce smLouvy je vyhradou dle § 100
odst. 1 ZZVZ.

Pro ucely smLouvy ,vyssi moc” znamend udalost, ktera je mimo kontrolu SMLUVNI STRANY,
nastalou po uzavfeni smLouvy, kterou nebylo mozno predvidat, ke které doslo bez jejiho
zavinéni, pokud nebyla zpUsobena jeji chybou ¢i nedbalosti. Takovymi udalostmi se rozumi
zejména valky a revoluce, pfirodni katastrofy, epidemie, pandemie, karanténni omezeni.
Jestlize vznikne stav vy$si moci na strané zHOTOVITELE, ZHOTOVITEL bez zbytec¢ného odkladu
uvédomi OBIJEDNATELE pisemné o takovém stavu a jeho pric¢iné. Pokud neni stanoveno
pisemné OBJEDNATELEM jinak, bude zHoOTOVITEL pokradovat v realizaci svych zavazki
vyplyvajicich ze smluvniho vztahu v rozsahu svych nejlepSich moznosti a schopnosti a bude
hledat alternativni prostfedky pro provedeni té casti predmétu piLA, kde brani vys$si moc.
Pokud by podminky vy$si moci trvaly déle nez devadesat (90) kalendafnich dn(, je
OBJEDNATEL opravnén od sMLOUVY odstoupit.

OBJEDNATEL si vyhrazuje preruseni provadéni pitA a/nebo uzlovych bodd po dobu trvani
zvlasté nepftiznivych klimatickych podminek. SMLUVNI STRANY sjedndvaji, Ze v pripadé zvlasté
nepriznivych klimatickych podminek je opravnény zastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech
technickych opravnén provadéni piLa zapisem ve stavebnim deniku prerusit a toto pocne
béZet znovu zapisem ve stavebnim deniku po vzniku vhodnych klimatickych podminek,
pricemZ DOBA PROVADENI DiLA i DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vsech uzlovych bodl dle
SMLOUVY zUstanou zachovany. Za zvlasté nepfiznivé klimatické podminky se pro ucely
SMLOUVY povazuje situace, kdy existujici klimatické podminky s ohledem na charakter
provadénych praci na DiLE a s ohledem na stanovené technologické postupy neumoznuji
vibec provadéni téchto praci, nebo neumoznuji dodrzeni stanovenych technologickych
postupU pfi provadéni téchto praci, a soucasné zHOTOVITEL nemd mozZnost zvolit jiny
alternativni technologicky postup, ktery mu provadéni téchto praci umozni, nebo nema
moznost jinym alternativnim zplUsobem zajistit vhodné podminky umoznujici dodrzeni
stanovenych technologickych postupl pfi provadéni téchto praci. Ustanoveni tohoto
odstavce sMLOUVY je vyhradou dle § 100 odst. 1 ZZVZ.
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12.

13.

14.

15.

16.

OBJEDNATEL si vyhrazuje zménu DoBY PROVADENI DiLA a/nebo DOBY PROVADEN( UZLOVEHO BODU
vSech uzlovych bod( dle smLouvy z dlivodu potieby provedeni dodatecnych praci (VICEPRACI)
¢i zmén DIiLA, které budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ, a které maji prokazatelny vliv
na provadéni DiLA, resp. zvySuji ¢asovou ndroCnost provadéni DiLA, a to vidy o dobu
nezbytnou k jejich provedeni. Dlvod zmény DOBY PROVADENI DiLA a/nebo DOBY PROVADENI
UZLOVEHO BODU a urceni doby nezbytné k provedeni zmény musi byt zapsan ve stavebnim
deniku a/nebo ve zménovych listech a podepsan opravnénymi zdstupci obou SMLUVNICH
STRAN jednajicimi ve vécech technickych. Zména DoBY PROVADENI DiLA a/nebo DOBY PROVADEN(
UZLOVEHO BODU musi byt v souladu se ZZVZ, pficemz ke zméné dojde uzavienim dodatku ke
SMLOUVE podepsanym osobami opravnénymi zastupovat OBJEDNATELE @ ZHOTOVITELE ve vécech
smluvnich. Ustanoveni tohoto odstavce smMLouvy je vyhradou dle § 100 odst. 1 ZZVZ

OBJEDNATEL si vyhrazuje preruseni provadéni pitA a/nebo uzlovych bodd po dobu trvani
zvlasté zavainych provozné-technickych divodd OBJEDNATELE Ci uZivatele. SMLUVNI STRANY
sjedndvaji, Ze v pripadé prekazky zvlasté zdvainych provozné-technickych ddvodu
OBJEDNATELE Ci uZivatele je opravnény zastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech technickych
opravnén provadéni DiLA zapisem ve stavebnim deniku prerusit a toto pocne bézet znovu
zapisem ve stavebnim deniku po odpadnuti pfislusné prekdazky, pricemz DOBA PROVADENI DILA
i DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bodl dle smiouvy zdstanou zachovany.
Davod preruseni provadéni pilA a/nebo uzlovych bodl musi byt zapsan ve stavebnim
deniku. Za zvlasté zavainé provozné-technické dlivody OBJEDNATELE Ci uZivatele se pro ucely
SMLOUVY povazuji situace, pti kterych by provadéni praci naruSovalo dulezité ukoly
zajiStované OBJEDNATELEM Ci uZivatelem (napf. se mlzZe jednat o kondni voleb, zahdjeni
Skolniho roku, vyznamnou akci pro verejnost apod.) Ustanoveni tohoto odstavce sMmLouvy
je vyhradou dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

Béhem jakéhokoliv preruseni provadéni DiLA je ZHOTOVITEL povinen v rozsahu stanoveném
OBJEDNATELEM, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpecnost pozastaveného DiLA
proti zniéeni, ztraté nebo poskozeni, jakozZ i skladovani véci opatfenych k provadéni piLa
a ostrahu stavenisté. Je rovnéz povinen provést opatfeni k zamezeni nebo minimalizaci
Skody, kterd by pozastavenim provadéni piLA mohla vzniknout (konzervace pilA, opatreni
pfed propadnutim Ihit poskytnutych organy verejné spravy apod.), pfiéemz o zamyslenych
opatfenich je zHOTOVITEL povinen OBJEDNATELE predem informovat. Trva-li preruseni
provadéni DiLA z divodd vylucné na strané OBJEDNATELE kontinudlné déle nez sedm (7)
kalendarnich dnl, je zHOTOVITEL opravnén poZadovat od OBIEDNATELE Uhradu nezbytné
nutnych, ucelné vynaloZenych a prokazanych vicenakladd spojenych s ¢innosti ZHOTOVITELE
podle tohoto odstavce, prokazatelné se vztahujicich k dobé preruseni provadéni DiLA.

ZHoTovITEL vyklidi stavenisté a predd jej zpét OBJEDNATELI nejpozdéji do sedmi (7)
kalendarnich dnli ode dne predani a prevzeti dokonceného DiLA OBJEDNATELEM, resp. ode dne
odstranéni vSech vad a nedodélkd, byly-li v protokolu o predani a prevzeti piLA uvedeny. V
pripadé, Ze ZHOTOVITEL v tomto terminu stavenisté nevyklidi, je OBJEDNATEL opravnén uplatnit
vUci zHoTovITELI smluvni pokutu dle smLouvy a je dale opravnén vyklidit stavenisté sam.
Naklady na takto provedené vyklizeni stavenisté je povinen uhradit zHOTOVITEL, a to na
zakladé danového dokladu vystaveného OBJEDNATELEM se splatnosti ctrnact (14)
kalendarnich dnl od jeho doruceni.

DoBA PROVADEN( DiLA, DOBA PROVADENI UzLOVEHO BODU vSech uzlovych bodl dle smLouvy
a termin vyklizeni stavenisté jsou smluvnim plnénim zHOTOVITELE ve vazbé na smluvni
pokuty.
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V. CENA ZA ZHOTOVENI DiLA

10.

. Cena za zhotoveni DiLA ¢ini bez DPH: K¢

Rezim prenesené danové povinnosti — DPH pf¥izndva OBJEDNATEL.

DPH bude realizovana dle pfrislusnych predpist platnych v den zdanitelného plnéni.

. Cena za zhotoveni DiLA je podrobné specifikovana ve ZHOTOVITELEM ocenéném soupisu praci,

doddavek a sluzeb s vykazem vymeér, ktery predloZil OBJEDNATELI v rdmci své nabidky na
VEREJNOU ZAKAZKU, a ktery je ob&ma SMLUVNIM STRANAM znamy a je pro né v aktualnim znéni,
tj. pfi zohlednéni pfipadnych VICEPRACI @ MENEPRACI sjednanych SMLUVNIM STRANAMI v souladu
se SMLOUVOU, zavazny.

. ZHOTOVITEL prohlasuje, Ze cena za zhotoveni DiLA a cena jeho jednotlivych ¢asti obsahuje také

mozné zvysSeni ceny v zavislosti na ¢ase plnéni sMLouvy i pfedpokladany vyvoj cen vstupnich
naklad(i zHOTOVITELE po celou dobu plnéni DiLA v terminech uréenych smLouvou, a to véetné
pripadného posunu DoBY PLNENI DiLA z divodu pozastaveni/pferuseni praci na DILE nebo
v dUsledku prodlouZeni DoBy PLNENI DiLA na zakladé dodatku ke sMLOUVE.

. Cena za zhotoveni DiLA uvedend v tomto ¢lanku V. sMLOUVY je cenou nejvySe pfipustnou

a nelze ji prekrocit. Cenu za zhotoveni DiLA je mozné ménit pouze zplsobem dle sSMLOUVY.

. Cena za zhotoveni DiLA bude zHoTOVITELEM fakturovdna v rozsahu skutecné provedenych

praci, maximalné vSak do vyse ¢astky ceny za zhotoveni DiLA uvedené v tomto ¢lanku V.
SMLOUVY. ZHOTOVITEL nemuUzZe Zadat zménu ceny proto, Ze si DiLO vyZadalo jiné usili nebo jiné
naklady, nez v dobé uzavieni smLouvy predpokladal.

. Pokud 0BJEDNATEL navrhne konstrukéni feseni €i jiné Usporné opatieni vedouci prokazatelné

ke sniZeni ceny, je ZHOTOVITEL povinen tyto Uspory zapracovat a odecist od ceny za zhotoveni
DiLA dohodnuté ve SMLOUVE.

. Pouzije-li zHoTOVITEL technické ¢i konstrukéni FeSeni nebo jiné materiadly se srovnatelnymi

technickymi parametry, které budou mit za nasledek sniZzeni naklad( pfi zachovani
sjednané kvality DiLA a terminl plnéni, je zHOTOVITEL povinen tuto skutecnost ozndmit
OBJEDNATELI a po vzajemné dohodé odecist dosazenou Usporu od ceny za zhotoveni DilA
uvedené v tomto ¢lanku V. sMLOUVY.

. OBJEDNATEL si vyhrazuje pravo vyloucit nékteré prace nebo dodavky nebo sluzby z predmétu

DILA a nafidit zZHOTOVITELI je nerealizovat, a to v souladu se ZZVZ.

. V pripadé, Ze v pribéhu provadéni piLA dojde k potiebé provedeni praci nebo poskytnuti

doddvek nebo sluzeb nad rdmec kvality nebo mnoZstvi uvedenych ve smLouve (ddle jen
,VICEPRACE"), nebo vylouceni nékterych praci nebo dodavek nebo sluzeb z predmétu bpiLa
(dale jen ,,MENEPRACE”), musi byt tyto pisemné odsouhlaseny podpisem zménovych list(
opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou SMLUVNICH STRAN a v pfipadé
navyseni ceny za zhotoveni DilA i uzavienim dodatk( ke smLouvE podepsanych osobami
opravnénymi zastupovat OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE ve vécech smluvnich a soucasné musi byt
v souladu se ZZVZ.

Ceny VICEPRACI a MENEPRACI budou tvoreny takto:
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a) VICEPRACE a MENEPRACE, které |ze zatfidit do poloZzek ocenéného soupisu praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér zHoTOVITELE, ktery predloZil OBJEDNATELI v rdmci své nabidky na
VEREINOU ZAKAZKU, budou ocenény dle tohoto ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér ZHOTOVITELE,

b) VICEPRACE a MENEPRACE, které nebude mozné zattidit do polozek ocenéného soupisu praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér zHOTOVITELE, ktery pfedloZil OBJEDNATELI v ramci své
nabidky na VEREINOU zAKAZKU, budou ocenény podle cen cenové soustavy URS platné v
dobé provadéni téchto VICEPRACI @ MENEPRACI,

C) cena VICEPRACI a MENEPRACI, které nebude mozné ocenit ani podle cen cenové soustavy
URS, bude stanovena dle cen obvyklych v ¢ase a misté pro dané prace, dodavky a sluzby.

| VI.PLATEBNiI PODMINKY

1. OBJEDNATEL neposkytuje zHOTOVITELI zalohy. Provedené prace, dodavky a sluzby budou
fakturovany na zakladé skuteéné provedenych praci, doddvek a sluzeb dil¢imi mési¢nimi
danovymi doklady (ddle jen ,,FAKTURA®) vzdy k desatému (10.) dni pfisluSného kalendarniho
mésice, a to podle oboustranné odsouhlaseného soupisu skutecné provedenych praci,
doddvek a sluzeb, ktery bude vychazet ze zHoTOVITELEM ocenéného soupisu praci, dodavek

a sluzeb s vykazem vymeér, a ktery bude soucasti (pfilohou) kazdé FAKTURY.

2. ZHOTOVITELI bude v ramci kazdé FAKTURY proplacena ¢ast ceny DiLA ve vySi 90 % skutecné
provedenych praci, dodavek a sluzeb v pfislusném fakturacnim obdobi, zbyla ¢ast ceny piLA
ve vysi 10 % skutecné provedenych praci, dodavek a sluzeb v pfislusném fakturaénim
obdobi bude slouzit jako pozastavka, ktera bude zHoTOVITELI uvolnéna a proplacena poté,
kdy dojde ke splnéni nasledujicich podminek:

a) dojde k radnému predani a prevzeti dokonéeného DILA OBJEDNATELEM, resp. dojde
k odstranéni vSech vad a nedodélkl, byly-li vprotokolu o preddni a prevzeti DiLA
uvedeny a

b) mistné prislusSnym stavebnim ufadem bude vyddan kolaudacni souhlas nebo kolaudaéni
rozhodnuti na piLo.

3. Pozastavka vsak bude zHOTOVITELI uvolnéna a proplacena i bez naplnéni podminek dle €l. VI.
odst. 2 pism. b) smLouvy po uplynuti doby jednoho (1) roku od prevzeti dokonceného DpiLA
bez vad a nedodélk(i OBJEDNATELEM.

4. Splatnost vSech zHOTOVITELEM vystavenych FAKTUR je tficet (30) kalenddarnich dnd od doruceni
OBJEDNATELI.

5. V pfipadé, Ze fakturovana ¢ast ceny DilA podléha rezimu pfeneseni dafiové povinnosti
u DPH, je zHOTOVITEL povinen prokazatelné dorudit FAKTURU OBJEDNATELI nejpozdéji do
druhého (2.) pracovniho dne mésice nasledujictho po mésici, do néhoz spada datum
uskutecnéni zdanitelného plnéni (tuto podminku lze splnit také odeslanim FAKTURY
elektronicky ve formatu .pdf nebo .jpg na e-mailovou adresu: uctarna@sneo.cz, pricemz
OBJEDNATEL je povinen potvrdit prijeti takové FAKTURY). V opacném pfipadé zHOTOVITEL bere
na védomi a odpovida OBJIEDNATELI zA pripadné Skody vzniklé z dlvodu pozdniho pfiznani
dané.
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6. FAKTURY musi obsahovat Ucetni a darfiové nalezitosti v souladu se zdkonem ¢. 563/1991 Sb.,
o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisli a zdkonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpis. FAKTURA dale musi obsahovat odkaz na smLouvu.
V pfipadé, Ze FAKTURA obsahovat vSechny naleZitosti, OBJEDNATEL je opravnén vratit ji
zHoTOVITELI k doplnéni. Ve vracené FAKTURE musi vyznacit divod vraceni. V takovém pripadé
se prerusi plynuti IhGty splatnosti a nova lh(ta splatnosti zacne plynout dorucenim
opravené FAKTURY OBJEDNATELI.

7. ZHOTOVITEL je povinen nha FAKTURE uvést zafazeni prace dle klasifikace CSU CZ - CPA. Bez
tohoto zafazeni nemuZe byt FAKTURA proplacena.

8. Kazda dil¢i FAKTURA bude obsahovat rekapitulaci vSech pfedchozich FAKTUR, tj. pofadové
Cislo, rekapitulaci jiz vystavenych a proplacenych FAKTUR a vycisleny zlstatek do vyse
konecné ceny za zhotoveni DiLA.

9. VSechny FAKTURY budou zasilany nebo dorué¢eny na adresu OBJEDNATELE uvedenou ve SMLOUVE
(do podatelny MCP6).

VII.VLASTNICKE PRAVO, ODPOVEDNOST ZA SKODU A JINOU UJMU

1. Vlastnikem zhotovovaného DilA je od pocatku OBJEDNATEL. ZHOTOVITEL nese nebezpedi Skody
na DiLE aZz do okamziku fadného predani dokonéeného DiLA a jeho pFevzeti OBJEDNATELEM.
Podpisem protokolu o preddni a prevzeti piLA prechazi nebezpecdi Skody na DiLE na
OBJEDNATELE.

2. Dojde-li v disledku ¢innosti zZHOTOVITELE pfi provadéni piLA, nebo v dusledku ¢innosti tietich
osob, které k provadéni piLA pouZil, k jakékoliv Skodé ¢i jiné ujmé, odpovida za ni ZHOTOVITEL
v plném rozsahu, a to ode dne preddani a prevzeti stavenisté do dne vyklizeni stavenisté dle
¢lanku IV. odst. 15 sMLOUVY.

3. ZHoToVITEL odpovidd za Skody a jiné Ujmy zpUsobené pti provddéni DiLA svoji ¢innosti nebo
¢innosti tretich osob, které k provadéni piLA pouZil, a to nejen v(ic¢i OBJEDNATELI, ale také v{ci
tfetim osobam. V pfipadé jakéhokoli naruseni nebo posSkozeni majetku je zHOTOVITEL
povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni-li to mozné, pak v celé vysi
financné nahradit.

4. ZHOTOVITEL je pro pfipad zplsobeni Skody Ci jiné ujmy zplsobné jeho Cinnosti v prabéhu
Provadéni DILA POJISTEN U c..ocvvevieieeceece et e e LCO: , sesidlem
Vet cteete e ee et et et e et st st e et et e ten e e et eeeans ) ereeeereesreeren— e e , na pojistnou ¢astku ve vysi
................................... K¢ (minimalné vsak Ctyficet (40) mil. K¢).

5. Pojistna smlouva umoziujici pojistné plnéni dle tohoto ¢lanku VII. sMLouvy podepsana
opravnénou osobou zHOTOVITELE a pojistovny bude preddna OBJEDNATELI nejpozdéji v den
podpisu SMLOUVY ze strany ZHOTOVITELE. Bez splnéni této podminky nemize byt smMLOUVA
uzavrena.

6. ZHOTOVITEL se zavazuje udrZet pojisténi ve stanoveném rozsahu a vysi podle tohoto ¢lanku
VII. smLouvy kontinualné po celou dobu od uzavieni smLouvy do Uplného vyklizeni stavenisté
dle ¢lanku IV. odst. 15 smLouvy. Konci-li doba platnosti pojistné smlouvy umoznujici pojistné
plnéni dle tohoto ¢lanku VII. smLouvy prede dnem vyklizeni stavenisté dle ¢l. IV. odst. 15
SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen nejméné ctrnact (14) kalendarnich dnl pred koncem
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platnosti predlozené pojistné smlouvy predloZit OBJEDNATELI novou pojistnou smlouvu
platnou na dalsi pojistné obdobi.

7. V pfipadé, Ze dojde ke zméné pojistovny nebo pojistnych podminek, je zHOTOVITEL povinen
informovat o této skutec¢nosti OBIEDNATELE, a to do tficeti (30) kalendarnich dnt od dne, kdy
ke zméné doslo.

8. Porusi-li zHoTovITEL jakékoliv ustanoveni tohoto clanku VII. tykajici se pojisténi proti
zpUsobeni Skody ¢i jiné Ujmy zpUsobné cinnosti zHOTOVITELE v pribéhu provadéni piLa,
nezbavuje ho to odpovédnosti nahradit veskerou zplsobenou Skodu a jinou uUjmu
v penézich OBJEDNATELI nebo treti osobé.

VIII.PREDANI A PREVZETI DIiLA

1. Zavazek zZHOTOVITELE provést DiLO je splnén jeho Fadnym dokoncenim v rozsahu dle smLouvy,
¢imz se rozumi jeho Uplné zhotoveni a prfedani OBJEDNATELI bez vad a nedodélkd.

2. ZHOTOVITEL vyzve OBJEDNATELE k prevzeti fadné dokonceného DiLA pisemné nejméné pét (5)
pracovnich dnl pfed navrienym terminem predani a prevzeti dokonéeného DiLA. OBJEDNATEL
NAVRZENY termin preddni a prevzeti dokonceného DiLA ZHOTOVITELI potvrdi, nebo mu oznami
jiny termin predani a prevzeti, ktery nebude pozdéji nez pét (5) pracovnich dnl od
ZHOTOVITELEM navrieného terminu predani a prevzeti dokonceného DilA.

3. Pfed prevzetim DILA OBJEDNATELEM je ZHOTOVITEL povinen umoZnit OBJEDNATELI provedeni
kontroly funkce vSech ¢asti DiLA bez jakychkoliv pfekazek a ve vécném a ¢asovém rozsahu,
ktery urci OBJEDNATEL, zejména kontrolu systému zabezpeclujicich vnitfni pohodu v
dokoncené stavbé (napf. systémy vytapéni, nuceného vétrani, méreni a regulace,
silnoproudé elektroinstalace, slaboproudé elektroinstalace, rozvodi vody apod.).
ZHOTOVITEL je povinen se kontroly funkce vSech kontrolovanych ¢asti DiLA aktivné zucastnit
a v prtbéhu kontroly pfijimat takova opatreni, kterd umozni kontrolu dokoncit. OBJEDNATEL
je opravnén kdykoliv kontrolu funkce jednotlivych casti DiLA prerusit, pokud zjisti, Ze
kontrolovana cast DiLA neni zcela dokoncéena vcetné vSech vazeb na ostatni ¢asti DiLA nebo
jeji kontrolu nelze provést. ZHOTOVITEL je povinen v nejméné péti (5) dennim predstihu pred
zahdjenim kontroly funkce jednotlivych ¢asti DiLA predat OBJEDNATELI Uplné podklady
obsahujici udaje o vSech funkcich takové casti DiLA, o vSech vazbach do jinych &asti piLa,
o prvotnim nastaveni vSech funkci a vazeb a o zplsobu jejich ovladani.

4. DiLo je predano a prevzato pisemnym protokolem o predani a prevzeti biLA podepsanym
opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou SMLUVNICH STRAN.

5. OBJEDNATEL DiLO neni povinen prevzit v pfipadé, Zze na ném budou v dobé prevzeti vady
a nedodélky, ¢i jiné nedostatky branici radnému a bezpecnému uzivani DiLA. Pfipadné
drobné vady a nedodélky mohou byt uvedeny v protokolu o predani a prevzeti piLA
s dohodnutymi terminy jejich odstranéni. OBJEDNATEL je opravnén rozsitit tento seznam vad
a nedodélkl o pripadné vady a nedodélky zjisténé v ramci vydani kolaudacniho souhlasu ¢i
kolaudacniho fizeni.

6. Odstranéni vad a nedodélkd zjisSténych pri prejimce DiLA zajisti ZHOTOVITEL nejpozdéji do
¢trnacti (14) kalendarnich dnl po zapsani vad a nedodélkll do protokolu o predani
a prevzeti bilA, pfipadné v jiném terminu, dohodnutém 2z dUvodu charakteru
odstrafiovanych vad a nedodélkll opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych
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obou SMLUVNICH STRAN, ktery bude uveden v protokolu o predani a prevzeti DILA. SMLUVN(
STRANY se dohodly, Ze pokud zHOTOVITEL uvedeny zavazek nedodrZi, md OBJEDNATEL pravo na
smluvni pokutu. Neodstrani-li zHoToVITEL vady a nedodélky zjisténé pfi prejimce dila ve
stanoveném terminu ani po pisemné upomince, je OBJEDNATEL opravnén povéfit jejich
odstranénim treti stranu. Naklady na odstranéni vad a nedodélkll zjisténych pfi prejimce
DILA nese zZHOTOVITEL. S timto vyslovuje zHOTOVITEL podpisem sMLOUVY sv(j souhlas.

. ZHOTOVITEL je povinen pfi pfeddvacim a prejimacim fizeni pfedat OBJEDNATELI kompletni

dokladovou ¢ast ve trojim (3) vyhotoveni, a to zejména technické listy, atesty, certifikaty,
navody k pouZiti, revize, zkousky, prohlaseni, manual uZivatele a ostatni souvisejici doklady
tykajici se zhotoveného DilA a dale predat objednateli DSPS v rozsahu dle platné vyhlasky
ve tfech (3) vyhotovenich, a to v origindle a v kopii na nosici dat ve formatu .pdf ¢i .jpg.

. Protokol o pfedani a prevzeti biLA bude obsahovat zejména:

- datum predani a prevzeti dokonceného Dila,

- jméno a pfijmeni pfedavajiciho a prejimaciho,

- popis pfeddvaného DilLA,

- soupis dokladl predloZenych pfi pfejimce a predavanych OBJEDNATELI,

- ptipadné vady a nedodélky nebranici uzivani piLa, v€etné terminu dohodnutého pro
jejich odstranéni,

- prohldseni o predani a prevzeti dokonceného DilA,

- vlastnorucni podpisy predavajiciho a prejimaciho.

9. Dokladova ¢ast pfedana zHOTOVITELEM OBJEDNATELI pfi pfeddni a prevzeti dokonéeného DilA
bude obsahovat zejména:
- origindly stavebnich denikd,
- prohlaseni generdlniho dodavatele o provedeni DilA,
- prohldseni a doklady o likvidaci odpadd,
- technické listy, atesty, certifikdty a zarucni listy pouZzitych vyrobk( a material(,
- revize a protokoly o funkénich zkouskach a uvedeni do provozu,
- protokoly o zaskoleni obsluhy,
- navody k pouziti a udrzbé,
- prohldseni o vyrovnani zdvazkl mezi ZHOTOVITELEM a uzZivatelem potvrzené uzivatelem,
- DSPS dle platné vyhlasky v tisténé i elektronické verzi dokumentace.
IX.ZARUCNI DOBA
1. ZHoTtovITEL poskytuje na zhotovené DiLo zaruku za jakost DiLA v délce Sedesat (60) mésict na

stavebni prace a dvacet ¢tyfi (24) mésicl na technologické vybaveni. Zaruéni doba pocina
béZet dnem podpisu protokolu o predani a prevzeti DiLA.

. ZHOTOVITEL timto garantuje, Ze jim provedené piLo bude mit po dobu uvedenou v tomto

¢lanku IX. sMLouvy vlastnosti stanovené DPS, sMLouvou a zadavaci dokumentaci VEREINE
ZAKAzZKY nebo jakost stanovenou technickymi normami a dal$imi predpisy vztahujicimi se na
jednotlivé ¢asti piLA, pripadné vlastnosti obvyklé.

. Vady DiLA v zaruéni dobé uplatni OBJEDNATEL vUCi ZHOTOVITELI pisemnou vyzvou dorucenou

ZHOTOVITELI na adresu uvedenou v zahlavi sMLouvy. Pro urychleni je mozno soucasné vyuzit
oddéleni  reklamaci  zHOTOVITELE: odpovédnd osoba za feSeni reklamaci
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.......................................... telivniciiiieens, €Maileccciccicvccecicceceeenen. V- pfipadé zmény
e-mailové adresy urcené pro pfijem vyzvy (reklamace) od OBJEDNATELE, nebo zmény osoby
odpovédné za feSeni reklamaci je zHOTOVITEL povinen v predstihu o této skutecnosti
OBJEDNATELE informovat. Pro vylouceni pfipadnych pochybnosti SMLUVNI STRANY spolecné
prohlasuji, Ze uplatnéni odpovédnosti za vady bude povazovano za radné a vcasné
i v pripadé, kdy OBJEDNATEL pro uplatnéni reklamace pouZije nefunkéni kontakt uvedeny
v tomto odstavci sMmLouvy, ktery nebyl zHOTOVITELEM v souladu s vySe uvedenym aktualizovan
(zHoTOVITEL nevyrozumél OBJEDNATELE 0 zméné kontaktu odpovédné osoby, ackoli k této
zméné doslo).

4. V ptipadé reklamace vady v dobé zarucni doby branici provozu, nebo vady omezujici provoz
(havarijni stav) je zHOTOVITEL povinen havarijni stav odstranit nejpozdéji do dvaceti Ctyr
(24) hodin od ozndmeni vady, nebude-li zastupci obou SMLUVNICH STRAN pisemné domluveno
jinak (lze vyuZzit e-mail). SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze pokud zHOTOVITEL uvedeny zavazek
nedodrzi, ma OBJEDNATEL pravo na smluvni pokutu. Pokud zHOTOVITEL havarijni stav ve
stanoveném terminu neodstrani, je OBJEDNATEL opravnén poveéfit odstranénim vady treti
stranu. Naklady na odstranéni vady nese zHOTOVITEL. S timto vyslovuje ZHOTOVITEL podpisem
SMLOUVY svlj souhlas.

5. V ptipadé reklamace vady v dobé zaruéni doby nebranici a neomezujici provoz je ZHOTOVITEL
povinen vadu odstranit nejpozdéji do tficeti (30) kalendarnich dnli od doruéeni oznameni
vady zHOTOVITELI, nebude-li zastupci obou SMLUVNICH STRAN domluveno jinak. SMLUVNI STRANY
se dohodly, Ze pokud zHOTOVITEL uvedeny zavazek nedodrzi, md OBJEDNATEL pravo na smluvni
pokutu. Neodstrani-li zHoTovITEL reklamovanou vadu ve stanoveném terminu ani po
pisemné upomince, je OBJEDNATEL opravnén poveéfit odstranénim vady treti stranu. Naklady
na odstranéni vady nese zHOTOVITEL. S timto vyslovuje ZHOTOVITEL podpisem SMLOUVY svUj
souhlas.

6. V pripadé, Ze bude v pribéhu zarucni doby vadou DiLlA zplsobena Skoda i jind Ujma
OBJEDNATELI nebo tfeti osobé&, nahlasi zHoOTOVITEL neprodlené pojistnou udalost své
pojistovné a zajisti odSkodnéni OBJIEDNATELE nebo treti osoby.

7. Vada DiLA dle sMLOUVY je povaZovana za odstranénou dnem podpisu protokolu o odstranéni
vad. Tento protokol musi obsahovat minimalné:

datum predani a prevzeti odstranéné vady,
jméno a pfijmeni prejimaciho a predavaciho,
specifikaci odstranéné vady,

prohldseni o prevzeti a pfedani odstranéné vady.

X. BANKOVNi ZARUKA

1. ZHOTOVITEL je povinen predat OBJEDNATELI pred uzavienim sMLOUVY bankovni zaruku dle
ustanoveni § 2029 a nasl. OB¢Z za fadné provedeni DpiLA ve vySi 300.000,- K¢ (slovy tfi sta
tisic korun ceskych), s platnosti koncici nejméné tricet (30) kalendarnich dnl po dni, kdy
dojde k uplynuti DoBY PROVADENI DiLA dle HARMONOGRAMU, a to formou zdarucni listiny
vystavené vyhradné ve prospéch OBJEDNATELE jako opravnéného.

2. V ptipadé posunu terminu zahajeni piLa, preruseni provadéni piLa, nebo prodlouzeni Doy
PROVADENI DILA v souladu se SMLOUVOU se ZHOTOVITEL zavazuje dorucit OBJEDNATELI novou

VZ 15-2023 - Pfiloha €. 2 - Navrh sod -20-



zarucni listinu bankovni zaruky za fadné provedeni piLA dle predchoziho odstavce, ve znéni
shodném s predchozi zarucni listinou, v plvodni vysi zaruky, s platnosti koncici nejméné
tricet (30) kalendafnich dni po dni, kdy dojde k uplynuti Doy PROVADENI DiLA dle aktudiniho
zdvazného HARMONOGRAMU, a to vZdy nejpozdéji do ¢trndcti (14) kalendarnich dnd od
podpisu aktudlniho zdvazného HARMONOGRAMU opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech
technickych obou SMLUVNICH STRAN.

3. Bankovni zaruka za radné provedeni dila zajistuje fadné provedeni DiLA ZHOTOVITELEM V
souladu s podminkami smLouvy, pfi¢emz pravo z bankovni zaruky je OBJEDNATEL oprdavnén
uplatnit v pripadech, kdy zHOTOVITEL neplni zavazky a povinnosti stanovené smLouvou nebo
neuhradi OBJEDNATELI ve sjednané |hité smluvni pokuty, nahradu sSkody Ci jiné Ujmy, k niz je
podle sMLOUVY povinen, nebo jiny penézity zavazek uplatiovany OBJEDNATELEM v dUsledku
radného neplnéni povinnosti vyplyvajicich ze smLouvy. Pred uplatnénim plnéni z bankovni
zaruky oznami OBJEDNATEL jako opravnény pisemné zHOTOVITELI vySi poZzadovaného plnéni ze
strany banky jako povinného. Pravo z bankovni zaruky je OBJEDNATEL opravnén uplatnit
taktéz v pripadé, Ze zHOTOVITEL ve stanovené |h(té nepreda oBJEDNATELI bankovni zaruku za
fadné plnéni zaru¢nich podminek dle podminek uvedenych ve sSMLOUVE.

4. NepredloZeni nové zarucni listiny dle ¢lanku X. odst. 2 smMLouvy je porusenim podminek
SMLOUVY S pradvem OBJEDNATELE:

a) vycerpat pred skoncenim platnosti pfedané zarucni listiny celou bankovni zaruku za
radné provedeni DiLA a takto Cerpanou ¢astku pouZit jako penéZitou jistotu zajistujici
fadné provedeni DiLA obdobné dle ¢lanku X. odst. 3 smLouvy do doby, neZ zHOTOVITEL
pfedd OBJEDNATELI novou zarudni listinu dle €lanku X. odst. 2 smLouvy, popt. bankovni
zaruku dle €lanku X. odst. 5 sMLouVvY (nastane-li doba, kdy ma byt predloZena) a

b) uplatnit ndrok na smluvni pokutu dle smLouvy.

5. ZHOTOVITEL je ddle povinen predat OBJEDNATELI do ¢trnacti (14) kalendarnich dnli od podpisu
protokolu o pfedani a prevzeti DiLA opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych
obou SMLUVNICH STRAN, avSak vzdy pred skoncenim platnosti bankovni zaruky za radné
provedeni dila, bankovni zaruku dle ustanoveni § 2029 a ndsl. OB¢Z za fadné plnéni
zarucnich podminek ve vysi 300.000,- K¢ (slovy tfi sta tisic korun ceskych), s platnosti
koncici nejméné tricet (30) kalendafnich dnt po dni, kdy dojde k uplynuti nejdelsi sjednané
zarucni doby za jakost dila dle ¢lanku IX. odst. 1 smLouvy, a to formou zarucni listiny
vystavené vyhradné ve prospéch OBJEDNATELE jako opravnéného.

6. Bankovni zdruka za fadné plnéni zarucnich podminek zajistuje fadné plnéni povinnosti
ZHOTOVITELE vyplyvajicich z poskytnuté zaruky za jakost DiLA v souladu s podminkami
SMLOUVY, pfiCemzZ pravo z bankovni zaruky je OBJEDNATEL opravnén uplatnit v pfipadech, kdy
ZHOTOVITEL neplni zdvazky a povinnosti stanovené smMLOUVOU nebo neuhradi OBJEDNATELI ve
sjednané lhaté smluvni pokuty, nahradu Skody ¢i jiné Ujmy, k niZ je podle smLouvY povinen,
nebo jiny penézity zdvazek uplatfiovany OBJEDNATELEM v dUsledku fadného neplnéni
povinnosti vyplyvajicich z poskytnuté zaruky za jakost piLa dle smLouvy. Pied uplatnénim
plnéni z bankovni zaruky ozndmi OBJEDNATEL jako opravnény pisemné zHOTOVITELI vysSi
pozadovaného plnéni ze strany banky jako povinného.

7. Neptredlozeni bankovni zaruky za fadné plnéni zaruc¢nich podminek dle ¢lanku X. odst. 5
SMLOUVY je porusenim podminek SMLOUVY s pravem OBJEDNATELE:
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10.

c) neproplatit dosud neuhrazenou fakturovanou ¢astku ceny bpiLA do doby, neZ zHOTOVITEL
predd oBJEDNATELI bankovni zaruku dle ¢lanku X. odst. 5 smLouVY,

d) vycerpat celou bankovni zaruku za radné provedeni piLA a takto ¢erpanou ¢astku pouzit
jako penézitou jistotu zajistujici Fadné pInéni zaru¢nich podminek obdobné dle ¢lanku X.
odst. 6 smLouvy do doby, nez zHOTOVITEL prfedd OBIEDNATELI bankovni zaruku dle ¢lanku
X. odst. 5 SMLOUVY,

e) uplatnit narok na smluvni pokutu dle smLouvy a

f) odstoupit od sMmLOUVY pro jeji podstatné poruseni ze strany ZHOTOVITELE.

. VSechny bankovni zaruky dle tohoto ¢lanku X. smLouvy musi byt vystaveny jako

neodvolatelné a bezpodminecné a musi obsahovat zavazek banky k pInéni bez namitek a na
zakladé prvni vyzvy opravnéného.

. Kazda zarucni listina bankovni zaruky predana zHOTOVITELEM OBJEDNATELI dle tohoto ¢lanku X.

SMLOUVY musi obsahovat nejméné tyto udaje:

- nazev a sidlo banky;

- ndzev a sidlo klienta (zZHOTOVITELE);

- vySi zavazné pfislibené zaruky;

- Ucel zavazné pfrislibené zaruky;

- oznaceni opravnéného k ¢erpdni pfislibené zaruky;
- dobu platnosti zaruéni listiny.

ZHOTOVITEL je povinen dorudit OBJEDNATELI novou zarucni listinu bankovni zaruky ve znéni
shodném s predchozi zarucni listinou (tj. v plvodni vysi bankovni zaruky dle tohoto ¢lanku
X. smLouvy) vzdy nejpozdéji do ¢trnacti (14) kalendarnich dnl od kazdého uplatnéni prava
z bankovni zaruky OBJEDNATELEM. Pro pfipad nesplnéni této povinnosti je sjedndna smluvni
pokuta.

XI.PODDODAVATEL

(POZN: Tato cdst bude vyplnéna v pripadé, Ze bude kvalifikace dodavatele prokdzdna
poddodavatelem dle ustanoveni § 83 ZZVZ; v opacném pripadé budou odst. 1 az 3 ze smlouvy
vypustény a nahrazeny textem ndsledujiciho znéni: ,, 1. ZHOTOVITEL neprokazoval v ramci VEREINE
ZAKAzky ¢. VZ/15/2023 svou kvalifikaci prostrednictvim poddodavatele.”)

1.

ZHOTOVITEL  prokazoval vrdmci VEREINE  zAKAzKY svou  kvalifikaci v  rozsahu
.................................................................. (bude uvedeno, kterd ¢dst kvalifikace byla prokdzdna
prostiednictvim poddodavatele) prostrednictvim poddodavatele:

.............................................. (ndzev firmy, IC, sidlo, zastoupend) (dale jen ,PODDODAVATEL”).

. Pfedmétem poddodavatelské smlouvy uzaviené mezi ZHOTOVITELEM a PODDODAVATELEM

B e e e s (bude uvedeno dle dokladi predloZenych
zhotovitelem v ramci zaddvaciho fizeni verejné zakdzky)

. V pripadé, Ze dojde ke zméné PODDODAVATELE dle tohoto ¢lanku XI. SMLOUVY, je ZHOTOVITEL

povinen o této skutecnosti pisemné informovat OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL odpovida za to, Ze
novy poddodavatel bude disponovat kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako PODDODAVATEL
plavodni, kterého uvedl v rdmci své nabidky na VEREINOU ZAKAZKU. ZHOTOVITEL je povinen do
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deseti (10) pracovnich dn( predlozZit oBJEDNATELI doklady, kterymi novy poddodavatel
prokaze cast kvalifikace, kterd byla v nabidce zHOTOVITELE na VEREINOU ZAKAZKU prokazana
puvodnim (nahrazovanym) PODDODAVATELEM.

XIL.SMLUVNI POKUTY

10.

. Za nesplnéni dohodnutého terminu pfedani a prevzeti dokonéeného pilA dle ¢lanku IV.

odst. 1 sMLouvyY uhradi zHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

. Za nesplnéni dohodnutého terminu dokonéeni jakéhokoli uzlového bodu dle ¢lanku IV.

odst. 3 sMLouvyY uhradi zHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

. Za neprevzeti stavenisté z divod( na strané zHOTOVITELE v terminu dle ¢lanku IV. odst. 1

SMLOUVY uhradi zHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni.

. Za nesplnéni dohodnutého terminu vyklizeni stavenisté dle ¢lanku IV. odst. 15 smLouvy

uhradi ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

. V pripadé, Ze i pres upozornéni OBJEDNATELE, Ze DiLO je provadéno nekvalifikovanym

pracovnikem v rozporu s pozadavky sMLOUVY nebo pfislusnych pravnich predpist, bude
tento pracovnik ddle provadét odborné prace ve smyslu ¢lanku Ill. odst. 3 pism. d) smLouvy,
pro které neni zHOTOVITEL schopen prokazat OBJEDNATELI jeho odpovidajici kvalifikaci dle
pozadavk( stanovenych smLouvou nebo pfislusSnymi pravnimi predpisy, uhradi zHoTOVITEL
OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pripad takového poruseni
a v pripadé trvajiciho poruseni ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den takového poruseni.

. V pfipadé, Ze zHOTOVITEL porusi zavazek provadét dilo prostrednictvim REALIZACNIHO TYMU dle

¢lanku IIl. odst. 3 pism. f) smLouvy, uhradi ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy zjiStény pripad takového poruseni, u kterého nebude provedena
naprava dle ¢lanku lll. odst. 3 pism. h) smLouvy a ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni s provedenim ndpravy tohoto poruseni.

. V pfipadé, Ze zHOTOVITEL porusi povinnost dodrzovani pravidel BOZP a PO, uhradi zHOTOVITEL

OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni
a v pfipadé trvajiciho poruseni ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den takového poruseni.

. V pripadé nesplnéni ukolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti dodateéné

IhGty poskytnuté OBJEDNATELEM za timto Ucelem, uhradi zHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni.

. V pfipadé, Ze zHOTOVITEL porusi povinnost zajistit pfitomnost oprdvnéného zdastupce

ZHOTOVITELE jednajiciho ve vécech technickych na kontrolnim dni, uhradi zHOTOVITEL
OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni.

Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni vad a nedodélku zjisténych pti prejimce piLA
dle ¢lanku VIII. odst. 6 sMLouvyY uhradi zHOTOVITEL OBJIEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 3.000,-
K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou neodstranénou vadu.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni havarijniho stavu dle ¢lanku IX. odst. 4
SMLOUVY uhradi zHOTOVITEL OBJIEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni s odstranénim havarijniho stavu.

Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni jinych vad dle ¢lanku IX. odst. 5 sMLouvY
uhradi zZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni a kazdou neodstranénou vadu.

Pro ptipad poruseni podminek provadéni piLa dle ¢lanku Ill. smLouvy se stanovi smluvni
pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad a den poruseni.

Pro pfipad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE pfedat OBJEDNATELI aktualizovany HARMONOGRAM
dle ¢lanku IV. odst. 7 sMLouvy se stanovi smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

Pro ptipad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE udrZet pojisténi ve stanoveném rozsahu a vysi
podle ¢lanku VII. smLouvy kontinualné po celou dobu od uzavieni sMmLouvy do Uplného
vyklizeni stavenisté dle ¢lanku IV. odst. 15 sMLouvy se stanovi smluvni pokuta ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy den, kdy nebyl zhotovitel ve stanoveném rozsahu a vysi ve stanovené
dobé pojistén.

Pro pfipad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE pfedat OBJEDNATELI novou pojistnou smlouvu dle
¢l. VII. odst. 6 smLouvy se stanovi smluvni pokuta ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Pro pfipady poruseni povinnosti zHOTOVITELE pFfedat OBJEDNATELI novou zdrucni listinu
bankovni zaruky za fddné plnéni piLA dle ¢lanku X. odst. 2 smLouvy, nebo bankovni zaruku
za fadné plnéni zarucnich podminek dle ¢lanku X. odst. 5 sMLOUVY, nebo novou zaruéni
listinu bankovni zdruky po uplatnéni prava z bankovni zaruky OBJEDNATELEM dle ¢lanku X.
odst. 10 smLouvy, se stanovi smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Pro pfipad poruseni povinnosti ZzHOTOVITELE stanovené v ¢lanku XI. odst. 3 sMLOUVY nahradit
PODDODAVATELE vyhradné takovym novym poddodavatelem, ktery spliuje kvalifikaci ve
stejném rozsahu, jako PODDODAVATEL plvodni, se stanovi smluvni pokuta ve vysi 50.000,- K¢
za kazdy zjistény pripad. (POZN: Toto ustanoveni bude ve smlouvé ponechdno v pripadé, Ze
bude kvalifikace dodavatele prokdzdna poddodavatelem dle ustanoveni § 83 ZZVZ;
v opacném pripadé bude ze smlouvy vypusténo).

Pro pfipad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE stanovené v ¢lanku XI. odst. 3 smLouvy predlozit
OBJEDNATELI doklady, kterymi novy poddodavatel prokaze ¢ast kvalifikace, kterou zHOTOVITEL
ve své nabidce na VEREINOU ZAKAZKU prokazoval PODDODAVATELEM pUvodnim, se stanovi
smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni. (POZN: Toto ustanoveni
bude ve smlouvé ponechdno v pripadé, Ze bude kvalifikace dodavatele prokdzdna
poddodavatelem dle ustanoveni § 83 ZZVZ; v opacném pripadé bude ze smlouvy vypusténo).

Pro ptipad poruseni informacni povinnosti podle ¢lanku XIV. odst. 6 SMLOUVY se stanovi
smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikaji zdvazky plynouci ze smLouvy. Smluvni pokuta
je splatna do tficeti (30) kalendarnich dnl po doruceni ozndmeni o uplatnéni prava na
smluvni pokutu. Ozndmeni o uplatnéni prava na smluvni pokutu musi vidy obsahovat popis
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23.

24,

25.

a Casové urceni uddlosti, kterd v souladu se smLouvou zaklada pravo uplatnit smluvni
pokutu.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno prdvo OBJEDNATELE na nahradu skody. ZHOTOVITEL
uhradi oBJEDNATELI Skody ¢i jiné Ujmy, které prokazatelné zplsobi OBJEDNATELI nebo treti
osobé pfi pInéni predmétu smLouvy, pficemz OBJEDNATEL ma pravo na nahradu Skody ¢i jiné
Ujmy i pokud uplatnil smluvni pokutu, a to i v pfipadé, kdy ndhrada skody ¢i jiné Gjmy
nepresahne smluvni pokutu.

Pro pfipad prodleni s jakoukoliv platbou dle smLouvy ze strany OBJEDNATELE je ZHOTOVITEL
opravnén uplatnit vici oBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

OBJEDNATEL je opravnén jednostranné zapocist jakoukoliv svou pohledavku z titulu
smluvnich pokut proti jakékoliv pohleddvce zHOTOVITELE vyplyvajici ze SMLOUVY.

OBIJEDNATEL je opravnén jednostranné zapocist jakoukoliv svou pohledavku za provedeni
uklidovych praci externi firmou, nebo za vyuZiti tfeti strany dle smLouvy, proti jakékoliv
pohleddvce zHOTOVITELE vyplyvajici ze sSMLOUVY.

XI1.ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, a tedy za ddvod

pro odstoupeni od smLouvy, bude povazovano, jestlize zHOTOVITEL provadi DiLO v rozporu
s platnymi pravnimi normami nebo se svymi povinnostmi uloZzenymi mu smLouvou (a to
nejen explicitné v textu vyjadienym porusenim, ale i poruSenim dalSich povinnosti ze
SMLOUVY vyplyvajicich) a jestlize nezjedna na zakladé pisemného upozornéni ndapravu
ani v pfimérené Ih(té poskytnuté mu k tomu OBJEDNATELEM.

. SMLUVNI STRANY se dale dohodly, Ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, a tedy za

dlvod pro odstoupeni od smLouvy, bude povaZzovano, bude-li opakované ve vyznamné mire
i prfes pisemné upozornéni OBJEDNATELE dochazet ze strany zHOTOVITELE k porusSovani
podminek provadéni piLA stanovenych smLouvou, zejména ¢lankem Ill. smLouUVY.

. OBJEDNATEL je opravnén od smLoOuvY jednostranné odstoupit, bude-li se ZHOTOVITELEM

zahajeno insolvencni fizeni, jehoz predmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek
ZHOTOVITELE.

. OBJEDNATEL je opravnén od smMLOUVY jednostranné odstoupit porusi-li zHoTOVITEL podminky

pravnich predpist EU a CR, kterymi dochazi k uvaleni mezindrodnich sankci na Ruskou
federaci a Bélorusko.

. Odstoupeni od smLouvY musi byt provedeno pisemnou formou a stava se ucinnym dnem

jeho doruceni druhé ze SMLUVNICH STRAN.

. Odstoupenim od sMLOUVY zanikaji vSechna prava a povinnosti SMLUVNICH STRAN ze SMLOUVY.

Odstoupeni od smLouvy se vSak nedotykda naroku na nahradu sSkody vzniklé porusenim
SMLOUVY, narokd na smluvni pokuty a zaru¢ni doby na dosud provedenou ¢ast DiLA a jinych
narokd, které podle smLouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukoncéeni smLouvy.

. Vzajemné pohledavky sMLUVNiCH STRAN vzniklé ke dni odstoupeni od sMLOUVY se vyporadaji

vzajemnym zdpoctem, pficemz tento zapocet provede OBJEDNATEL.
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8. V pripadé odstoupeni od sMLOUVY jednou ze SMLUVNICH STRAN, bude do tfi (3) pracovnich dnt
od ucinnosti odstoupeni vyhotoven protokol o predani a prevzeti nedokonceného DiLA,
ktery popiSe stav nedokonfeného DiLA a vzdjemné ndroky SMLUVNICH STRAN. Do doby
vycisleni opravnénych narokd smMLUVNICH STRAN a do doby dohody o vzajemném vyrovnani
téchto ndrokdl, je OBJEDNATEL oprdvnén pozastavit veskeré fakturované a splatné platby
ZHOTOVITELI.

XIV.ZAVERECNA USTANOVENI

1. Opravnény zastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech technickych:
David Podhorsky, tel.: 777 356 261, e-mail: dpodhorsky@sneo.cz
Ludék Kutil, tel.: 775 883 245, e-mail: lkutil@sneo.cz
2. Opravnény zastupce zHOTOVITELE jednajici ve vécech technickych:
Jméno a prijmeni ..ccoceveeeveiennnnns ytel , €e-mMails e,

Za opravnéného zastupce zHOTOVITELE jednajiciho ve vécech technickych bude dale pro ucely
SMLOUVY povazovan také stavbyvedouci uvedeny v ¢lanku lll. odst. 3 pism. f) smLouvy.
ZHOTOVITEL timto prohlasuje, Ze vSem osobam povaZovanym SMLOUVOU za opravnéného
zastupce zHOTOVITELE jednajiciho ve vécech technickych zajisti platné interni povéreni,
pfipadné plnou moc, kterd jim umozni jednat v rozsahu poZzadovaném smLOUVOU.

3. Opravnéni zastupci SMLUVNICH STRAN jednajici ve vécech technickych jsou smLouvou mimo
jiné opravnéni odsouhlasit a podepsat soupisy skutec¢né provedenych praci vcetné
odsouhlaseni zménovych listU.

4. SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze mistné pfislusSnym soudem pro feSeni pfipadnych sporu ze
SMLOUVY bude soud mistné prislusny dle mista sidla OBJEDNATELE.

5. Neni-li ve sMLOUVE stanoveno jinak, fidi se SMLOUVA platnymi pravnimi predpisy, zejména
ustanovenimi § 2586 a nasl. OBCZ.

6. ZHOTOVITEL je povinen neprodlené, nejpozdéji do sedmi (7) kalendarnich dnl od okamZiku,
kdy se o dale uvedené skute€nosti dozvi, informovat OBJEDNATELE o tom, Ze s nim bude
zahajeno insolvencni fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zpUsobech jeho feseni, ve
znéni pozdéjsich predpis(, jehoz predmétem bude Upadek nebo hrozici Gpadek ZHOTOVITELE.
SMLUVNI STANY se dohodly, Ze pro pfipad, Ze bude proti zHOTOVITELI béhem doby provadéni
DiLA, pfip. zaru¢ni doby stanovené smLouvou, zahajeno insolvencni fizeni, je OBJEDNATEL
opravnén jednostranné se vzdat svych prav ze zaruky za jakost DiLA (dale jen ,zARUENI
PRAVA“). Timto Uukonem, ktery musi byt ucinén pisemné na adresu zHOTOVITELE uvedenou
shora, ¢i jinou evidovanou adresu, zaniknou naroky OBJEDNATELE vUCi ZHOTOVITELI v pfipadé
vyskytu zarucnich vad DiLA a soucasné zanika ujedndani o zaruéni dobé. K zaniku zARUENICH
PRAV dochazi v okamziku doruceni takového vzdani se prav zHOTOVITELI. ZHOTOVITEL je pak
povinen vydat OBJEDNATELI hodnotu zZARUCNICH PRAV, a to ve vysi, kterd k okamziku zaniku
ZARUCNICH PRAV odpovida cCastce bankovni zaruky dle ¢lanku X. odst. 1 nebo 5 smMLOUVY,
pricemz konecna hodnota zARUENICH PRAV bude stanovena OBJEDNATELEM postupem a ve
Ihité dle véty predposledni tohoto odstavce. V okamziku vzdani se zARUCNICH PRAV pak
OBJEDNATELI vznika vUci ZzHOTOVITELI pravo na vydani ¢astky ve vysi bankovni zaruky dle ¢lanku
X. odst. 1 nebo 5 smLouvy, kterd k tomuto okamziku predstavuje hodnotu ZARUCNICH PRAV.
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11.

12.

13.

Vzhledem k tomu, Ze je soucasné OBJEDNATEL povinen uvolnit zHOTOVITELI bankovni zaruku, a
to zdlvodu ukonceni plivodné sjednané zarucni doby, na kterou je tato vdazana, je
OBJEDNATEL opravnén zapocist na sebe vzdjemné pohledavky ve stejné hodnoté, které
v daném pfipadé vznikaji ve stejny okamzik a ¢erpat poskytnutou bankovni zaruku v plné
vySi. Pohledavky o stejné hodnoté (tj. pohledavka OBJEDNATELE predstavujici pravo na
zaplaceni ceny za vzdani se ZARUCNICH PRAV a pohleddvka zHOTOVITELE pfedstavujici pravo na
uvolnéni bankovni zaruky) tak budou vzdjemné zapocteny. OBIJEDNATEL do tficeti (30)
kalendarnich dnl od skonceni nejdelsi pavodni zarucni doby sjednané v ¢lanku IX. odst. 1
SMLOUVY stanovi kone¢nou hodnotu zARUENICH PRAV ve vySi naklad(l na odstranéni veskerych
vad DiLA vzniklych v plvodné sjednané zarucni dobé, maximalné vsak do vyse celkové ¢astky
Cerpané bankovni zaruky, pricemz soucasné plati, Ze pokud bude timto zplUsobem
stanovena konecnd hodnota zARUCNICH PRAV nizsi, neZz celkova Castka Cerpané bankovni
zaruky, bude ¢astka rozdilu mezi ¢erpanou ¢astkou bankovni zaruky a kone¢nou hodnotou
ZARUCNICH PRAV vracena zHOTOVITELI. Prdva z této insolvencni dolozky je mozné uplatnit pouze
v obdobi od zahajeni insolvenéniho fizeni do rozhodnuti o Upadku.

. SMLUVNI STRANY pro vylouceni vSech pochybnosti sjednavaji, Ze na smLouvu nelze aplikovat

ustanoveni § 2051 OBCZ. Pro vyloucéeni pochybnosti ddle zHOTOVITEL vyslovné potvrzuje, Ze
je podnikatelem, uzavird smLouvu pfi svém podnikdni a na smLouvu se tudiz neuplatni
ustanoveni § 1793 OBCZ ani ustanoveni § 1796 OBCZ.

. SMLOUVA mUZe byt ménéna pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky, odsouhlasenymi obéma

SMLUVNiIMI  STRANAMI. Vyjimkou z povinnosti uzavieni dodatku je postup vyslovné
predpokladany smLouvou (zejména se jedna o ukony, u nichZz sMLOUVA vyslovné stanovi
jejich provedeni zapisem do stavebniho deniku ¢i podpisem zménového listu) a dale zmény
¢lend REALIZACNIHO TYMU uvedenych v ¢lanku ll. odst. 3 pism. f) smLouvy
a zmény opravnénych zdstupcl SMLUVNICH STRAN jednajicich ve vécech technickych
uvedenych v €lanku XIV. odst. 1 a 2 sMLOuUVY, které je mozno platné ohldsit druhé smLuvNi
STRANE prokazatelné doruéenym pisemnym oznamenim, kterym je i zapis do stavebniho
deniku.

. SMLUVNI STRANY dale timto prohlasuji, Ze neexistuje Zadné Ustni ujednani, smlouva ¢i Fizeni

nékteré SMLUVNI STRANY, které by nepfiznivé ovlivnilo vykon jakychkoliv prav a povinnosti dle
SMLOUVY a zaroven potvrzuji svym podpisem, Ze veskera ujisténi a dokumenty dle smLouvy
jsou pravdivé, platné a pravné vymahatelné.

Dorucovani SMLUVNIM STRANAM se provadi datovou zpravou na dorucovaci adresu uvedenou
v zahlavi smLouvy, pfip. doporu¢enou postou na adresu uvedenou v zahlavi, neni-li ve
SMLOUVE uvedeno vyslovné jinak.

Stane-li se kterékoli ustanoveni smLouvy neplatnym, nedc¢innym nebo nevymahatelnym,
nebudou tim zbyvajici ustanoveni smLouvy nijak dotéena. SMLUVNI STRANY se zavazuji, Zze v
takovém pripadé toto neplatné, neucinné nebo nevymahatelné ustanoveni nahradi
ustanovenim, jez bude svym obsahem a ucelem takovému neplatnému, nedacinnému nebo
nevymahatelnému ustanoveni nejblize a bude v souladu s platnym pravem.

SMLOUVA je vyhotovena v Sesti stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ OBJEDNATEL obdrzi
Ctyri a ZHOTOVITEL dva.

ZHOTOVITEL bere na védomi, Ze méstskd ¢ast Praha 6 je povinna na dotaz treti osoby
poskytovat informace podle ustanoveni zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
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k informacim, ve znéni pozdéjsich predpist a souhlasi s tim, aby veskeré informace ve
SMLOUVE obsaZzené, s vyjimkou osobnich udajd, byly poskytnuty tfetim osobam, pokud si je
vyZadaiji, a téZ prohlasuje, Ze nic z obsahu smLouvy nepovazuje za dlvérné ani za obchodni
tajemstvi a souhlasi se zarazenim textu smLouvy do verejné volné pfistupné elektronické
databaze smluv méstské ¢asti Praha 6, véetné pripadnych pfiloh.

SMLOUVA nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma SMLUVNiIMI STRANAMI.

SMLUVNi STRANY berou na védomi, Ze SMLOUVA nebo jeji pfipadny dodatek podléhaji
povinnosti jejich uverejnéni prostfednictvim registru smluv v souladu se zakonem
¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisd. SMLUVNI STRANY dale berou
na védomi, Ze SMLOUVA nebo jeji pfipadny dodatek nabyvaji u¢innosti nejdrive dnem jejich
uverejnéni v registru smluv. Dale plati, Ze nebude-li SMLOUVA nebo jeji pfipadny dodatek
uverejnény ani do tfi (3) mésicl od jejich uzavieni, budou od pocatku zruseny. SMLOUVA i
jeji pfipadny dodatek budou OBJEDNATELEM uverejnény v registru smluv bez zbytecného
odkladu, nejpozdéji vsak do triceti (30) kalendarnich dn(i od jejich uzavreni.

SMLUVNI STRANY prohlasuji, Ze si smLouvu precetly a s jejim obsahem souhlasi, coz stvrzuji
svymi podpisy.

Dolozka dle ustanoveni § 43 odst. 1 zakona ¢. 131/2000 Sb., o hlavhim mésté Praze,
v platném znéni, potvrzujici spInéni podminek pro platnost pravniho jednani méstské c¢asti
Praha 6. Uzavieni smLouvy bylo schvaleno rozhodnutim Rady méstské c¢asti Praha 6, a to
usnesenim & RMC- /23 ze dne a rovnéZz byly splnény veskeré
ostatni zakonné nalezitosti pro platnost tohoto pravniho jednani.

.................... dne V Praze dne

ZA ZHOTOVITELE ZA OBJEDNATELE
Zdenék Horanek
predseda predstavenstva SNEQO, a.s.

ZA OBJEDNATELE
Ing. Jan Decker, CSc.
mistopredseda predstavenstva SNEQO, a.s.
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