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B Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Celkový popis území a stavby 
 
a) popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a jejich užívání 
 
Řešená stavba se nachází v areálu ZŠ a MŠ Antonína Čermáka nacházející se v městské části Praha 6.  
 
b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k zápla-
vovému území, poddolovanému území apod., řešení ochrany před povodní, způsob zajištění vodního díla pro pře-
vod povodně apod. 
 
Řešené území a stavební pozemek je aktuálně využíváno jako sportoviště pro přilehlou základní školu. Nachází se 
zde plochy atletické – atletický ovál, běh daleký, skok daleký a multifunkční sportovní plochy. Řešené území se 
nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území.  
 
c) soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a v jakých částech doku-
mentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
Jedná se o modernizaci stavby, stavba nevyžaduje povolení záměru. Podmínky závazných stanovisek nejsou sou-
částí této stavby. 
 
d) závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů; u změny stavby údaje o jejím současném stavu 
 
Není součástí. 
 
e) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro 
ochranu, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly 
 
Bez požadavků. 
 
f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
 
Stavba nemá vliv na okolní pozemky ani na odtokové poměry. 
 
g) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
 
Bude provedeno odstranění stávajících nevyhovujících zpevněných ploch atletického oválu, multifunkčních spor-
tovišť a stávajícího nevyhovujícího hrazení. Bude provedeno sejmutí zeminy. 
 
h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k pl-
nění funkce lesa 
 
Bez požadavků 
 
i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných práv-
ních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného 
právního předpisu 
 
Stavbou nevznikají bezpečnostní pásma. 
 
j) navrhované funkce, parametry a výkon stavby - například základní rozměry, zastavěná plocha, podlahová plocha 
podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), obestavěný prostor, maximální množství 
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dopravovaného média, typ a výkon technologie, výroby, výška hráze, plocha hladiny při provozní hladině, objem 
zadržené vody, u protipovodňových opatření transformační účinek nádrže, míra ochrany před povodní na Q 20 - 
100, délka vzdutí při maximální hladině, délka zásobní soustavy, profily, objemy retenčních nádrží, délka úpravy 
vodních toků, kapacita profilu a bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, údaje o průtocích 
vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (M-denní průtoky, N-leté průtoky), množství čerpaných vod apod., 
 
Celková zastavěná plocha  
3290m2 
 
k) bilance stavby - vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, energie, typy a produkce emisí, od-
padů, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stano-
vení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod.) 
 
Stavba nespotřebovává energii ani vodu. Stavba neprodukuje emise, odpady. 
 
l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné 
komunikační sítě 
 
Bez požadavků. 
 
m) předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby stavby, související (pod-
miňující, vyvolané) investice 
 
Stavba negeneruje nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 
n) požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a 
užívání stavby 
 
Bez požadavků. 
 
o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), které mají podle projektu výsledků 
zeměměřických činností vzniknout při provádění stavby 
 
Bez požadavků. 
 

B.2 Architektonické řešení 
 
Podrobný popis kompozice prostorového a architektonického řešení. 
 
Plochy sportovišť jsou umístěny v rámci uzavřeného areálu dle funkční logiky a prostorových možností daného 
místa. Veškeré sportovní sektory jsou na pozici stávajících nevyhovujících sportovních ploch. Veškeré sportoviště 
jsou rekreačně funkční plochy, u kterých je dáno prostorové umístění především rozsahem, velikostí a použitel-
nými materiály s ohledem na jejich funkčnost, bezpečnost a životnost. 
 

B.3 Stavebně technické a technologické řešení 
 
B 3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 
 
SO-01 – Multifunkční hřiště 
V rámci stavebního objektu SO-01 bude provedení dvou sportovních hřišť s umělým povrchem.  
Bude provedena realizace multifunkčního sportovního hřiště s dopadovou plochou tvořenou EPDM. V rámci 
tohoto hřiště bude provedena realizace 6ks basketbalových košů, sportovního lajnování pro basketbal, nohejbal a 
volejbal. Součástí budou zemní pouzdra pro instalaci sloupků pro síť. V rámci fotbalového hřiště bude provedena 
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realizace umělého bezzásypového trávníku včetně lajnování fotbalu 20x40m včetně instalace fotbalových branek 
do pouzder. Součástí bude provedeno lajnování pro volejbal a nohejbal.  
Okolo multifunkčního a fotbalového hřiště bude provedena realizace hrazení o výšce 4 a 6m. Na severovýchodní 
straně hřišť bude provedena realizace workoutového hřiště. Dále součástí realizace objektu budou zpevněnou 
dopadovou plochou EPDM pro vyplnění zbylých prostor a využita pro doplňkové sporty a aktivity. Současně bude 
provedena instalace lavicových bloků o povrchovou úpravou z EPDM. 
 
SO-02 – Atletický ovál, atletické sektory 
V rámci stavebního objektu bude provedena realizace veškerých atletických sektorů. Jedná se o realizaci atletické 
dráhy délky 200m, běh daleký na 10/20/30/40/50/60m včetně startovacího úseku a úseku doběhu. V severním 
oblouku atletického oválu bude provedena realizace sektoru skoku vysokého. V jižním oblouku atletické dráhy 
bude realizován rozběh pro vrh. Podél východní strany atletického oválu bude proveden skok daleký s dopadovou 
plochou tvořenou křemičitým pískem. Součástí tohoto objektu bude provedena realizace drenážního systému, 
který bude ústit do stávajících svodů dešťové kanalizace.  
 
B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 
 
a) celkové řešení přístupnosti stavby se specifikací části stavby, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně 
dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu na okolí 
 
Stavba je součást areálu přilehlé ZŠ a MŠ Antonína Čermáka. Předčasný nebo zkušební provoz se nepředpokládá. 
 
b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností 
 
Stavba je součást areálu přilehlé ZŠ a MŠ Antonína Čermáka. Stavba je primárně přístupna z budovy přilehlé školy. 
Stavba je také přístupna z ulice A. Čermáka. Stávající přístup ke stávajícím objektům nebude narušen. 
 
c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických 
důvodů nebo jiných veřejných zájmů 
 
Bez požadavků. 
 
B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 
 
Stavba bude opatřena provozním řádem upravujícím užívání stavby. 
 
B.3.4 Technický popis stavby 
 
a) popis stávajícího stavu 
 
Stávající stav sportovišť je nevyhovující. Nachází se zde nevyhovující sportovní povrchy, které jsou značně poško-
zeny.  
 
b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 
 
SO-01 – Multifunkční hřiště 
V rámci stavebního objektu SO-01 bude provedení dvou sportovních hřišť s umělým povrchem.  
Bude provedena realizace multifunkčního sportovního hřiště s dopadovou plochou tvořenou EPDM. V rámci 
tohoto hřiště bude provedena realizace 6ks basketbalových košů, sportovního lajnování pro basketbal, nohejbal a 
volejbal. Součástí budou zemní pouzdra pro instalaci sloupků pro síť. V rámci fotbalového hřiště bude provedena 
realizace umělého bezzásypového trávníku včetně lajnování fotbalu 20x40m včetně instalace fotbalových branek 
do pouzder. Součástí bude provedeno lajnování pro volejbal a nohejbal.  
Okolo multifunkčního a fotbalového hřiště bude provedena realizace hrazení o výšce 4 a 6m. Součástí tohoto 
objektu bude provedena realizace drenážního systému, který bude ústit do stávající areálové kanalizace. 
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SO-02 – Atletický ovál, atletické sektory 
V rámci stavebního objektu bude provedena realizace veškerých atletických sektorů. Jedná se o realizaci atletické 
dráhy délky 200m, běh daleký na 10/20/30/40/50/60m včetně startovacího úseku a úseku doběhu. V západním 
oblouku atletického oválu bude provedena realizace sektoru skoku vysokého. Ve východním oblouku atletické 
dráhy bude realizován tenis na teqball. Podél severní strany atletického oválu bude proveden skok daleký 
s dopadovou plochou tvořenou křemičitým pískem. Dále součástí realizace objektu bude zpevněné dopadová 
plocha EPDM pro vyplnění zbylých prostor a využita pro doplňkové sporty a aktivity. Současně bude provedena 
instalace lavicových bloků o povrchovou úpravou z EPDM. Součástí tohoto objektu bude provedena realizace 
drenážního systému, který bude ústit do stávající areálové kanalizace.  
 
c) popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, kategorizace vod-
ního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod. 
 
Součástí stavby není řešení vodního díla. 
 
B.3.5 Technologické řešení - výčet a popis technických a technologických zařízení 
 
a) popis stávajícího stavu 
 
Stávající stav neobsahuje technologické řešení. 
 
b) popis navrženého řešení 
 
Navržený stav neobsahuje technologické řešení. 
 
c) energetické výpočty 
 
Nejsou zahrnuty. 
 
B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 
 
a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu2) - výška 
stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, 
zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod. 
 
Jedná se o venkovní stavbu, která neobsahuje uzavřené prostory. Jedná se o stavbu kategorie 0. 
 
b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kul-
turní památku 
 
Bez požadavků. 
 
B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana 
 
Stavba nespotřebovává energii. 
Tepelná ochrana není dle charakteru stavby zastoupena. 
 
B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
a) vnitřní prostředí - zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, proslunění, ochrana proti hluku 
a vibracím apod. 
 
Stavba neobsahuje vnitřní prostředí, jedná se o otevřené venkovní sportoviště. 
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b) vliv na vnější prostředí - zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu stavby na vznik tepelného 
ostrova 
 
Stavba nebude mít vliv na vnější prostředí. Stavba negeneruje hluk a vibrace. Stavba negeneruje zastínění. Stavba 
negeneruje prach. Stavba negeneruje teplo. 
 
c) při změnách stavby - dopady změn na prostředí - zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance 
 
Nejedná se o změnu stavby. 
 
B.3.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
Stavba nevyžaduje ochranu před vnějšími vlivy.  
 

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické infrastruktury, křížení se stavbami 
technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby 
technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost 
 
Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu. 
 
b) výkonové kapacity, připojovací rozměry, délky. 
 
Bez požadavků.  
 

B.5 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, únosnost vozovek, poloměry zatáčení na 
kruhových objezdech, vlečné křivky, 
 
Stavba je napojena na stávající dopravní infrastrukturu, toto napojení bude zachováno. 
 
b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu včetně napojení na stávající chodníky a pochozí plochy 
 
Stavba je napojena na stávající dopravní infrastrukturu, toto napojení bude zachováno. 
 
c) přeložky dopravní infrastruktury 
 
Bez požadavků. 
 
d) doprava v klidu včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro alternativní pohony 
 
Doprava v klidu zůstane beze změn. 
 
e) pěší a cyklistické stezky 
 
Pěší a cyklistické stezky zůstanou beze změn. 
 
f) popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných 
územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů 
 
Přístupnost a bezbariérové užívání zůstane beze změn.  
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B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
Srážkové vody budou vsakovány do okolních travnatých ploch. 
Srážkové vody budou likvidovány drenážním systémem. 
 
a) popis a parametry terénních úprav 
 
Bude provedena úprava napojení terénu na nové plochy. 
 
b) vegetační prvky 
 
Nejsou součástí stavby. 
 
c) biotechnická opatření 
 
Není vyžadováno. 
 

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, zajištění 
migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho okolí, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního 
osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacio-
nárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší 
podle jiného právního předpisu 
 
Stavba nemá žádný negativní vliv na životní prostředí. Stavba nezasahuje do území Natura 2000. Stavba neobsa-
huje azbest ani jiné nebezpečné látky. Stavba není zdrojem nadměrného hluku, neznečišťuje vody. Odpady mají 
charakter běžných komunálních, separovaných, případně biologicky zpracovatelných. Stavba nemá negativní vliv 
na půdu, klima a ovzduší. 
 

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkla-
dem 
 
Bez požadavků. 
 
c) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění 
závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 
 
Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 
 
a) zásobování stavby vodou - připojení ke zdroji 
 
Stavba nevyžaduje zásobováním vodou. 
 
b) odpadní vody - nakládání a likvidace 
 
Stavba negeneruje odpadní vody. 
 
c) srážkové vody - využití, nakládání 
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Veškeré sportovní povrchy jsou řešeny jako vodopropustné. Dešťová voda bude poté vedena drenážním systémem 
do stávající dešťové kanalizace. 
 
d) vodohospodářské řešení vodního díla apod. 
 
Není zahrnuto. 
 

B.9 Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí 
 
Není zahrnuto. 
 
b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva 
 
Stavba nezahrnuje vybudování improvizovaného úkrytu. 
 
c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního pláno-
vání 
 
Území není zatíženo nebezpečím charakteru závažných havárií. 
 
d) způsob zajištění ochrany před povodněmi 
 
Není zahrnuto. 
 
e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení 
 
Není vyžadováno/není zahrnuto. 
 
f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich 
výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti 
 
Stavba se nachází mimo stávajících staveb civilní ochrany. 
 
g) řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace 
 
Není vyžadováno. 
 

B.10 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
Staveništní přípojka bude provizorní. Připojení bude provedeno přes staveništní rozvaděč s elektroměrem. Defini-
tivní příkon staveništního rozvaděče si určí generální dodavatel stavby podle jím používané mechanizace. Připojení 
na elektrickou síť bude řešeno napojením přes budovu ZŠ a MŠ podružným elektroměrem, případně bude skrze 
PRE provedena provizorní přípojka s elektroměrem. Staveniště nebude napojeno na veřejnou kanalizaci, budou 
použity mobilní buňky WC. 
 
b) odvodnění staveniště, převádění vody - návaznost na povodňový plán stavby 
 
Odvodnění staveniště bude stávající. Během stavby nedojde k narušení stávajícího odvodnění řešeného území. 



Modernizace sportovišť ZŠ a MŠ A. Čermáka, Praha 6             Dokumentace pro provedení stavby 
Souhrnná technická zpráva SO-01 a SO-02 
 

Sportovní projekty spol. s r.o. 11/2024  8 

c) napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu 
po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 
 
Stavba bude napojena na stávající komunikaci – ulice A. Čermáka/Březovského. Přístupy na stavební pozemek a 
dopravní trasy budou zajištěny ze stávajících pevněných ploch v území. 
 
Bude proveden provizorní nájezd do prostoru stavby pomocí hutněného násypu a vhodné pojezdové vrstvy (be-
tonové panely) v prostoru stávajících areálových parkovacích prostor na západní straně od budovy ZŠ. Během re-
alizace objektu SO-01 bude provedena ochrana pro přejezd stavební techniky současně přes stávající atletickou 
dráhu. 
 
Realizace a demontáž navrženého provizorního vjezdu na stavbu je nutno provést zvlášť pro objekt SO-01 a SO-
02.  
 
d) úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání - oplocení staveniště ve vztahu k pochozím plochám, zabezpečení 
výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a objektům, obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu 
nebo orientace včetně dočasných přechodů a míst pro přecházení, náhrada za zábor vyhrazených parkovacích 
stání a obchozích tras 
 
Oplocení staveniště nebude zasahovat do stávajících zpevněných ploch. Stavba nenaruší stávající přístupy k okol-
ním pozemkům. Stavba bude během realizace veřejnosti nepřístupna. 
 
e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů 
 
Staveniště musí zhotovitel zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálů, konstrukcí a 
zařízení tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtě-
žování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu po pozemních komunikacích, 
k znečišťování chodníků a komunikací, ovzduší a vod. Během stavby musí být zajištěn přístup k přilehlým stavbám 
a pozemkům, k sítím technické infrastruktury a požárním zařízením. 
 
f) ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby 
 
Veřejné plochy a stávající komunikace dočasně využívané pro stavbu při současném zachování jejich užívání veřej-
nosti musí být řádně zabezpečeny (označení, osvětlení, ohrazení apod.).  
 
Před započetím stavebních prací bude provedena ochrana proti prachu a poškození vyústění krytů vzduchotech-
niky objektů civilní obrany ve svahu mezi budovou ZŠ a sportovištěm. 
 
g) požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení dřevin 
 
Realizovaná stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. 
Ochrana okolí není vyžadována. 
Stavba nebude mít vliv na stávající odtokové poměry. 
V rámci stavby dojde k odstranění stávající ornice v rozsahu stavby. 
Součástí stavby není kácení dřevin. 
 
h) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 
Hranice stavby a staveniště je v rozsahu pozemků ve vlastnictví investora, nepředpokládá se, že budou výstavbou 
dotčeny další pozemky ani po omezenou dobu. Veškeré plochy potřebné pro rozvinutí stavení výroby jsou na sta-
veništi. 
 
i) produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě - množství, druhy a kategorie odpadů a surovin, předcházení 
vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu opatření proti kontaminaci těchto materiálů, 
jejich odstranění apod. 
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Veškeré odpady budou likvidovány organizacemi, které mají oprávnění k nakládání s odpady. 
Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude provedena v rámci výstavby.  
Vliv na životní prostředí – odpady: 
Zařízení odpadového hospodářství nemá negativní vliv na životní prostředí. Nevznikají zde plynné škodliviny, ani 
zde nejsou zařízení se zvýšeným hlukem.  
Prostor pro třídění a skladování odpadu: 
V rámci plochy určené pro zařízení staveniště a skladování budou generálním dodavatelem stavby vyčleněny a 
zabezpečeny plochy pro třídění a skladování odpadů stavby. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, 
včetně vyhovujícího způsobu likvidace, které vzniknou v průběhu výstavby, odpovídá generální dodavatel stavby.  
 
j) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
Při terénních, budování základových a konstrukčních vrstev budou prováděny zemní práce – sejmutí ornice, výkopy 
a násypy.  
 
k) ochrana životního prostředí při výstavbě - popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, popis opatření 
proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní 
prostředí včetně opatření proti prašnosti, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při nakládání s 
azbestem a ochrana dřevin 
 
Při realizaci stavby nebude docházet ke vzniku negativních vlivů, které by trvale ohrožovali životní prostředí. Krát-
kodobě se vliv prací na životním prostředí může projevit pouze hlukem a prašností. 
V případě úniku ropných látek ze stavebních strojů a mechanizmů je nutné odstranit tyto látky použitím přísluš-
ných neutralizátorů – vapex. V případě většího rozsahu havárií nutno řešit situaci ve spolupráci se Záchranným 
hasičským sborem.  
Po dobu realizace i při samotném provozu objektu není nutné stanovovat dočasná ochranná hygienická pásma. 
Likvidace odpadů řeší zabezpečení ochrany životního prostředí správným nakládáním se vzniklými odpady, tech-
nickými prostředky ve smyslu platných předpisů a technických norem. Pokud užíváním stavby nebudou produko-
vány žádné nebezpečné odpady, nebude potřeba vypracovat manipulačně-provozní řád ani plán opatření pro pří-
pad havárie úniků látek škodících vodě a půdě. 
Průvodce odpadu odveze odpad, který vznikne po dobu výstavby na povolenou skládku. 
 
l) požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 
Na staveništi je nutno dodržovat zásady a předpisy pro provádění určitých prací, které vyloučí možnost vzniku 
požáru a s tím škody na zdraví osob a zařízení stavby. Zhotovitel vypracuje a předloží požární řád stavby. Při reali-
zaci prací je nezbytné dodržování požárních předpisů, zejména při svařování a manipulaci s hořlavými látkami. Na 
staveništi v blízkosti místnosti stavbyvedoucího i na místech k tomu určených budou rozmístěny jednoduché zaří-
zení na primární zásah (písek, hlína, případně požární přístřešek). 
 
Při provádění stavebních a montážních prací je nutné dodržet předepsané technologické postupy ve smyslu tech-
nologických pravidel zhotovitele stavby. Určené osoby zhotovitele jsou povinny zajistit plnění všech zásad a před-
pisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění prací vč. používání ochranných pracovních pomůcek dle 
platné vyhlášky. Nezbytně nutné je z hlediska ochrany zdraví zabránit možnému přístupu nepovolaných osob do 
prostoru staveniště. Pracoviště i staveniště bude řádně označeno a osvětleno. 
 
Za vybavení pracoviště ochrannými pomůckami odpovídá v plné výši dodavatelská organizace, stejně tak ve věci 
poučení a proškolení pracovníků.  
 
Pokud budou na stavbě zaměstnáváni zahraniční dělníci, musí být výstražné nápisy dvoj či více jazyčné doplněné 
vhodnými symboly.   
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti mezi účastníky výstavby musí být z hlediska bezpečnosti práce dohodnuty 
předem a musí být obsaženy v zápise o předání staveniště, pokud nejsou zakotveny ve smlouvě o dílo.  
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m) objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení 
 
Nejsou zastoupeny. 
 
n) zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplý-
vající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, prová-
dění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
 
Nejsou zastoupeny. 
 
o) limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení výškových překážek leteckého 
provozu podle jiného právního předpisu 
 
Není zastoupeno. 
 
p) předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající (technicky a technologicky) reálné 
doby výstavby 
 
Stavba bude provedena na dvě etapy. První etapa stavby bude obsahovat realizaci fotbalového a multifunkčního 
hřiště SO-01 s předpokládanou výstavbou během roku 2025. Atletický ovál včetně atletických sektorů SO-02 je 
plánován na realizaci během roku 2026. 
 
q) požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace 
výstavby a další specifické požadavky 
 
Stavba bude provedena na dvě etapy. První etapa stavby bude obsahovat realizaci fotbalového a multifunkčního 
hřiště SO-01 s předpokládanou výstavbou během roku 2025. Atletický ovál včetně atletických sektorů SO-02 je 
plánován na realizaci během roku 2026. 
 
r) dočasné stavby 
 
Nejsou zastoupeny. 
 
s) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 
 
Není zahrnuto. 
 


