

dle seznamu

Vaše značka:

Naše značka:

VZ5/PRAV/2025

Vyřizuje:

J. Sosnarová

tel.: 235 094 054

jsosnarova@sneo.cz

V Praze dne:

16. 06. 2025

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VZ/5/2025 - „Dostavba zkušebny a skladu Divadla Spejbla a Hurvínka a rekonstrukce rozvodů ZTI a ÚT v objektu Dejvická 919/38, Praha 6 - Bubeneč“ (DI č. 3)

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

Dotaz č. 1

(ze dne 16. 06. 2025)

Znovu upozorňuji na problém, že v jednom výkazu v části ÚT jsou zamčené i buňky, které je třeba vyplnit, dokládám fotografií. Znovu jsem rozpočet stáhla, zda opravdu není chyba u mě, ale při pokusu o vyplnění políček, které mají být vyplněna, se hlásí jako zamčená. Prosím o nápravu.

Dotaz č. 2

(ze dne 16. 06. 2025)

Odpověď na dotaz týkající se uzamčených buněk ve výkazu v části ÚT se nezakládá na pravdě. Buňky jsou opravdu uzamčené a nejdou vyplnit. Prosíme o nápravu.

Odpověď

Zadavatel provedl kontrolu, na základě které byla provedena aktualizace/odemčení části ÚT (2_Rekonstrukce rozvodů ZTI+ÚT v obj.Dejvická 38-1.etapa (zadání)). Ostatní části soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zůstávají beze změny.

Zadavatel se omlouvá za vzniklé nesrovnalosti a v souvislosti s obdrženými dotazy prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 20. 06. 2025, 10.00 hod.

Přílohy

Příloha č. 3 - 2_Rekonstrukce rozvodů ZTI+ÚT v obj.Dejvická 38-1.etapa (zadání)_aktualizace_16_06_2025_DI_c3 (E-ZAK - vloženo do záložky „Zadávací dokumentace“)



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management