
 OBJEDNATEL:

 NÁZEV ZAKÁZKY:

 VÝKRES:

 ČÍSLO ZAKÁZKY:

 STUPEŇ:

 DATUM:

 MĚŘÍTKO:

 ČÍSLO VÝTISKU:

 VYPRACOVAL:  KONTROLOVAL:

 OBJEKT:

 ČÁST:

PROJEKTY CZ, s.r.o.
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, ul. HRADIŠTĚ 96/8

tel.: +420 475 211 782
e-mail: info@projekty-cz.eu

OR-REG u Kraj. soudu v Ústí n. Labem dne 21.3.2009, oddíl C, vložka 27 130, IČ: 286 93 213

 ZPRACOVATEL:

ING. KATEŘINA MIKEŠOVÁ

-

 ČÍSLO VÝKRESU:

ING. MARTIN JÍRA

DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO
AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6

SNEO a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

DPS

1/2025

±0,00 = 277,44m n.m.

SO11
KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ
PŘÍPOJKA
TECHNICKÁ ZPRÁVA

01

mailto:info@projekty-cz.eu


DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO AREÁLU PETYNKA 
 

1 
 

 
TECHNICKÁ ZPRÁVA – SO 11 – SPLAŠKOVÁ A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA  
  
Identifikační údaje stavby: 
    
Stavba: DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO AREÁLU PETYNKA, 

PRAHA 6 
      
Místo stavby:  Sportovně-rekreační areál Petynka, Praha 6, Střešovice 

Parc.č. 560/50, 560/51, 560/52, 560/53, 560/54, 560/55, 560/56, 

560/57, 560/73, 560/74, 560/75, 560/76, 560/78, 560/79 a 560/92 

k.ú. Střešovice [729302]  
 
Stavebník:  SNEO, a.s.,  

Nad Alejí 1876/2 
162 00 Praha 6 - Břevnov 

 
Generální projektant: PROJEKTY CZ, s.r.o. 

Hradiště 96/8, 400 01 Ústí nad Labem  
IČO: 28693213 
DIČ: CZ 28693213 

 
Projektant části ZTI: Ing. Martin Jíra  
   V Aleji 541 
   403 17 Chabařovice 
   Tel.: 724 622 342 
 
Autorizoval:   Ing. Kateřina Mikešová  
   ČKAIT 0001468 

Na úseku 2360/3 
Praha 10, 100 00 

 

Stupeň dokumentace: pro stavební povolení  
 
 

V předkládané projektové dokumentaci je řešeno odvodnění řešeného areálu. Je řešeno 
odvodnění nových parkovacích ploch, stávající a nové stavby. Dešťové vody budou 
akumulovány a regulovaně odpouštěny do zatrubněné vodoteče. Vsakování na pozemku 
není možné. 

 



DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO AREÁLU PETYNKA 
 

2 
 

1. Podklady 
 

· Orientace budov, umístění v zástavbě  
· Stanovení technické vybavenosti 
· Materiálové standardy 
· Geodetické zaměření terénu v místě budoucí stavby 
· Mapové podklady od správců sítí: Cetin a.s., ČEZ distribuce a.s., PPD a.s., PVK a.s. 
· Katastrální mapa 

 
2. Použité normy a předpisy 
 

· ČSN 01 3450 - Technické výkresy - Instalace - Zdravotnětechnické a plynovodní 
instalace 

· ČSN  01 3462- Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu 
· ČSN 01 3463 - Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace 
· ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky 
· ČSN 75 5411 – Vodovodní přípojky 
· ČSN 75 6560 - Čerpací stanice odpadních vod na kanalizační síti 
· ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
· ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
· zákon č. 254/2001 Sb. – Vodní zákon 
· vyhláška č. 428/2001 Sb. 
· vyhláška č. 48/1982 Sb. 

 
3. Bilance potřeby pitné vody  
 
Výpočet potřeby vody je proveden vyhlášek č. 120/2011 a 428/2001 (příloha č.12) 
Bilance jsou počítány z celého areálu (stávající objekt + nový objekt) 
 
Kulturní a osvětové podniky, sportovní zařízení 
Na jednoho na jednoho návštěvníka    20 m3/os/rok 
Počet osob       1000 osob (55 l/os/den) 
 
Provozovny 
Na jednoho zaměstnance      18 m3/os/rok 
Počet osob       18 osob (50 l/os/den) 
 
Technologie – bazénová 
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Průměrná roční potřeba vody Qr    44 786 m3/rok 
Průměrná denní potřeba vody     106 900 l/den 
 
Maximální denní potřeba vody: 
Qm = Qp * kd= 106 900 x 1,5 = 160 350 l/den = 160,35 m3/den 

  
Maximální hodinová potřeba vody  
Qh = Qm * kh * z-1= 160 ,350 x 2,1 x (1/24) = 14 030 l/hod  
 
 
4. Bilance odpadních vod 
 
Splaškové vody 
 
Maximální hodinový odtok 
Qmax,h = 14 030 l/hod  
 
Maximální denní odtok 
Qmax,d = 160,35 m3/den 
 
5. Vodovod 
 
Areál je napojený na stávající vodovodní přípojku, která bude zachována beze změny. 
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6. Kanalizace 
 

6.1. Stávající stav 
 

Na pozemku, kde bude probíhat výstavba dostavby plaveckého areálu se nachází 
stávající kanalizační stoka K400. Tato stoka bude demontována o délce 19,3m. Zbylá 
kanalizační stoka K400 bude zachována. Nově bude stávající kanalizační stoka ukončena 
novou betonovou revizní šachtou s označením RŠ1. V místě osazení nové revizní šachty 
RŠ1 bude dále zrušena kanalizační přípojka od uliční vpusti. Délka rušené kanalizační 
přípojky k uliční vpusti bude 19,95m. 

Odvodňovanou plochu, která odvodňovala uliční vpusť bude nově odvodněna do 
areálové retenční nádrže odkud bude regulovaně odpouštěna do zatrubněného potoka 
Brusnice  

Stávající poklopy, které umožňují přístup do stávajících stok budou vždy přístupné a 
budou osazeny ve zpevněných plochách pro případný příjezd techniky. U chodníku ve 
kterém budou umístěny poklopy stávajícího spadiště budou provedeny nájezdy, tak aby 
nákladní automobil proplachu mohl najet přímo na poklop šachty. 

 
6.2. Kanalizační splašková přípojka 

 
Kanalizační stoka bude ukončena nově osazenou revizní kanalizační šachtou RŠ1. 

Tato část kanalizační stoky K400 o délce 6,21m bude rekolaudována na kanalizační 
přípojku. Jako kanalizační přípojka bude využito stávající kanalizační potrubí K400. 
Kanalizační přípojka bude mít délku cca 6,21m a bude začínat ve stávající revizní 
kanalizační šachtě RŠ-stav. Obě výše uvedené šachty se nacházení na parcelách investora.  

 
6.3. Dešťové odpadní vody 

 
Dešťové vody z ze stávající a nová budovy budou svedeny do akumulační nádrže o 

objemu 65m3. Voda z Akumulační nádrže bude využívána pro zálivku zeleně v areálu. 
Z akumulační nádrže bude veden bezpečnostní přepad do retenční nádrže o objemu 210 m3. 
Z retenční nádrže budou dešťové vody regulovaně odpouštěny do veřejné kanalizace 
v množství 3,01 l/s.  

Do retenční nádrže budou svedeny dešťové vody z areálové komunikace a parkovacích 
stání. Veškeré tyto dešťové vody budou předčištěny v odlučovači ropných látek MEA TECH 
U4AHA3A. 

Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny přes uliční vpusti a liniový žlab 
DN400 o délce 89,0m.  
 
7. Křížení inženýrských sítí 
 

V případě některých sítí bylo vycházeno pouze z normy ČSN 73 6005 - Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. Souběh a křížení budou u těchto podzemních 
inženýrských sítí - kabely NN, sdělovací kabely, vodovod, kanalizace, plynovod. 

Před zahájením výkopových prací musí prováděcí firma vytyčit všechna známá a 
zjištěná podzemní vedení a před započetím stavby bude nutné ověřit jejich polohu 
ručně kopanými sondami.  

Upozorňujeme zejména na pokládku spojových kabelů, která je mnohdy prováděna 
odlišně od projektu 
 
8. Materiál, uložení potrubí 

 
Stávající gravitační kanalizační potrubí je provedeno z kameniny DN400. Šachty budou 

betonové a budou vyrobeny z betonových vodotěsných prefabrikátů. Vstup do šachet bude 
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zajištěn litinovými poklopy s odvětráním (D400) a kanalizačními stupadly, která budou 
osazeny v šachtových prefabrikátech. 

 
9. Provedení zkoušky těsnosti 

 
 Při zkoušce kanalizačního potrubí musejí být viditelné všechny spoje. Zkoušená 
vodovodní přípojka se po uzavření naplní vodou, tak aby se všechen vzduch vytlačil a aby se 
dosáhlo tlaku potřebného na vlastní zkoušku vodotěsnosti dle normy ČSN 75 6909. 
 
10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

Projekt byl zpracován podle platných ČSN, hygienických a bezpečnostních předpisů. 
Veškeré práce při montáži je třeba provádět při dodržení předpisů o bezpečnosti práce a 
předpisů o hygieně práce v souladu s ČSN 73 6005. 

Všechna známá uvedená vedení sítí jsou orientačně zakreslena v dokumentaci a jejich 
umístění je nutno před zahájením zemních prací ověřit přesným vytyčením jejich správci a 
při následném provádění dbát připomínek a pokynů obsažených ve vyjádřeních příslušných 
správců. 

Pokud budou provedeny na stavbě jakékoli změny odlišující se od projektové 
dokumentace, je nutné tyto změny konzultovat s projektantem. Pokud budou zjištěny 
odlišnosti od údajů uvedených v projektu, je nutné se spojit s projektantem a provést 
případné korekce podle skutečného stavu. 

 
V Praze 05/2024 
Ing. Martina Jíra 
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