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TECHNICKA ZPRAVA — SO 11 — SPLASKOVA A VODOVODNI PRIPOJKA

Identifikacni Udaje stavby:

Stavba: DOSTAVBA SPORTOVNE REKREACNIHO AREALU PETYNKA,
PRAHA 6
Misto stavby: Sportovné-rekreaéni areal Petynka, Praha 6, StfeSovice

Parc.€¢. 560/50, 560/51, 560/52, 560/53, 560/54, 560/55, 560/56,
560/57, 560/73, 560/74, 560/75, 560/76, 560/78, 560/79 a 560/92

k.U. StfeSovice [729302]

Stavebnik: SNEQ, a.s.,
Nad Aleji 1876/2
162 00 Praha 6 - Bfevnov

Generalni projektant: PROJEKTY CZ, s.r.o.
Hradisté 96/8, 400 01 Usti nad Labem
ICO: 28693213
DIC: CZ 28693213

Projektant ¢asti ZTl: Ing. Martin Jira
V Aleji 541
403 17 Chabarovice
Tel.: 724 622 342

Autorizoval: Ing. Katefina MikeSova
CKAIT 0001468
Na Useku 2360/3
Praha 10, 100 00

Stupen dokumentace: pro stavebni povoleni

V predkladané projektové dokumentaci je feSeno odvodnéni feSeného arealu. Je feSeno
odvodnéni novych parkovacich ploch, stavajici a nové stavby. DeStové vody budou
akumulovany a regulované odpoustény do zatrubnéné vodotece. Vsakovani na pozemku
neni mozné.
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1. Podklady

Orientace budov, umisténi v zastavbé

Stanoveni technické vybavenosti

Materialové standardy

Geodetické zamérfeni terénu v misté budouci stavby

Mapové podklady od spravcu siti: Cetin a.s., CEZ distribuce a.s., PPD a.s., PVK a.s.
Katastralni mapa

2. Pouzité normy a predpisy

CSN 01 3450 - Technické vykresy - Instalace - Zdravotnétechnické a plynovodni
instalace

CSN 01 3462- Vykresy inzenyrskych staveb. VVykresy vodovodu

CSN 01 3463 - Vykresy inzenyrskych staveb - Vykresy kanalizace

CSN 75 6101 - Stokové sité a kanalizagni pfipojky

CSN 75 5411 — Vodovodni pfipojky

CSN 75 6560 - Cerpaci stanice odpadnich vod na kanalizaéni siti

CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6133 - Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
zakon €. 254/2001 Sb. — Vodni zakon

vyhlaska €. 428/2001 Sh.

vyhlaska ¢. 48/1982 Sb.

3. Bilance potfeby pitné vody

Vypocet potfeby vody je proveden vyhlasek ¢. 120/2011 a 428/2001 (priloha ¢.12)
Bilance jsou pogéitany z celého arealu (stavajici objekt + novy objekt)

Kulturni a osvétové podniky, sportovni zafizeni

Na jednoho na jednoho navstévnika 20 m3/os/rok

Pocet osob 1000 osob (55 l/os/den)
Provozovny

Na jednoho zaméstnance 18 m3/os/rok

Pocet osob 18 osob (50 l/os/den)

Technologie — bazénovéa
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Tabulka 9 — potieba body pro bazény a bazénovou technologii

bazén jedn plavecky rekreacni détsky 2 virivky
objem bazén m3 1688 491 86 22
objem AJ m3 87 54 20 10
objem cirkulace m3 20 16 2 2
plnéni systému/rok pot 1 1 12 24
spotieba 1 m3/rok 1795 561 1296 816
navitévnost/d 05 400 400 264 204
vymeéna na os Ifos 30 45 45 45
denni spotfeba - osoby]l m3/den 12 18 12 9
spotieba 2 m3/rok 4320 6480 4277 3305
prani filtra m3/1f 20 20 10 10
frekvence pranifrok poc. 365 365 52 100
spotfeba 3 celkova m3/rok 7 300 7 300 520 1000
vyuziti recyklace 90% 6570 6570 468 900
spotfeba 3 reduk m3/rok 730 730 52 100
celkova spotfeba m3/rok & 845 7771 5625 4221
celkova spotfeba m3/rok 24 462

Prameérné ro¢ni potfeba vody Q: 44 786 m®/rok

Pramérné denni potfeba vody 106 900 l/den

Maximalni denni potfeba vody:
Qm = Qp * kg= 106 900 x 1,5 = 160 350 l/den = 160,35 m?/den

Maximalni hodinova potfeba vody
Qh=Qm* kn*z1=160,350 x 2,1 x (1/24) = 14 030 I/hod

4. Bilance odpadnich vod

Splaskové vody

Maximalni hodinovy odtok
Qmax,h =14 030 I/hod

Maximalni denni odtok
Qmax,d = 160,35 m?3/den

5. Vodovod

Areal je napojeny na stavajici vodovodni pfipojku, ktera bude zachovana beze zmény.
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6. Kanalizace

6.1. Stavajici stav

Na pozemku, kde bude probihat vystavba dostavby plaveckého aredlu se nachazi
stavajici kanaliza¢ni stoka K400. Tato stoka bude demontovana o délce 19,3m. Zbyla
kanaliza¢ni stoka K400 bude zachovana. Nové bude stavajici kanaliza¢ni stoka ukonéena
novou betonovou revizni Sachtou s oznatenim RS1. V misté osazeni nové revizni Sachty
RS1 bude dale zrudena kanaliza¢ni pFipojka od uliéni vpusti. Délka rusené kanalizaéni
pripojky k uliéni vpusti bude 19,95m.

Odvodnovanou plochu, ktera odvodrovala uliéni vpust bude nové odvodnéna do
arealové retenéni nadrze odkud bude regulované odpousténa do zatrubnéného potoka
Brusnice

Stavajici poklopy, které umoznuji pfistup do stavajicich stok budou vzdy pfistupné a
budou osazeny ve zpevnénych plochach pro pfipadny pfijezd techniky. U chodniku ve
kterém budou umistény poklopy stavajiciho spadisté budou provedeny néajezdy, tak aby
nakladni automobil proplachu mohl najet pfimo na poklop Sachty.

6.2. Kanalizacni splaskovéa pripojka

Kanalizani stoka bude ukon&ena nové osazenou revizni kanalizaéni $achtou RS1.
Tato Cast kanalizaéni stoky K400 o délce 6,21m bude rekolaudovana na kanalizacni
pfipojku. Jako kanalizaéni pfipojka bude vyuZzito stavajici kanalizacni potrubi K400.
Kanaliza¢ni pfipojka bude mit délku cca 6,21m a bude zalinat ve stavajici revizni
kanalizaéni $achté RS-stav. Obé vy3e uvedené Sachty se nachazeni na parcelach investora.

6.3. DeStové odpadni vody

Destové vody z ze stavajici a nova budovy budou svedeny do akumulaéni nadrze o
objemu 65m3. Voda z Akumulaéni nadrze bude vyuZivana pro zalivku zelené v aredlu.
Z akumulaéni nadrZe bude veden bezpecénostni pfepad do retenéni nadrze o objemu 210 m?.
Z retenéni nadrze budou deStové vody regulované odpoustény do verejné kanalizace
v mnozstvi 3,01 I/s.

Do reten¢ni nadrze budou svedeny destové vody z arealové komunikace a parkovacich
stani. Veskeré tyto deStové vody budou predcistény v odluc¢ovadi ropnych latek MEA TECH
U4AHA3A.

DeStové vody ze zpevnénych ploch budou odvadény pres uli¢ni vpusti a liniovy Zlab
DN400 o délce 89,0m.

7. KrizeniinZzenyrskych siti

V pfipadé nékterych siti bylo vychazeno pouze z normy CSN 73 6005 - Prostorové
usporadani siti technického vybaveni. Soubéh a kfizeni budou u téchto podzemnich
inzenyrskych siti - kabely NN, sdélovaci kabely, vodovod, kanalizace, plynovod.

Pred zah4jenim vykopovych praci musi provadéci firma vyty€it vSechna znama a
zjiSténa podzemni vedeni a pred zapoc€etim stavby bude nutné ovéfrit jejich polohu
ruéné kopanymi sondami.

Upozoriujeme zejména na pokladku spojovych kabelu, ktera je mnohdy provadéna
odlidné od projektu

8. Material, ulozeni potrubi

Stavajici gravitaéni kanalizaéni potrubi je provedeno z kameniny DN400. Sachty budou
betonové a budou vyrobeny z betonovych vodotésnych prefabrikatd. Vstup do Sachet bude
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zajistén litinovymi poklopy s odvétranim (D400) a kanalizaénimi stupadly, kter4 budou
osazeny v Sachtovych prefabrikatech.

9. Provedeni zkouSky tésnosti

Pfi zkouSce kanalizacniho potrubi museji byt viditelné vSechny spoje. ZkouSena
vodovodni pfipojka se po uzavieni naplni vodou, tak aby se vSechen vzduch vytlacil a aby se
dosébhlo tlaku potfebného na vlastni zkouSku vodotésnosti dle normy CSN 75 6909.

10. Bezpeénost a ochrana zdravi p¥i praci

Projekt byl zpracovan podle platnych CSN, hygienickych a bezpeénostnich predpisd.
Veskeré prace pfi montazi je tfeba provadét pfi dodrZzeni predpist o bezpecénosti prace a
predpisd o hygiené& préace v souladu s CSN 73 6005.

VSechna znama uvedena vedeni siti jsou orientacné zakreslena v dokumentaci a jejich
umisténi je nutno pfed zahajenim zemnich praci ovéfit presnym vyty€enim jejich spravci a
pfi nasledném provadéni dbat pfipominek a pokynda obsaZenych ve vyjadrenich pfislusnych
spravcu.

Pokud budou provedeny na stavbé jakékoli zmeény odliSujici se od projektové
dokumentace, je nutné tyto zmeény konzultovat s projektantem. Pokud budou zjistény
odliSnosti od 0daji uvedenych v projektu, je nutné se spojit s projektantem a provést
pfipadné korekce podle skute¢ného stavu.

V Praze 05/2024
Ing. Martina Jira
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