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ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ 
 

Byt je v současné době volný. Před jeho předáním k dalšímu užívání je potřeba 
provést částečnou opravu. Jedná se o výměnu a opravu podlahových krytin, výměnu WC 
mísy a zařízení koupelny, přípravu pro pračku a myčku, nátěry a malby. Provede se nová 
štuková vrstva na stropech a stěnách a nové keramické obklady. Vymění se dveře v koupelně 
a na WC. Světlá výška v místnostech bude zachována. 

 
 
BOURACÍ PRÁCE 
 
V kuchyni se odstraní PVC včetně keramického a PVC soklíku. Vybourá se WC mísa, vana a 
umyvadlo. Odstraní se keramický obklad koupelny, kuchyně a WC. Vybourá se keramická 
dlažba v koupelně a na WC. Odstraní se keramický soklík na chodbě. Demontuje se větrací 
mřížka na WC a v koupelně. Vybourá se obezdívka vany. Vybourá se vestavěná skříň 
v kuchyni a demontuje kuchyňská linka s odsavačem par. Vybourají se garnyže v ložnici a 
pokoji. V koupelně a na WC se vybourá zárubeň. Demontují se svítidla a rozvody elektro a 
ZTI. Na chodbě se vybourají skříňky za dveřmi. Demontuje se trubkový registr UT v koupelně. 
Vybourají se drážky pro rozvod ZTI. 
 
 
PŘÍČKY 
Zazdí se nová zárubeň 700/1970 mm v koupelně a na WC. Zazdí se otvory po větracích 
mřížkách na WC a v koupelně. Zazdí se nádržka nového WC. 
 
OMÍTKY 
 
Rýhy rozvodů ZTI a elektroinstalace budou vyplněny hrubou maltou. Provedou se hladké 
omítky pod nové obklady v koupelně a na WC. Doplní se omítka po odstraněných soklících. 
Mimo obkladů budou plochy stěn, stropů a příček potaženy štukem. Styk nového a starého 
zdiva se vyztuží sklotkaninou.  
 
 
PLYNOINSTALACE 
 
Demontuje se vnitřní rozvod plynu. 
 
 
IZOLACE PROTI VODĚ 
 
Provede se vodorovná izolace podlahy v koupelně s vytažením soklíku 100mm na zdivo. V 
koupelně se provede svislá izolace do výšky 2,5m na stěnách za sprchovým koutem. Ve 
spojích podlah a stěn budou použity systémové pásky, stejně tak v rohu sprchového koutu. 
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UT 
 
Provede se demontáž a zpětná montáž radiátorů k provedení jejich nátěru a opravy omítek. 
Zhotovitel zabezpečí demontáž a zpětnou montáž indikátorů topných nákladů na 
radiátorech. Demontuje se trubkový registr UT v koupelně a nahradí elektrickým žebříkem. 
 
ZTI 
 
Po demontáži původních rozvodů budou v kuchyni, koupelně a na WC provedeny nové 
rozvody ZTI. V kuchyni se provede příprava pro dřez, pračku a myčku s osazením jejich 
ventilů a zásuvek. Namontuje se nové umyvadlo, sprchový kout s obzvláště plochým 
nerezovým žlabem (pokud nevyjde spád ležaté kanalizace tak s vaničkou) a nové baterie, na 
WC se osadí nová WC závěsná mísa. V kuchyni a v koupelně se namontují elektrické ohřívače 
vody.  Vodovodní rozvod bude obalen izolačními trubicemi. Kanalizační potrubí musí mít ve 
stěnách prostor pro dilataci.  
 
ELEKTROINSTALACE 
 
V celém bytu bude provedena nová elektroinstalace. Namontují se jističe v nové bytové 
rozvodnici. Do kuchyně bude proveden samostatný přívod pro sporák, myčku, pračku, 
ohřívač vody a 2x zásuvky ve stěně. Do koupelny povede samostatný přívod pro ohřívač vody 
a elektrický žebřík. Vodiče budou rozvedeny ve vyfrézovaných drážkách.  
Bude doplněn bytový rozvod pro televizní signál se zásuvkou v kuchyni, ložnici a pokoji a 
datový rozvod. Vymění se domácí telefon. Dvojzásuvky budou vodorovné ve výšce 30cm nad 
podlahou, v kuchyni u linky na stěně pod skříňkami kuchyňské linky ve výšce 125 cm (střed 
zásuvky). Vypínače budou také ve výšce 125cm. V kuchyni bude vyveden kabel pro připojení 
odsavače par. Všechny vícenásobné zásuvky a instalace s vypínači budou instalovány v 
rámečku.  
 
 
VZDUCHOTECHNIKA 
 
Budou osazeny nové ventilátory v koupelně a na WC. 
 
 
 
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 
 
Na oknech a balkonových dveřích budou seřízena kování. Všechny vnitřní křídla mimo 
vstupních budou mít nové kování. Do koupelny a na WC se osadí nové dveře včetně 
ocelových zárubní. Namontují se nové dveřní prahy. 
 
PODLAHY Z DLAŽDIC 
 
V koupelně a na WC bude položena keramická dlažba. Provede se podkladní vyrovnávací 
stěrka nebo zbroušení podkladu. Na ní se provede dlažba, v koupelně s izolací proti vodě. 
Doplní se násyp a mazanina v místě vysekaných drážek v podlahách. 
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KERAMICKÝ OBKLAD 
 
Nový obklad se provede v koupelně do výšky 2,4 m a na WC do výšky 1,5m. Styčná spára s 
dlažbou bude vyspárována silikonovým tmelem od stejného výrobce jako spárovací hmota, i 
ve stejném odstínu viz. tabulka zař. předmětů se separačním provazcem. Nad umyvadlem 
v koupelně bude osazeno zrcadlo. 
 
 
PODLAHY POVLAKOVÉ 
 
V kuchyni a na chodbě se položí povlaková podlaha na provedenou vyrovnávací stěrku. 
Soklíky na PVC budou dřevěné v odstínu povlakové krytiny. 
 
 
PODLAHY SKLÁDANÉ 
 
V obývacím pokoji 106 se provede oprava vlysové podlahy s novým soklíkem. V ložnici 104 se 
provede výměna vlysové podlahy včetně podkladní vrstvy z prken. 
 
 
NÁTĚRY, MALBY 
 
Celý byt bude nově vymalován. Natřou se všechny původní vnitřní dveře a všechny zárubně, 
vstupní dveře se také natřou. Podlahy, radiátory a zařizovací předměty budou při provádění 
maleb zakryty. Provede se nátěr radiátorů a potrubí UT. 
 
 
 
ÚKLID 
 
Po dokončení stavebních úprav, budou prostory v celém bytu uklizeny a vyčištěny, včetně 
umytí oken. Společné prostory v domě budou denně udržovány v čistotě, pravidelným 
mytím a úklidem po celo dobu opravy bytu, trvající cca pracovních 45 dnů.  
 
 
VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY 
 
Realizované stavební úpravy nebudou vykazovat negativní účinky na okolní prostředí. 
Zhotovitel stavby bude omezovat prašnost a hlučnost v průběhu realizace stavby. Tento 
problém bude řešen v režimech stavebních prací s příslušným dodavatelem stavby. Do 
stavby nebudou zabudovány žádné výrobky, o kterých by bylo v době provádění stavby 
známo, že jsou škodlivé. Na veškeré konstrukce včetně povrchových úprav musí být použity 
materiály s potřebnými ekologickými parametry a certifikáty. S odpady vzniklými při realizaci 
stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 6/2005 Sb. O 
nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Vzniklé odpady se rovněž řídí kategorizací a 
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katalogem odpadů, vyhlášenými vyhláškou č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. O podrobnostech 
nakládání s odpady. 
 
ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 
 
Při stavebních pracích budou dodrženy ustanovení Vyhlášky č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
 a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
ZÁVĚR 
 
Všechny použité materiály a prvky musí odpovídat příslušným ČSN a musí mít všechny atesty 
pro použití v České republice (Zákon č. 22/1997 Sb., Nařízení vlády č.163/2002 a 190/2002, 
Nařízení o stavebních výrobcích č. 305/2011). 
Všechny finální povrchy budou mít dle ČSN 730205 Geometrická přesnost ve výstavbě  
maximální odchylku 2 mm na délku 2 metrů. 
 
 
B PŘÍLOHA – VÝKAZ VÝMĚR 
 
 
V Praze dne 8.6.2025                                                                                   Ing. Ladislav Konečný
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