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POPIS UZEMi STAVBY

B.1.1 Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné / nezastavéné uzemi

Neuplatiiuje se — jednd se o stavebni Upravy na stavajicim objektu.

B.1.2 Udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem

Neuplatiiuje se — jednd se o stavebni Upravy na stavajicim objektu.

B.1.3 Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci

Neuplatriuje se — jedna se o stavebni Upravy na stavajicim objektu.

B.1.4 Udaje o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkii na vyuziti izemi

Nejsou — jedné se o stavebni Upravy na stavajicim objektu.

B.1.5 Informace o zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organi

Nejsou — jedné se o stavebni Upravy na stavajicim objektu.

B.1.6 Vycet a zavéry provedenych priizkumi a rozboru

Hlukové studie

vypracovala Akustika Praha s. r. 0., Thakurova 7, 166 29 Praha 6, ICO 60490608, dne 21.09.2022

Podle nafizeni viady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci ve znéni nafizeni vlady ¢.
27212016 Sb. je hygienicky limit v chranénych venkovnich prostorech ostatnich staveb a v chranénych ostatnich venkovnich
prostorech stanovena zakladni hladinou LAeq,T = 50 dB a korekci podle pfilohy 3 k uvedenému nafizeni. Hluk ze

limit hluku ve dne je LAeq,8h =50 dB, v noci LAeq,1h = 40 dB. P¥i vyskytu vyraznych tonovych slozek nebo vyrazném

informaénim charakteru hluku (fe¢, hudba) se uplatfiuje dal3i korekce -5 dB.

Podle projektu bude pro klimatizaci vzduchotechniky venkovni jednotka Flakt FGAC2040AD2.SL (Lwa=83dB), Jednotka nahradi
nyni pouzivanou jednotku Grunter GFH 090. Umisténi venkovni jednotky na stfeSe objektu namésti Svobody 1.

Zavér

Podle dodanych podkladl nezpisobi provoz venkovni jednotky Flakt FGAC2040AD2.SL umisténé na stfeSe domu namésti
Svobody 1, Praha 6 na piny vykon v okoli hluk, ktery by pfekroCil hygienicky limit platny pro venkovni chranény prostor v denni

dobé. V no¢ni dobé muze jednotka pracovat vyhradné se snizenym vykonem (hladina akustického vykonu jednotky musi byt
niz8i o 4 dB) aby nebyl pfekrocen hygienicky limit pro chranény venkovni prostor staveb pro noéni dobu. VySe popsana stfesni
konstrukce je dostate¢na pro ochranu bytu pod stfechou.

B.1.7 Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Neuplatiiuje se — jedné se o stavebni Upravy na stavajicim objektu.

B.1.8 Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému uzemi apod.,

Neuplatiiuje se — jedna se o stavebni Upravy na stavajicim objektu.

B.1.9 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi,

Neuplatiiuje se — jedna se o stavebni Upravy na stavajicim objektu.

B.1.10 Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Neuplatiiuje se — jedna se o stavebni Upravy na stavajicim objektu.

B.1.11 Pozadavky na maximalni doc¢asné a trvale' zabory zemédélského ptdniho fondu nebo
pozemku uréenych k pInéni funkce lesa

Neuplatriuje se — jedna se o stavebni Upravy na stavajicim objektu.
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B.1.12 Uzemné technické podminky

»  MozZnost napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu
Neuplatriuje se - stavaijici pfipojeni bez zmény.
»  MozZnost napojeni na technickou infrastrukturu
Neuplatriuje se — stavaijici pfipojeni bez zmény.
»  MozZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé
Neuplatiiuje se — jednd se o stavebni Upravy na stavajicim objektu.
»  Ochrana tzemi podle jinych pravnich predpisti
Navrhovana stavba se nachazi v ochranném pasmu prazské pamatkové rezervace.
»  Poloha vzhledem k zaplavovému, poddolovanému tzemi
Stavba na pozemku k. &. 1039 se nenachazi v zaplavovém Gzemi.
»  Viliv stavby na okolni stavby a pozemky, vliv na odtokové poméry v uzemi
Neuplatriuje se.
»  Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
Neuplatriuje se.
>  PozZadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory ZPF pozemkii uréenych k plnéni funkce lesa

Neuplatriuje se.

B.1.13 Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Pred zahajenim stavebnich praci se pfedpoklada realizace vybranych stavebnich soubor z projektu ,Rekonstrukce vytahovych
kabin Sklenéného palace zpracovany v roce 2020, resp. 2021, které je povoleno samostatnym rozhodnutim stavebniho Gfadu spis
zn. SZ MCP6 481050/2020/0V/Ber. Zejména pak se jedna o stavebni souboru SO. 1, SO.3 prace na patefnich trasach
situovanych v prostoru 1.PP a déle pak se koordinované musi stavebni prace provadét pii realizaci souboru SO.6 a SO.7, prace na
sekci objektu 2 a 5

B.1.14 Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

K.U. Parcela | Vyméra | Viastnik Zplisob Druh Cislo
pozemku vyuziti pozemku LV
(m2)
Bubene¢ | 1039 2695 HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti Zastavéna 877
2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1 plocha nadvofi
SSN: Méstska ¢ast Praha 6, Cs. armady
601/23, Bubened, 16000 Praha 6

B.1.15 Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo.

Neuplatiiuje se — jedné se o stavebni Upravy na stavajicim objektu.

|B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
B.2.1.a Typ stavby
Stavajici stavba.
B.2.1.b Ugel uzivani stavby
Polyfunkéni diim s pfevazujici funkci obytného objektu.
B.2.1.c Charakter stavby

Trvala stavba.
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B.2.1.d Informace o vydanych rozhodnutich, povoleni vyjimky z technickych pozadavki

NeuvaZuje se.

B.2.1.e Zohlednéni zavaznych stanovisek

V pribéhu projekénich praci bylo provedeno mistni etfeni za G¢asti zastupc NPU a MHMP — OPP. Viysledna doporuéeni byla
zapracovana do pfekladané projektové dokumentace.

= Hygienicka stanice Hlavniho mésta Prahy — zavazna stanoviska:

ze dne 17.10.2022 (&.j. HSHMP 52683/2022), toto je vyjadreni podle § 77 ve spojeni s § 82 odst. 2 pism. i) zak. &. 258/2000

Sb., o ochrané vefejného zdravi
o Po zhodnoceni souladu predlozeného navrhu s poZadavky predpist v oblasti ochrany verejného zdravi
Hyagienicka stanice hlavniho mésta Prahy souhlasi za podminek

> Pred vydanim souhlasu s uzivanim stavby musi byt pfedloZen
= a) protokol o sefizeni a komplexnim vyzkouSeni VZT zafizeni, ktery doloZi dodrZeni projektovanych parametri

= b) protokol o mérfeni hluku, ktery prokaze, Ze pfi provozu stacionarnich zdroji nedojde na pracovisti a v
chranéném vnitfnim a venkovnim prostoru staveb k pfekroceni hygienickych limitd

v' Vyse uvedené podminky jsou zavazné pro zhotovitele stavby

» MC Praha 6, Odbor Zivotniho prostiedi a dopravy — zdvazna stanoviska:

ze dne 03.10.2022 (&.j. MCP6 364384/2022), toto je vyjadreni podle § 154 spravniho Fadu
o Z hlediska dopravniho v intencich zajmu silniéniho spravniho Gradu (SSU), pfislusného podle § 40 odst. 5
pism. b) zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni (dale jen ,,zakon o pozemnich
komunikacich®):
(vyfizuje: Ing. Jifi Mikule /linka 184/ jmikule @praha6.cz)

Zafizeni staveniSte a stavebni zabor umistite prioritné ve vnitinich prostorech a na viastnim pozemku. Pfipadné dalSi
docasné zabory komunikace projedna stavebnik 4 tydny pfed zapocetim vySe uvedené akce s pfislusnym SSU.

Ptipadné dopravni omezeni projednéte v dostateéném predstihu s Policii CR a pfislusnym SSU.

Po celou dobu stavby bude stavebnik zajisStovat ddrZzbu a ¢isténi komunikaci dotéenych stavebni ¢innosti.

Pfi provadéni stavby bude zachovan pfistup k objektdm, vjezd dopravni obsluze a pohotovostnim vozidlim.

Pfi parkovani staveni$tnich vozidel bude zachovan bezpecny prichod péSich (min. 1,5 m), bude dodrzena stanovend
tonaz vozidel a nebude parkovano ani pojizdéno po chodnicich.

Stavba musi byt koordinovana s vécné, ¢asové nebo mistné souvisejicimi akcemi jinych stavebnik.

V pfipadé naruseni povrchu komunikace (chodnik a vozovka) jej uvedete neprodlené do stavu dle pozadavkui
vlastnika/majetkového spravce.

v Vys$e uvedené podminky jsou zavazné pro zhotovitele stavby

o Z hlediska ochrany zemédélského pudniho fondu (ZPF) podle § 15 pism. n) zakona ¢. 334/1992 Sb., o

ochrané zemédélského pudniho fondu, v platném znéni:
(vyfizuje: Ing. Eva Miillerova /linka 403/ emullerova@praha6.cz)

v' Pfedmétem projektu je rekonstrukce vzduchotechniky v interiéru bytového domu. Z povahy véci
nemohou byt dotéeny nami chranéné zajmy na tomto useku.

YV V V VY A\

Y VY

o 3. Z hlediska ochrany prirody a krajiny podle zakona ¢. 114/1992 Sbh., o ochrané prirody a krajiny, v platném
znéni (ZOPK):
(vyfizuje: Bc. Zuzana Fojtova /linka 694/ zfojtova@praha6.cz)
v' V ramci rekonstrukce nevznikaji pozadavky na kaceni dievin a nejsou feseny terénni Upravy. Stavebni
upravy budou probihat pouze v interiéru stavajiciho objektu, z ¢ehoz plyne, Zze nami chranéné zajmy
nejsou dotceny.

o Z hlediska odpadového hospodarstvi podle § 146 odst. 3 zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech:
(vyrizuje: Helena Strelba /linka 985/ hstrelba@praha6.cz)

> Pfi nakladani s odpady, které vzniknou v dusledku stavebnich praci, se bude zhotovitel fidit zdkonem o odpadech.
Odpady vzniklé v ramci této stavebni akce (beton, cihly, dfevo, sklo, plasty, asfaltové smési, kovy, kabely, izolacni materily, rizné
druhy obalii aj.) musi byt oddélené shromazdovany a jejich vyuzitelné sloZky pfednostné predany k dal$imu zpracovani, jakym je
napf. recyklace stavebni suti. Musi byt piné respektovana hierarchie zptisob( nakladani s odpady dle § 3 zakona o odpadech.
Pouze odpady, které prokazatelné nelze déle vyuzit, je mozné definitivné uloZit do zafizeni pro nakladani s odpady. V prabéhu
stavby bude vedena pribézna evidence odpadu, ktera bude pfistupna kontrolnim organum. Nejpozdéji pfi zavérecné prohlidce
stavby, resp. v dobé pred vydanim kolaudaéniho souhlasu, budou predloZeny doklady vypovidajici o zpisobu vyuZiti odpadd ze
stavebni Cinnosti (téz z bouracich praci) nebo o zpdsobu jejich odstranéni. Z dokladii musi byt patrno, jaky odpad a v jakém
mnozstvi byl pfedan opravnéné osobé, potvrzeni o pfevzeti ze strany této opravnéné osoby, jeji identifikacni tidaje a datum pfedani
odpadu.

v Vyse uvedené podminky jsou zavazné pro zhotovitele stavby

= Magistrat hl. m. Prahy, odbor pamatkové péce, oddéleni spravy pamatkové péce:

ze dne 14.11.2022 (&.j. MHMP 2128848/2022), toto je zavazné stanovisko podle § 149 zékona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve
znéni pozdéjSich predpisu:
o Provedeni navrhovanych praci v rozsahu predlozené projektové dokumentace ke stavebnimu Ffizeni
~Rekonstrukce vzduchotechniky v bytovém domé nam. Svobody 728/1, nam. Svobody 728/1, 160 00 Praha
6, katastr Bubenec* kterou zpracoval Ing. Filip Nehonsky, Astlova 3205/3, 15000 Praha 5, IC 71724257,
CKAIT 0008388, v 04/2022 je z hlediska z&jmu statni pamétkové péée prFipustné zatéchto
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zakladnich podminek:
(vyrizuje: Ing. arch. Lenka Kfizova / tel: 236 002 035)

> 1. Mfizky & Zaluzie pro vyduchy konvektor( budou kovové v subtilnim a jednoduchém provedeni. Bude zpracovéna
detailni dokumentace mfiZek Ci Zaluzii s uvedenymi rozméry, materialovou a barevnou specifikaci, ktera bude pfedlozena MHMP
OPP v samostatném spravnim fizeni. V pfipadné vymény mramorového obkladu bude na stavbé proveden vzorek nového obkladu.
O skutecnosti, Ze je tento vzorek pfipraven, informuje vlastnik, sprévce pisemné MHMP OPP, aby byl umoznén fadny vykon
dozorovych pravomoci MHMP OPP. Do doby odsouhlaseni vzorku nelze prace provést jako celek.

> 2. Vlyfuky s protide$tovymi Zaluziemi v prostoru kominovych téles budou kovové a provedeny v barvé kominovych téles.

v Vyse uvedené podminky jsou zavazné pro zhotovitele stavby

= Hasi¢sky zachranny sbor hl. m. Prahy:

ze dne 29.11.2022 (€.j. HSAA- 10370-3/2022) vydavé dle ustanoveni § 31 odst. 3 zakona o pozarni ochrané a dale dle
ustanoveni § 149 odst. 1 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpisl souhlasné zavazné stanovisko

B.2.1.f Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu

e  Nemovita kulturni pamatka:
o Katalogové €islo: 1000152536
o pamatkova ochrana: KP, PZ
o Gislo USKP: 40466/1-1472
e ,Sklenény palac” je funkcionalisticky obytny diim Zemské banky z let 1936-38, postaveny podle projektu Richarda F.

Podzemného.
B.2.1.g Navrhované parametry stavby
Neméni se — jedna se o stavebni Upravy.
»  Hospodareni s vodou
Bez zmény.
»  Energeticka spotreba
Bez zmény.
B.2.1.h Zakladni bilance stavby — potreby a spotieby médii a hmot, hospodaieni s dest'ovou vodou, celkové produkované
mnozstvi a druhy odpadii a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.,

Neméni se — jedné se o stavebni Upravy spojené s vyménou vzduchotechnické vybavenosti komercnich prostor.

B.2.1.i Zakladni pfedpoklady vystavby

e Pfedpoklad zahajeni stavby 05/2023
e Pfedpoklad dokon&eni stavby 05/2025

B.2.1.j Orientaéni naklady stavby

e Odhad investiénich nakladu dle vybérového fizeni
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni

B.2.2.a Urbanismus - Gizemni regulace, kompozice prostorového feSeni

Neuplatiiuje se — jedné se o stavajici objekt v zastavéném uzemi.

B.2.2.b Architektonické reSeni — kompozice tvarového feseni, materialové a barevné feSeni

Objekt byl postaven v letech 1936-1937 podle navrhu architekta Richarda Podzemného jako najemni diim pro Zemskou banku
na zakladé predchozi uzsi architektonické soutéze. Tvofi ¢elo trojuhelnikovitého ndmésti Svobody, dfive Diirichovo namésti.

Monumentalni ddm ma lichobéznikovity pidorys — do Namésti Svobody se obraci jeho rozlehla stfedni sedmipodlazni ¢ast a na
ni kose navazuji dvé krat$i Sestipodlazni boéni kfidla: levé sméfuje do ulice Ceskoslovenské armady, pravé do Terronské. Dvir je
upraven jako zahrada, kde byval tenisovy kurt a détské hfisté. Dim ma bohaté vybavené podzemi — sklepy, pradelna, susarmy a
mandlovna, garaze, letecky kryt (jen &ast z toho je v provozu dodnes). Byty jsou rizné velké — od garsoniér az po ¢tyfpokojové,
nejvice (20) je vSak byt dvoupokojovych, ve vSech jsou vestavéné skfifiové stény a topeni deskovymi topnymi télesy. V&tSina byt
mé bud lodZii nebo zimni zahradu. Rovn4 stfecha budovy slouZi rekreaéni terasa se zahradou, jedné se o tzv. solarni lazné a
vyhlidkovou terasu.

Konstrukce domu je Zelezobetonova. Priceli je pfisné symetrické a geometrické.

Celé prosklené prizemi domu patfi obchodnim prostoram, mezi nimi je uprostfed stfedni ¢asti rozlehla vstupni hala. Ve stfedni
¢asti domu se nad obchodnim pfizemim stfidaji sloupce lodZii, zimnich zahrad a okennich pasu. Boéni kfidla uz nemaji zimni
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zahrady, ale v misté, kde se ohybaji do pfilehlych ulic je tento ohyb zdlraznén lodZiemi. VétSina fasady je prosklena, zbytek je
pokryt bilymi keramickymi dlazdicemi.

V pfizemi Sklenéného palace jsou komercni prostory a obfadni sifi a informacni kancelar Prahy 6.

Objekt je v nadzemni ¢asti roz&lenén do 5-ti sekci. V kazdé sekci je pfistup k bytovym jednotkam (2 bytové jednotky na podlazi)
dvojramennym schodi$tém & osobnim vytahem s posledni stanici v nejvy38im podlazi pod stfesni terasou. Schodisté kon¢i na
stfeSni terase objektu v nastavbé, ktera zarover integruje strojovnu vytahu, resp. servisni zazemi byvalé kotelny.

Nebytové prostory situované v pfizemi objektu jsou situované na ulini strané objektu a od dvornich prostor vyuzivanych pro
bydleni jsou oddélené centraini chodbou propojujici jednotliva schodisté. Obchodni prostory jsou ¢lenéné pro potfeby prodeje, a
restaurace v ¢asti sméfované do ulice Cs. Armady, situované v levé &asti objektu. Prostory sméfované do ulice Terronska,
situované v pravé ¢asti objektu jsou vyuzivané jako reprezentaéni prostory MC Praha 6. Vy$e uvedené nebytové prostory nejsou
plvodni. V roce 2005 byl zpracovan projekt kompletni rekonstrukce véetné vymény vykladcl za tepelné izolacni. Stavebni prace
byly s vyjimkou opravy vykladcl provedeny. Vykladce vSak nejsou plvodni v 80. letech minulého stoleti byly kompletné
rekonstruované véetné nahrady plvodni nosné konstrukce. Z pivodniho vybaveni nebytovych prostor se dochovala pouze
skladana keramicka podlaha ve vyvySené Casti zazemi obfadni mistnosti, resp. ovladaci armatury podlahového vytapéni Critall.
Ostatni povrchové Upravy (obklady stén, parapet( vykladct a podlah) a ¢lenéni prostor je novodobé.

V suterénni ¢asti jsou sklepni koje €lenéné dievénym latovym hrazenim s nejasnou dataci instalace hrazeni. Dale jsou zde
prostory pivodni kotelny a jejiho zazemi.

Prostor kotelny je v sou€asnosti bez plvodni vybavenosti (kotle, prostor nasypek pro koks, vytah na Skvaru byl v minulosti
demontovan) Zustaly torza ptivodni vzduchotechniky. Aktualné je v prostoru kotelny instalovana pfedavaci stanice tepla, zasobnik
pro ohfev vody a rozvody pro vytapéni a rozvody vody. Vytahova $achta byvalého vytahu na Skvaru je bez ptvodni vybavenosti
technologii a bez vyuziti. V 1.PP se rovnéz nachazi prostor technické mistnosti, kde je situovana ¢ast technologie chlazeni, vétrani
prostor pro domovni odpad a rozdélovac pro vytapéni. Technologie chlazeni je propojena stoupackou vedenou vytahovou Sachtou
s externi jednotkou chlazeni. Jednotka je umisténa na stfeSe objektu u nastavby vytahové strojovny v blizkosti kominu byvalé
kotelny.

Ostatni suterénni ¢asti objektu, skladovaci prostory pro nebytové prostory, pradelna, susarna, letecky kryt a garaz nejsou
stavebnimi pracemi v zasadé dotceny.

Udrzovaci prace, které jsou pfedmétem této dokumentace jsou zaméfené na Upravu stavajiciho konceptu vétrani a chlazeni
obchodnich, restauraénich a reprezentacnich - komerénich prostor objektu z divodu nedostateénosti ptivodniho feSeni. Lokalné
dochazi v demontazi stropnich podhledu, vybourani otvord pro instalaci stoupacek, resp. instalaci podlahovych konvektor(

v obchodni a restauraéni ¢asti. Finalné nedojde k zasadnim zménam stavajiciho stavu, podhledy vySkové kopiruji stavajici stav,
pozice novych stoupacek dlsledné respektuiji stavajici dispozice a jsou cilené umisténé do pohledové neexponovanych poloh
dispozice. V suterénu pak bude provedena dispozi¢ni Uprava prostoru sklepnich koji — vybudovani technické mistnosti pro
rekuperacni jednotku vyclenénich ze sklepnich koji. Je navrZzena Uprava stavajici technické mistnosti topeni a chlazeni pro
instalaci nové technologie. V Prostoru kotelny ve 2.PP bude upravena podlaha pro instalaci akumula¢nich nadrZi pro chladici vodu.
Déle budou upravené okenni vyplné osvétleni suterénnich prostor v misté kotelny a mistnosti byvalého skladu pneumatik dnes
vyuzivaného jako skladovaci prostor najemnik(. Bude provedena koordinace rozvodu instalaci vedenych pod stropem suterénu.
Na stfeSe bude stavajiciho externi jednotka chlazeni nahrazena za novou. Jednotka bude instalovana na roznaseci betonové
dlazdice akusticky a tepelné izolatné oddélené jako pohledové pfiznana technologie, shodné s plivodnim stavem.

»  Kompozice tvarového feSeni
Tvarové feSeni objektu se navrZzenymi opatienimi neméni.
>  Materialové reSeni

Materidlové feSeni objektu se neméni. V exponovanych prostorech 1.NP se pouZivaji repliky instalovanych material(i. Zvolené
materialy podiéhaji odsouhlaseni zastupci pamatkové péée hl. m. Prahy pfitomnych po dobu realizace udrzovacich praci.

>  Barevné reseni

Barevné feSeni objektu se neméni. Barvy ochrannych mfizek budou sladény s barevnosti pfiléhajicich ramd oken, resp.
sjednoceny s mfizkami pouzitymi v reprezentacnich prostorech. (stfibrna, nutno vzorkovat v pribéhu realizace na misté za ucasti
zastupce pamatkové péce hl. m. Prahy).

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Provozni feSeni stavby neni dotceno. Jedna se o udrzovaci prace spojené s renovaci vétrani komerénich prostor objektu.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavajici feSeni stavby neni dotCeno.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba musi splfiovat zakladni statické pozadavky na vystavbu. Stavba musi byt uzivana v souladu s bezpeénostnimi predpisy
jednotlivych technickych zafizeni objektu a vnitfnimi bezpecnostnimi fady uZzivatele, stavba musi odpovidat vSem planym
vyhlaskdm a normam v dobé vzniku.

Stavebnik (uzivatel) zajisti pravidelnou Udrzbu veSkerych zafizeni a provadéni pravidelnych revizi.
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Pfi realizaci musi byt dodrzovan projekt (v&. pokyni ze stanoviska dotéeného organu paméatkové péce), véechny CSN, vé.
vyhlasky o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a vSechny pfedpisy souvisejici a technologické postupy dané vyrobcem
jednotlivych vyrobk( a materiald. V pribéhu stavby nebudou provadény specialni pracovni ukony, vyZadujici zvlastni proskoleni,
pouze osoby zpUsobilé tuto ¢innost vykonavat.

Jednotliva technologicka zafizeni budou mit prohladeni o shodg&, &i atesty a navod k obsluze a Udrzbé.

Stavba (stavebni uprava) je takového charakteru a je navrzena tak, Ze pfi jejim uzivani a provozovani nebude dochazet k
Grazdm. Pfi pfipravé, provadéni a nasledném uzivani stavby musi byt dodrzena pfislusna nafizeni vlady, konkrétné zakony
€.362/2005 Sb., €.591/2006 Sb. a 495/2001 Sb.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

Stavebni reSeni

UdrZovaci préace jsou spojené se zménou a posilenim systému nuceného vétrani komercnich a reprezentaénich prostor objektu
prostorech v 1.NP. Koncepce nuceného vétrani neni pvodni, pochazi z obdobi po roce 2005. Zaroven plati, Ze stavajici
povrchové Upravy nejsou pavodni, ale jsou z obdobi po roce 2005. Z plvodni vybavenosti z roku 1937 se v této Casti objektu
dochovaly pouze fragmenty (armatury vytapéni apod.). Z historického hlediska Ize neptivodni vybavenost v pfiméfené mife
nahrazovat novodobymi materialy, avSak za pfedpokladu zachovani sjednoceného vjemu, tj. pouzivat velice podobné aZ identické
dekory obklad(, struktur povrchd, typl osvétleni, stinici techniky apod.

Jednotlivé stavebni prace budou etapové probihat v 1.PP, 1.NP, dale pak Caste¢né v 2.PP a na stfeSe vytahu sekce 5 (vytah
situovany v krajni ¢asti objetu nalezici k ulici Terronska). Z hlediska rozsahu se zejména jedna o prace na rozvodech chlazeni,
vytapéni, vétrani. Svym charakterem se v zasadé jedna dokoncuji prace na rozvodech, které jsou soucasti samostatného projektu
.Rekonstrukce vytahovych kabin a rozvodd* z roku 2021. Stavebni prace a prace na zdravotechnice a elektroinstalacich jsou
podruzného charakteru a pfeviadaji ze zejména €astecné Upravy a zprovoznéni plivodniho konceptu osvétleni, ozvuéeni, zastinéni
apod. po provedeni instalaci.

V prostoru 1.PP pro VZT jednotku obchodnich prostor (prava strana objektu) je nové vyclenéna samostatna technicka mistnost
v prostoru sklepnich koji. Délici pficky a vstupni dvefe jsou navrzeny s pozarni odolnosti. Mistnost je vétrana pfirozené — priduchy
v misté parapetl vykladcu, které slouZi v ostatnich ¢astech k vétrani sklepniho prostoru. Pro VZT jednotku reprezentaénich prostor
(leva strana objektu) bude stavebné upraveny stavajici prostor mistnosti pro vzduchotechniku. V prostoru 2.PP v byvalé kotelné
budou noveé instalované akumulacni nadrZe chlazeni.

Dle potieby bude provedeny montazni ¢i transportni otvor pro instalaci technologie. Za uéelem montaze akumulacnich nadrzi
bude doCasné vybourana délici pfi¢ka vytahové Sachty po zruSeném nakladnim vytahu vedoucim z kotelny do 1.NP. Dvefe budou
doplnény, resp. stavajici vymény za nové — s pozarni odolnosti. Velikost dvefi bude ovéfena po vybéru konkrétniho typu
dodavatele technologie vétrani. Nasledné pak bude provedena oprava a zacisténi pficek s finalni povrchovou Gpravou plvodniho
vzhledu.

Instalace rozvodd budou zavéSeny systémovym kotvicim a zavésnym systémem podiéhajicim odsouhlaseni zastupcl
pamatkové péce.

V prostoru chodeb ¢i vefejné pfistupnych prostor (v pohledové exponovanych ¢astech objektu) budou instalace finalné opatfené
natérem, resp. v pfipadé zaizolovani potrubi tepelnou izolaci, sjednocujicim polepem v dekoru imitujicim opracovani plvodniho
potrubi, 1j. v s&drovych bandaZzi opatfenych emailovanych natérem

V/ 1.NP ve vybranych prostorech bude lokalné ¢i v celém rozsahu bude provedena nutna demontaz podhledd, resp. budou
provedeny dil¢i otvory v podhledech ¢&i sténach pro demontaz plvodni technologie, zaslepeni plivodnich nasavacich otvor(
situovanych do nadpraZi vykladcd, vybourani otvord nenosnymi délicimi konstrukcemi pro nové instalace. Prace spojené se
stavebni pfipravenosti nezbytnou pro instalaci vykladcovych konvektor( budou respektovat pozadavky stanovené zastupci
pamatkové péde viz. projekt ,Posileni vytapéni nebytovych prostor v 1.NP — Obfadni sifi, Sklenény palac®, 1Q 5elements 01/2019.
Prace v misté vykladct musi byt provadény s maximalni odbornou zdatnosti a peclivosti tak aby nedoslo k poskozeni vykladct.
V ramci pfipravnych praci bude zhotovitel povinen ovéfit skuteény stav nosného ramu vykladc(, jeho kotveni k okolni konstrukci,
stav proskleni vykladcl a pfipadné dle potfeby provést diléi sanaéni prace. Postup praci podléha odsouhlaseni zastupcl
pamatkové péce.

Po provedeni instalaci v prostoru nad podhledem bude zkontrolovana a pfipadné doplnéna akusticka mineralni izolace na
opravenou ¢ novou nosnou podkonstrukci se provede zaklop sadrokartonovymi deskami v jedné vrstvé a zatmeleni a celoplo$né
prestérkovani. Dale se zapravi prostupy ve sténach, provedou se kapotaze stoupacek instalaci sadrokartonovymi pfedsténami
(systémové vyrobky) v€. osazeni reviznich dvifek pro uzaviraci &i ovladaci armatury a pozarné délici vybavenost (klapky,
ucpavky). Provedou se obklady, vymalby, osadi se koncové prvky technické vybavenosti. Opravi a vy€isti se nadlapné vrstvy
podlah. V mistnostech s povlakovou krytinou (linoleum, koberec — obfadni mistnost v&. zazemi, prodej pro mazli¢ky) bude
variantné povlakova krytina nahrazena novou shodné barvy, dekoru a technickych parametri stavajiciho stavu. Dfevéné obklady
budou po celou doby udrzovacich praci zabezpe€ené proti poSkozeni a finalné budou vycistény & repasovany. Finalni rozhodnuti
o rozsahu vymeén povrch stanovi v ramci priibéhu praci zastupce investora.

Pfed zahajenim praci bude koordinované v pfedstihu provedeno vyklizeni mistnosti dotéenych v rdmci provadéné etapy
stavebni Cinnosti. Najemce sklepa & obchodni jednotky, na své naklady vyklidi a pfeda prostor zhotoviteli. Obfadni sifi a
informaéni centrum bude vyklizeno do externiho skladu zajisténého realizaéni firmou. MobiliaF bude zabezpeéen proti poskozeni a
pfipraven pro reinstalaci. VySe uvedené prace jsou soucasti praci zhotovitele s vyjimkou pfipadné repase mobiliae.

Stavajici zabudovana ¢&i vestavéna vybavenost najemcl v obchodnich jednotkach, resp. v restauraénim zafizeni (gastro
vybavenost, vybrané digestofe, koncové prvky elektroinstalace, vestavéné nabytkové sestavy) bude reinstalovana a dopojena na
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nové rozvody. V reprezentaCnich &astech objektu bude provedena pasportizace stavajiciho stavu instalované vybavenosti,
odborna demontaz koncovych prvku elektroinstalace, Pfipadné nosné podkonstrukce budou upfesnény v ramci pfipravnych praci
stanoveny pfi realizaci po rozkryti stavajiciho stavu.

Z hlediska nosnych konstrukci se jedna o minimalini zasahy, sanace stropni konstrukce v misté otvord pro podlahové
konvektory, sanace otvoril pro rozvody instalaci vétsiho praméru v misté prostupl stopni konstrukci a pfipadné sanaéni prace
stavajiciho konstruk&niho systém( v misté instalace nové technické vybavenosti.

Plvodni pozarné bezpeénostni feSeni prostor dotéenych udrzovacimi pracemi bude respektovano bez zasadnich Uprav.
UdrZovaci prace ho zasadnim zplisob neméni. Sanace stropni konstrukce v misté podlahovych konvektor(i a podlahové
konvektory, posileni pozarni odolnosti spodniho lice stropu nad vzduchotechnickou mistnosti prostupy stavebnimi konstrukcemi
tvofici pozami pfedély budou dodatecné t&snény &i oblozeny deskami &i tmely a vypliiovymi materily v pfedepsané pozarni
odolnosti.

Vytapéni bude feSeno ohfevem vzduchu v kanalovych sméSovacich jednotkach — dojde k vyméné stavajicich jiz nefunkénich
zafizeni. Pfidavné topeni pro zvy$eni komfortu a eliminaci studeného osalavani osob v obdobi pfed vyménou zaskleni vykladct
bude instalovano v parapetech pfed vykladci v obchodech a restauraci, dle jiz projektovaného feSeni v levé ¢asti 1. NP. Jedna se o
podlahové konvektory. VeSkeré topné vétve budou napojeny na stavajici zdroj tepla — vyménikovou stanici. Hlavni rozvody
z vyménikové stanice byly projektovany v roce 2021 v projektu Rekonstrukce vytahovych kabin (véetné koordinace patefnich siti).

Centralni zdroj chladu je navrzen novy a bude umistén na stfeSe objektu v misté toho stavajici venkovni ¢asti chladici jednotky.
Vnitfni ¢ast jednotky zdroje chladu bude nahrazena za akumulacni nadrze, ktera budou nové umisténé v 2. PP v misté byvalé
kotelny. Rozvody chladu jsou jiz vyprojektovany z roku 2021 v projektu Rekonstrukce vytahovych kabin (v&etné koordinace
patefnich siti). Na hlavni rozvody budou napojeny nové kanalové jednotky a dale i VZT jednotky, které venkovni vzduch predchladi
a tim snizi narok na chlazeni v komercnich prostorach.

Samostatnymi VZT jednotkami nové umisténymi v 1. PP. Systém VZT bude fizeny tydennim programem, kdy v provozni dobé
bude provozovan na navrhovany vykon nebo fizen €idly teploty pod digestofemi v pfipadé gastro provoz a éidlem CO2 v piipadé
nakupnich ploch, a v dob& mimo provozni dobu bude utlumen na minimaini hodnoty pouze pro minimaini vymény vzduchu.

Méni se koncept méfeni spotfeby jednotlivych nebytovych jednotek. Kazda obchodni jednotka bude mit samostatné podruzné
méFeni spotfeby energii (teplo, chlad) Mé&fi¢e spotfeby budou instalovany v obchodni jednotce. Spotieba elektrické energie
spojené s provozem spolecné vétraci jednotky bude méfena podruznym elektromérem a roz(¢tovana pomérové k velikosti

obchodni jednotky.

Prelozeny navrh byl v predstihu konzultovan a zvolen po dohodé se zastupci NPU a MHMP — OPP jako nejsetrn&j$i varianta.
Pro realizaci jsou NPU UOP PR stanoveny podminky, které budou pfi realizaci dodrzené:

»  Pfi provadénych parcich budou chranény vSechny historické prvky nachazejici se ve, vefejném interiéru a v
prostoru obchodnich jednotek

>V pripadé poskozeni teracové podlahy, kamenného nebo keramického obkladu budou tyto prvky nahrazeny
v rozmérové, materialové a barevné shodnym materialem, ktery bude pfedloZzen NPU UOP PR k posouzeni
na misté.

» U probouranych prostupl instalaci a Sachetnich dvefi v suterénu ¢i a vyssich pater vefejného interiéru
budou odpadlé ¢asti omitky nahrazeny novou omitkou, ktera bude svou strukturou odpovidat stavajici
omitce. Natér opravenych mist bude proveden v barevnosti odpovidajici stavajici barevnosti stén verejného
interiéru.

»  Vyutiti ¢asti oken v pfizemi dvorni fasady pro pfivod vzduchu k rekuperac¢nim jednotkam je z pohledu
pamatkové péce pripustné. Zasah do konstrukce oken by vSak mél byt co nejmens$i (zachovani co
nejvétsiho mnozstvi pivodniho FeSeni oken).

Konstrukéni a materialové reSeni
»  Bouraci a prfipravné prace

Bouraci prace provadény pouze v omezené mife spojené s vyménou rozvod( topeni, chlazeni a vétrani. K odstranéni jsou
urCeny zejména nenosné konstrukce s dirazem na zachovani plvodniho dispozi¢niho feSeni stavby. Rozsah praci je znazornén a
v hlavnich bodech popsan ve vykresové Casti.

Prace budou provadény citlivé s ohledem k typu objektu (kulturni pamatka), resp. prace provadéné pfi piné
obsazenosti objektu najemniky sousednich bytovych jednotek.

Bude provedeno vyklizeni mobiliafe (viz, popis viz. vy3e). Provede se pasportizace mistnosti dotéenych udrZzovacimi pracemi

z divodu zdokumentovani ponechané vybavenosti (reprezentaéni mistnosti, obchodni a restauraéni mistnost a socialni zafizeni)
v mistech s uvazovanym celoploSnym snesenim podhledl za G¢elem pozdéjSi zpétné reinstalace koncovych prvkl elektroinstalace
(osvétleni, ozvudeni, EZS) a archivaci aktualniho stavu. Pasport zhotovitel v predstihu praci preda investorovi a zastupci NPU UOP
PR. Bez zdokumentovani aktualniho stavu nelze zahdjit bouraci prace. Dale bude v mistnostech provedeno dostateéné zakryti
a zabezpecCeni stavajici vestavéné vybavenosti (dfevéné obklady stén, vestavény nabytek, kamenné obloZeni). Naslapné vrstvy
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podlahy budou zajistény proti prote¢eni PE folii a zakryty OSB ¢i DTD deskami brénici jejich podkozeni. Finalné po dokonéeni
praci na podhledech investor rozhodne o ndhradé naslapnych vrstev dle stavu zjisténého po rozkryti.

Pfed zapoCetim bouracich praci je zejména nutné zajistit odpojeni od elektroinstalace, chlazeni, vytapéni ¢i plynu, resp.
zafizovacich pfedmétl od pfivodud vody. Dale je nutné v pribéhu stavebnich praci dbat zvySenou pozornost obnazenym
stoupackam instalaci a zabranit jejich poskozeni v priibéhu provadéni stavebnich praci.

Pfi likvidaci technologické vybavenosti se musi zohlednit skute¢nost, Ze pouzita technologie chlazeni obsahuje technické plyny
(chladivo R407c¢) a je tedy nezbytné, aby prace provadéla odborné firma proSkolena k provadéni téchto praci. Déle je nebytné, aby
prace spojené se sanaci nosné konstrukce, nebo pfi bourani otvor( byly provadéné odbornou firmou, a s dostateénym dochycenim
stavajicich konstrukci pomocnou podkonstrukcei, €i v pfedstihu vioZzenou podchytavkou. Prace na stfeSe musi byt v potfebném
predstihu projednany s realizacni firmou, ktera provedla v roce 2022 rekonstrukci stfe$nich skladeb a musi byt zajisténo povoleni
provadéni praci na stfeSe (dodrzeni zaruky).

Za Ucelem instalace VZT trasy do kominového télesa bude provedeny montazni otvor ve 2.PP v paté kominu, resp. v prostoru
1.PP a 1.NP. Velikost otvoru bude upfesnéna dodavatelem rozvodd, resp. firmou provadéjici instalaci. V projektu je proveden
odborny odhad pro potfeby ocenéni stavebnich praci. Pro U¢ely montaze bude na stfeSe v misté kominu doCasné zajisténa
stavajici stfeSni skladba roznaSecimi deskami systémového bednéni. Finalni zajisténi stfedni skladby musi byt v pfedstihu
konzultovano a odsouhlaseno realiza¢ni firmou, ktera rekonstrukci stfechy provadéla z divodu probihajici zarucni Ihity.

>  Nosna konstrukce

Nosna konstrukce stropu v technické mistnosti

V sekci 5 v 2.PP je pro potfebu instalace tfi akumulaénich nadrzi o objemu 1400 litrG vody a hmotnosti 200 kg Pod akumulacni
nadrze bude zbudovany roznaseci sokl z Zebezobetonu tl. 150mm, armovany siti z betonarské vyztuze 8mm, oka 100mm. Sokl
bude oddéleny od stavajich konstrukci PE folii.

Sanace parapetu vykladcu

V misté nové vybudovanych podlahovych konvektortl bude stropni Zelezobetonova konstrukce dodateéné podepfena vyménou
z ocelového valcovaného nosniku IPE 120 mm zakotveného do okolnich Zelezobetonovych tramkii pfes patni plech a viepené
chemické kotvy 4x M12. Nasledné bude provedeno vyklinovani a dopinéni reprofilacni maltou. Pfi provadéni bude provedena
kontrola nosného ramu vykladcu a pfipadné opraveno stavajici podstojkovani dodatecné kotvenymi sloupky.

Nosny ram pod venkovni jednotku chlazeni

Na stfeSe bude venkovni jednotka chlazeni ulozena na montaznim rdmu, ktery je soucasti dodavky jednotky a poloZena na
roznaseci betonoveé dlazdice (400x400x50mm) podloZené antivibracni podloZkou. Pro zajisténi rovinnosti budou v krajni ¢asti
rektifikacnich tercich se zvySenou Gnosnosti (min. 1000 kg/m2) polozenych na deskach z extrudovaného polystyrenu. Z divodu
rovnomérného rozneseni zatizeni na povlakovou hydroizolaci. Finalni ustaveni jednotky a ulozeni na stavajic stfesni plast bude
navrzeno dodavatelem stfesni jednotky v ramci dodavky a konzultovano s projektantem. Re$eni podiéha souhlasu realizagni firmy
provadsjici rekonstrukci stfeSniho plasté.

>  Pricky
V projektu jsou navrzeny délici konstrukce systému zdéné a suché vystavby jako:
+  Vnitini pficky (obvykle dvojité oplasténi) s pozarni odolnosti 60 min. - sadrokartonové

+ Predstény pro pficky bez poZzadavku jako instalaéni nebo sjednocujici povrch — SDK s tepelnou a zvukovou izolaci tl.
obvykle 80 mm

+ Dozdivky atypickych tvard stavajiciho zdiva (oprava stavajicich délici pficek strojovny) — z pinych cihel CP20 (rozmér
290x140x65mm), pevnosti P 20, na vapenno cementovou maltu, tl. 80mm bez pozarnich parametr(

Montované pric¢ky a predstény

Montované, sadrokartonové, kovovy nosny systém, profil CW 75. Tloustka stén 100 mm. V misté akusticky zvy$enych narokd je
navrzeno dvoijité oplasténi sadrokartonovou deskou tl. 12,5mm. V prostorach se zvySenou vihkosti nutno pouZit impregnované
desky. Vypli standardni dutiny izolace z minerainich / skelnych viaken tl. 50 mm. Referenéni systémy tl. 100 mm — SK 12(Rigips),
W 111(Knauf), vazena laboratorni nepriizvuénost RW=45 dB, Nosna konstrukce pficek bude kotvena k navazujicim nosnym
konstrukcim, nebude ukoncena v roviné podhledu.

Instalacni predstény, akustické a tepelné izolaéni pfedstény — montované sadrokartonové, kovovy nosny systém, profil CW
nebo CD. Profily budou kotveny k podiahové konstrukci bez propojeni s izolovanou konstrukci (CW) nebo na konstrukci pficky
(CD) v tl. oplasténi 100 az 150 mm dle pouzité instalace. Provedeni montaze a feSeni detailnich napojeni dle katalogovych listi
vyrobce systému. Dutiny s&drokartonovych pficek budou pfednostné pfed podlahou vyuzity pro rozvody ZTl a ESI.

Dozdivky budou provedena variantné z impregnované SDK desky na nosné systémové ocelové podkonstrukci kotvené do
podlahy a stén nebo tenkosténnych porobetonovych pfickovek tl. 100 mm na tenkovrstvou lepici stérku, ref. systém Ytong.

Veskeré spoje stavajicich i nové navrhovanych konstrukci budou feSeny jako pruzné. Konstrukce navazujici podlahy je formou
plovouci, tj. je v misté pficek preruSena.

Dilatagni spary ve sténach respektuji objektové a pak ve vzdalenostech max. 8 m (tmelené spéry), dle standardu vyrobce.

Vestavby dvefi a otvory ve sténéch — je tfeba pro upevnéni zarubné dvefi provést vyztuZeni osténi vyztuzovacim U profilem tl. 2
mm (vyS3i pficky nez 2,6 m, nebo t&Z3i dvefe nez 35kg/kfidlo).

Tolerance rovinnosti povrchu (plati i pro podhledy): standardni, tj. 5 mm/1 m, 10 mm/4 m.

Oplasténi ocelovych nosnikl na pozadovanou pozarni odolnost se provede s vyuzitim kovovych profilli nebo pomoci opémych
klipt ve spojeni s napojovacimi CD a U profily. Pfislusna tloustka desek je odvozena od typu kce a poméru Am/V (m-1) a
pozadované odolnosti a vyrobci maji zpracované aplikaéni tabulky.

Lehké nebo stfedné tZké konzolové zatéze (skfifiky, knihovny apod.) mohou byt pfipevnény do stény b&Zzné dodavanymi
hmozdinkami pro duté stény bez pouziti pficného profilu (limitni hodnoty uvadi vyrobce). Pro upevnéni téZkych konzolovych
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zatizeni s dynamickym G&inkem (sanitarni keramika, zebfik) je tfeba pfedem namontovat sanitarni nosniky, které jsou pfipevnéné
ke stojinam pficky nebo systémy predsténové montaze do SDK z ocelovych ramu dodavané vyrobci sanitarni techniky.

>  Podhledy

Ve vybranych &astech provozoven a reprezentaénich prostor &i zazemi vySe uvedenych komerénich ploch - montovany systém,
jednoduchy nosny ocelovy rost, profily CD 60/27, pfimé zavésy pro kotveni k nosnym prvkim. Podhledové desky RF (GKF) 15.
Bez pozarni odolnosti zakryvajici nosnou konstrukci stropu a rozvody vedené nad podhledem v¢. zabudovanych svétel apod. V
misté styku s navazujici stavebni konstrukci bude uZito samolepicich paskl pro zajisténi tésnosti styku. Provedeni konstrukci bude
feSeno dle smérnych detaill a systém( dodavatele systému. Veskeré spoje s navazujicimi konstrukcemi budou feSeny jako
pruzné, vyplnéné trvale pruznym tmelem pfetiratelnym na bazi akrylatu. Finalné povrch upraven v kvalité Q3.

Referenéni skladba D 113 (Knauf). Zakonéeni podhledu respektuje stavajici stav — negativni spara velikosti umozAujici instalaci
nepfimého bocniho svétleni. Profilace stropu v zazemi restaurace respektuje

Projektant upozorfiuje, ze musi byt spinéna podminka NPU UOP PR: ,Navrhované sadrokartonové podhledy nebudou svym
provedenim nijak rusit, to znamena, Ze jejich spary budou dostatecné a peclivé vytmeleny, tak aby se pohledoveé viibec
neuplatriovaly. Povrch podhledd bude barevné sjednocen s okoini barevnosti vefejného interiéru.”

V pizzerii budou pfisazené rozvody VZT resp. nezapusténé funcoily kapotovany SDK deskami na tvarované nosné
podkonstrukci z tenkosténnych profilt CD resp. HUT

>  PODLAHY

V obchodnich, restauranich a reprezentaénich prostorech bude stavajici podlaha zabezpecena proti poskozeni stavebnimi
pracemi, nasledné po dokonéeni praci, budou povrchy vyéistény, pfipadné lokalni poskozeni opraveno doloZenim keramického
obkladu podobného formatu a dekoru pouZitému. V obfadni sini a informaénim centru bude provedena kontrola kvality a pfipadna
vyména stavajiciho koberce a pfirodniho linolea. Pro rozpoCtové prace je uvazovana vyména v rozsahu 100% nahrady. Povlakové
krytiny typu pfirodniho linolea (ref. material Marmoleum), 1. 2,5 mm svétle bézové, soklové zakon&eni bude identické stavajicimu
stavu tj. vytazené do vySky cca 150mm, fabionovy sokl poloméru cca 30mm. koberce za novy zatéZovy, svétlé barvy shodného
dekoru se stavajicim, uvazované referenéni parametry (Sife 4 m, zatéZova tfida 23/32, vias 100% PA, podklad Duotex, celkova
vySka 9 mm, celkova gramaz 2630 g/m2, stfizeny vlas, lepeny k podkladu. Pfed polozenim bude aplikovana vyrovnavaci stérka
vhodna na podlahové vytapéni cca 2 mm, standard Morfico MFL Level 350 apod., ndvaznosti na okolni povrchy pfechodovymi
hlinikovymi eloxovanymi liStami. V restauraci se provede repase poviakové podlahy dfevéného dekoru. V technickych mistnostech
vzduchotechniky baze bude aplikovana zatézova podlahova epoxidova stérka se vsypem tl. cca 5mm, véetné soklu v. 100mm.

V misté vykladct, ¢i vyklenkd v obfadni sini budou stavajici kamenné obklady z mramoru finalné repasovany. V levé &asti
objektu (obchody, restaurace) po instalaci konvektord budou pfipadné obklady nahrazeny novymi shodného dekoru a formatu.
Preferuje se minimalni zasah do stavajiciho obkladu v ramci pfipravnych praci, tj. pfi vybourani otvoru pro konvektory. Finalni
povoleni pfipadné demontaze kamenného obkladu parapettl je podminéno souhlasem organ(i pamatkové péce.

Konstrukce naslapnych vrstev musi splfiovat veSkeré parametry na né kladené, stalobarevnost, soucinitel smykového treni
apod. VeSkeré materialy musi byt pouzity podle technickych a technologickych listd vyrobce a musi byt ureny pro danou
konstrukci &i skladbu. Normové pozadavky shruje CSN 74 4505 Podlahy-spolena ustanoveni a souvisejici.

> Povrchy vnitini

VétSina stén — sadrokartonové konstrukce, pficky, pfedstény. Sparovani a pfiprava pro finalni povrchovou tpravu dle
systémovych predpist vyrobce.

Omitky na zdénych konstrukcich dvouvrstvé, vapenocementova se Stukovou tenkovrstvou stérkou fr. do 1 mm.

Stridani rznych materiald v podkladu omitky, vyzdivky a napojeni zdiva v tupém Uhlu, ale také nevypinéné spary apod. budou
brany jako nehomogenni, resp. smiSené zdivo a je nutno se na né divat jako na problematické podklady omitky, tzn.je tfeba do
omitek osadit armovaci tkaninu, pop. fesit dilataci, podrobnéji CSN EN 13914-2 Navrhovani, pfiprava a provadéni vngjsich a
vnitfnich omitek-Cést 2: Pfiprava navrhu a zakladni postupy pro vnitfni omitky. Vybrané prostory jsou oblozené

B&lninovy obklad formatu 150x150mm. Obklad bude proveden s kladenim do tmelu a vysparovanim pruznou, hydrofobizaéni
sparovaci hmotou. V misté ostfiku vodou bude pod obklad na podkladni vyrovhanou konstrukci nanesena hydroizolaéni stérka s
napojenim na stérku v podlaze. Misto pouZiti — sociélni z&zemi obchodnich prostor, kuchyf, sklady restaurace. Ostatni prostory
opatieny vymalbou otéruvzdornym nétérem v odstinu shodném v mistnosti.

>  lzolace

Hydroizolace

o Natérova (stérkova) izolace; 1-komponentni PUR natérovy systém nebo cementovy systém, elasticky, paropropustny a vyztuzeny
tkaninou (provadi se v nékolika vrstvach), opravny prostiedek, resp. v zénéch ostfiku vodou nad terénem apod.

Tepelné izolace a akustické izolace

o Extrudovany polystyren tl. 40 mm — soklové desky, Styrodur 4000 resp. 5000 CS (zatiZena izolace) (pod nosny ram venkovni
jednotky)

o Skelna/ kamenna vata, Ao=0,035 W/mK, charakteristicka hodnota zatiZeni 0,40 kN/m3, ref. vyrobek Isover AKU - montované
sténové konstrukce, montované predstény ze SDK,

o Skelné izolaéni pasy, Ao =0,035 W/mK, , charakteristicka hodnota zatiZzeni 0,22 kN/m3 tl. 100 mm, ref. Isover EVO — montované
podhledy, stiesni konstrukce aplikace mezi nosniky — stropni konstrukce
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Tlumici antivibraéni podlozky Belar typ 0,7, ¢i Sylomer typ M 25 (hn&dé barva) v tl. 25 mm

Ochranné

difuzni folie rd = 0,15m, dle DIN 52615, samolepici okraj, ref prvky Dorken Delta Maxx Plus — stfe$ni plast
PE félie, tl. min. 0,1 mm — separace podlahovych vrstev

»  Natéry

Povrch oceli nosné konstrukce se zbavi ptivodniho natéru, diikladné odmasti, povrch narusi jemnym brusnym papirem.
Nésledné se aplikuje z&kladni natér typu wash primer - z&kladni antikorozni natér zajistujici pfilnavost dali vrstvy. Finalni
povrchovou Upravu bude tvofit vrchni akrylatovy nebo polyuretanovy lak ve dvou vrstvach.

Natérovy systém - prostfedi: C3 — systém pro konstrukce celoroéné vystavené venkovnimu prostredi dlouhodoba Zivotnost,
celk. tl. 320 um, Zivotnost min. 30 let

Priklad nétérového systému : 1. z&kladni natér zinksiliktovy 60 um + 2. z&kladni a podkladovy nétér epoxidovy 160-210 um +
3. vrchni natér polyuretanovy min. 50 pum.

Finalni odstin povrchu bude identicky s pdvodnim natér z obdobi vzniku objektu. (svétla béZova, resp. lomena bila)

Vnitfni povrchy budou finalné opatfeny vicevrstvym vodou feditelnym natérem na polyuretanové bazi s odolnosti proti otéru. Ve
vlhkych provozech — koupelny, WC bude pouzito natéru s odolnosti proti vzniku plisni. Pro zaji$téni navaznosti na pokladni
vapennou Stukovou tenkovrstvou stérku bude uZito systémového penetraéniho natéru.

Qdstin natéru — bily mat. v restauraénich provozu odstin pfizplisobeny barevnému feseni interiéru.

Mechanicka odolnost a stabilita

Nosna konstrukce objektu nebude stavebnimi Upravami dotéena. Otvory délicich konstrukcich &i stropy budou zasanovany.

Prostupy stropnimi konstrukcemi a sténami se Fidi trasami jednotlivych instalaci a pfipojovacimi body koncovych zafizeni.
Dodavatel vzduchotechniky na zakladé konkrétnich vyrobk( zpracuije instalacni plan pfipojovacich bodu jednotlivych médii, ktery
bude jednim z podkladt pro provedeni rozvodu.

Pfi navrhu byl pozadavek v maximalni mife vyuzit stavajici prostupy. Nové prostupy budou provedeny dle zasad vyrobce.
Otvory dodatecné provadéné na stavbé je mozné jen vrtat — pfiklepovou vrtadkou (jadrovy vrtak), rovnéz pfipustné je vyfiznuti
otvory (tyka se podlahovych konvektor(i) Otvory se nesmi sekat ru¢né, ani jinym zplsobem.

Lokalni prostupy instalacemi, resp. nové otvory do vytahové Sachty budou v nadprazi podchyceny ocelovymi valcovanymi
profily L60/40 resp. u otvor( Sife vétsi nez 400 mm UE 120.

Chladici jednotka bude umisténa na stfechu, podloZena v misté roh( roznasecimi betonovymi dlazdicemi 400x400x50, resp.
v misté transportnich bodu (celkem 6 bod). Celkova hmotnost jednotky 1100 kg. Pldorysny rozmér jednotky 1350x3250mm.
Poloha umisténi jednotky musi respektovat nosny konstrukéni systém objektu.

Zatizeni plvodni skladby (Udaje pfevzaté z S-T priizkumu provedeného v roce 2016 v ramci pfipravnych praci projektu
rekonstrukce stfeSniho plasté zpracovaného VMS projekt s.r.o.)

Skladba puvodni stav obdobi 2016 (stfecha - od exteriéru, po Groven nosné konstrukce)

o hydroizolaéni PVC-P félie 1,5 mm (0,02 kN/m2)
o podkladni geotextilie 300g/m2 3mm (0,02 kN/m2)
o dlaZba + beton 70 mm (1,60 kN/m2)
o souvrstvi lepenek 45 mm (0,45 kN/m2)
o Beton 170 mm (3,91 kN/m2)
o Peénosilikat 60 mm (3,60 kN/m2)
Celkové zatizeni skladby plivodniho stfeSniho souvrstvi Okstav = 9,60 KN/m?

Skladba rekonstruovany stav obdobi 2022 (stfecha - od exteriéru, o Grovein nosné konstrukce)

o pochozi dlazba 40 mm (0,80 kN/m2)

o stavitelné PE podlozky

o pfifez PVC-P félie pod podloZky

o hydroizolaéni PVC-P fdlie 1,5 mm (0,02 kN/m2)

o podkladni geotextilie 300g/m2 3mm (0,02 kN/m2)

o tepelnéizolacni XPS deska 80 mm (0,03 kN/m2)

o PUR lepidlo, dodate¢né kotveni

o penetracni natér dle pozadavku lepeni

o spadovy pénobeton cca 90 mm (0,68 kN/m2)

o pojistny a parotésnici asfaltovy pas 4 mm (0,05 kN/m2)
Celkové zatizeni skladby pivodniho stfeSniho souvrstvi Gknove = 1,60 kN/m?
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Celkové odleh¢eni stropni konstrukce Okdeta = 1,6 = 9,6 gkdetta= - 8,00 kN/m?
UvaZované piitizeni stropni konstrukce chladici jednotkou gk tech= 11/ (3,25*1,35) gk tech.= 2,51 kN/m?
UvaZované piitizeni stropni konstrukce oc. ramem gk ram= 1,12 kN/m?
Celkové piitizeni od chladici venkovni jednotky gk cnij= 3,63 kN/m2

Zavér - nedochazi k pritizeni stiesSni konstrukce
»  Materialy pouzité na nosné konstrukce

Betonové konstrukce:

Stropni desky, vénce, podbetonavky C20/25 - XC1
Vyztuz 10 505(R)
Zdivo(dozdivky) min. P10/ M2,5
Ocel S235

Drevo C24

»  Poutzité normy a literatura

[11  CSNEN 1990 - Zasady navrhovani konstrukci.

[2]  CSNEN 1991-1-1 - Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — &ast 1-1: Obecna zatizeni — Objemové tihy, viastni tiha a uzitna
zatizeni pozemnich staveb.

[3]  CSNEN 1991-1-3 - Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — ast 1-3: Obecna zatizeni — Zatizeni snéhem.

[4]  CSNEN 1991-1-4 - Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — &ast 1-4: Obecna zatizeni — Zatizeni vétrem.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Technické reSeni

Plvodni technologie vétrani, chlazeni a vytapéni nebytovych prostor se nahrazuje z diivodu nedostate¢né funkéniho konceptu.

Komeréni a reprezentacni prostory jsou vétrany nucené, a to pfivodem &erstvého vzduchu z vykladcl umisténych smérem do
namésti a odtahem nad stfechu objektu. Projekt z roku 2019 ,Rekonstrukce vytaht" ve svém stavebnim objektu S.06 fesi nové
spole¢né odtahy do kominového télesa. Tyto spole¢né trasy jsou situovany do 1. PP. Nebytové prostory jsou vytapény pomoci
stropnich fancoilti. Cely objekt je napojen na vyménikovou stanici, ktera je ve 2. PP. S ohledem na napojeni fancoil(i na pfivod
venkovniho vzduchu z vykladcl a Spatny technicky stav fancoilli, je sou¢asny stav vytapéni nedostateény.

Udrzovaci prace, které jsou pfedmétem této dokumentace jsou zaméfené na Upravu stavajiciho konceptu vétrani a chlazeni
komer¢nich prostor objektu. Zaroven bude vyuzivano odpadni teplo pro rekuperaci. Uvazuje se s zafizenimi vyuzivajicimi zpétny
zisk tepla z odpadniho vzduchu a z&roven nasavanim Cerstvého vzduchu z prostoru dvora, kde je vzduch v letnim obdobi chranén
od velkého prehfivani a zarover je mnohem ¢istsi nez na namésti. Prodejni a restauraéni plochy budou v misté vykladc( doplnény
o konvektory zlepSujici proudéni vzduchu a zmirAujici U¢inek studeného salani. Koncové prvky, jakymi jsou vybrané digestore,
topna télesa, prvky osvétleni ¢i slaboproudu instalované na stropech budou reinstalovany.

> Vétrani

V soucasné dobé je Cerstvy vzduch nasavan na exponované fasadé a je uvnitf v jednotlivych najemnich plochach upravovan
pfevazné stropnimi fancoily nebo v pfipadé gastro provozl ohfivacéem vzduchu.

Rozvody pfivodniho i odpadniho vzduchu jsou vedeny pfevazné v podhledech v potrubi z pozinkovaného plechu.

Systémy v jednotlivych najemnich plochach jsou nefunkéni. Z hlediska energetického je cely systém velmi neekonomicky.
Odvétrani socialniho zazemi jednotlivych provozoven bude respektovano, vy€isténo a lokalné upraveno s ohledem na novy navrh.

Rekuperacni jednotky budou umistény v suterénnich prostorech. Budou rozdéleny vzdy pro kazdou &ast objektu, tj. pro obfadni
sifl a jeji z&zemi bude samostatna jednotka situovana do prostoru technické mistnosti vzduchotechniky a chlazeni (nad kotelnou).
Druha rekuperacni jednotka bude umisténa do nové vybudované mistnosti situované v prostoru sklepnich koji (pod restauraci)

»  Chlazeni

Soucasti projektu chlazeni je vyména stropnich fancoilli za nova zafizeni a rozvedeni chladné vody tak, aby bylo mozné v
kazdé najemni ploSe méfit spotfebu chladu. Budou demontovany stavajici rozvody v rozsahu nezbytném pro instalaci nového
navrhu. Pfedpoklada se, Ze stavajici vybavenost bude respektovana (gastro & vybavenost prodejen). Nova jednotka chlazeni je
s invertorovym vzduchem chlazenym kompresorem pro venkovni instalaci. Jednotka v silent provedeni o vykonu 109,2 kW je
umisténa na stfeSe objektu v misté plivodni jednotky (v blizkosti komina byvalé kotelny). Jednotka bude umisténa na nosném
ramu, ktery bude osazeny na stfesni ploSe na roznasenich dlazdicich a antivibracnich podlozkach. Akumulaéni nadrze budou
umisténé do prostoru byvalé kotelny Souéasti praci bude i koordinace rozvod v technické mistnosti vzduchotechniky.

> Vytapéni

Soucasti projektu vytapéni je vyména stropnich fancoilli za nova zafizeni, osazeni podlahovych konvektord pfed vykladce a
rozvedeni topné vody tak, aby bylo mozné v kazdé najemni ploSe méfit spotfebu tepla. Soucasti praci bude i koordinace rozvodl
v technické mistnosti vzduchotechniky.
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>  Zdravotechnika

Napojeni kondenzatu z FCU na kanalizaci, budou vyuZity stavajici trasy a stavajici pfipojovaci potrubi, resp. bude provedena
diléi uprava pfipojovaciho potrubi s ohledem na finalné instalovany typ fancoild. UvaZuje se s Eerpanych kondenzatem. Po rozkryti
se ovefi moznost gravitatniho odvodu kondenzatu do kanalizace.

Rozvody vody budou zachovany. Pfipadné bude provedena nezbytna koordinace pfipojovaciho potrubi v suterénu. Finaini
feSeni bude stanoveno na podkladu referenéniho vyrobku (fancoily, podlahovy konvektor). Soucasti dodavky bude revize navrhu a
pfipadné dopojeni dle dispozi¢nich moZnosti stavajiciho stavu zjisténém po rozkryti podhledd

>  Elektroinstalace

V ramci instalace fancoily, novych tras rozvodd bude nezbytna demontaz podhledu. UvaZuje se s reinstalaci stavicich
vybavenosti elektroinstalaci. Rozvody silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace budou provedeny v plvodnich dimenzich,
koncové prvky osvétleni a slaboproudé vybavenosti budou reinstalovany do plvodnich pozic. Pfed demontazi bude provedeno
revize zapojeni a bude zdokumentovan ptivodni stav pro potfeby nasledné reinstalace koncovych prvkl. KabelaZ bude provedena
v plvodnich dimenzich a bude ulozena dle normovych poZadavki v prostoru podhledu.

Podrobnéji viz. projekty jednotlivych €asti (vytapéni, chlazeni, vétrani, elektroinstalace silnoprouda a slaboprouda)

Vycet technickych a technologickych zafrizeni.

Stavebni prace spojené s opravou vétrani komer€nich prostor v 1.NP nezméni dosavadni technické a technologické feSeni.
Mistnosti nadale jsou vétrany nucené. Dochazi pouze ke zméné pfivodu erstvého vzduchu, vyuZiti odpadniho tepla a chladu
za pomoci rekuperacéni jednotky a nasledné napojeni na odtahové trasy feSené v predchozi fazi projekénich prace, v rdmci projektu

,Rekonstrukce vytahovych kabin (rok 2021)

Nové jsou navrzeny nové rekuperacni jednotky situované do technické mistnosti v pravé strané objektu, resp. do nové
vybudované technické mistnosti v prostoru sklepnich koji. Nové je instalovana chladici jednotka s invertorovym vzduchem
chlazenym kompresorem o vykonu 109,2 kW na stfeSe objektu. Jednotka je tzv. silent provedeni z diivodu minimalizace ucinku
hluku z provozu. V technické mistnosti v suterénu jsou pak umisténé akumulacni nadrze. V komercnich prostorech je provedena
vyména stavajicich fancoildl za nové, jsou nahrazeny vybrané ¢asti rozvodu. Vzduch z fancoild bude distribuovan mfizkami nebo
anemostaty. V prostoru socialniho zafizeni je provedena revize a lokélni Uprava tras topeni, chlazeni a vétrani, resp. odvod
kondenzatu s ohledem na novy koncept feseni.

Nové je pro kazdou komeréni jednotku instalovano podruzné méfeni spotfeby tepla a chladu.

Regulace je feSena pro kazdou ¢ast objektu samostatné.

Leva &ast 1. NP — komeréni plochy. Fancoily budou regulovany prostorovym termostatem, ktery bude osazen v jednotlivych
provozech. V restauraci s ohledem na plidorysny tvar budou prostorové termostaty dva.

Prava ¢ast 1. NP — obfadni sifi V obfadni sini budou prostorova €idla teploty, ktera budou napojena na centralni ovlada¢
v kancelafi ceremoniafe.

Je navrZeno osazeni podlahovych konvektord do parapetd vykladcl v levé ¢asti objektu. Podlahové konvektory vSak primarné
nepokryvaji tepelné ztraty. Jsou pouze dopliikovou vybavenosti, shodné jak je tomu v pfipadé jiz vyprojektovanych podlahovych
konvektortl z roku 2018 v pravé ¢asti objektu (obfadni siri). Podlahové konvektory budou vytvaret clonu pfed vykladci, aby se
zamezilo nekomfortnimu pocitu pobliz vykladcu.

Stavba je logicky rozdélena do tfech na sebe navazujicich etap SO.101 az SO.103

Etapa ¢. 1 (S0.101)

Vybuduje se nova vzduchotechnicka mistnost pro levou stranu objektu (pro obchodni a restauracni prostory). Upravi se
stavajici mistnost vzduchotechniky, ktera je situovana v 1.PP v misté nad byvalou kotelnou. Pro potfeby instalace nové
rekuperacni jednotky a akumulaéni nadrze chlazeni se provede rozsifeni mistnost do prostoru Sachty byvalého nakladniho vytahu
a provedou se mont&Zni otvory do stén a otvory do podlahy mezi 1.PP a 2.PP. Upravi se okenni vyplné v kotelné a skladu
pneumatik do vypIné se integruje protideStova mfizka pro napojeni rozvodu vétrani. Upravi se stavajici rozvody v 1.PP. a
provedou se nové rozvody vétrani, topeni a chlazeni . Instaluji se rozvody vétrani a chlazeni vedené kominovym télesem byvalé
kotelny. Dokon¢i se vyména technologie chlazeni — stavajici venkovni jednotka bude nahrazena novou. Prace musi byt
koordinované s vyménou instalaci topeni a chlazeni, které nejsou soucasti tohoto projektu, ale jsou obsazeny v projektu
Rekonstrukce vytahovych kabin z roku 2021. Provizorné bude napojeno chlazeni a vytapéni stavajicich rozvodl pro nebytové
prostory v 1.NP.

Etapa ¢. 2 (S0.102)

Provedou se prace na dotCenych rozvodech instalaci a souvisejici stavebni prace v rozsahu obchodnich a restauraénich
prostor 1.NP. V ramci praci se dopoji rekuperaéni jednotka z 1. PP situovana v levé ¢asti objektu, a ostatni rozvody dokonéené
v etapé €. 1 (SP.101) naleZici pro obchodni a restauraéni prostory. Vybuduji se podlahové konvektory pro obchodni a restauracni
provozy.

Etapa ¢. 3 (S.103)

Provede se kompletni prace v reprezentaénich provozech 1.NP (obfadni mistnost a jeji zazemi). V rdmci praci se dopoji
rekuperaéni jednotka z 1. PP umist&na v pravé &asti objektu a ostatni rozvody dokoncené v etapé ¢. 1 (SP.101). Clenéni
inzenyrskych objektu
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B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Zména technologie a stavebni Upravy spojené s instalaci nezméni dosavadni pozarné bezpeénostni feSeni stavby. Vybudovani
nové technické mistnosti pro vétraci jednotku, nové rozvody vytapéni, vétrani a chlazeni v 2.PP - 1.NP

B.2.8.a Posouzeni rekonstrukce z hlediska pozarni bezpe¢nosti

Zmény staveb skupiny | nevyzaduii dal$i opateni, pokud budou spinény pozadavky &l. 4 CSN 73 0834:
o dlebodu a) ¢l. 4 CSN 730834

V ramci navrzenych zmén nejsou ménény stavajici nosné ani pozarné délici konstrukce objektu, které dle plivodniho feSeni
vyhovuji pozadované PO odolnosti.
v Podchytavka parapetu vykladcl a spodni lic podlahového konvektoru bude opatieny protipozarnim obkladem s
PO odolnosti R 60
v Délici pricka strojovny vzduchotechniky situované v levé ¢asti objektu. Bude oplasténa SDK s PO odolnosti REI
60.

e dle bodu b) ¢l. 4 CSN 730834

v PO obklad nové vytvorenych otvorli v podlaze parapetu a novych ocelovych nosnych prvki v 1.PP - navrzen je
systém PO délicich desek ref. vyrobek Promatect H, TRO A1

v Dozdivky stavajicich PO délicich stén obdobné jako PO délici stény nové strojovny VZT na pravé strané v 1.PP
budou provedeny pomoci pinych cihel dle tl. dané konstrukce na MVC (TRO A1) - konstrukce musi byt provedena
v tl. nejm. 90 mm s PO odolInosti nejm. El 45 pro nadzemni podlazi a EI 60 DP1 pro podzemni podlaZi.

v Podhled v 1.NP v najemnich jednotkach, ktery bude ménén v ramci rekonstrukce VZT - montovany systém,
jednoduchy nosny ocelovy rost, profily CD 60/27, pfimé zavésy pro kotveni k nosnym prvk(im. Podhledové desky
RF (GKF) tl. 15 zakryvajici nosnou konstrukci stropu a rozvody vedené nad podhledem v€. zabudovanych svétel
apod. Referen¢ni skladba D 113 (Knauf) — TRO A2; bez pozadavku na PO odolnost; is < 75 mm/min - vyhovuije.

v PO délici stény nové strojovny VZT na pravé strané v 1.PP budou provedeny jako sendviova SDK konstrukce,
ref. systém Rigips - TRO A2 - vyhovuije.

o dle bodu c) ¢l. 4 CSN 730834

v Upravami dotgenych prostor nedochazi k zasahu do stavajicich pozarné otevienych ploch ani k navys$eni
pavodniho pozarniho zatizeni

o dlebodud)af)¢l. 4 CSN 730834

v’ veSkeré prostupy pozarné délici konstrukci budou feSené jako tésnéné protipoZarni ucpavkou v odolnosti a
provedeni uvedeném podrobné v samostatné ¢asti projektu D1.3 — Pozarné bezpecénostni feseni

o dlebodue) ¢l. 4 CSN 730834

v" V dotéenych prostorach musi byt ménény VZT rozvod proveden z nehoflavych hmot (TRO A1, A2).

v' Vsouladu s &. 4.3.5 CSN 730872 neni pozadovéano dodrzeni normovych vzdalenosti od otvor(i pro vyfuk vzduchu
(dle ¢€l. 4.3.2) a od otvordl pro sani vzduchu (dle ¢l. 4.3.3) vzhledem k tomu, Zze VZT bude vybaveno systémem
samocinného vypnuti pfi vyskytu zplodin hofeni v jeho potrubi. Pfipadné vétraci otvory v pozarné délicich
konstrukcich musi byt protipoZarmé zabezpedeny opatfenim odpovidajicim pozadované PO odolnosti konstrukce
(vypéfiovaci mfizky atp.).

v" Prostupy VZT potrubi pozarné délicimi konstrukcemi poZarnich Useku musi byt zabezpeceny PO klapkami.
Umisténi pozarnich klapek, a typ a tloustka PO izolace je patrna z vykresové dokumentace a z projektu VZT.

v Nové instalované VZT zafizeni musi byt vybaveno systémem samoginného vypnuti pfi vyskytu zplodin hofeni v
jeho potrubi.

v"Instalace PO klapek a spinéni jejich pozadovanych vlastnosti vy$e uvedenych opatfeni, stejné jako opravnéni
zhotovitele k montaZi téchto zafizeni, musi byt ke stavebnimu Fizeni doloZeno pfislusnymi doklady (osvédceni
opraviiujici zhotovitele k montazi, prohlaSeni o shodé instalovaného zafizeni a o spinéni jejich pozadovanych
vlastnosti atp.)

e dlebodu g) &l 4 CSN 730834

v Vlivem navrzenych Uprav nedochazi ke zméné plvodnich Unikovych cest ani k navyseni plvodniho poctu
unikajicich osob.

o dlebodu h) ¢l. 4 CSN 730834

v Predmétnymi Gpravami dot&enych prostor je zasahovano pouze do stavajiciho PU nebytovych prostor v 1.NP, a
sklepd, resp. technického zazemi v suterénnich prostorech. V ramci navrzenych zmén dochazi k vytvoreni
nového pozarniho Useku — vzduchotechnicka mistnost pro obchodni prostory..

o dle bodu i) &l. 4 CSN 730834

v" V ménéné &asti objektu nejsou zménou stavby zhorseny plvodni parametry zafizeni umoZzriujici protipozarni
zasah, zejména pfijezdové komunikace, nastupni plochy, zdsahové cesty a vnéjsi odbérni mista pozarni vody, u
vnitfnich hydrantovych systému Ize ponechat pavodni hydranty véetné stavajici funkni vyzbroje.

v' Vzhledem k tomu, Ze v souladu s ¢l. 3.2 €) CSN 730834 nedochazi ke zméné objektu nastavbou (ve smyslu §2

odst. 5 pism. a) zakona 183/2006 Sb.), nezvétSuje se plvodni pldorysna plocha objektu, ani nedochazi
k navyseni stavajiciho poctu podlazi objektu, nedochazi ve smyslu ¢l. 5.10.1 a 5.10.2 této normy ke zméné
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stavajicich nastupnich ploch, a neni dale poZzadovano zfizeni nové nastupni plochy ani vnitini zdsahové cesty.
Ostatni zafizeni pro protipozarni zasah nejsou pfedmétnymi Gpravami dotéena.
v' V ménéné Casti objektu musi byt rozmistény pfenosné hasici pfistroje.
Zhodnoceni technickych, popiipadé technologickych zafizeni stavby

v Upravy spojené s vyménou vzduchotechniky, vytapéni, Gpravou elektroinstalace budou fe$ené v souladu
s pozadavky uvedenymi v Casti D1.3
U zbyvajicich poZadavku nedochazi ke zméné, resp. budou dodrzeny pozadavky na vybavenost. Podrobnéjsi popis je
technické zpravé PBR , ktera je nedilnou soucasti projektu. (viz. D1.3 — Pozarné bezpec€nostni feSeni stavby)
Pozadavky na zabezpeceni stavby pozarné bezpeénostnimi zafizenimi

v Neni pozadovana dodatecna vybavenost objektu

Rozsah a zplisob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znacek a tabulek

v Unikové cesty, uzavéry médii a prostory se zafizenim pod proudem budou vyznaéeny
B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Kritéria tepelné technického hodnoceni
Z hlediska energetického nejsou legislativni pozadavky na paméatkové chranény objekt uplatfiovany.
»  Tepelné technické a energetické vypocty

Tepelné ztraty byly vypocteny pro venkovni vypoctovou teplotu -13°C, krajina normaini, poloha budovy v zéastavbé. Teploty ve
vytapénych a nevytapénych mistnostech byly voleny v souladu s normou CSN EN 12831.

o Tepelna ztrata feSenych prostor 351 kW
e Rocni potfeba energie na vytapéni 61,0 MWh 220,0 GJ
e Teplotni spad: 80/60 °C

»  Bilance chladu

Tepelna zatéz byla poitana dle CSN, a to pfi venkovni teploté 30°C, vnitfni teplot& 26°C, dané obsazenosti dle jednotlivych
provoz(. Dale za pfedpokladu, Ze bude vyména vzduchu probihat dle nového feseni, a to nasavanim vzduchu ze dvora a Upravou
ve vzduchotechnickeé jednotce. Dale bylo pocitano s nevyménénymi skly ve vykladcich.

Celkovy potfebny vykon chladu:

e  Oslunéni 56,8 kW
o Lidé 5,6 kW
o  Osvétleni 0,0 kW
e Vzduchotechnika 30,0 kW
e Technologie 16,4 kW
e CELKEM 108,8 kW

Posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii

Vzhledem k charakteru lokality a moznosti stavy neni uvazovano s vyuzitim alternativnich zdroji energie.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby

Navrhovana stavebni uprava svym technickym feSenim a provoznim uzivanim nebude mit negativni vliv na okolni stavby a
pozemky.

Nakladani s odpady bude b&hem vystavby i uzivani objektu feSeno dle smérnych legislativnich nafizeni. Likvidace
nebezpetného odpadu b&hem vystavby bude zajisténa dle platnych legislativnich nafizeni.

Béhem provadéni stavby budou dodrzovany veskeré legislativni limity popisujici a stanovujici hygienické limity. Jedna se
predevsim o zajisténi akustickych podminek v chranéném vnéjSim prostoru stavajicich budov. DodrZeni nafizeni bude pozadovano
po zhotoviteli stavebniho dila. Stavba provede vSechna dostupna opatfeni pro omezeni prasnosti v pribéhu stavebnich praci.

Stavebni prace budou v jisté mife negativné ovliviiovat své okoli. K zmen3eni tohoto plsobeni je nutné, aby béhem praci byly
dodrzovany zasady omezujici zejména pradnost a vznikajici hluk.

Budou dodrzena opatfeni, kterymi se minimalizuji dopady vyplyvajici z provadéni praci na stavenisti z hlediska hluku, vibraci,
praSnosti (prachotésné prepazky atd.)

HIuk ze stavby

Stavebni prace Ize z hlediska hlu¢nosti rozdélit na:
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e Vnitfni bouraci prace (postupné dle jednotlivych etap, hluk cca 3 dni / obchodni jednotka. Celkovy pocet jednotek - 4) a dale
prostor obfadni siné a zazemi, hluk cca 10 dni

e Vnitfni stavebni prace (po celou dobu vystavy, cca 6 mésict)

Stavebni a montazni prace budou provadény pfi sedmidennim pracovnim tydnu v dobé od 7.00
do 21.00 hod. v pracovni dny (pondéli-patek) a v dobé od 8.00 do 19.00 hod. mimo pracovni dny s tim, Ze hlu¢né &innosti budou
provadény pouze v pracovni dny (pondéli az patek) od 7.00 do 18.00 hod. Je uvazovano s poledni pfestavkou v délce 1 h.

Stavebni prace budou provadény pomoci standardnich technologii.

Material na stavbu bude dovazen dle potfeby stavby. Odvoz suti z bourani bude zajistovat nakladni vozidlo. Vybourany material
bude na stavb& deponovan v kontejneru. Pfijezd a odjezd vozidel na staveni$té bude a ndmésti Svobody (z ulice Terronska).
Pfedpokladana intenzita nakladnich vozidel je 1 nakladni vozidlo za pracovni sménu (tj. za 14 hodin), coz nelze povazovat za
relevantni zdroj hluku
a v celkové akustické situaci v okoli posuzované lokality se hluk z téchto vozidel vyrazné neprojevi.

Vzhledem k typu staveni$té a omezenym prostorovym moznostem je navrZen pouze jeden vstup
na stavenisté, a to stavajicim vchodem z ulice do objektu a dale do dvorni ¢asti. Pfijezd k chodniku bude z ulice. NeuvaZzuje se
s instalaci stavebniho vytahu. VeSkery transport materialu bude vnitfkem objektu, resp. v pfipadé instalace nové jednotky chlazeni
bude pfistav mobilni autojefab — bude provede dogasny zabor v ulici Terronska po dobu nezbytnou pro instalaci jednotky.

Prostor stavby bude pravidelné ve zvySené Cetnosti Cistén. VeSkera sut bude ihned likvidovana a transportovana mimo objekt.
Sut bude pytlovana a skladovana

Dodavatel stavby je povinen zajistit, aby hluk z provadéni stavebnich praci na objektu byl niz$i nez limitni hodnota 65 dB/A/. Pri
provadéni vySe uvedenych stavebnich praci bude dodrzeno viadni nafizeni 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
17:00 hod.

Pfi dodrZeni uvedenych hodnot hygienické limity pro hluk ze stavebni ¢innosti pro 14-ti hodinovou pracovni dobu budou pfi
vSech fazich vystavby ve véech kontrolnich bodech - chranénych venkovnich a vnitfnich prostorech staveb — spinény.

Doporucena opatfeni:
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hluénych stroji zafizeni naprazdno.

»  Seznamit obyvatele z nejblize situovanych objektii s délkou a charakterem stavebnich ¢innosti. Znaji-li ob¢ané
zasaZeni hlukem ucel a smysl hluéné ¢innosti, pak jejich reakce
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domu, resp. v okolnich domech.

»  Ustanovit kontaktni osobu, na kterou by se ob¢ané mohli obrétit s pfipadnymi Zadostmi
a stiznostmi ohledné hluku.

Je nutné uvést, Ze pfenos chvéni a vibraci do sousednich objektl pfi provadéni praci spojenych se stavebnimi Gpravami
nastane. Pfenosu chvéni a vibraci do sousednich objektt nelze prakticky dostupnymi prostfedky omezit.

B.2.11 Ochrana pied negativnimi u¢inky vnéjSiho prostredi

B.2.11.a Ochrana proti pronikani radonu z podlozi

Neni feSeno.

B.2.11.b Ochrana pied bludnymi proudy

Neni feSeno.

B.2.11.c Ochrana pred technickou seizmicitou

Neni feSeno.

B.2.11.d Ochrana pred hlukem

Veskeré objektové svislé i vodorovné rozvody budou kotveny na samostatnych konstrukcich, akusticky separovanych od
stavebnich konstrukci a prvka, ref. systémy konzol, zavést a objimek s pryZovou vyplni firmem Miipro, Hilti apod.

Venkovni jednotka chlazeni je navrzena s ohledem na legislativni pozadavky Gcinku stacionarnich zdrojd a jejich vlivu na okolni
zastavbu, jm. Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci a zakonu ¢. 258/2000 Sb.,
o ochrané vefejného zdravi, ve znéni zakona €. 392/2005 Sb.

Je provedeno posouzeni, které je pfiloze projektu.

Pro zvolenou venkovni jednotku chlazeni ( referenéné se uvaZuje s vyrobkem Flakt FGAC2030AD2.SL, 767.103,22 767.103,22)
instalovanou na stfeSe objektu v misté plvodni venkovni jednotky bylo provedeno posouzeni jejiho vlivu na okoli.

Podle nafizeni viady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci ve znéni nafizeni viady €.
272/2016 Sb. je hygienicky limit v chranénych venkovnich prostorech ostatnich staveb a v chranénych ostatnich venkovnich
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prostorech stanovena zakladni hladinou LAeq,T : 50 dB a korekci podle pfilohy 3 k uvedenému nafizeni. Hluk ze stacionarnich
je LAeq,8h = 50 dB, v noci LAeq,1h = 40 dB. Pri vyskytu vyraznych ténovych slozek nebo vyrazném informaénim charakteru

hluku (fe¢, hudba) se uplatfiuje dalSi korekce -5 dB. Venkovni jednotka s uvazovanym akustickym vykonem LwA = 79 dB byla
posouzena predikénim programem MITHRA pro vypocet hluku ze silniéni dopravy metodikou NMPB. Z vysledk vyplyva, Ze
venkovni jednotka nezplsobi svym provozem na piny vykon hluk, ktery by pfekrogil hygienicky limit platny pro venkovni chranény
prostor denni dobé ani hygienicky limit pro chranény venkovni prostor staveb pro noéni dobu. Zaroveri nedochazi k ovlivnéni
bytovych jednotek pod stfechou.

Nova externi jednotka chlazeni, ktera bude finalné instalovana (v ramci vefejné zakazky a nasledné realizace bude upfesnéno)
musi splfovat vy$e uvedené, coz bude dolozeno protokolem o méfeni, ktery bude soucasti dodavky technologického zafizeni.

B.2.11.e Protipovodiova opatreni

Neni feSeno.

B.2.11.f Ostatni u€inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu

Neni feSeno.

| B.3 PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Pripojovaci mista technické infrastruktury
Bez zmény.
b) Pfipojovaci rozméry, vykopové kapacity, délky

Neuplatriuje se.

|B.4 DOPRAVNi RESENI

c) Popis dopravniho feseni
Bez zmény.

d) Napojeni izemi na dopravni infrastrukturu

Bez zmény.

e) Doprava v klidu
Bez zmény.
f) Pésia cyklistické stezky

Neni pfedmétem projektu.

|B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

g) Terénni upravy

Nejsou feSeny.

h) Pouzité vegetacni prvky

Neni feSeno.

i) Biotechnicka opatreni

Neni feSeno.
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B.6

POPIS VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

B.6.1 Vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady

Objekt je navrzen v souladu s technickymi a technologickymi zkuSenosti v dobé vzniku — jedna se ovem o nemovitou kulturni
pamatku. Z hlediska energetického jsou poZzadavky dle dnesnich kritérii jiz na nedostate¢né urovni.

Stavba svym charakterem neohrozuje Zivotni prostfedi z hlediska ochrany ovzdusi, hluku a vody.

Instalace nové technologie chlazeni a vétrani musi spliovat legislativni pozadavky stanovené v Nafizeni vlady &. 272/2011 Sb.
o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci a zakonu ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni zakona
¢. 392/2005

Dodavatel stavby provadéjici vystavbu musi mit zajistén odbér vSech odpadu k vyuziti nebo odstranéni, nebezpeéné odpady
musi odstrariovat pouze opravnéna osoba v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., v aktualnim znéni.

Plvodcem odpad, které budou vznikat pfi vystavbé, je dodavatel stavby. BEhem vystavby bude vedena evidence o mnozstvi a
zplsobu nakladani s odpadem, v souladu s vyhlaskou MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady a provedeno
upfesnéni kategorizace vzniklych odpadu, ke kolaudaci stavby je nutno doloZit doklady o zplsobu zneskodnovani jednotlivych
druht odpadU vznikajicich béhem realizace stavby.

Jednotlivé odpady musi byt tfidény jiz v misté vzniku a roztfidéné ukladany do odpovidajicich nadob podle charakteru odpadu.
Shromazdovaci mista a prostfedky musi byt oznaceny v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podobnostech
nakladani s odpady. Pro shromazdovani uvedenych druh(i odpadu je nutné zajistit dostate¢ny pocet shromazdovacich nadob a
zaroven zajistit i tfidéni jednotlivych druh(i odpadd.

Stavebni odpad musi byt po celou dobu pfistaveni kontejneru zajistén proti nezadoucimu znehodnoceni nebo Uniku. Pivodce
stavebniho odpadu je povinen odpad ffidit a nabidnout k vyuZiti provozovateli zafizeni na Upravu stavebniho odpadu.

Piepravni prostfedky pfi pfepravé stavebniho odpadu musi byt zcela uzavieny nebo musi mit loznou plochu zakrytou plachtou,
branici tniku tohoto odpadu. Pokud dojde v priibéhu prepravy k tniku stavebniho odpadu, je pfepravce povinen neprodlené
zneCisténi odstranit.

Se smésnym stavebnim odpadem je tfeba nakladat jako s odpadem kategorie N. Stavebni odpad tfidény (na beton, cihly, sklo
atd. - dle katalogu) je vétSinou kategorie O.

U odpadu druhové blize neuréenych je nutno kategorii doplnit aZ v zavislosti na skutenych vlastnostech odpadu. Ke
spole¢nému shromazdovani jednotlivych druhd odpadu zavislosti na stejném zplsobu zne$kodnéni je tfeba souhlasu.

S ohledem na obdobi realizace nevznikne odpad s vyskytem azbestu.

Pfepravni prostfedky pfi pfepravé stavebniho odpadu musi byt zcela uzavieny nebo musi mit loZnou plochu zakrytou plachtou,
branici Uniku tohoto odpadu. Pokud dojde v priibéhu pfepravy k Uniku stavebniho odpadu, je pfepravce povinen neprodlené
zneCisténi odstranit.

U odpadu druhové blize neuréenych je nutno kategorii doplnit aZ v zavislosti na skuteénych vlastnostech odpadu.

Plvodce je zejména povinen:

e prfedchazet vzniku odpadli, omezovat jejich mnozstvi a nebezpecné vlastnosti

¢ nakladat s odpady pouze zpisobem stanovenym zakonem a souvisejicimi pfedpisy
e  zafazovat odpady podle druhi a kategorii dle Katalogu odpadu

e odpady, které sam nemuze vyuZit, trvale nabizet k vyuZiti

e predavat odpady pouze opravnénym osobam, které maji platny souhlas, vydany pfislusnym krajskym ufadem, na nakladani
s témito odpady

shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii
zabezpeit odpady pfed nezadoucim znehodnocenim nebo unikem do Ziv. prostiedi

e vést evidenci odpadu v rozsahu stanoveném zakonem a vyhlaskou

Seznam predpokladanych odpadt vzniklych pfi realizaci stavby:

Kéd druhu | nazev odpadu kategorie | mnozstvi | Zplsob nakladani s odpadem
150101 papirovy nebo lepenkovy obal 0 1t Sbérna surovin - OpOs
150102 Plastové obaly 0 1t Sbérna surovin -00
150110 Obaly obsahuijici zbytky nebez. latek N 0,05t Piedani 00
170101 beton 0 5t Recyklace - 00
170102 cihla 0 2t Recyklace - 00
170103 keramika 0 1t Predani 00
170201 dfevo 0 1t Recyklace - 00
170202 sklo 0 05t Sbérna surovin - 00
170203 plast 0 0,1t Sbérna surovin - 00
170301 asfalt s obsahem dehtu N 0t Pfedani OO
170302 asfalt bez dehtu 0 0,01t Predani 00
170303 dehet nebo vyrobky z dehtu N 0 Piedani 00
170405 Zelezo nebo ocel 0 3t Sbérna surovin - 00
170501 zemina nebo kameny 0 0t Piedani 00
170904 Smésné stavebni a demoliéni odpady | O 12t Predéani OO
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170601 Izolaéni materiél s obsahem azbestu N 0t Speciélni nakladani- pfedani 0O
170605 Stavebni materialy obsahuijici azbest | N 0t Specialni nakladani- pfedani OO

O (odpady bez nebezpeénych vlastnosti - tzv. ostatni odpady)
N (odpady s nebezpe€nymi vlastnostmi — tzv. nebezpeéné odpady)
00 (opravnéna osoba, ve smyslu zakona o odpadech)

Kategorizace a nakladani s odpady musi byt zajistovano dle Zakona €. 185/2001 Sb., zakon o odpadech v platném znéni.
Kategorizace odpadl je provedena dle platného ,KATALOGU ODPADU*,

V pfipadé vyskytnuti odpadl s jinym zafazenim bude provedena kategorizace a nakladani dle vy$e uvedeného.

B.6.2 Denni osvétleni a oslunéni, reSeni umélého osvétleni

Stavebni Uprava nema vliv na okolni chranéné objekty.

B.6.3 Vliv na pfirodu a krajinu

nema negativni vliv na pfirodu a krajinu.

B.6.4 Vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000

Neuplatriuje se.

B.6.5 Zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostiedi

Neuplatriuje se.

B.6.6 Zakladni parametry zpisobu napInéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni (v pfipadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované
prevenci)

Neuplatfiuje se.

B.6.7 Navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma

Nejsou zfizovana nova ochranna ani bezpe€nostni pasma.

OCHRANA OBYVATELSTVA |

Neni feSena.

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY |

Stavba bude realizované etapové dle jednotlivych nebytovych prostor, resp. souboru nebytovych prostor objektu. Interiér bude
vzdy zabezpeCen proti vstupu nepovolanych osob.

Ochrana chodctl béhem stavby bude zajisténa organizaci pohybu odpovédnym pracovnikem dodavatele.

Pozadavky na provadéni praci z hlediska BOZP vychazeji z pozadavk( zakona €. 309/2006 Sb. a nafizeni viady ¢. 591/2006
Sh. Veskeré naklady vynalozené na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci je zhotovitel povinen zohlednit a zahrnout do
kalkulace vedlejSich rozpoctovych nakladd projektu.

Provoz stavenitni dopravy nepfedpoklada s omezenim dopravy. Vzhledem k rozsahu praci a rozsahu stavenisté neni
uvazovano s Upravou komunikaci.

Prostor stavenisté bude oznaCen znackami zakazujici vstup nepovolanych osob. Dale bude provedeno znaceni upozoriujici na
zakladni rizika stavebni Cinnosti (plan BOZP).

Podrobnéji poZadavky a pozadavky na provadéni ostatnich praci jsou uvedeny v planu BOZP.

Pfi stavebnich pracich je dodavatel povinen postupovat v souladu s platnou vyhlaskou Ceského (ifadu bezpe&nosti prace a
Ceského bariského ufadu o bezpeénosti prace a technickych zatizenich pfi stavebnich pracich.

B.8.1 Vybaveni stavenisté, organizace stavenisté

Zakladni komunikacni sit tvofi namésti Svobody. Dopravni trasy v rdmci vystavby jsou tedy uvazovany po stavajici vedlejsi
komunikaci situované pred objektem.

Zafizeni stavenisté bude situovano do 1.PP (do prostor byvalé pradelny, resp. do kotelny). Pfistup na stavenité bude vnitfkem
objektu, hlavnim vstupem a schodisti. Za timto G¢elem bude v rdmci zafizeni stavenisté dostate¢né zajiSténa cesta proti poSkozeni
vefejného interiéru a bude provadény pribézny uklid v dostatecné Cetnosti odpovidajici pozadavku objednatele.
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Pro instalaci venkovni klimatizaéni jednotky, resp. pro montaz vzduchotechnického potrubi osazeného do kominového
priiduchu bude docasné v ulici Terronska provedeny zabor chodniku a ¢asti komunikace pro pfistaveni mobilniho jefabu. Uvazuje
se s jefabem pro zdvih bfemene velikosti cca 3,5*1,5*2,4m (dI*$*v) a hmotnosti cca 1100 kg +montazni ram. Jednotka bude
usazovana na stfechu do vysky cca 24m s vylozenim cca 15m. Samotné usazeni potrubi do kominového télesa se predpoklada
pouziti stavebniho vratku nosnosti cca 300kg (nutno ovéfit dle finainé dodavaného viozkovani komina) kotveného na samostatné
stavéné leSeni okolo kominového télesa

B.8.2 Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

e Vybrané stavebni prace spojené s bouranim vybavenosti, nelze vylou¢it zvySeni hluku a dopravniho zatizeni pfilehlého
Uzemi. Za U¢elem eliminace téchto doprovodnych nezadoucich vlivi na Zivotni prostfedi v dotéené oblasti, bude nutné
dusledné dodrZovat platné hygienické zasady, pfedpisy a nafizeni. Stavebni prace se zvy$enou hluénosti je proto nutné
organizovat v dobé od 7,00 hod. do 20,00 hod., pfi¢emz nesmi byt pfekroena hodnota 65 dB v ekvivalentni hladiné hluku 2 m
pied fasadou okolnich bytovych a ostatnich chranénych budov. Pfi dopravé zejména sypkych materiall musi byt pamatovano
na maximalné mozné odstranéni pradnosti a hlunosti. Pfi vyjezdu ze staveni$té na méstskou komunikaci musi byt zajisténo
acinné a dikladné Cisténi vozidel i komunikace.

o Stavba bude respektovat legislativni limity zajistujici ochranu Zivotniho prostfedi a dale nafizeni koordinujici provadéni
stavebnich praci.

e Je nutné klast diraz na zplsob provadéni z hlediska omezeni nezadoucich vliva stavby na okoli - jedna se zejména o
pfipadné preruseni vody, el. energie pfi napojovani novych rozvodd.

o Dale bude dbano na zamezeni Uniku oleje a pohonnych hmot vozidel.

e Stavba bude informovat majitele nejblizSich sousednich objektd o provadéni hluénych praci. To se tyka zejména hluénych
Casti stavby.

e Veskeré prace musi byt provadény s maximaini ohleduplnosti k okolnim chranénym objektim z hlediska hlu¢nosti
provadénych praci.

o Vedkeré stroje musi byt v dobé& mimo svoji pracovni €innost vypinany.

odpovédny pracovnik.

e Z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni ¢innosti na okolni zastavbu je duleZité provedeni ¢asového omezeni
vyrazné hluénych praci:

o Hluéné stavebni prace nebudou provadény o nedélich a statem uznanych svatcich.
o Vyrazné hluéné stavebni operace planovat tak, aby nedoslo k jejich kumulaci ve stejnou dobu vystavby.
o Hluéné stacionérni stavebni technologie v pfipadé potfeby vybavit akustickym krytem ¢i zasténou

o Ridi¢i nakladnich aut po pfijezdu na stavbu a po dobu &ekani na stavbé musi vypnout motor. Diisledné vypinat nepouzivané
stavebni technologie.

Na stavenisti pouzivat méné hlu¢né mechanismy, dale pouZivat, pokud to pfipusti technologie stavby, mensi mechanismy.
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méli moznost vétrani vnitfnich prostor.

B.8.3 Zafrizeni stavenisté

e 1x WC, prostor na oplachnuti, v objektu v pradelné bude po dobu vystavby zap(jceno majitelem objektu pro potfeby
zhotovitele.

e Mobilni, chemické WC - 1ks, pozice: pozemek parc.C. 2064/1, k.u. Bubene&, WC jsou provizorni, délka uzivani dle poctu

soubézné feSenych stavebnich objektu pro dobu pfipravy stavby pfed umisténim stavebnich bunék a jejich napojeni na
arealové rozvody

o Kancelafe a zazemi bude dodate¢né dle pozadavku vy¢lenéno v zazemi objektu (pradelna, kotelna,). Variantné bude dle
aktualni situace poskytnuta volna bytova jednotka, upfesni a pfipadé vy€leni spravce objektu.

B.8.4 Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na elektfinu — samostatny vyvod s rozvadécée pro spolecnou spotfebu situovany v elektrorozvodné. Zajisténo
podruzné méfeni

Napojeni na vodu — v prostoru pradelny, zajisténo podruzné méfeni.

V pfipadé dil¢iho zaboru pozemku par. €. 2064/1 bude chodnik v celém tomto prostoru oplocen neprdhlednym plotem vysky
2m. V oploceni budou vjezdova vrata pro nakladni vozidla. Vozidla stavby budou dikladné ¢isténa na pozemku stavby, aby
nedoslo ke znecisténi verejnych komunikaci. Pfijezd ke stavenisti bude po stavajicich vefejnych komunikacich. Hlavni pfijezdova a
odjezdova trasa pro dodavky a odvoz hmot ze stavby je pfedpokladana z ulice Terronska a déle po ulici Cs. armady

Provadéci firma zajisti kvalitni logistikou a pldnovanim organizace vystavby, aby vozidla a technika vazana na stavbu
nezatéZovala stdnim okolni komunikace a doprava byla vytizend. Komunikace mimo obvod staveni$té je nutno udrZovat v Cistoté
dle prislusného zakona. Vefejné komunikace, zviasté v okoli stavenisté, nesmi byt poskozeny a dodavatel zajisti jejich Eistotu. V
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prostoru styku vefejnych komunikaci se staveni§tém zajisti dodavatel fadné oznaceni stavenisté, vé. dopravnich znacek
upozorfujicich na probihajici vystavbu s vyznagenim pfipadnych zmén v dopravé. Vefejné komunikace musi ziistat v pribéhu
vystavby trvale prljezdné. Okolni komunikace maiji dostate¢nou kapacitu, aby zvySeni dopravniho zatizeni béhem stavebnich
praci, nezpUsobilo vétsi dopravni komplikace.

Po skonceni stavebnich praci protokolarné preda zhotovitel zapQjéené prostory pro zafizeni stavenisté ve stavu odpovidajicim
¢i lepSimu, nez bylo poskytnuto objednatelem. VeSkeré poSkozeni i zdvady na vybavenosti Ci vefejném interiéru uvede zhotovitel
do stavu bezvadného, resp. pozadovaném objednatelem.

B.8.5 Pozarni opatreni

Dodavatel vybavi stavenisté pfenosnym hasicim pfistrojem o obsahu 9 litrd vody (V9T) nebo vodniho roztoku pénidla (VPIT).
Kromé toho tam, kde nelze hasit vodou (napfiklad u hoflavych kapalin, hoflavych plyn(, elektrickych zafizeni pod proudem) umisti
dodavatel pfenosny hasici pfistroj snéhovy (S5KT, S6K) a upozornéni na zékaz haseni vodou.

B.8.6 Pohyb osob

Dodavatel stanovi rezimova opatfeni pro vstup a pohyb osob na stavenisti.

B.8.7 Skladovani

Dodavatel ur€i skladovaci prostory s ohledem na bezpecny pfisun a odbér materialu i na hospodarné zachazeni s nim,
dodrzuje pfitom ustanoveni § 15 a 16 vyhlasky. Skladovani materialu bude probihat pfevazné uvnitf objektu ve vymezeném
prostoru pozemku kotelny &i ve dvorni ¢asti. Do¢asné skladovani nadmérného materidlu, ¢i suti pfed objektem na pozemku 2064/1
si zhotovitel v dostatedném pedstihu projedna s viastnikem pozemku, (HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha 1) véetné pfipadné Ihlty pronajmu zaboru ¢asti pozemku.

B.8.8 Bouraci prace

e Minimalné musi zhotovitel zajistit pfed zapocetim bouracich nebo rekonstrukénich praci provedeni priizkumu stavu objektu z
hlediska jeho statiky, pouZitych materialu, technického vybaveni, zajisténi rozvodd a vedeni, zjiSténi stavu dotcenych
sousednich staveb apod.

e  Zvysledku prizkumu se musi udélat zapis, ktery uvede zjisténé skutecnosti. Na zakladé vysledkl prizkumu a statického
posouzeni se zpracovava technologicky postup provadénych praci, kde je uvedeno, jak bude zajisténa bezpeénost prace.

e Technologicky postup musi obsahovat navaznost a soubéh jednotlivych pracovnich operaci, pracovni postupy pro jednotlivé
pracovni ¢innosti, zpUsob odstrafiovani materialu, zpUsob svislé a vodorovné dopravy, skladovani materialu, zajisténi
stavenisté a pracovisté, pouZiti pomocnych stavebnich konstrukci — leSeni a podpér, zajisténi inZzenyrskych siti, pouZiti
prozatimnich rozvod( energii, stanoveni osobnich ochrannych pracovnich prostfedka.

e  Pfi ¢aste€ném bourani, rekonstrukci a modernizaci budov, které zlstavaji v provozu nebo jsou obydlené, musi byt v
technologickych postupech uvedeny zpisoby zajiSténi provozu a kontroly pracovist z hlediska ochrany pracovniki a jinych
osob.

e Zahdjeni bouracich praci se mize uskutecnit jen na zakladé pisemného piikazu odpovédného pracovnika zhotovitele a po
vybaveni pracovi§té pomocnymi konstrukcemi, materialem a pomdckami uréenymi v technologickém postupu.

o Vstupy, vystupy, sestupy a vjezdy do prostoru bouraného objektu i do jednotlivych pracovist musi byt zajistény po celou
dobu praci a viditelné oznaceny.

e Pfed zahajenim bouracich praci je nutno stanovit signél, kterym v naléhavém pfipadé bezprostfedniho ohroZeni da osoba
uréena zhotovitelem k fizeni bouracich praci pokyn k bezprostfednimu opusténi pracovité, pfi bourani se musi zajistit prostor,
ve kterém se bouraci prace provadéji,

o  Staly dozor vykonavany fyzickou osobou povéfenou zhotovitelem musi byt zajiStén pfi bourani staveb vy$Sich nez
pfizemnich, strhavani svislych konstrukci od vysky 3 m, bourani schodist, pfi strojnim bourani nebo pokud jsou fyzické osoby
provadsjici bouraci prace mohou byt ohrozeny padajicimi pfedméty nebo materialem z pracovisté nad nimi.

o  Staly dozor je potieba rovnéz zajistit, jestlize bouraci prace probihaji na dvou nebo vice mistech v ramci jedné bourané
stavby soucasné.

e Vybourany material se musi odstrariovat tak, aby nedoslo k pfetizeni podlah.

e Bourat se musi tak, aby se nenarusila stabilita okolnich objektd, pfipadné musi byt provedeno zajisténi sousednich staveb
zplsobem stanovenym v dokumentaci.

e Pokud neni zajisténa Uinosnost bourané konstrukce, musi byt bourani provaddéno ze samostatné pomocné konstrukce.

o  Pfibourani zdi, které stabilizuji vystupujici konstrukce, je nutno zajistit tyto konstrukce tak, aby nedoSlo k nezadouci ztraté
jejich stability. Konstrukéni prvky mohou byt odstranény pfi ruénim bourani jen tehdy, nejsou-li zatizeny. Ruéni bourani
nosnych svislych konstrukci se provadi zasadné smérem shora dold. Ruéni bourani stropli s nosnou konstrukcei je dovoleno
pouze, kdyZ jsou zdi nad zbourané, jsou odkryté nosné prvky a ze strop je odstranén bourany material. Bouraci prace nad
sebou jsou zakazany,

e pokud nejsou v technologickém stanoveny podminky zabezpeceni pracovnikd.
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B.8.9 Stavebni prace

Pri zednickych pracich kromé splnéni technologickych a bezpeénostnich pozadavku na jejich provadéni dodavatel pfipravi i
bezpecné pracovisté, vybavené bezpecnymi pfistupy, komunikacemi, pracovnimi podlahami, leSenimi, zdvihacim a manipulacnim
zafizenim. Pfitom respektuje kromé poZadavki obsazenych ve vyhlasce, ¢ast sedma, i pfislusné normy, zejména:

CSN 73 2310 Provadéni zdénych konstrukci.
CSN 73 8101 LeSeni. Spole¢na ustanoveni.
CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce.
CSN 73 8107 Trubkova leseni.

CSN 73 8108 Pomocné trubkové konstrukce.

Kazdou praci, pfi které mize nastat pad, dodavatel povaZuje bez ohledu na vy$ku pracovniho mista za praci ve vySkach.
Technicka opatfeni proti padu osob nebo prfedmétli z vysky pfi zednickych pracich bude dodavatel provadét od vysky 1,5 m.

Grazu:
poruseni povinnosti pouzivat osobni ochranné pracovni pomucky;
zranéni padajicim pfedmétem.

Montazni prace

Dodavatel zpracovava vyrobni podklady upravujici montazni technologii v souladu s § 40-46 vyhladky. Stanovi slozeni a
kompetence uvnitf pracovniho tymu, montazni pofadi jednotlivych dilch, vzajemné postaveni montaznich prostfedk( vici
montované konstrukci a stanovisté pracovnikd, zplsob zavéseni dilci na hak jefabu, druh a zplsob pouziti montaznich pfipravkl
a pomlicek, zplsob ochrany pracovnik( pfed padem z vySky a padem predmétd.

Prace ve vyskach a nad volnou hloubkou
Zajisténi proti padiim osob nebo pfedmétl dodavatel provede a technicka a organizaéni opatfeni k bezpeéné praci stanovi
podle § 48 - § 61 vyhlasky s vyuzitim ustanoveni téchto norem:
CSN 27 5003, CSN 27 5004 Pohyblivé pracovni ploginy;
CSN EN 131-2 Zebriky;
CSN 73 4130 Schodisté a $ikmé rampy;
CSN 73 8101 Leseni;
CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce;
CSN 74 3305 Ochranna zabradli.

Zaméstnanec dodavatele, ktery bude fidit prace pfimo na stavenisti, bude soustavné odstrariovat zejména tyto pficiny moznych
Urazu:
zanedbani bezpeénostnich pfedpist pro praci ve vyskach;

volné okraje pracovist nebo komunikaci ve vy3kach nejsou vybaveny ochrannou nebo zachytnou konstrukci, konstrukce je
nespravné zhotovena;

nezakryté, CasteCné zakryté a neohrazené otvory v obvodové sténé;

nedostate¢né pevna a spolehliva leSent;

nepouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostfedki zajitujicich proti padu;
nedostatecné upevnéni materialll a pfedmétu pfi dopravé do vySky a manipulaci ve vysce;
nespravna instalace zdvihadla pro dopravu materialu do vySky nebo jejich nespravné pouziti

Dodavatel po nabyti platnosti stavebniho povoleni uréi zasady pro technologicky postup a zajisténi bezpeénosti prace.
Technicka a organizaéni opatfeni k bezpecné praci stanovi dodavatel s vyuZitim veSkeré dostupné mechanizace i manualni praci.
Zaméstnanec dodavatele, ktery bude fidit prace pfimo na stavenisti, bude soustavné odstrariovat pfi¢iny moznych drazu:

pad z vySky pfi ruénim odstranéni vypini;

zficeni asti osténi pfi bourani vypini nespravnym zplisobem
zranéni pfi obsluze stroji a nebezpeéném jednani zaméstnancu;
ohroZzeni zaméstnancl pfi svislé dopravé bouraného materialu
zranéni pfi nevhodné manipulaci s materialem
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Stroje a strojni zafizeni

Dodavatel vydava pokyny pro obsluhu a Udrzbu vech stroji pouzivanych na stavenisti podle Vyhlasky Ceského GFadu
bezpecnosti prace, kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni.
Prace souvisejici se stavebni ¢innosti
Bezpecénost pii pracich souvisejicich — manipulaci s materialem a jeho skladovani, lepeni krytin, vyrobu podlah ze syntetickych
pryskyfic, praci se Zivicemi, sklenafskych, malifskych a natéraCskych pracich, pfi svafovani a pfipadnych dalSich pracich — bude
dodavatel fidit podle vyhlasky s vyuzitim ustanoveni téchto norem:
CSN 07 8122 Tlakové nadoby ruénich posttikovad;
CSN 26 9030 Zasady bezpeéné manipulace;
CSN 65 0201 Hoflavé kapaliny. Provozovny a sklady;
CSN 67 0810 Uprava natérovych hmot pro nanaseni;
CSN 67 0811 Skladovani natérovych hmot;
CSN 67 5801 Redidla pro natérové hmoty:
CSN 69 0012 Tlakové nadoby stabilni;
CSN 05 0600 Svareni. Bezpeénostni ustanoveni pro svareni kovi;
CSN 05 0601 Svareni. Bezpeénostni ustanoveni pro svareni kovu;
CSN 05 0610 Svareni (svafeni a Fezani kovii plamenem);
CSN 05 0630 Svareni (svareni elektrickym obloukem);
CSN 05 0650 Svareni (odporové svareni).
Zaméstnanec dodavatele, ktery bude fidit prace pfimo na stavenisti, bude soustavné odstrariovat zejména nasledujici pficiny
moznych Urazd:
pfi ruéni manipulaci: pfirazeni, narazeni bfemenem, vysmeknuti bfemene z rukou, zranéni o povrch bfemene, uklouznutim nebo
zakopnutim, sesutim bifemen pfi vadném upevnéni, pady, fyzickym pfetizenim;
Urazy elektrickym proudem: pfehozenim fazového a ochranného vodice, vytrzenim vodice neSetrnou manipulaci, pfi poruseni
izolace, pfi neodborné manipulaci;

materialem s vysokou teplotou: popaleni, opafeni.

Stavbu budou provadét osoby s pfislusnou odbornosti a zkuSenosti. Vedeni stavby bude provadéno v souladu se Stavebnim
zakonem €. 183/2006 Sb.

Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb. ¢astka 9/82 ve znéni vyhlasky CUBP a CBU &. 324/1990 Sb., ¢astka 51/90, se zménami a
dopliiky podle vyhlagky CBUP &. 207/1991 Sb., &astka 42/91.

Elektricka zafizeni stavenisté musi odpovidat platnym CSN. ZaFizeni musi byt revidovano pred uvedenim do provozu a déle
v legislativné platnych Ihtach. Pfipojovaci zafizeni na zdroj el. proudu musi byt provadéno v soucinnosti s energetikem provadéci
firmy a investora.

Dle zakona 309/2006 Sb. a vyhl. 591/2006 Sb. bude pro realizaci stavby zaji$téna pfitomnost odborné zplsobilého
koordinatora-0 bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti jak pi pfipravé stavby, tak i pfi samotné realizaci.

Stavbu budou provadét osoby s pfisludnou odbornosti a zkusenosti. Vedeni stavby bude provadéno v souladu se Stavebnim
zakonem ¢. 183/2006 Sb.

Vertikalni dopravu bude z zajiStovat mobilni jefab. Uvazuje se s jefabem pro zdvih bfemene velikosti cca 3,51,5*2,4m (dI*$*v) a
hmotnosti cca 1100 kg + mont&zni ram. Jednotka bude usazovana na stfechu do vySky cca 24 m s vyloZzenim cca 15 m.
Referenéné se uvazuje s LTM 1040-2.1 Pro usazeni potrubi do kominového télesa se predpoklada pouZiti stavebniho vrétku
nosnosti cca 300 kg, ref. Stroj P-300 (nutno ovéfit dle fin&lné dodavaného vlozkovani komina) kotveného na samostatné stavéné
leSeni okolo kominového télesa

m) Postup vystavby, rozhoduijici diléi terminy

Termin vystavby vzejde ze zadavaciho fizeni investora.

Pfedpokladana doba vystavby je 3-4 mésice pro kazdou etapu vystavby. Termin zahajeni praci cca 05/2023. Termin zahajeni a
dokonceni vystavby bude uréen po vydani stavebniho povoleni a na zakladé priibéhu vybérového Fizeni na dodavatele stavby.
Pevné stanoveni této doby a terminu dokonceni stavby budou definitivné uréeny spoleéné s dodavatelem stavby po uzavieni
vybérového Fizeni a podepsani dodavatelskych smluv.

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven pfesny harmonogram praci, podle kterého bude ur¢en pfipadny rozsah
provizornich opatfeni k zaji$téni stavajiciho provozu.

Pfed uvedenim do provozu bude mezi dodavatelem stavby a uzivatelem uzaviena dohoda, kde bude stanoven postup a
pfedavani dokladl jednotlivych dodavek, zvasté dodavek se zaruéni Ihitou (pfedavani dokladl o zarukach).
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n) Ostatni ustanoveni

Viypracovani planu BOZP na staveni$té vypracuje koordinator BOZP. Je nutné, aby cely systém zajisténi BOZP na stavenisti
mél vzajemné vazby a aby fungoval pro celou stavbu jako celek a souCasné upravoval navaznosti, a to i vzhledem ke skute¢nosti,
Ze béhem vystavby se bude v okolnich prostorech pohybovat vefejnost.

Opatreni v planu BOZP a dokumentech vypracovanych na jeho zakladé musi tvofit zaklad pro ¢innost odpovédnych

0sob na stavbé. Ty s nim musi byt prokazatelné seznameny a jsou povinny opatfeni v ném uvedena dodrzovat,

kontrolovat a vyzadovat.

|B.9

CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Neni feSeno.
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