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PRIPRAVNE, DEMONTAZNI A DEMOLICNI PRACE:

OZNACENI  |Popis

B0S vybourat otvor do cihelného zdiva

BO6 Koordinace stdv. tras instalact, Pred instalact potrub? VZT nutno pretrasovat stdvajic rozvody instalaci v
prostoru nad potrubim VZT

BO7 Koordinace stav. tras instalac, Demonté&Z potrubf plvodnfho topného systému Crittal v misté kolize s
potrubim VZT. Nutno ov&fit odpojeni.Potrubi zaslepit a zagistit.

BO8 DIET odstranéni dFevéného latovani hrazeni koji. Laté 60/40 ¢ 80mm.
KotvicT sloupky hrazenT premfstit mimo trasu VZT a provést prekotvent (cca 2 sloupky di. 700mm
tuplovat k stav. Latovani, 2xM12 kotveni pres oc. Gpalek

B09 Uplné odstranént drevé&ného latovéani hrazent kéji. Laté 60/40 & 80mm.

VYPIS PRACI:

(LEVA STRANA)

1. VYKLIZENI SKLEPNICH KOJi V ROZSAHU DOTCENEM INSTALACI JEDNOTEK (LEVA STRANA)
2. VYBOURANI DREVENEHO HRAZENI V NEZBYTNE NUTNEM ROZSAHU PRO INSTALACI

VZDUCHTECHNICKYCH JEDNOTEK (LEVA STRANA)

3. DILCI UPRAVA DREVENEHO HRAZENI PRO NOVE ROZVODY (LEVA STRANA)

(PRAVA STRANA)

4. DEMONTAZ VYBAVENOSTI CHLAZENI A ROZVODU V ROZSAHU NEZBYTNE NUTNEM V MISTNOSTI
VZDUCHOTECHNIKY. OSTATNI VYBAVENOST NESMi BYT DEMONTAZNIMI ANI BOURACIMI PRACEMI

DOTCENA

5. VYBOURANI DELICI PRICKY VE VZDUCHOTECHNICKE MISTNOSTI - NOVY SERVISNi A MONTAZNI OTVOR

(VIZ. ZNAGENI)

6. BOURANI DELICI PRICKY BYVALE VYTAHOVE SACHTY - MONTAZNI OTVOR PRO TRANSPORT AKUMULACNI

NADRZE (VIZ. ZNACENI)

(LEVA, PRAVA STRANA)

7. UPRAVA OKENNICH VYPLNI V MISTE NASAVANI PRO JEJICH UPRAVU CLENENI A NASLEDNOU REINSTALACI

(VIZ. ZNAGENI)

8. VYBOURANI PROSTUPU PRO ROZVODY TOPENI, VETRANI A CHLAZENI (VIZ. ZNACENI)

LEGENDA ZNACENI

PROSTORY DOTCENE STAVEBNIMI PRACEMI

STAVAJICI ZDIVO

BOURANE ZDIVO

PROSTOR DOTCENY STAVEBNI UPRAVOU

(BOURANI OTVORU DO STROPU, LOKALNI OPRAVA)

PROSTOR CASTECNE DOTCENY STAVEBNi UPRAVOU

(BOURANI PODLAHY, LOKALNi OPRAVA)

PROSTOR CASTECNE DOTCENY STAVEBNi UPRAVOU

(PRIPRAVNE PRACE NA DR. HRAZENI KOJi, RESP. PUVODNICH ROZVODECH - PRIPRAVA TRASY PRO ROZVODY )
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VSEOBECNA POZNAMKA

. TENTO STAVEBNI VYKRES JE VYKRESEM SKUTECNEHO STAVU EXISTUJICI BUDOVY A VZNIKL ZA POMOCI GEODETICKEHO ZAMERENI, EXISTUJICICH
PLANU A FOTOGRAFIi A NASLEDNE BYL OKOTOVAN PRO POTREBY ROZPOCTU. HODNOTY ZDE UVEDENE MOHOU BYT ZATIZENY NEVYHNUTELNOU
CHYBOU. OBECNE PLATI ZE, MiRY NA VYKRESE JSOU UVADENY OD OMITKY K OMITCE

o VESKERE PRACE PROVADET DLE PLATNYCH CSN A TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL ZA DODRZENI PRAVIDEL BEZPECNOSTI PRACE A OCHRANY

ZDRAVI PRI PRACI

o PRED ZAPOCETIM BOURACICH PRACI NUTNO DOTCENY PROSTOR ODPOJIT OD PRIVODU ELEKTRINY A UZAVRIT PRIVODY OSTATNICH

INSTALOVANYCH MEDIi

o VZHLEDEM CHARAKTERU STAVBY — REKONSTRUKCE JE NEZBYTNE VSECHNY ROZMERY OVEROVAT PRIMO NA MISTE, PRIPADNE ZASADNI
ODCHYLKY OVLIVNUJICI INSTALACI ZARIZOVACICH PREDMETU NUTNO RESIT SE ZASTUPCEM INVESTORA €l PROJEKTANTEM K POSOUZENI A

ODSOUHLASENI ZMENY.

o TECHNICKA ZPRAVA JE NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE V POTREBNEM DETAILU UPRESNUJE VYKRESOVOU CAST
PRI PROVADENI PRACI JE NUTNE ZOHLEDNIT STAVEBNI UPRAVY PROFES| A RESPEKTOVAT PODMINKY A PRO PAMATKOVE CHRANENY OBJEKT
STANOVENE MHMP-OPP , STAVEBNI PRACE PODLEHAJI DOHLEDU ZASTUPCU PAMATKOVE PECE

Uroveri £0,000 = 217,61 m. n. m., podlaha koridor 1.NP

Souradnicovy systém: JTSK, vyskovy systém: CSNS/Bpv
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