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PRIPRAVNE, DEMONTAZNI A DEMOLICNI PRACE:

0ZNACENI
B05

BO6

Popis

vybourat otvor do cihelného zdiva

Koordinace stav. tras instalact, Pred instalact potrubi VZT nutno pretrasovat stdvajic rozvody instalact v
prostoru nad potrubim VZT

BO7 Koordinace stdv. tras instalaci, DemontaZ potrubf ptvodnfho topného systému Crittal v misté kolize s

potrubim VZT. Nutno ov&fit odpojeni.Potrubi zaslepit a zagistit.

DIET odstrané&ni dFevéného latovant hrazen koji. Laté 60/40 & 80mm.

KotvicT sloupky hrazeni premfstit mimo trasu VZT a provést prekotvent (cca 2 sloupky di. 700mm
tuplovat k stav. Latovani, 2xM12 kotveni pfes oc. GUpalek

Uplné odstran&ni drevé&ného latovant hrazenT kéji. Laté 60/40 & 80mm.

BO8

B09
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VYPIS PRACI:

(LEVA STRANA)

1. VYKLIZENI SKLEPNICH KOJi V ROZSAHU DOTCENEM INSTALACI JEDNOTEK (LEVA STRANA)

2. VYBOURANI DREVENEHO HRAZENI V NEZBYTNE NUTNEM ROZSAHU PRO INSTALACI
VZDUCHTECHNICKYCH JEDNOTEK (LEVA STRANA)

3. DILCI UPRAVA DREVENEHO HRAZENI PRO NOVE ROZVODY (LEVA STRANA)

(PRAVA STRANA)

4. DEMONTAZ VYBAVENOSTI CHLAZENi A ROZVODU V ROZSAHU NEZBYTNE NUTNEM V MISTNOSTI
VZDUCHOTECHNIKY. OSTATNI VYBAVENOST NESMi BYT DEMONTAZNIMI ANI BOURACIMI PRACEMI
DOTCENA

5. VYBOURANI DELICI PRICKY VE VZDUCHOTECHNICKE MISTNOSTI - NOVY SERVISNi A MONTAZNi OTVOR
(VIZ. ZNACENI)

6.  BOURANI DELICI PRICKY BYVALE VYTAHOVE SACHTY - MONTAZNI OTVOR PRO TRANSPORT AKUMULACNI
NADRZE (VIZ. ZNACENI)

(LEVA, PRAVA STRANA)

7. UPRAVA OKENNICH VYPLNI V MISTE NASAVANI PRO JEJICH UPRAVU CLENEN] A NASLEDNOU REINSTALACI
(VIZ. ZNACENI)

8. VYBOURANI PROSTUPU PRO ROZVODY TOPENI, VETRANI A CHLAZENI (VIZ. ZNACENI)

LEGENDA ZNACENI

r------------1

PROSTORY DOTCENE STAVEBNIMI PRACEMI

‘------------J

STAVAJICI ZDIVO

BOURANE ZDIVO

| | PROSTOR DOTCENY STAVEBNI UPRAVOU

(BOURANI OTVORU DO STROPU, LOKALNi OPRAVA)

| | PROSTOR CASTECNE DOTCENY STAVEBNi UPRAVOU

(BOURANI PODLAHY, LOKALNi OPRAVA)

VSEOBECNA POZNAMKA

. TENTO STAVEBNI VYKRES JE VYKRESEM SKUTECNEHO STAVU EXISTUJICI BUDOVY A VZNIKL ZA POMOCI GEODETICKEHO ZAMERENI, EXISTUJICICH
PLANU A FOTOGRAFIi A NASLEDNE BYL OKOTOVAN PRO POTREBY ROZPOCTU. HODNOTY ZDE UVEDENE MOHOU BYT ZATIZENY NEVYHNUTELNOU
CHYBOU. OBECNE PLATI ZE, MIRY NA VYKRESE JSOU UVADENY OD OMITKY K OMITCE

o VESKERE PRACE PROVADET DLE PLATNYCH CSN A TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL ZA DODRZENI PRAVIDEL BEZPECNOSTI PRACE A OCHRANY
ZDRAVI PRI PRACI

o PRED ZAPOCETIM BOURACICH PRACI NUTNO DOTCENY PROSTOR ODPOJIT OD PRIVODU ELEKTRINY A UZAVRIT PRIVODY OSTATNICH
INSTALOVANYCH MEDI

o VZHLEDEM CHARAKTERU STAVBY - REKONSTRUKCE JE NEZBYTNE VSECHNY ROZMERY OVEROVAT PRIMO NA MISTE, PRIPADNE ZASADNI
ODCHYLKY OVLIVNUJICI INSTALACI ZARIZOVACICH PREDMETU NUTNO RESIT SE ZASTUPCEM INVESTORA CI PROJEKTANTEM K POSOUZENI A
ODSOUHLASENI ZMENY.

o TECHNICKA ZPRAVA JE NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE V POTREBNEM DETAILU UPRESNUJE VYKRESOVOU CAST

o PRI PROVADENI PRACI JE NUTNE ZOHLEDNIT STAVEBNI UPRAVY PROFESI A RESPEKTOVAT PODMINKY A PRO PAMATKOVE CHRANENY OBJEKT
STANOVENE MHMP-OPP , STAVEBNi PRACE PODLEHAJI DOHLEDU ZASTUPCU PAMATKOVE PECE

Uroveri £0,000 = 217,61 m. n. m., podlaha koridor 1.NP Souradnicovy systém: JTSK, vyskovy systém: CSNS/Bpv

0 Uvodni vydani dokumentace 15.2.2023
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REVIZE DOKUMENTACE
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