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1. VŠEOBECNĚ 
Projektová dokumentace řeší návrh přípojky vodovodu vč. areálových rozvodů v rámci   

Rekonstrukce a modernizace fotbalového hřiště SK Union Břevnov v Praze 6. 
Podle údajů provozovatele veřejného vodovodu se tlaková čára v místě připojení 

pohybuje v rozmezí 394,600 - 404,600 m.n.m.. 
 
2. PODKLADY 

Při zpracování projektu pro provedení stavby bylo použito následujících podkladů: 
 - dokumentace pro povolení záměru 
 - podklady od správců inženýrských sítí 

- geodetické zaměření areálu 
- platné ČSN 

 
3. STÁVAJÍCÍ STAV 

V současné době je areál připojen stávající vodovodní přípojkou nezjištěné dimenze na 
stávající vodovodní řad TH 150 vedený v ulici Skokanská, přípojka je pravděpodobně ukončena 
vodoměrnou sestavou ve stávající vodoměrné šachtě umístěné bezprostředně za hranicí 
pozemku. Šachta nebyla nalezena. 

Tato přípojka je pro rekonstrukci areálu nepoužitelná svou polohou i předpokládanou 
dimenzí, přípojka bude zrušena a odpojena na stávajícím řadu. 
 
4. PŘÍPOJKA VODOVODU 

Areál bude nově připojen vodovodní přípojkou PE d63 na vodovodní řad TH 100 vedený 
před areálem v komunikaci Skokanská, přípojka zavedena na pozemek, kde bude 
bezprostředně za hranicí pozemku ukončena vodoměrnou sestavou umístěnou ve vodoměrné 
šachtě Ø1800mm, výška šachty min. 1800mm, poklop z kompozitního materiálu 600x600mm. 

Napojení na stávající potrubí TH100 provedeno navrtávacím pasem Hawle doplněným 
navrtávacím kombinovaným ISO šoupátkem Hawle pro potrubí PE d63. Šoupě osazeno zemní 
soupravou vyvedenou do poklopu. Délka přípojky cca 8.75m.  

Přípojka provedena z tlakových trub PEHD 100 SDR11, potrubí kladeno do pískového 
lože minimální tl. 150 mm, obsypáno pískem do výšky 300 mm nad horní povrch potrubí. 
Zbývající část výkopu  bude  zasypána  výkopkem, stávající povrchy narušené stavbou uvedeny 
do původního stavu. Potrubí bude při pokládce opatřeno signalizačním vodičem. 
 

Veškerá montáž vodovodu bude provedena v souladu s platnými ČSN, montážními 
předpisy výrobců použitých materiálů a „Městskými standardy pro vodovodní síť“ hl. města 
Prahy. 
 
5. AREÁLOVÉ ROZVODY VODOVODU 

Areálový rozvod je z vodoměrné šachty veden k objektu SO 03, rozvod proveden 
z tlakových trub PEHD 100 SDR11, potrubí kladeno do pískového lože minimální tl. 150 mm, 
obsypáno pískem do výšky 300 mm nad horní povrch potrubí. Zbývající část výkopu  bude  
zasypána  výkopkem, stávající povrchy narušené stavbou uvedeny do původního stavu. Potrubí 
bude při pokládce opatřeno signalizačním vodičem. 
 

Veškerá montáž vodovodu bude provedena v souladu s platnými ČSN, montážními 
předpisy výrobců použitých materiálů a standardy hl. města Prahy. 
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6. ODHAD POTŘEBY VODY 
 

Týden 
Sportovci    200 osob  60 l/os.,den  12 000 l/den 
Trenéři      20 osob  60 l/os.,den    1 200 l/den 
Správce areálu       1 osoba  60 l/os.,den         60 l/den 
Kiosek - návštěvníci  100 osob    3 l/os.,den       300 l/den 
Kiosek - zaměstnanci      2 osob  60 l/os.,den       120 l/den 
Výčep         1 výčep       1 235 l/výčep.,den   1 235 l/den 
 

Průměrná denní potřeba:    Qp =   14 915,00 l / den 
Max. denní potřeba :   Qm =   19 389,00 l / den 
Max. hodinová potřeba:   Qh =            0,52 l/s 
Roční potřeba :     Qr =     5 444,00 m3/rok 
 

Víkend 
Sportovci    320 osob  60 l/os.,den  19 200 l/den 
Trenéři      32 osob  60 l/os.,den    1 920 l/den 
Správce areálu       1 osoba  60 l/os.,den         60 l/den 
Kiosek - návštěvníci  400 osob    3 l/os.,den    1 200 l/den 
Kiosek - zaměstnanci      2 osob  60 l/os.,den       120 l/den 
Výčep         1 výčep       1 235 l/výčep.,den   1 235 l/den 
 

Průměrná denní potřeba:    Qp =   24 215,00 l / den 
Max. denní potřeba :   Qm =   31 479,50 l / den 
Max. hodinová potřeba:   Qh =            0,84 l/s 
Roční potřeba :     Qr =     8 839,00 m3/rok 
 
7. ZEMNÍ PRÁCE 

Zemní práce jsou navrženy v paženém výkopu, tř. zeminy 3. Při provádění rýhy je nutné 
zajistit nezbytné dopravní opatření. 
 
8. NÁVAZNOST NA OSTATNÍ PROFESE 

Před zahájením výkopových prací je nutné požádat všechny správce podzemních sítí 
v trase potrubí o vytýčení těch sítí, které spravují. Bez tohoto vytýčení jsou trasy stávajících sítí 
pouze orientační. 
 
9. ČSN A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 

Veškeré  montážní  práce  musí  být  provedeny  v  souladu s platnými předpisy a ČSN 
zejména: 
     ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 
     ČSN 75 5411 Vodárenství, vodovodní přípojky 
     ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
     ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
     TP 146  Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě  

ve vozovkách pozemních komunikací 
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10. OBECNÁ USTANOVENÍ 
Výkresová dokumentace je  zpracována podle platných předpisů a ČSN. Stejně tak je 

nutno  postupovat i při  vlastní realizaci. Zvýšený  důraz  je  třeba  klást  na  dodržování  všech  
předpisů souvisejících s BOZ při provádění stavebně - montážních pracích. 
 
 

Ing. Zd. Sadílek 


