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1. VŠEOBECNĚ 
Projektová dokumentace řeší návrh přípojky kanalizace v rámci Rekonstrukce a 

modernizace fotbalového hřiště SK Union Břevnov v Praze 6. Odvod splaškových odpadních 
vod bude probíhat gravitačně. 
 
2. PODKLADY 

Při zpracování projektu pro provedení stavby bylo použito následujících podkladů: 
 - dokumentace pro povolení záměru 
 - podklady od správců inženýrských sítí 

- geodetické zaměření areálu 
- platné ČSN 

 
3. PŘÍPOJKA KANALIZACE 

Splaškové odpadní vody odvedeny novou kanalizační přípojky KT 200, přípojka 
napojena do stávající jednotné stoky KT 300 vedené před areálem v komunikaci Skokanská. 
Napojení na stávající stoku provedeno vsazením nové odbočky do stávající stoky KT300, od 
napojení je přípojka vedena kolmo k řadu, ukončení přípojky skruženou betonovou šachtou DN 
1000 umístěnou bezprostředně za hranicí pozemku. Délka přípojky cca 9.20m. 

V rámci stavby bude z důvodu úpravy dopravního řešení zrušena stávající uliční vpust 
v blízkosti křižovatky Skokanská – Tomanova. Nová vpust bude osazena před zpomalovacím 
pruhem přechodu, vpust napojena do stávající stoky KT 300 vedené v ulici Skokanská. 
Napojení provedeno vysazením nové odbočky. 

Kanalizační přípojka navržena z odpadních trub kameninových hrdlových KT 200 
s integrovanými spoji. Trouby budou kladeny do betonového sedla z betonu C 16/20. Po 
položení se proveden obsyp potrubí. V případě extrémního zatížení trub nebo v případě použití 
trub s normální únosností se provede obetonování potrubí betonem C12/15 v celé délce. 
Zbývající část výkopu bude zasypána hutněným výkopkem, stávající povrchy narušené stavbou 
uvedeny do původního stavu. 

Přípojková šachta provedena z betonových kruhových  dílců s prefabrikovaným dnem, 
stupadla ocelová s polyethylenovým povrchem. Šachta zakončena přechodovou skruží 
s kapsovým stupadlem a kruhovým poklopem pro kanalizační šachty ze šedé litiny, tř. zatížení 
B125, poklop usazen ve sklonu upraveného terénu. 

Uliční vpust prefabrikovaná dle standardu PVS s litinovou vtokovou mříží tř. zatížení 
D400. Vpust sestavena z prefabrikovaných betonových dílů s kalovou jímkou, hloubka kalové 
jímky pod dnem zaústění přípojky je min. 50-60 cm. 
 

Dle předpokládaného charakteru využití navrhovaného objektu budou do veřejné 
kanalizační sítě vypouštěny běžné odpadní vody s parametry znečištění vyhovující 
„Kanalizačnímu řádu veřejné kanalizace hl. města Prahy“. 

 

Veškerá montáž kanalizace bude provedena v souladu s ČSN 75 6101 - Stokové sítě a 
kanalizační přípojky, montážními předpisy výrobců použitých materiálů a standardy hl. města 
Prahy. 
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4. ODHAD PRODUKCE SPLAŠKOVÝCH VOD 
 

Týden 
Průměrný denní odtok splaškových vod  :  Qspl =   14 915,00 l/den 
Maximální denní odtok splaškových vod :  Qmax =   19 389,50 l/den 
Maximální hodinový odtok splaškových vod :  Qh =            0,52 l/s 
Maximální odtok splaškových vod  :  Qh =            0,95 l/s 
Roční odtok splaškových vod   :  Qrok =     5 444,00 m3/rok 
 

Víkend 
Průměrný denní odtok splaškových vod  :  Qspl =   24 215,00 l/den 
Maximální denní odtok splaškových vod :  Qmax =   31 479,50 l/den 
Maximální hodinový odtok splaškových vod :  Qh =            0,84 l/s 
Maximální odtok splaškových vod  :  Qh =            1,45 l/s 
Roční odtok splaškových vod   :  Qrok =     8 839,00 m3/rok 

 
5. ZEMNÍ PRÁCE 

Zemní práce jsou navrženy v paženém výkopu, tř. zeminy 3. 
 
6. NÁVAZNOST NA OSTATNÍ PROFESE 

Před zahájením výkopových prací je nutné požádat všechny správce podzemních sítí 
v trase potrubí o vytýčení těch sítí, které spravují. Bez tohoto vytýčení jsou trasy stávajících sítí 
pouze orientační. 
 
7. ČSN A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 
Veškeré  montážní  práce  musí  být  provedeny  v  souladu s platnými předpisy a ČSN 
zejména: 
     ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
     ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
     ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
     TP 146  Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě  

ve vozovkách pozemních komunikací 
 

8. OBECNÁ USTANOVENÍ 
Výkresová dokumentace je  zpracována podle platných předpisů a ČSN. Stejně tak je 

nutno  postupovat i při  vlastní realizaci. Zvýšený  důraz  je  třeba  klást  na  dodržování  všech  
předpisů souvisejících s BOZ při provádění stavebně - montážních pracech. 
 
 

Ing. Zd. Sadílek 
 


