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1. VSEOBECNE

Projektova dokumentace feSi navrh areadlové kanalizace vramci Rekonstrukce a
modernizace fotbalového hfisté SK Union Bfevnov v Praze 6. Odvod splaskovych odpadnich
vod bude probihat gravitacné.

2. PODKLADY
Pfi zpracovani projektu pro povoleni zaméru bylo pouzito nasledujicich podkladu:
- podklady od spravcu inzenyrskych siti
- geodetické zaméreni arealu
- platné CSN

3. AREALOVA KANALIZACE

Destové i splaskové vody z arealu svedeny do nové kanalizaéni pfipojky KT 200,
pfipojka napojena do stavajici jednotné stoky KT 300 vedené pfed arealem v komunikaci
Skokanska a ukonCena Sachtou bezprostfedné za hranici pozemku. Pfipojka zpracovana jako
samostatna ¢ast PD — viz 10-02.

3.1. AREALOVA KANALIZACE DESTOVA

DeStové vody z objektu, pfilehlych zpevnénych ploch a hfisté s umélym povrchem jsou
svedeny do trojice zasakovacich podzemnich galerii.

Zasakovaci galerie €.1 umisténa u objektu zazemi, galerie je urCena pro likvidaci
deStové vody z vlastniho objekt zazemi a pfilehlych zpevnénych ploch. Galerii je pfedfazena
akumulaéni nadrz o objemu 26,00m>, voda z nadrze uréena pro zpétné vyuziti v objektu a
zavlaze zelené. Na vstupu vsakovaciho objektu osazena inspekéni Sachta, vsakovaci objekt
zalozen cca 0,9 — 1,5 m pod terénem, min. 1,0m nad hladinou podzemni vody. Pro vsakovani
bude pouzito plastovych vsakovacich blokl s vyuzitelnosti objemu 95%. Bezpec€nostni pfepad
napojen do pfipojkové Sachty.

Zasakovaci galerie €.2 umisténa z zelené ploSe pfi vychodni strané hfisté, galerie je
urcena pro likvidaci deStové vody z plochy hraci plochy. Arealova kanalizace navazuje v Sachté
85d na systém drenazniho potrubi hfi§té, achta v provedeni s kalovou prohlubni. Na vstupu
vsakovaciho objektu osazena inspekéni Sachta, vsakovaci objekt zaloZzen cca 0,9 — 1,5 m pod
terénem, min. 1,0m nad hladinou podzemni vody. Pro vsakovani bude pouZito plastovych
vsakovacich bloku s vyuzitelnosti objemu 95%. Galerie nema bezpeénostni prepad, v pfipadé
pFeplnéni se uvazuje s rozlivem destové vody na pfilehly terén.

Zasakovaci galerie €.3 umisténa z zelené plose pfi jihozapadnim rohu hfisté, galerie je
urena pro likvidaci deStové vody z plochy vjezdu. Na vstupu vsakovaciho objektu osazena
revizni Sachta, vsakovaci objekt zaloZen cca 0,9 — 1,5 m pod terénem, min. 1,0m nad hladinou
podzemni vody. Pro vsakovani bude pouzito plastovych vsakovacich tunell s vyuzitelnosti
objemu 95%. Galerie nema bezpec€nostni pfepad, v pfipadé pfeplnéni se uvazuje s rozlivem
destové vody na pfilehly terén.

3.2. BILANCE DESTOVYCH VOD

Zasakovaci galerie ¢.1
objekt zazemi - stfecha 487,00 m? Y =1,00 10,23 I/s
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objekt zazemi — terasa 1.NP 55,00 m? ¥ =1,00 1,15 1/s
zamkova dlazba - vstup 1 37,00 m? Y =0,60 0,47 /s
zamkova dlazba - hfisté, odvodriovaci zlab 1 37,00 m? Y =0,60 0,47 /s
zamkova dlazba - hfisté, odvodrniovaci zlab 2 46,00 m? Y =0,60 0,58 I/s
zamkova dlazba - hfisté, odvodriovaci zlab 3 35,00 m? Y =0,60 0,44 /s
Zasakovaci galerie €.2
Sportovni povrch hfisté 6 990,00 m? W=0,10 14,68 I/s
Zasakovaci galerie ¢.3
zamkova dlazba 80,00 m? Y =0,60 1,01 I/s
Maximalni odtok destovych vod Qq = 29,03 /s
Roc¢ni odtok destovych vod Qrok = 635,70 m>/rok

3.3. NAVRH VSAKOVACICH GALERIi

Uréeni velikosti vsakovacich galerii:

Navrhové uhrny srazek s dobou trvani 5 min. az 120 min. a 4 hod. az 72 hod. byly
prevzaty z CSN 75 9010 — tabulka A1 (CHMU — stanice HostivaF). Z vypoétenych hodnot byl
vybran nejvétsi retencni objem.

Vr = wh, “(4,.4 +Ar)_&‘tc -60
1000 1000
V, retenéni objem [m3]
w soucinitel stoletych srazek, ve vypoctu uvazovano 1,00
hqg névrhovy uhrn sraZzky stanovené navrhove periodicity a doby trvani [mm]
Ared redukovany pudorysny priimét odvodriované plochy
A plocha hladiny retenc¢ni nadrZe (jen u povrchovych nadrzi) [m2], ve vypoctu hodnota 0,00
Qo regulovany odtok z nadrze do kanalizace [I/s]
tc doba trvani sréZky stanovené navrhové periodicity [min]

Vsakovaci galerie €.1: }
Navrh proveden vypoctovym programem firmy Aliaxis CR

objekt zazemi - stfecha 487,00 m* w=1,00 A = 487,00 m?
objekt zazemi — terasa 1.NP 55,00 m®> W =1,00 Ad= 55,00 m?
zamkova dlazba - vstup 1 37,00 m? w=0,60 Aa= 22,20 m?
zamkova dlazba - hristé, odvodnovaci zlab 1 37,00 m? ys= 0,60 Aeg= 22,20 m?
zamkova dlazba - hriSté, odvodnovaci zlab 2 46,00 m? = 0,60 Aeg= 27,60 m?
zamkova dlazba - hriSté, odvodnovaci zlab 3 35,00 m? = 0,60 Aeg= 21,00 m?
srazkomérna stanice Praha - Hostivar

redukovany prumét odvodrnované plochy Areg 635,00 m?

periodicita srazek p 0,2

koeficient vsaku kv 0.00000473 m/s

soucinitel bezpednosti vsaku f 2

velikost vsakovaci plochy Avsak 41,00 m?

navrhovy uhrn srazek hg 42,5 mm

doba trvani srazky tc 360 min
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vsakovany odtok Qusak  0.0000970 m*/s

nejvétsi vypocteny retencni objem Vi 24,90 m°

doba prazdnéni - vyhovuje Tor  71,30h

Navrzena vsakovaci galerie z plastovych blokl s vyuzitelnosti objemu 95%, vsakovaci
plocha 41 .04m?, retenéni objem 24.97m°.

Vsakovaci galerie €.2: .
Navrh proveden vypoctovym programem firmy Aliaxis CR

sportovni povrch hfigté 6990,00m?> w=010 Aweq= 699,00 m?
srazkomérna stanice Praha - Hostivaf
redukovany priimét odvodriované plochy Arg 699,00 m?
periodicita srazek p 0,2

koeficient vsaku kv 0.00000473 m/s
soucinitel bezpecnosti vsaku f 2

velikost vsakovaci plochy Avsak 46,00 m?
navrhovy uhrn srazek hg 42,5 mm

doba trvani srazky tc 360 min
vsakovany odtok Qusak  0.0001088 m®/s
nejvétsi vypocteny retenéni objem Vi, 27,40m°

doba prazdnéni - vyhovuje Tor 69,90 h

Navrzena vsakovaci galerie z plastovych blokl s vyuzitelnosti objemu 95%, vsakovaci
plocha 46.08m?, reten&ni objem 28.03m°.

Vsakovaci galerie €.3: }
Navrh proveden vypoctovym programem firmy Aliaxis CR

zamkova dlazba 80,00 m? W=060 Aeq= 48,00m?
srazkomérna stanice Praha - Hostivar
redukovany prumét odvodrnované plochy Areg 48,00 m?
periodicita srazek p 0,2

koeficient vsaku kv 0.00000473 m/s
soucinitel bezpednosti vsaku f 2

velikost vsakovaci plochy Avsak 5,60 m?
navrhovy uhrn srazek hg 42,5 mm

doba trvani srazky tc 360 min
vsakovany odtok Qusak  0.0000133 m*/s
nejvétsi vypocteny retencni objem V. 1,80m°

doba prazdnéni - vyhovuje Tor 36,70 h

NavrZzena vsakovaci galerie z ?Iastovych tunelt s vyuZitelnosti objemu 95%, vsakovaci
plocha 5.60m?, reten&ni objem 1.80m".

3.4. PROVOZ VSAKOVACICH OBJEKTU
Pro vsakovaci objekt vod musi byt stanoven vlastnik, ktery bude po dokonceni dila
odpovédny za provoz, udrzbu a naslednou obnovu vSech ¢asti vsakovaciho zafizeni. Vlastnik je
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povinen mit vypracovany provozni fad vsakovaciho zafizeni, ve kterém je stanoven také
organizacni a pracovni postup pro pfipad ekologické havarie vzniklé v oblasti, ze které pfitékaji
do vsakovaciho zafizeni srazkové povrchové vody.

3.5. INSTALACE VSAKOVACICH BLOKU

Na vodorovné urovnané dno stavebni jamy se nanese cca 80 mm silna filtracni vrstva a
dokonale se urovna. Do takto pfipraveného vykopu se poloZi geotextilie s povrchovou upravou,
do pfipraveného vykopu vyloZzeného geotextilii se poskladaji jednotlivé vsakovaci bloky a
navzajem se spoji pomoci spojek. Pfed opétovhym obsypem se vsakovaci objekt obali
geotextilii, na obalenou vsakovaci galerii se nanese cca 70—100mm filtracni vrstva. Instalace je
dokonéena opatrnym zasypavanim ve vrstvach za stalého zhutriovani.

Veskerd montéZ kanalizace bude provedena v souladu s CSN 75 6760 - Vnitini
kanalizace a montaznimi predpisy vyrobcl pouzitych materiald.

4. AREALOVA KANALIZACE SPLASKOVA

Spladkové odpadni vody z objektu svedeny do nové kanalizaéni pfipojky KT 200,
pfipojka napojena do stavajici jednotné stoky KT 300 vedené pfed arealem v komunikaci
Skokanska a ukonCena Sachtou bezprostfedné za hranici pozemku. Pfipojka zpracovana jako
samostatna ¢ast PD — viz 10-02.

Od pripojkové Sachty je potrubi arealové splaskové kanalizace vedeno k objektu,
nasledné podél objektu v soubéhu s rozvody desStové kanalizace. Do arealové splaskové
kanalizace zausténo potrubi z objektu.

Dle pfedpokladaného charakteru vyuZiti navrhovaného objektu budou do verejné
kanaliza¢ni sité vypoustény bézné odpadni vody s parametry znecisténi vyhovujici
~Kanalizacnimu radu verejné kanalizace hl. mésta Prahy"”.

Veskerd montéaz kanalizace bude provedena v souladu s CSN 75 6101 - Stokové sité a
kanalizacni pripojky, montaznimi predpisy vyrobct pouZitych materiali a standardy hl. mésta
Prahy.

4.1. ODHAD PRODUKCE SPLASKOVYCH VOD

Tyden

Pramérny denni odtok splaskovych vod : Qsp = 14 915,00 l/den
Maximalni denni odtok splaskovych vod : Qmax = 19 389,50 I/den
Maximalni hodinovy odtok splaskovych vod : Q, = 0,52 1/s
Maximalni odtok splaskovych vod : Q, = 0,951/s
Roc¢ni odtok splaskovych vod : Quk = 5 444,00 m*/rok
Vikend

Pramérny denni odtok splaskovych vod : Qsp = 24 215,00 l/den
Maximalni denni odtok splaskovych vod : Qmax = 31479,50 I/den
Maximalni hodinovy odtok splaskovych vod Qn = 0,84 I/s
Maximalni odtok splaskovych vod : Qn = 1,451/s

Ro¢ni odtok splaskovych vod : Qrok 8 839,00 m*/rok
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5. MATERIALOVE PROVEDENI

Aredlové rozvody navrzeny z odpadnich trub plastovych, hladkych, kruhova tuhost SN8,
spoje tésnény pryZovymi krouzky. Trouby kladeny do piskového loze tl. min. 100mm, v pfipadé
potfeby bude polozena pracovni drenaz. Po polozZeni se provede hutnény obsyp potrubi do
vySky min. 150mm nad hrdla potrubi, do této vrstvy bude ulozena vystrazna folie PVC
s trasovaci paskou a zasype se vrstvou Stérkopisku v tl. min. 100mm. Zbyvajici ¢ast vykopu
bude zasypana hutnénym prohozenym vykopkem.

Kanalizaéni Sachty ©@1000mm provedeny z betonovych kruhovych dilcu
s prefabrikovanym dnem, stupadla ocelova s polyethylenovym povrchem. Sachty zakon&eny
pfechodovou skruzi s kapsovym stupadlem a kruhovym poklopem pro kanalizaéni Sachty ze
Sede litiny, tf. zatizeni B125, poklop usazen ve sklonu upraveneho terénu.

Kanaliza¢ni Sachty @600mm v plastovém provedeni, Sachty zakonCeny kruhovym
poklopem tf. zatizeni B 125, poklopy usazeny ve sklonu upraveného terénu.

Akumulaéni nadrz navrzena z polyetylenu jako samonosna, Zebrova konstrukce, nadrz
osazena vstupnimi kominy s poklopy z PE, natoky osazeny filtraCnimi koSi.

Odvodnovaci Zlaby navrZzeny z polymerbetonu s osazenymi sifonovymi dily, vtokova
litinova mfiz tf. zatizeni B125.

6. ZEMNi PRACE
Zemni prace jsou navrzeny v pazeném vykopu, tf. zeminy 3.

7. NAVAZNOST NA OSTATNi PROFESE

Pred zahajenim vykopovych praci je nutné poZadat vSechny spravce podzemnich siti
v trase potrubi o vytyCeni téch siti, které spravuji. Bez tohoto vytyéeni jsou trasy stavajicich siti
pouze orientacni.

8. CSN A SOUVISEJiCi PREDPISY
Veskeré montazni prace musi byt provedeny v souladu s platnymi predpisy a CSN
zejména:

CSN 756101  Stokové sité a kanalizagni pFipojky

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 736133  Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

TP 146 Povolovani a provadéni vykopl a zasypu ryh pro inzenyrské sité

ve vozovkach pozemnich komunikaci

9. OBECNA USTANOVENI

Vykresova dokumentace je zpracovana podle platnych predpisti a CSN. Stejné tak je
nutno postupovat i pfi vlastni realizaci. ZvySeny daraz je tfeba klast na dodrzovani vSech
predpisu souvisejicich s BOZ pfi provadéni stavebné - montaznich pracich.

Ing. Zd. Sadilek



	Listy a pohledy
	Model


