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1. TECHNICKA ZPRAVA

Pfedmét dokumentace

V ramci rekonstrukce a modernizace fotbalového hfisté vznikl pozadavek o navyseni stavajiciho pfikonu pro
objekt, s ¢imz souvisi i stavba nového elektromérového rozvadéce s nepfimym mérenim na misto stavajiciho

odbérného mista u distributora PRE.

Na zékladé objednavky byla vypracovana tato projektova dokumentace.

Seznam vstupnich podkladu

Pozadavky investora
Pozadavky provozovatele
Jednani s dotéenymi organy

YVVVVVY

Mistni Setteni, pofizeni fotodokumentace

Stavebni vykresy a technické podklady
Pro zpracovani projektové dokumentace byly pouzity CSN a dalsi souvisejici normy aktualné platné

v dobé zpracovani projektové dokumentace

- CSN normy a souvisejici predpisy, platné v dobé zpracovani projektu

- (SN 332000-4-41 ed.3
- CSN 33 2000-4-43 ed.2
- (SN 332000-5-51 ed.3
- (SN 33 2000-5-52 ed.2

- (SN 33 2000-5-54 ed.3
- (SN 73 6005

» katalogy vyrobcl NN techniky

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

Ochrana proti nadproudim

Vnéjsi vlivy, jejich uréovani a protokol o uréeni vnéjsich
vliva

Vybér a stavba elektrickych vedeni-vybér soustav a stavba
vedeni

Uzemnéni a ochranné vodice

Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni



A.3 Zakladni technické udaje

A3.1 Napadjeci soustava
Novy elektromérovy rozvadéc RE se spojkovou skfini bude osazen na hranici pozemku u oploceni
aredlu.

A.3.2 Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

V ramci stavby budou podzemni kabelové rozvody NN provedeny zemnimi kabely. Na dotéenych
pozemcich jsou umistény tyto stdvajici inzenyrské sité:

NN podzemni kabelové vedeni
Vodovodni a kanalizaéni fad

PFi soubézich a kfiZzeni projektovanych vedeni se stavajicimi inZenyrskymi sitémi bude v zastavéném
uzemi dodrzovdna CSN 73 6005 ,,Prostorové usporadani siti technického vybaveni”.

Odstupy pfi soubézich podzemnich siti (dle CSN 73 6005) - nejéastéjsi pripady:
kabely NN - kabely NN 0,05 m kabely NN —vodovod 0,40 m
kabely NN - kanalizace 0,50 m

!)- v technickém kanalu nebo betonovych chrani¢kach dle €SN 33 3300

%) - nechranéno

Odstupy pri kfizenich podzemnich siti (dle CSN 73 6005) - nejcastéjsi pripady:

kabely NN - kabely NN 0,05 m

kabely NN — vodovod 0,20m ') 0,40 m?) kabely NN - kanalizace 0,30 m

Trasa podzemniho vedeni je zfejma ze situacniho vykresu projektové dokumentace.

A.3.3 Zplisob méfeni spotieby

Novy elektromérovy rozvadé¢ RE bude osazen jednosazbovym elektromérem pro nepfimé méreni
3x125A a méficimi transformatory.

A.3.4 Ochrana pfed nebezpecnym dotykem
Automatickym odpojenim od zdroje v sitich TN dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 (1/2018) ¢&l. 411

A.3.5 Pouzité napétové soustavy

3+ PEN, 50 Hz ~, 400/230 V / TN-C

A.3.6 Pfripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Pfipojeni elektromérového rozvadéce bude po odsouhlaseni a schvaleni distributorem PRE stavajicim
kabelem z rozvodu distributora sité. Vegkeré kabely budou ulozeny v zemi, dle CSN 33 2000-5-52 ed.
2/2002

V kabelové ryze dle dispozice PD. Minimalni kryti kabelu bude 700mm.

A3.7 Pouzité kabely a vedeni
1-AYKY-J 3x240+120mm2 — napojeni nového OM

FeZn 30x4 — zemnici pasek

A.3.8 Ulozeni kabelu

Veskeré podzemni kabely budou uloZeny v ochranné trubce, spolu s uzemnovacim paskem budou
uloZeny v kabelové ryze v zemi. Hloubka kabelové ryhy pod jednotlivymi povrchy je uréena dle CSN 33
2000-5-52 ed. 2/2012.
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A.3.9 Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo.

V ramci realizace stavby nedojde k zasahu do ochrannych pasem dle nasledujictho seznamu
(u jednotlivych pasem uvedena i jejich velikost).

Elektroenergeticka

dle zak. ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni.

Telekomunikaéni zafizeni

dle zak. ¢. 151/2000 Sb., v platném znéni.

Vodovodni sité

dle €SN 755401 a dle vyhlagenych ochrannych pasem vodnich zdrojéi (PHO).

Dalsi ochranna pasma zde neuvedena (chranéna Uzemi a kulturni pamatky, vodni toky, lesni parcely,
loZiska surovin, [éCivé a mineralni vody, atd.) jsou dana prislusnymi zakony a predpisy.

Ochranné pasmo komunikaci:

Neni feseno, stavba se nachazi mimo komunikaci

Ochranné pasmo telekomunikacnich siti:

U podzemniho vedeni 1,5 m po obou stranach krajniho vedeni.

U nadzemniho vedeni je stanoveno rozhodnutim pfislusného stavebniho uUradu pro konkrétni vedeni
podle zakona €. 183/2006 Sh. (stavebniho zakona)

Ochranné pasmo vodohospodarskych siti:

vodovody a kanalizace do DN 500 - 1,5 m na kaZdou stranu od vnéjsiho lice potrubi

vodovody a kanalizace nad DN 500 - 2,5 m na kaZdou stranu od vnéjsiho lice potrubi
Ochranné pasmo silovych kabell (458/2000 Sb. §46) :

silové kabely NN - ochranné pasmo 1 m po obou strandch krajniho kabelu

silové kabely VN do 110 kV- ochranné pasmo 1 m po obou stranach krajniho kabelu

Dale je tfeba respektovat ochranna pasma u vzrostlé zelené.
Dalsi ochranna pasma nejsou projektantovi zndma.

A.3.10 Bezpecnost pfi uzivani stavby
Hodnota uzemnéni musi vyhovovat CSN 33 2000-4-41 ed.3 /I. 2018

Na zafizeni neni dovoleno za provozu provadét zadné prace ani manipulace a odstranovani bezpecnostnich
krytl bez vypnuti zafizeni a zajisténi vypnutého stavu se souhlasem provozovatele. Na el. zatizenich musi byt
pravidelné provadény revize podle ¢asového harmonogramu provozovatele. PFi realizaci stavby je nutné
dodrzZet bezpecnostni predpisy, pouzivat ochranné a pracovni pomucky a zajistit stavbu tak , aby nedoslo
k drazu osob.

A.3.11 Zakladni technicky popis staveb
Navrzend konstrukce stavby je typova a pfivodni podzemni vedeni bude v kabelové ryze dle CSN 33 2000-5-
52 ed.2/Il. 2012.

A.3.12 Zasady pozZarné bezpecnostniho feSeni

Posouzeni technickych podminek poZarni ochrany:

a) vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecnych prostor Stavba neni
nebezpecnd pro své okoli z hlediska poZarni bezpecénosti.

Pti vystavbé protipozarni predpisy tykajici se motorovych vozidel a stavebnich stroji zabezpecuji obsluhy.

Zatizeni stavenisté - pfedpisy vyvésenymi na misté ZS.
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Pti provadéni vykopl nebude vykopek zakryvat vodovodni uzavéry a hydranty.
Pfi provadéni vykop(l bude zachovan prljezd Sife 3 m. Vyska prijezdu neni v Zadném misté omezena.

b) zajisténi potfebného mnoistvi pozarni vody, popf. jiného hasiva. Stavbu poZarni ochrany neni tfeba
vzhledem k charakteru stavby zfizovat.

c) predpokldadané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpecnostnimi zafizenimi vcetné stanoveni
pozadavk( pro provedeni stavby

Stavba nebude vybavovana vyhrazenymi pozarné bezpecnostnimi zafizenimi.

d) zhodnoceni pristupovych komunikaci a ndstupnich ploch pro pozarni techniku véetné moznosti provedeni
zadsahu jednotek pozarni ochrany

Pro pfistup pozarni techniky bude vyuZita stavajici dopravni infrastruktura.
Projektova dokumentace stavby byla vypracovana s ohledem k normé& CSN 73 0873 PoZarni bezpe&nost
staveb — Zasobovani pozarni vodou.
A.3.13 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi.
Ochrana ovzdusi:
Projektovana stavba diky svému charakteru negeneruje skodlivé latky pro ovzdusi.

a) Ochrana pred hlukem
Vzhledem k umisténi stavby neni potreba fesit zvlastni ochranu pred zdrojem vnéjsiho hluku. V rozsahu
projektové dokumentace nebude instalovan zadny zdroj vibraci a hluku.

b) Protipovodriova opatfeni
Stavbou nevznikaji Zadna nova protipovodrnova opatieni

¢) Ochrana pred ostatnimi ucinky — vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.
Projektova dokumentace tento bod, vzhledem k rozsahu a typu stavby neuplatiiuje.

Ochrana stavby bude zajisténa volbou vhodnych materiald a zafizeni.

A.3.14 Zasady organizace vystavby
a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Na pozemek je pfijezd po mistni obsluzné komunikaci

b) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Vzhledem k druhu stavby nejsou pozadovana Zadna opatreni. Kaceni dfevin neni poZzadovano.

c¢) Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

PFi stavbé budou zabory pro stavenisté s ohledem k montaznim pracem pouze nezbytné nutné.

d) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Oteviené vykopy je nutno chranit zabradlim a v noci vystrainym svétlem.
Zakryti souvislym poklopem musi byt provedeno tak, aby ho nebylo moZno pti béZném provozu odstranit
nebo poskodit. Poklop musi mit Unosnost odpovidajici pfedpoklddanému provozu.

Ohrazeni nebo oploceni zasahujici do vefejnych komunikaci musi byt v noci a za snizené viditelnosti osvétleno
vystraznym Cervenym svétlem.

Zafizeni stavenisté bude likvidovano dle postupu stavby, tak aby nebranilo véasnému dokonceni vystavby, a
omezovalo nejblizsi okoli v minimalni moZzné mire. S pfedanim dokoncené stavby bude dokoncena likvidace
zafizeni.

e) Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin
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Odvoz prebytecné zeminy a nebezpeéného odpadu bude odvezen na povolené skladky.

f)  Zplsob nakladani s odpady:

Seznam odpadl zafazenych dle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadi 2016 (katalogové Cislo odpadu,
kategorie odpadu - ostatni a nebezpecné, nazev odpadu), vypocCet/odhad mnoistvi odpadu, navrh zpUsobu
naklddani s odpady v souladu s § 9a zdkona o odpadech (lze uvést i samostatné v pfiloze — napftiklad pfilozZit kopii
souhrnné technické zpravy, kde je uvedeno nasledujici):

Odpady, které vzniknout realizaci zaméru/stavby:

Katalogové Kategorie
Cislo odpadu (O/N)

Predpokladané
mnozstvi (t)

Opravnéna osoba k prevzeti

Nazev odpadu (Nazev, IC, I€2)

Zpusob nakladani

170504 0 Zemina a kameny 0,5 Recykla¢ni stredisko

Odpady, které vzniknou pfi nasledném provozu:

Katalogové Kategorie
Cislo odpadu (O/N)

Predpokladané
mnoZzstvi (t)

Opravnéna osoba k prevzeti

Nazev odpadu (Nazev, 1€, 1€2)™

Zpusob nakladani

Provozovanim verejného osvétleni nevznikaji Zadné odpady

A.3.15 POUZITE ZARIZENi PRO INSTALACI
- Rozvadécd Termoset, IP44/20 $470xv1835xh250mm/PRE pilif (RE) 1x
- Rozvadéc SS201 pilif (SS) 1x

A.3.16 TECHNICKE RESENi A REALIZACE

Stdvajici pojistkova skrin distributora PRE a elektromérovy rozvadéc jsou umistény na pozemku parc.C.
2489/4. Pti realizaci stavby na tomto pozemku dojde ke stfetu s objektem zazemi sportovniho arealu.
Vzhledem k tomu bude nutné pojistkovou skfin distributora posunout na novou pozici dle PD k hranici
nového oploceni. Vedle tohoto rozvadéde bude osazen novy elektromérovy rozvadéc stejného OM ale
s navysenym prikonem, nepfimym mérenim a hlavnim jisticem B125/3. Novy elektromérovy rozvadéc¢ RE
bude typovy, plastovy pilif se spojkovou skfini, méficimi transformatory proudu a jednosazbovym
elektromérem. Hlavni jisti¢ v RE bude osazen B125/3 a zaplombovan.

Pfivodni kabel distributora siti NN bude pfiveden a v SS skfini bude pfipojen na pfivodni svorky. Z této SS
budou napojeny jesté dalsi vyvody pro dalsi trasu distributora. Z pojistkovych vyvod( bude dale kabelem 1-
CYKY 4x70 napojen hlavni rozvadéc pro areal sportovisté. Soucasné s privodnim kabelem bude do SS priveden
i uzemnovaci vyvod FeZn30x4.

Pfivodni kabel bude uloZen v ochranné chranic¢ce a v kabelové ryze 350x800mm, v piskovém loZzi 2x100mm,
zakryté ¢ervenou vystraznou félii, Sitfe 330mm, uloZzenou cca 200-300mm nad kabelovym vedenim.

Stdvajici podzemni kabelové vedeni vtrase pod parkovistém bude pfi zemnich pracech uloZeno do
betonovych kabelovych Zlab( s vikem.

Uzemi, jimz prochazi kabelové vedeni je v celé délce pistupné.
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Uzemnéni

Uzemnéni do SS se provede dratem FeZn o prarezu 10mm ktery bude bude nasvorkovan na FeZn pasek 30x4
uloZeny v zemi, ktery bude v celé trase uloZen ve vykopu 10cm pod ryhou pro kabel. Uzemnéni je feSeno
jako spole€na uzemmovaci soustava dle CSN 33 2000-5-54 s max. zemnim pfechodovym odporem — Rz=5Q.

Dimenze ochranného uzemfovaciho vodi¢e musi byt navrzena v souladu s CSN 33 2000-5-54 ed.3 1V./2012
¢l.543.1 a 547.1

A.3.17 Zavér

PFesné vytyCeni a umisténi vykopu kabelové ryhy bude urceno az po zaméreni technikl a pfislusnych spravci
dotcéenych siti pfi soubéhl nebo kfizeni siti. Toto bude zhotovitelskou firmou zajisténo spole¢né s vykopovym
povolenim pted zahdjenim stavby.

Je doporuceno vykopové prace provadét rucné s nejvétsSi opatrnosti a pfipadné naruseni ostatnich siti
neprodlené ohlasit prislusSnému spravci dotcené sité nebo technikovi k tomu uréenému.

Odvoz prebyteéné zeminy a nebezpecného odpadu bude odvezen na povolené skladky.

Pfi montazi je nutné dbat na dodrzovani prislusnych ustanoveni vyhlasky o bezpecnosti prace a technickych
zafizeni pfi stavebnich pracich a technologickych postupu.

Pfed zahozem kabelové trasy zajisti dodavatel stavby geodetické zaméreni kabel(.

Projekt je zpracovan v souladu s ustanovenimi Zakoniku prace o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci,
ustanovenimi vyhlasky CUBP o bezpecnosti praci a fidi se dle zdkona 262/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist a dalsi predpisy, napf. zakon 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd, nafizeni vlady 591/2006
Sb., nafizeni vlady 101/2005 Sbh. a nafizeni vlady 362/2005 Sb. Pro montaz musi byt zpracovana technologie
postupu montaze, kterou zpracuje provadéci organizace, s prihlédnutim k predpisim k ochrané zdravi a
bezpecnosti prace. Tato technologie musi obsahovat a respektovat vSechny platné bezpecénostni predpisy pro
prislusny druh prace a ¢innosti, zejména CSN EN 50 110-1 ed.3 V./2015, €SN 33 2000-4-41 ed.3 / 1. 2018 a
technické normy a predpisy souvisejici, véetné pfrislusnych hygienickych predpisli. Pracovnici musi byt s
predpisy k zajisténi bezpecnosti prace seznameni prokazatelné, alespon v rozsahu potfebném pro provadéné
prace. Protoze prace budou provadény na provozovaném useku NN PRE je treba zajistit dodrZovani
bezpecnostnich predpist. Vsechny montazni prace tohoto projektu musi byt provedeny v souladu s platnymi
normami CSN. Pied uvedenim do provozu musi byt provedena vychozi revize a vyhotovena revizni zprava dle
CSN 33 1500.

Za provozu je nutné dodrzovat ustanoveni kmenové normy CSN EN 50 110-1 ed.3 a vsech piidruzenych a
souvisejicich norem. Na zafizeni neni dovoleno za provozu provadét Zadné prace ani manipulace a
odstrafiovani bezpecnostnich krytd bez vypnuti zafizeni a zajisténi vypnutého stavu se souhlasem
provozovatele. Na el. zafizenich musi byt pravidelné provadény revize podle ¢asového harmonogramu
provozovatele.
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