


 

 
 

 

Identifikace stavby a stavebníka 

 

Název stavby   : REKONSTRUKCE A MODERNIZACE FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ SK UNION 
BŘEVNOV, PRAHA 6              

Charakter stavby : Novostavba 

Místo stavby : ul. Skokanská, 169 000 Praha, k.ú. Břevnov [729582]  

Městský úřad : Městská část Praha 6 

Stavebník (investor): Městská část Praha 6, Československé armády 601/23, 160 52 Praha 6  

 

Projektant : Jiří Toman, Stračenská 614, 411 08 Štětí 

      IČ: 627 74 271 

 

 

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

A.1 Předmět dokumentace 

V rámci rekonstrukce a modernizace fotbalového hřiště vznikl požadavek o navýšení stávajícího příkonu pro 
objekt, s čímž souvisí i stavba nového elektroměrového rozvaděče s nepřímým měřením  na místo stávajícího 
odběrného místa u distributora PRE. 

Na základě objednávky byla vypracována tato projektová dokumentace. 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
 

 Místní šetření, pořízení fotodokumentace 
 Požadavky investora 
 Požadavky provozovatele  
 Jednání s dotčenými orgány 
 Stavební výkresy a technické podklady 
 Pro zpracování projektové dokumentace byly použity ČSN a další související normy aktuálně platné 

v době zpracování projektové dokumentace 
 

- ČSN normy a související předpisy, platné v době zpracování projektu 
- ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
- ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana proti nadproudům 
- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších  

   vlivů 
- ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Výběr a stavba elektrických vedení-výběr soustav a stavba  

   vedení 
- ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Uzemnění a ochranné vodiče 
- ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení 

 
 katalogy výrobců NN techniky 
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A.3 Základní technické údaje 

A.3.1   Napájecí soustava 

Nový elektroměrový rozvaděč RE se spojkovou skříní bude osazen na hranici pozemku u oplocení 
areálu.  

A.3.2 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V rámci stavby budou podzemní kabelové rozvody NN provedeny zemními kabely. Na dotčených 
pozemcích jsou umístěny tyto stávající inženýrské sítě:  

NN podzemní kabelové vedení 

Vodovodní a kanalizační řad  

Při soubězích a křížení projektovaných vedení se stávajícími inženýrskými sítěmi bude v zastavěném 
území dodržována ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. 

Odstupy při soubězích podzemních sítí (dle ČSN 73 6005) - nejčastější případy:  
kabely NN - kabely NN  0,05 m kabely NN – vodovod   0,40 m  
kabely NN - kanalizace  0,50 m 
1)– v technickém kanálu nebo betonových chráničkách dle ČSN 33 3300 
2) - nechráněno 
Odstupy při kříženích podzemních sítí (dle ČSN 73 6005) - nejčastější případy:  
kabely NN - kabely NN  0,05 m  
kabely NN – vodovod   0,20 m 1)  0,40 m 2)  kabely NN - kanalizace  0,30 m 
 
Trasa podzemního vedení je zřejmá ze situačního výkresu projektové dokumentace. 

A.3.3   Způsob měření spotřeby 

Nový elektroměrový rozvaděč  RE bude osazen jednosazbovým elektroměrem pro nepřímé měření 
3x125A a měřícími transformátory. 

A.3.4   Ochrana před nebezpečným dotykem 

Automatickým odpojením od zdroje v sítích TN dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 (I/2018) čl. 411 

A.3.5   Použité napěťové soustavy 

   3 + PEN, 50 Hz ~, 400/230 V / TN-C    

A.3.6   Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Připojení elektroměrového rozvaděče bude  po odsouhlasení a schválení distributorem PRE stávajícím 
kabelem z rozvodu distributora sítě. Veškeré kabely budou uloženy v zemi, dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 
2/2002 

V kabelové rýze dle dispozice PD. Minimální krytí kabelu bude 700mm. 

A.3.7   Použité kabely a vedení 

1-AYKY-J 3x240+120mm2  – napojení nového OM 

FeZn 30x4 – zemnící pásek 

A.3.8 Uložení kabelů 

Veškeré podzemní kabely budou uloženy v ochranné trubce, spolu s uzemňovacím páskem budou 
uloženy v kabelové rýze v zemi. Hloubka kabelové rýhy pod jednotlivými povrchy  je určena dle ČSN 33 
2000-5-52 ed. 2/2012. 
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A.3.9 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo.  

 
V rámci realizace stavby nedojde k zásahu do ochranných pásem dle následujícího seznamu  
(u jednotlivých pásem uvedena i jejich velikost). 
Elektroenergetická  
dle zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění.  
Telekomunikační zařízení  
dle zák. č. 151/2000 Sb., v platném znění.  
Vodovodní sítě  
dle ČSN 755401 a dle vyhlášených ochranných pásem vodních zdrojů (PHO).  
Další ochranná pásma zde neuvedena (chráněná území a kulturní památky, vodní toky, lesní parcely, 
ložiska surovin, léčivé a minerální vody, atd.) jsou dána příslušnými zákony a předpisy. 
Ochranné pásmo komunikací: 
Není řešeno, stavba se nachází mimo komunikaci 
Ochranné pásmo telekomunikačních sítí: 
U podzemního vedení 1,5 m po obou stranách krajního vedení. 
U nadzemního vedení je stanoveno rozhodnutím příslušného stavebního úřadu pro konkrétní vedení 
podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona) 
 
Ochranné pásmo vodohospodářských sítí: 
vodovody a kanalizace do DN 500 - 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí 
vodovody a kanalizace nad DN 500 - 2,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí 
Ochranné pásmo silových kabelů (458/2000 Sb. §46) : 
silové kabely NN - ochranné pásmo 1 m po obou stranách krajního kabelu 
silové kabely VN do 110 kV- ochranné pásmo 1 m po obou stranách krajního kabelu 
 
Dále je třeba respektovat ochranná pásma u vzrostlé zeleně.  
Další ochranná pásma nejsou projektantovi známa. 

 

A.3.10 Bezpečnost při užívání stavby 

Hodnota uzemnění musí vyhovovat ČSN 33 2000-4-41 ed.3 /I. 2018 

Na zařízení není dovoleno za provozu provádět žádné práce ani manipulace a odstraňování bezpečnostních 
krytů bez vypnutí zařízení a zajištění vypnutého stavu se souhlasem provozovatele. Na el. zařízeních musí být 
pravidelně prováděny revize podle časového harmonogramu provozovatele. Při realizaci stavby je nutné 
dodržet bezpečnostní předpisy, používat ochranné a pracovní pomůcky a zajistit stavbu tak , aby nedošlo 
k úrazu osob. 

A.3.11 Základní technický popis staveb 

Navržená konstrukce stavby je typová a přívodní podzemní vedení bude v kabelové rýze dle ČSN 33 2000-5-
52 ed.2/II. 2012. 

A.3.12 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Posouzení technických podmínek požární ochrany: 

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostor Stavba není 
nebezpečná pro své okolí z hlediska požární bezpečnosti. 

Při výstavbě protipožární předpisy týkající se motorových vozidel a stavebních strojů zabezpečují obsluhy. 

Zařízení staveniště - předpisy vyvěšenými na místě ZS. 
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Při provádění výkopů nebude výkopek zakrývat vodovodní uzávěry a hydranty. 

Při provádění výkopů bude zachován průjezd šíře 3 m. Výška průjezdu není v žádném místě omezena. 

b) zajištění potřebného množství požární vody, popř. jiného hasiva. Stavbu požární ochrany není třeba 
vzhledem k charakteru stavby zřizovat. 

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení 
požadavků pro provedení stavby 

Stavba nebude vybavována vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními. 

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení 
zásahu jednotek požární ochrany 

Pro přístup požární techniky bude využita stávající dopravní infrastruktura. 

Projektová dokumentace stavby byla vypracována s ohledem k normě ČSN 73 0873 Požární bezpečnost 
staveb – Zásobování požární vodou. 

A.3.13 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. 

Ochrana ovzduší: 

Projektovaná stavba díky svému charakteru negeneruje škodlivé látky pro ovzduší.  

a) Ochrana před hlukem 
Vzhledem k umístění stavby není potřeba řešit zvláštní ochranu před zdrojem vnějšího hluku. V rozsahu 
projektové dokumentace nebude instalován žádný zdroj vibrací a hluku. 
 

b) Protipovodňová opatření 
Stavbou nevznikají žádná nová protipovodňová opatření 
 

c) Ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 
Projektová dokumentace tento bod, vzhledem k rozsahu a typu stavby neuplatňuje. 

Ochrana stavby bude zajištěna volbou vhodných materiálů a zařízení. 

A.3.14 Zásady organizace výstavby 

a) Napojení  staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Na pozemek je příjezd po místní obslužné komunikaci 

 
b) Ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace, demolice, kácení dřevin 

Vzhledem k druhu stavby nejsou požadována žádná opatření.  Kácení dřevin není požadováno. 
 

c) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Při stavbě budou zábory pro staveniště s ohledem k montážním pracem pouze nezbytně nutné. 
 

d) Požadavky na bezbariérové  obchozí  trasy 

Otevřené výkopy je nutno chránit zábradlím a v noci výstražným světlem. 

Zakrytí souvislým poklopem musí být provedeno tak, aby ho nebylo možno při běžném provozu odstranit 
nebo poškodit. Poklop musí mít únosnost odpovídající předpokládanému provozu. 

Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejných komunikací musí být v noci a za snížené viditelnosti osvětleno 
výstražným červeným světlem.  

Zařízení staveniště bude likvidováno dle postupu stavby, tak aby nebránilo včasnému dokončení výstavby, a 
omezovalo nejbližší okolí v minimální možné míře. S předáním dokončené stavby bude dokončena likvidace 
zařízení. 

 

e) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
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Odvoz přebytečné zeminy a nebezpečného odpadu bude odvezen na povolené skládky. 

 

f) Způsob nakládání s odpady: 
Seznam odpadů zařazených dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 2016 (katalogové číslo odpadu, 
kategorie odpadu - ostatní a nebezpečné, název odpadu), výpočet/odhad množství odpadu, návrh způsobu 
nakládání s odpady v souladu s § 9a zákona o odpadech (lze uvést i samostatně v příloze – například přiložit kopii 
souhrnné technické zprávy, kde je uvedeno následující): 
 

 
Odpady, které vzniknout realizací záměru/stavby: 

Katalogové 
číslo odpadu 

Kategorie 
(O/N) 

Název odpadu 
Předpokládané 
množství (t) 

Způsob nakládání 
Oprávněná osoba k převzetí 

(Název, IČ, IČZ) 

170504 O Zemina a kameny 0,5 Recyklační středisko  
 

     
 

      Odpady, které vzniknou při následném provozu: 

Katalogové 
číslo odpadu 

Kategorie 
(O/N) 

Název odpadu 
Předpokládané 
množství (t) 

Způsob nakládání 
Oprávněná osoba k převzetí 

(Název, IČ, IČZ)**) 

            

Provozováním veřejného osvětlení nevznikají žádné odpady 

 

A.3.15 POUŽITÉ ZAŘÍZENÍ PRO INSTALACI 

- Rozvaděč Termoset, IP44/20  š470xv1835xh250mm/PRE pilíř (RE) 1x 

- Rozvaděč SS201 pilíř (SS)  1x 

 

A.3.16 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A REALIZACE 

Stávající pojistková skříň distributora PRE a elektroměrový rozvaděč jsou umístěny na pozemku parc.č. 
2489/4. Při realizaci stavby na tomto pozemku dojde ke střetu s objektem zázemí sportovního areálu. 
Vzhledem k tomu bude nutné pojistkovou skříň distributora posunout na novou pozici dle PD k hranici 
nového oplocení. Vedle tohoto rozvaděče bude osazen nový elektroměrový rozvaděč stejného OM ale 
s navýšeným příkonem, nepřímým měřením a hlavním jističem B125/3. Nový elektroměrový rozvaděč RE 
bude typový, plastový pilíř se spojkovou skříní, měřícími transformátory proudu a jednosazbovým 
elektroměrem. Hlavní jistič v RE bude osazen B125/3 a zaplombován. 

Přívodní kabel distributora sítí NN bude přiveden a v SS skříni bude připojen na přívodní svorky. Z této SS 
budou napojeny ještě další vývody pro další trasu distributora. Z pojistkových vývodů bude dále kabelem 1-
CYKY 4x70 napojen hlavní rozvaděč pro areál sportoviště. Současně s přívodním kabelem bude do SS přiveden 
i uzemňovací vývod FeZn30x4. 

Přívodní kabel bude uložen v ochranné chráničce a v kabelové rýze 350x800mm, v pískovém loži 2x100mm, 
zakryté červenou výstražnou fólii, šíře 330mm, uloženou cca 200-300mm nad kabelovým vedením.  

Stávající podzemní kabelové vedení v trase pod parkovištěm bude při zemních pracech uloženo do 
betonových kabelových žlabů s víkem. 

Území, jímž prochází kabelové vedení je v celé délce přístupné.  
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Uzemnění 

Uzemnění do SS se provede drátem FeZn o průřezu 10mm který bude bude nasvorkován na FeZn pásek 30x4 
uložený v zemi, který bude v celé trase uložen ve  výkopu 10cm pod rýhou pro kabel. Uzemnění je řešeno 
jako společná uzemňovací soustava dle ČSN 33 2000-5-54 s max. zemním přechodovým odporem – Rz=5Ω. 

Dimenze ochranného uzemňovacího vodiče musí být navržena v souladu s ČSN 33 2000-5-54 ed.3 IV./2012 
čl.543.1 a 547.1 

 

A.3.17 Závěr 

Přesné vytýčení a umístění výkopu kabelové rýhy bude určeno až po zaměření techniků a příslušných správců 
dotčených sítí při souběhů nebo křížení sítí. Toto bude zhotovitelskou firmou zajištěno společně s výkopovým 
povolením před zahájením stavby. 
Je doporučeno výkopové práce provádět ručně s největší opatrností a případné narušení ostatních sítí 
neprodleně ohlásit příslušnému správci dotčené sítě nebo technikovi k tomu určenému. 
Odvoz přebytečné zeminy a nebezpečného odpadu bude odvezen na povolené skládky. 
Při montáži je nutné dbát na dodržování příslušných ustanovení vyhlášky o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích a technologických postupů.  
Před záhozem kabelové trasy zajistí dodavatel stavby geodetické zaměření kabelů. 

Projekt je zpracován v souladu s ustanoveními Zákoníku práce o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
ustanoveními vyhlášky ČÚBP o bezpečnosti prací a řídí se dle zákona 262/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a další předpisy, např. zákon 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády 591/2006 
Sb., nařízení vlády 101/2005 Sb. a nařízení vlády 362/2005 Sb. Pro montáž musí být zpracována technologie 
postupu montáže, kterou zpracuje prováděcí organizace, s přihlédnutím k předpisům k ochraně zdraví a 
bezpečnosti práce. Tato technologie musí obsahovat a respektovat všechny platné bezpečnostní předpisy pro 
příslušný druh práce a činnosti, zejména ČSN EN 50 110-1 ed.3 V./2015, ČSN 33 2000-4-41 ed.3 / I. 2018 a 
technické normy a předpisy související, včetně příslušných hygienických předpisů. Pracovníci musí být s 
předpisy k zajištění bezpečnosti práce seznámeni prokazatelně, alespoň v rozsahu potřebném pro prováděné 
práce. Protože práce budou prováděny na provozovaném úseku NN PRE je třeba zajistit dodržování 
bezpečnostních předpisů. Všechny montážní práce tohoto projektu musí být provedeny v souladu s platnými 
normami ČSN. Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize a vyhotovena revizní zpráva dle 
ČSN 33 1500. 
Za provozu je nutné dodržovat ustanovení kmenové normy ČSN EN 50 110-1 ed.3  a všech přidružených a 
souvisejících norem. Na zařízení není dovoleno za provozu provádět žádné práce ani manipulace a 
odstraňování bezpečnostních krytů bez vypnutí zařízení a zajištění vypnutého stavu se souhlasem 
provozovatele. Na el. zařízeních musí být pravidelně prováděny revize podle časového harmonogramu 
provozovatele. 
 


