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A.TECHNICKA ZPRAVA

A.1 ROZSAH RESENi

Tato dokumentace fesi zfizeni novych svételnych mist pro osvétleni nového pfechodu pro chodce a
pfipojeni téchto zafizeni na stavajici rozvod vefejného osvétleni prislusné lokality.

1. | Nové kabelové rozvody - podzemni 20m
2. | Nova osvétlovaci mista 2kpl

A.2 VYCHOZi PROJEKTOVE PODKLADY

» stavebni vykresy a technické podklady
» normy a souvisejici predpisy
- CSN normy a souvisejici predpisy, platné v dobé zpracovani projektu
- CSN 33 2000-4-41 Ochrana pred Urazem elektrickym proudem
- CSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadproudim
- (SN 33 2000-5-51 Vnéjsi vlivy, jejich uréovani a protokol o uréeni vnéjsich vliva
- CSN 33 2000-5-54 Uzemnéni a ochranné vodice
- CSN 33 2000-5-52 Vybér a stavba elektrickych vedeni-vybér soustav a stavba vedeni
- CSN 33 2000-7-714 Zaftizeni pro venkovni osvétleni
- CSNCEN/TR1320-1  Osvétleni pozemnich komunikaci-¢ast 1: Vybér tfid osvétleni

- CSNEN 13201-2 Osvétleni pozemnich komunikaci-¢ast 2: PoZzadavky

- CSNEN 13201-3 Osvétleni pozemnich komunikaci-¢ast 3: Vypocet

- CSNEN 13201-4 Osvétleni pozemnich komunikaci-¢ast 4: Metody méreni
- CSN P 36 0455 Osvétleni pozemnich komunikaci — Doplniujici informace
- (SN 333210 Rozvodnd zafizeni

- CSN 73 6005 Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni

» pozadavky investora
» pozadavky provozovatele
» katalogy vyrobct NN techniky
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ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

NAPAJECi SOUSTAVA
3+PEN 230/400V, 50HzTN-C
Naro¢nost na dodavku el. energie dle CSN 34 1610 — stuperi - 3

Ptipojeni novych stozar(l pro osvétleni prechodu pro chodce v ¢asti Skokanské ulice bude provedeno
kabelem CYKY-J 3x10mm? ze stavajiciho podzemniho rozvodu NN distributora PRE umisténého na druhé
strané ulice Skokanska . Kabel bude umistén v kabelové ryze v zemi v piskovém loZi dle CSN 33 2000-5-52
ed.2 /11.2012.

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPETIM

z

NEZIVE CASTI: samocinnym odpojenim od zdroje v sitich TN dle CSN 33 2000-4-41ed.3/1.2018 ¢&l. 413.1
ZIVE CASTI: polohou, krytem, prepazkami, izolaci.

PROSTREDI DLE CSN 33 2000-5-51

Vnéjsi vlivy jsou zpracovany v samostatné pfiloze a jsou soucasti této projektové dokumentace.

ENERGETICKA BILANCE

VEREJNE OSVETLEN{
Pocet svét. mist Pi = instalovany prikon | B = Cinitel | Ps = soudoby | Rocni spotieba el.
soudobosti | prikon energie (8h/den)
2 2x37W =74W 1 0,074kW 216 kWh/rok
CELKEM 216 kWh/rok

POUZITE KABELY A VEDENI
CYKY-J 3x10mm? — napajeni novych stozar(i SM
CYKY-J 3x2,5mm? — propojeni napajeci svorkovnice a svitidla na stoZaru

FeZn10 - zemnici drat

POUZITE ZARIZENI PRO INSTALACI
svitidlo & 1: Schréder AMPERA EVO 1/ 5369 / 30 LED / 400mA / NW /37 W 1 ks
- svijtidlo €. 2: Schréder AMPERA EVO 1/5370/ 30 LED / 400mA /NW /37 W 1 ks

- stozar ocelovy 6ti metrovy, ZZN 2 ks
- wyloZznik 500mm /2000mm S KLOUBEM 1+1 ks
- stozarova svorkovnice SV6.10.4 2 ks

V souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb. v platném znéni, § 44, odst. 11, jsou vyjimecné nékteré vyrobky,
konstrukéni prvky, zafizeni a sestavy uvedené v dokumentaci pro provedeni stavby jako konkrétni vyrobky
urcené vyrobnim typem, pfipadné i obchodnim nazvem, jsou zde uvedeny jako referenéni, urcujici timto
zpUsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybaveni, pripadné rozméry pouzitého vyrobku. Neni tim
dodavateli nikterak stanovena povinnost pouZit konkrétné uvedeny typ vyrobku, miZe byt pouZito pro plnéni
verejné zakazky i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feSeni nebo prvkd o stejnych nebo lepsich
parametrech a standardech.

V projektové dokumentaci uvedené vyrobky, konstrukéni prvky, konstrukce, materidlové soubory, zafizeni a
sestavy jsou i ve specifikacich uvazovdny a budou vidy doddny zkompletované véetné veskerého dopliikového
a pomocného vybaveni tak, aby byly vidy bez zdvad pIné provozuschopné. Pfedmétem nabidky a nasledné
dodavky véetné montdie je tedy veskeré vybaveni véetné montdiniho a pomocného materidlu, konecné
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A.l11

povrchové dpravy (pokud neni konkrétné predepsidna v projektové dokumentaci, rozumi se obvykla), u
technickych zafizeni prvni provozni ndpliné, vyzkouseni a provozniho manualu v ¢eském jazyce.

NAPAJENI

Napojeni novych svételnych mist na rozvod NN distributora PRE (1/N/PE/230V, 50Hz TN-C-S) bude za
stdvajiciho rozvodu NN na druhé strané ulice Skokanska. Stavajici kabelovy rozvod kabelem AYKY 3x240+120
v poli mezi TS3382 a RS138/P2 bude opatfen T a ptivodnim kabelem CYKY-J 3x10 mm?, pod novym prechodem
bude veden pies komunikaci v kabelové ryze 120x50cm, uloZen do obetonované chranicky DN 110 mm s
krytim 1 m s pfesahem na obé strany min. 50 cm do pfilehlého pfidruzeného prostoru. Konce
chranicek musi byt zapénény. Chranicky musi byt geodeticky zaméreny. StoZary (svételné body) budou
pfipojeny jednofdzové, pres pojistku 10A umisténou v pojistkové svorce, kterd bude soucasti stozarové
svorkovnice.

ULOZENi KABELU

Kabel mezi SM bude uloZen v ochranné korugované chranicce R63 a spolu s uzemnovacim dratem budou
uloZeny v kabelové ryze v zemi. Hloubka kabelové ryhy pod jednotlivymi povrchy je uréena dle CSN 33 2000-5-
52 ed.2/11.2012. Provedeni kabelové trasy musi odpovidat pfislusné normé

- CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Pfi soubézich a ktiZzeni projektovanych vedeni se stavajicimi inZenyrskymi sitémi bude v zastavéném uUzemi
dodrZovana CSN 73 6005 ,,Prostorové usporadani siti technického vybaveni®.

Odstupy pfi soubézich podzemnich siti (dle CSN 73 6005) - nejéast&;jsi pripady:

kabely NN - kabely NN 0,05 m kabely NN - sdél. kabely 0,10 m 10,30 m?)
kabely NN — vodovod 0,40 m kabely NN - kanalizace 0,50 m

- v technickém kanalu nebo betonovych chrani¢kach dle €SN 33 3300

%) - nechranéno

Odstupy pri kfiZzenich podzemnich siti (dle CSN 73 6005) - nejcastéjsi pripady:

kabely NN - kabely NN 0,05 m kabely NN - sdél.kabely 0,10m*) 0,30 m?)
kabely NN — vodovod 0,20 m ) 0,40 m?) kabely NN - kanalizace 0,30 m

*)— Kabel v chréniéce ptesahujici plynovod na kazdou stranu 1000mm

Trasa podzemniho vedeni je zfejma ze situacniho vykresu projektové dokumentace.

TECHNICKE RESENi A REALIZACE

Pro osvétleni pfechodu pro chodce budou osazeny na pozicich dle PD dva nové 6 ti metrové stozary s vylozniky
(upravené nebo atyp.)

Svitidla budou umistény pfimo na vodorovné vyloZzniky dle specifikace, SM pro osvétleni pfechodu budou
osazeny 0,5m od hrany komunikace, tak jak je to uvedeno ve svételné technickém vypoctu. Zapojeni
osvétlovacich mist bude jednofazové. Zaklady pro stozary budou betonové, monolitické se zabetonovanym
zakladovou jimkou pro vetknuty stozar. Rezy uloZeni stozarl a kabelovych vedeni jsou souéasti pfiloh této
projektové dokumentace.

Napojeni nové casti bude zrozvodu NN distributora PRE . Pfivodni kabel CYKY-J 3x10 k SM bude uloZen
v ochranné chrani¢ce a v kabelové ryze 1200x500mm pod komunikaci a 350x800mm mezi SM1 a SM2,
v piskovém loZi 2x100mm, zakryté cervenou vystraznou félii, Sife 330mm, uloZenou cca 200-300mm nad
kabelovym vedenim. Trasa podzemniho kabelového vedeni bude prochdazet z vétsi ¢asti pod povrchy chodniku
a prechodu pro chodce. Uzemi, jim? prochazi kabelové vedeni je v celé délce pFistupné. Novy kabel 3x10 bude
pfiveden do nového SM1 a smyckové propojen do druhého SM2. Svitidla pro osvétleni prechodu budou typu
AMPERA EVO1 37W dle specifikace ve svételné technickém vypoctu a specifikace v dalSim stupni PD.

Realizace osvétleni pfechodu pro chodce je nutno provadét v koordinaci se zemnimi a stavebnimi pracemi pfi
stavbé nového prechodu pro chodce.

Pti predani dokoncéené stavby musi byt soucasti prejimky i geodetické zaméreni umisténi stozarl a vedeni NN.
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A.14

UZEMNENI{

Uzemnéni se provede u kazdého stozaru. Uzemnéni stoZaru se provede dratem FeZn o priiezu 10mm ktery
bude ulozen ve vykopu 10cm pod ryhou pro kabel. Uzemnéni je feSeno jako spole¢nd uzemnovaci soustava dle
CSN 33 2000-5-54 s max. zemnim pfechodovym odporem — Rz=5Q.

Hodnota uzemnéni musi vyhovovat CSN 33 2000-4-41 ed.3 1./2018

Uzemnéni na konci kabelového paprsku bude mit hodnotu 5 Q, na priibéznych bodech 15 Q. Veskeré zemni
spoje budou provedeny svorkovanim dvéma svorkami a zality asfaltem. Pfechody vodice beton/zemina budou
chranény proti korozi v délce 60cm. PolozZeni a spojkovani uzemnovaciho vedeni musi byt provadéno pod
odbornym dohledem.

Dimenze ochranného uzemriovaciho vodi¢e musi byt navriena v souladu s CSN 33 2000-5-54 ed.3 /IV. 2012
¢l.543.1 a 547.1

UPOZORNENI PRO INVESTORA A DODAVATELE

Soucdsti realizace uvedené akce musi byt veskeré dodavky, prace a sluzby, které nejsou vyslovné

uvedeny v dokumentaci, ale jsou nezbytné pro Uplnost a funkénost zafizeni podle uvedenych

pozadavk(. Déle je tfeba dodrZovat platné normy pro soubéh a kfizeni kabelU silovych a sdélovacich rozvodu.
Realizaci je tfeba dodavatelsky koordinovat. Zejména je nutné vénovat zvySenou pozornost pfi demontdznich
pracich a stfihani vodi¢d a kabel(, postupovat velmi opatrné, aby nedoslo k drazu nebo skodam.

Zhotovitel zahrne do ceny elektro ¢asti demontaze a ekologickou likvidaci rusenych zarizeni.

Dodavky, prace a sluzby pro elektrotechnologické zarizeni musi byt dodany kompletni, v uvedenych

hranicich dodavky véetné vsech nezbytnych pfistrojl, pomocnych zafizeni, pfislusenstvi a

spojovaciho a upeviovaciho materidlu. Dodavka musi byt fadné odzkousena, pIné funkcni a schopna

uvedeni do provozu. Veskera dodavana zarizeni musi byt nova, poprvé pouzitd. Dodavana zafizeni musi byt
dodana od vyrobcd, ktefi maji v CR zajistén servis. Toto prokaze zhotovitel pfi predani a prevzeti, kdy dolozi

k jednotlivym zafizenim ptislu$né doklady a prohlaseni servisni organizace v CR o zajisténi servisu.

Veskerd dodavana zafizeni musi odpovidat pozadavkim zakona €. 22/1997Sb. v platném znéni

a souvisejicim nafizenim vlady. Zhotovitel doloZi ke vSem dodavanym vyrobkim doklady poZzadované

podle uvedenych pravnich predpist. Veskeré zatizeni musi byt dodano v souladu s pozadavky

vyhlasky €. 137/1998Sb. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.

Veskeré prace musi byt provadény za dodrzovéni véech norem a predpist platnych v CR a dolozeny
predepsanymi doklady o provedenych zkouskach a revizich.

ZAVER

Pfesné vytycCeni a umisténi vykopu kabelové ryhy bude urceno az po zaméreni technikd a prislusnych spravca
dotcenych siti pfi soubéhll nebo kfiZeni siti. Toto bude zhotovitelskou firmou zajisténo spolecné s vykopovym
povolenim pred zahajenim stavby.

JelikoZ se stavba nachazi v obtizné pristupné lokalité, je doporuceno vykopové prace provadét rucné s nejvétsi
opatrnosti a pfipadné naruseni ostatnich siti neprodlené ohlasit pfislusnému spravci dotéené sité nebo
technikovi k tomu uréenému.

Odvoz prebytecné zeminy a nebezpeéného odpadu bude odvezen na povolené skladky.

Vzhledem ktomu, Ze trasa kabell vede v nékterych pfipadech volnymi plochami a v blizkosti stavajicich
vzrostlych stromu je nutné dbat zvySené opatrnosti a dodrzovat

podminky vyjadreni odboru ZP MU. Kofeny strom(l se nesmi v 74dném piipadé porusit a v pfipadé stietu je
nutné tyto obnazit a trubku s kabelem podvléknout. Poté bude proveden zasyp prosatou zeminou aZ na Uroven
koten(. Uprava volnych ploch bude provedena rozprostienim ornice a osetim travou.

PFi montazZi je nutné dbat na dodrzovani pfislusnych ustanoveni vyhlasky o bezpecnosti prace a technickych
zafizeni pfi stavebnich pracich a technologickych postupl. JelikoZ se jedna o stavbu v tésném sousedstvi
chranéné pamatky, je nutné dbat zvysené opatrnosti. Zvlasté pri stavbé stozarl je nutné vysoké opatrnosti.

Pred zahozem kabelové trasy zajisti dodavatel stavby geodetické zaméreni kabel(.

Projekt je zpracovan v souladu s ustanovenimi Zakoniku prace o bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci,
ustanovenimi vyhlasky CUBP o bezpe&nosti praci a Fidi se dle zdkona 262/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist
a dalsi predpisy, napf¥. zdkon 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisd, nafizeni vlady 591/2006 Sb., nafizeni
vlady 101/2005 Sb. a nafizeni vlddy 362/2005 Sb. Pro montaZ musi byt zpracovana technologie postupu
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montdze, kterou zpracuje provadéci organizace, s pfihlédnutim k predpisim k ochrané zdravi a bezpecénosti
prace. Tato technologie musi obsahovat a respektovat vSechny platné bezpecnostni ptedpisy pro pfislusny
druh prace a ¢&innosti, zejména CSN EN 50 110-1 ed.3 /V.2015, CSN 33 2000-4-41 ed.3 /1.2018 a technické
normy a predpisy souvisejici, v€etné pfislusnych hygienickych predpist. Pracovnici musi byt s predpisy k
zajisténi bezpecnosti prace sezndmeni prokazatelné, alespori v rozsahu potiebném pro provadéné préce.
ProtoZe prace budou provddény na provozovaném useku NN PRE je tfeba zajistit dodrzovani bezpecénostnich
predpistl. Viechny montaini prace tohoto projektu musi byt provedeny v souladu s platnymi normami CSN.
Pfed uvedenim do provozu musi byt provedena vychozi revize a vyhotovena revizni zprava dle CSN 33 1500.

Za provozu je nutné dodriovat ustanoveni kmenové normy CSN EN 50 110-1 ed.3 a viech pFidruzenych a
souvisejicich norem. Na zafizeni neni dovoleno za provozu provadét zadné prace ani manipulace a
odstraniovani bezpecnostnich krytd bez vypnuti zafizeni a zajisténi vypnutého stavu se souhlasem
provozovatele. Na el. zafizenich musi byt pravidelné provadény revize podle ¢asového harmonogramu
provozovatele.




