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Upozornění 
 
V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek jsou výjimečně některé 
výrobky, konstrukční prvky, zařízení a sestavy uvedené v dokumentaci pro provedení stavby jako 
konkrétní výrobky určené výrobním typem, případně i obchodním názvem, jsou zde uvedeny jako 
referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry 
použitého výrobku. Není tím dodavateli nikterak stanovena povinnost použít konkrétně uvedený typ 
výrobku, může být použito pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných 
řešení nebo prvků o stejných nebo lepších parametrech a standardech. 
V projektové dokumentaci uvedené výrobky, konstrukční prvky, konstrukce, materiálové soubory, 
zařízení a sestavy jsou i ve specifikacích uvažovány a budou vždy dodány zkompletované včetně 
veškerého doplňkového a pomocného vybavení tak, aby byly vždy bez závad plně provozuschopné. 
Předmětem nabídky a následně dodávky včetně montáže je tedy veškeré vybavení včetně 
montážního a pomocného materiálu, konečné povrchové úpravy (pokud není konkrétně předepsána 
v projektové dokumentaci, rozumí se obvyklá), u technických zařízení první provozní náplně, 
vyzkoušení a provozního manuálu v českém jazyce. 
 
Vymezení rozsahu stavby 
 
Stavba je novostavbou zázemí pro fotbalisty – šaten, příslušenství, klubovny, technického zázemí.   
 
 Příprava území – bourací práce, demontáže 
 
Příprava území proběhne v rámci stavebního objektu SO 01 – Bourání, HTÚ. Úroveň pláně je 
stanovena na -0,47 pod úroveň ±0,00, která je na kótě 354,94 m.n.m. Bpv. 
Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a výškových 
odchylkách a v souladu se směrovým vytyčením. Pláň musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, 
rovný, homogenní povrch, vyhovující požadavkům rovnosti. Maximální svahování v území nebude 
přesahovat poměr výšky k délce 1:2. V podloží zpevněných ploch nesmějí být ponechány žádné 
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nevhodné zeminy bez úpravy (viz. ČSN 73 6131). Modul přetvárnosti zemní pláně Edef,2 je 
požadován 45 Mpa-ověřeno statickou zatěžovací zkouškou. 
V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena míra zhutnění nejméně 100 % PS. Všechny výše 
požadované parametry musí být ověřeny a doloženy kontrolními a přejímacími zkouškami 
dokladovanými ve stavebním deníku. 
V podloží zpevněných ploch nesmějí dále zůstat žádné zdravotně závadné zeminy posuzované 
podle příslušných předpisů. Zároveň nesmějí být ponechány v podloží nevhodné zeminy bez úpravy 
(viz. ČSN 73 6133). Postup zhutnění a míra zhutnění musí odpovídat ČSN 72 1006 - „Kontrola 
zhutnění zemin. Zhutňování konstrukční pláně a tělesa násypu se musí provádět za suchého počasí. 
Při zhutnění je nutné dodržet nejmenší hodnoty míry zhutnění pro komunikace dle ČSN 73 6133: 
- aktivní zóna do hloubky 0,50 m pod plání D = 100-102 % PS 
- těleso násypu (vč. zásypu) D = 95 % PS 
 
V případě, že nebude možné dosáhnout na konstrukční pláni předepsaných hodnot, musí být 
provedena úprava podloží, např. stabilizací vápnem (ROAD-MIX), nebo nahrazení aktivní zóny 
vhodným materiálem. 
 
Dokončená pláň musí být chráněna. Skládky materiálu jsou na pláni zakázány. Přejezdů vozidel 
staveništní dopravy po dokončené pláni musí být co nejméně. Pokud nedošlo před zimním obdobím 
k zakrytí pláně konstrukcí hřiště, je třeba z takové pláně v další sezóně odstranit narušenou vrstvu, 
doplnit pláň do předepsané výšky a znovu provést veškeré předepsané zkoušky. 
Na důkladně zhutněné zemní pláni se mohou pokládat další vrstvy skladeb. 
 
Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zákony a nařízení vlády. Zvýšenou 
pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí být předem 
vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována.  
 
Výškové poměry: 
Výškové uspořádání je patrné z výkresové dokumentace. 
 
a. popis stavby 
Jedná se o dvoupatrovou zděnou stavbu podlouhlého obdélníkového půdorysu s vykonzolovanou 
pultovou střechou. Podél východní a jižní fasády objektu je průběžná ocelová konstrukce terasy 
s pochozí dřevěnou plochou. 
Stavba v sobě zahrnuje zázemí pro uživatele areálu-4x šatnu pro fotbalisty se zázemím (WC, 
sprchy), 1x šatnu pro rozhodčí/invalidy se zázemím, 1x šatnu pro trenéry se zázemím, kancelář, 
klubovnu s bistrem a zázemím, místnost správce, prádelnu, technickou místnost a sklady.  
Stavba je navržená pro celoroční provoz. 
 
b. výkopy 
V lokalitě byl proveden hydrogeologický průzkum Mgr. Barborou Brunátovou v roce 2024. 
Z jeho závěrů vyplývá, že základová spára bude tvořena deluvii podložních slínovců charakteru 
štěrku hlinitého (GT2), případně silně až mírně zvětralými slínovci (GT3, GT4). 
 
Hladina podzemní vody nebyla nově vrty zastižena. Lze očekávat, že bude vázána na hlubší oběh. 
 
Do zpětných zásypů bude možné využít místní zeminy geotypu GT1 a GT2 za předpokladu, že 
materiál bude ukládán při vlhkosti blízké vlhkosti optimální pro hutnění a zároveň nebudou v 
ukládaném materiálu úlomky hornin větší než ½ výšky vrstvy. Zároveň nesmí být v zásypech 
úlomky, které by mohly poškodit izolace základů. Vytěžený materiál při zemních pracích je nutné 
uložit na deponii, aby nedocházelo k jeho degradaci vlivem povětrnostních jevů. Deponie 
vytěženého materiálu musí být umístěny v bezpečné vzdálenosti od výkopů, aby nedošlo k 
zavalení výkopu přitížením od vytěženého materiálu. 
 
Za předpokladu plošného založení budou zemní práce prováděny v zeminách třídy rozpojitelnosti 
I-II podle ČSN 73 6133 (3-4 podle ČSN 73 3055 Zemní práce pro výstavbu potrubí). Pro zemní 
práce bude možné využít běžnou stavební techniku. Při provádění výkopu strojním způsobem je 
třeba základovou spáru před uložením podkladních betonů dočistit ručně od napadávek a 
rozvolněných úlomků zemin a hornin. Dočasné svahy výkopů nad hladinou podzemní vody je 
možno až do hloubky 1,3 m provádět svislé bez pažení. Hlubší dočasné svahy výkopů ve 
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zvětralých horninách bude možné do hloubky 3,0 m svahovat se sklonem max. 2:1. Při vstupu 
pracovníků do výkopu je vždy nutno dodržovat veškerá bezpečnostní opatření. Případné hlubší 
výkopy a výkopy pod hladinou podzemní vody bude třeba pažit a posoudit statickým výpočtem.  
 
Zeminy (GT1 a GT2), které byly zastiženy průzkumnými pracemi jsou náchylné na degradaci 
vlivem mechanického poškození a atmosférických vlivů. Při zemních pracích by měly být výkopy, 
resp. základová spára při plošném zakládání otevřena po co nejkratší dobu. Současně by 
základová spára měla být chráněna proti atmosférickým vlivům a mechanickému poškození. Pokud 
bude nutné nechat základovou spáru otevřenou po delší dobu, bude třeba ji chránit položením 
podkladního betonu, nebo odstranit poslední vrstvu zemin o mocnosti min. cca 0,3 m těsně před 
betonáží. Při těžbě předkvartérních hornin bude docházet k oddělování jednotlivých úlomků podél 
ploch nespojitosti, budou tedy vznikat nadvýlomy, což je v daných horninách běžný jev. Nadvýlomy 
bude vhodné vyrovnat položením podkladního betonu. 
 
c. základy 
Založení objektu je navrženo plošné na základových pasech, sloupy jsou založené na patkách. 
Šířka základových pasů je navržena 600 mm, základová deska bude 150 mm.  
Podrobněji jsou základové konstrukce popsány v konstrukční části. 
Je nutné převzetí základové spáry za účasti geologa. 
 
d. nosné konstrukce 
Jedná se o stěnový systém nosného obvodového zdiva tl. 380 mm z broušených cihel s výplní voštin 
minerální vatou. Obvodové zdivo bude zpevněno ŽB věnci.  
Strop nad 1.N.P. bude z betonových předepjatých stropních panelů SPIROLL 265 mm 165 mm. 
Strop nad 2.n.p. bude ze sádrokartonových nebo cementotřískových desek na roštu z ocelových 
profilů. Strop nad 2.n.p. bude zateplený. 
Konstrukce pultové střechy nad 2.n.p. bude z lepených dřevěných vazníků. 
Konstrukce terasy bude z ocelových válcovaných profilů, sloupy, překlady a zábradlí z HEB 160, 
zastropení bude trapézovým plechem TRP 60/250x1,25.  
Veškeré rozměry jsou podrobně řešeny ve výkresové části stavební a konstrukční části objektu.  
 
e. schodiště 
Vnitřní schodiště mezi 1.n.p. a 2.n.p. bude železobetonové, prefabrikované. 
Exteriérová schodiště na patrovou terasu budou ze stejných válcovaných ocelových profilů jako 
samotná terasa. Stupně schodiště budou pororoštové v ocelovém rámu.  
Na východním schodišti 2.17. u fotbalového hřiště budou stupně opatřené gumovými rohožemi. 
 
f. izolace proti zemní vlhkosti a radonovému zatížení 
Na vyrovnávací bet. mazaninu podlahy 1.NP budou nataveny těžké asfaltové pásy tvořící 
hydroizolační souvrství. Navrženy jsou pásy na bázi modifikovaného asfaltu bez posypů, které jsou 
spojovány natavením a kotveny rovněž natavením na předem napenetrovaný podklad. Jako směrné 
řešení jsou navrženy pásy ELASTEK 50 special a GLASTEK 40 special. 
Navržené souvrství plně izoluje nejen proti zemní vlhkosti a spodní vodě, ale i proti případnému 
radonovému zatížení. 
Pro ošetření prostupů základovou deskou budou použity průchodky z PVC s přírubou pro natavení 
asfaltového souvrství a přepáskování (měděným páskem). 
 
g. izolace proti provozní vodě 
Proti provozní vodě budou v základním provedení, tzn. v místnostech s menším zatížením vodou, 
lepeny keramické dlažby do hydroizolačních flexibilních tmelů.  
V místnostech s vyšším zatížením vodou bude navíc celoplošně proveden dvojnásobný nátěr 
hydroizolační stěrkou (viz. tabulky skladeb). 
Stěrka, tmel, spárovací hmota a popřípadě vyrovnávací stěrka musí být od jednoho výrobce a musí 
být určeny ke společnému použití. 
V méně exponovaných místnostech jsou navrženy jako finální a zároveň provozní vodě bránící v 
pronikání otěruvzdorné stěrky a uzavírací nátěry. 
V ploše obkladu nebo dlažby budou provedeny potřebné dilatace dle ČSN popř. předpisů výrobce 
nebo technologických předpisů. 
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h. izolace proti dešťové vodě 
Ochrana objektu bude řešena pomocí asfaltových pásů a plechové krytiny. Asfaltový pás bude 
mechanicky kotvený.  
Součástí dodávky střešní skladby budou i veškeré detaily řešené (oplechování, prostupy…) 
Odvětrání střechy bude řešeno systémovým detailem. 
 
i. izolace tepelné 
Pro izolaci jednoplášťové střechy je navržena izolace ze skelné vaty vložené nad sádrokartonový 
podhled.  Výpočtovou hodnotou součinitele tepelné vodivosti min. λ = 0,039W.m-1.K-1.  
Při realizaci je nutné dodržovat veškeré zásady a doporučení firmy dodávající izolaci. 
V podlahách budou použity jako tepelná a kročejová izolace stabilizované polystyrény. Po obvodech 
podlah a v místech dilatací budou použity PUR pásy nebo obyčejné polystyreny (měkké).  
Při provádění musí být dodrženy technologické postupy a požadavky ČSN. 
V rámci provádění budou důsledně optimalizovány tepelné mosty. 
 
j. skladby střešního pláště, podlah a stropů 
 
P1/1 – PODLAHA 1.N.P. – do vlhkých provozů 
int. - keramická dlažba 600x600 mm, barva béžovo-hnědá, matná 9 mm 
 - celoplošný voděodolný lepicí hydroizolační tmel   4 mm 

- dvojnásobná celoplošná hydroizolační stěrka   4 mm 
 - vyrovnávací cementová stěrka     8 mm 
 - betonová mazanina      75 mm 
 - tepelná izolace EPS 200      150 mm 
 - hydroizolace (2x modifikovaný asfalt. pás)   4 mm 
 - podkladní základová deska     150 mm 

- štěrkové lože 0-8      60 mm 
- štěrkové lože 16-32      240 mm 

ext. - upravená zemní pláň 
 
P1/2 – PODLAHA 1.N.P.  
int. - skládaná vinylová podlaha     5 mm 
 - elastické lepidlo       4 mm 
 - vyrovnávací cementová stěrka     16 mm 
 - betonová mazanina      75 mm 
 - tepelná izolace EPS 200     150 mm 
 - hydroizolace (2x modifikovaný asfalt. pás)   4 mm 
 - podkladní základová deska     150 mm 

- štěrkové lože 0-8      60 mm 
- štěrkové lože 16-32      240 mm 

ext. - upravená zemní pláň  
 
P1/3 – PODLAHA 1.N.P. – místnost 1.05, 1.06 
int. - keramická dlažba 600x600 mm, barva béžovo-hnědá, matná 9 mm 
 - elastické lepidlo       4 mm 
 - vyrovnávací cementová stěrka     12 mm 
 - betonová mazanina      75 mm 
 - tepelná izolace EPS 200     150 mm 
 - hydroizolace (2x modifikovaný asfalt. pás)   4 mm 
 - podkladní základová deska     150 mm 

- štěrkové lože 0-8      60 mm 
- štěrkové lože 16-32      240 mm 

ext. - upravená zemní pláň       
 
P1/4 – PODLAHA 1.N.P. – místnost 1.25, 1.26, 1.27, 1.28 
int. - vyrovnávací cementová stěrka+polyuretanový nátěr  12 mm 
 - betonová mazanina+kari síť     88 mm 
 - tepelná izolace EPS 200     150 mm 
 - hydroizolace (2x modifikovaný asfalt. pás)   4 mm 
 - podkladní základová deska     150 mm 
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- štěrkové lože 0-8      60 mm 
- štěrkové lože 16-32      240 mm 

ext. - upravená zemní pláň     
 
P1/5 – PODLAHA 1.N.P. – místnost 1.30 

- betonová dlažba 200x100x60 mm-exteriérová, barva šedá 60 mm 
- kladecí vrstva fr.4-8      30 mm 
- drcené kamenivo fr.8-16     50 mm 
 - tepelná izolace EPS 200     80 mm 
 - hydroizolace (2x modifikovaný asfalt. pás)   4 mm 
 - podkladní základová deska     150 mm 
- štěrkové lože 0-8      60 mm 
- štěrkové lože 16-32      240 mm 

 - upravená zemní pláň       
 
P1/6 – PODLAHA 1.N.P. – místnost 1.29 

- betonová dlažba 200x100x60 mm-exteriérová, barva šedá 60 mm 
- kladecí vrstva fr.4-8      30 mm 
- drcené kamenivo fr.8-16     50 mm 
- drcené kamenivo fr.0-32     260-280 mm 
- upravená zemní pláň  

 
P2/1 – PODLAHA 2.N.P.  

- skládaná vinylová podlaha     5 mm 
 - elastické lepidlo       4 mm 
 - vyrovnávací cementová stěrka     5 mm 
 - cementový potěr + kari síť     65 mm 
 - kročejová izolace EPST      20 mm 
 - betonový prefabrikovaný stropní panel    265 mm 

- vzduchová mezera      458 mm 
 - sdk podhled       42 mm   
 
P2/2 – PODLAHA 2.N.P. – do vlhkých provozů 
 - keramická dlažba 600x600 mm, barva béžovo-hnědá, matná 9 mm 
 - celoplošný voděodolný lepicí hydroizolační tmel   4 mm 

- dvojnásobná celoplošná hydroizolační stěrka   4 mm 
 - vyrovnávací cementová stěrka     8 mm 
 - cementový potěr + kari síť     55 mm 

- separační fólie PVC 
 - kročejová izolace EPST      20 mm 
 - betonový prefabrikovaný stropní panel    265 mm 

- vzduchová mezera      458 mm 
 - sdk podhled       42 mm 
 
P2/3 – PODLAHA 2.N.P. – místnost 2.22, část místnosti 2.21 
 - vyrovnávací cementová stěrka+polyuretanový nátěr  12 mm 
 - cementový potěr + kari síť     68 mm 
 - kročejová izolace EPST      20 mm 
 - trapézový plech + betonová zálivka    265 mm 

- vzduchová mezera      458 mm 
 - sdk podhled       42 mm   
 
 
P2/4 – PODLAHA 2.N.P. – místnost 2.20, část místnosti 2.21 
 - vyrovnávací cementová stěrka+polyuretanový nátěr  12 mm 
 - cementový potěr + kari síť     68 mm 
 - kročejová izolace EPST      20 mm 
 - betonový prefabrikovaný stropní panel    265 mm 

- vzduchová mezera      458 mm 
 - sdk podhled       42 mm   
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P2/5 – PODLAHA 2.N.P. – místnost 2.23 
 - vyrovnávací cementová stěrka+polyuretanový nátěr  12 mm 
 - cementový potěr + kari síť     68 mm 
 - tepelná izolace EPS 200     320 mm 
 - betonový prefabrikovaný stropní panel    265 mm 

- vzduchová mezera      458 mm 
 - sdk podhled       42 mm   
 
P2/6 – PODLAHA SCHODIŠTĚ  

- skládaná vinylová podlaha, barva šedá    5 mm 
 - elastické lepidlo       4 mm 
 - betonové prefabrikované schodiště    160 mm 

- stěrka        5 mm 
 
PO1/1 – PODHLED NAD 1.N.P. 

- SDK        12,5 mm 
 
PO1/2 – PODHLED NAD 1.N.P. DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ 

- cementová deska do vlhka     12,5 mm 
 
PO1/3 – PODHLED NAD 1.N.P. 

- cementová deska do vlhka     12,5 mm 
- prostor mezi stropní konstrukcí a podhledem vyplnit 

tepelnou izolací EPS (ƛ=0,026 W/mK)    425 mm 
 

PO2/1 – PODHLED NAD 2.N.P. 
ext. - kce. střechy + minerální vata     180 mm 
 - nosná kce SDK + minerální vata    160 mm  
 - SDK (R/REI 30)      12,5 mm 
int. - SDK (R/REI 30)      12,5 mm 
 
PO2/2 – PODHLED NAD 2.N.P. DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ  
ext. - kce. střechy + minerální vata     180 mm 
 - nosná kce CTD + minerální vata    160 mm  
 - cementová deska do vlhka (R/REI 30)    12,5 mm 
int. - cementová deska do vlhka (R/REI 30)    12,5 mm 
 
S1 – KCE OBVODOVÉ STĚNY  
ext. - akrylátová omítka      3 mm 
 - penetrace 
 - jádrová omítka       15 mm 
 - nosné keramické zdivo s mineral. vatou (ƛ=0,064 W/mK) 380 mm  
 - hlazená vápenocementová omítka 
int. - vnitřní vápenná štuková omítka     15 mm 
 
S2 – KCE SOKLU OBVODOVÉ STĚNY  
ext. - soklová omítka odolávající zemní vlhkosti   3 mm 
 - stěrková hmota se síťovinou     5 mm 
 - tepelná izolace XPS (ƛ=0,026 W/mK)    60 mm 
 - lepící vrstva 
 - hydroizolace       4 mm 
 - nosné keramické zdivo s minerál. vatou (ƛ=0,063 W/mK) 300 mm  
 - hlazená vápenocementová omítka 
int. - vnitřní vápenná štuková omítka     15 mm 
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S3 – KCE VĚNCE/PŘEKLADU OBVODOVÉ STĚNY  
ext. - akrylátová fasádní omítka     3 mm 
 - penetrace 
 - štěrková hmota se síťovinou     5 mm 
 - tepelná izolace EPS (ƛ=0,026 W/mK)    100 mm  
 - lepící vrstva 
 - nosné keram. zdivo s min. vatou/ŽB věnec (ƛ=0,063 W/mK) 300 mm 
 - hlazená vápenocementová omítka 
int. - vnitřní vápenná štuková omítka     15 mm 
 
S4/1 – KCE VNITŘNÍ STĚNY  
 - vnitřní vápenná štuková omítka     15 mm 
 - keramické zdivo      240 mm 
 - vnitřní vápenná štuková omítka     15 mm 
 
S4/2 – KCE VNITŘNÍ STĚNY  
 - vnitřní štuková omítka      15 mm 

- perlinka 
 - plynosilikátové zdivo      75/100/125 mm 

- perlinka 
 - vnitřní štuková omítka       15 mm 
 
S5 – KCE STŘECHY NAD 2.N.P. 

- falcovaná střešní krytina     0,6 mm 
- oxidovaný asf. pás se skleněnou tkaninou   4 mm 
- prkenný záklop 40x140 mm     40 mm 
- lepený vazník 100/500      500 mm 
 

S6 – KCE STŘECHY NAD 1.N.P. 
- kačírek         40 mm 
- hydroizolační vrstva – asfalt. modifikovaný pás   5 mm 
- pojistná hydroizolační vrstva     5 mm 
- penetrace 
- lehčený spádový beton      0-115 mm 
- betonový strop       200 mm 

 
S7 – KCE OBVODOVÉ STĚNY S DŘEVĚNÝM OBKLADEM 
ext. - dřevěná hoblovaná prkna (modřín) s voskovým nátěrem 24 mm 

- netkaná fólie (ref. v. Tyvek UV facade) 
- latě (smrk)       30 mm 
- kontralatě (smrk)      30 mm 
- akrylátová omítka      3 mm 
- penetrace 
- jádrová omítka       15 mm 
- nosné keramické zdivo s mineral. vatou (ƛ=0,064 W/mK) 380 mm  
- hlazená vápenocementová omítka 

int. - vnitřní vápenná štuková omítka     15 mm 
 
S8 – KCE VĚNCE/PŘEKLADU/NADEZDĚNÍ OBVODOVÉ STĚNY S DŘEVĚNÝM OBKLADEM 
ext. - dřevěná hoblovaná prkna (modřín) s voskovým nátěrem 24 mm 
 - netkaná fólie (ref. v. Tyvek UV facade) 

- latě (smrk)       30 mm 
- kontralatě (smrk)      30 mm 
- akrylátová fasádní omítka     3 mm 
- penetrace 
- štěrková hmota se síťovinou     5 mm 
- tepelná izolace EPS (ƛ=0,026 W/mK)    100 mm  
- lepící vrstva 
- nosné keram. zdivo s min. vatou/ŽB věnec (ƛ=0,063 W/mK) 300 mm 
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 - hlazená vápenocementová omítka 
int. - vnitřní vápenná štuková omítka     15 mm 
 
S9 – KCE DŘEVĚNÉ ŽALUZIE 
 - dřevěné hoblované hranoly 40x40 mm 

(modřín) s voskovým nátěrem     40 mm 
- jeklový rámeček – pásová ocel 40x4 mm, 2000x600 mm 40 mm 
 

S10 – TERASA  
- dřevoplastová terasová prkna (kompozit) s drážkováním 22 mm 

vzor Inox 
- podkladní dřevoplastová prkna (kompozit) barva šedá  22 mm 
- trapézový plech       50 mm 
- nosná ocelová konstrukce (viz. konstrukční část) 

 
S11 – OKAPOVÝ CHODNÍK 
 - betonová dlažba 200x100x60mm    60 mm 
 - kladecí vrstva fr.4-8      30 mm 
 - drcené kamenivo fr.8-16     150 mm 
 
S12 – KCE OBVODOVÉ STĚNY  
ext. - akrylátová omítka      3 mm 
 - penetrace 
 - jádrová omítka       15 mm 
 - nosné keramické zdivo      300 mm  
 - hlazená vápenocementová omítka 
int. - vnitřní vápenná štuková omítka     15 mm 
 
S13 – KCE OBVODOVÉ STĚNY  
ext. - povrchová úprava – silikonová probarvená tenkovrstvá omítka,  

             škrábaná struktura, zrnitost 1,5 mm 
 - podkladní nátěr         
 - přetmelení – s vloženou armovací tkaninou 
 - tepelná izolace EPS      280 mm 
  λD=0,032 Wm-1K-1, třída reakce na oheň alespoň E 
  předpokládá se použití talířových zapuštěných hmoždinek 
  se zakrytím systémovou zátkou 

- lepicí tmel       5 mm 
- plynosilikátové zdivo      150 mm  

 - hlazená vápenocementová omítka 
int. - vnitřní vápenná štuková omítka     15 mm 
 
 
S14 – KCE NADEZDĚNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADOVÉHO PASU/ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY  
ext. - ochranná deska OSB/3, rovné hrany    10 mm 
 - ochranná geotextilie 300 g/m2 

- nopová folie HDPE s nopy výšky 20 mm s perforací, 
 400 nopů/m2, plošná hmotnost 1000 g/m2   20 mm 
- tepelná izolace XPS PERIMETER SD 150 - lepená 
 λD=0,035 Wm-1K-1      70 mm 
        v oknech 80-200 mm 
- asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou 
 kašírovanou skleněnými vlákny, celoplošně natavit ke spodní 
 pásu        5 mm 
- asfaltový samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu 

s nosnou vložkou ze sklené rohože    3 mm 

- asfaltový penetrační emulze 

- železobetonová deska/nadezdění základového pasu 
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S15 – KCE DŘEVĚNÉHO OBKLADU KOTVENÉHO NA DŘEV. NOSNÍK 
ext. - dřevěná hoblovaná prkna (modřín) s voskovým nátěrem 24 mm 
 - netkaná fólie (ref. v. Tyvek UV facade) 

- latě 30x40 mm (smrk)      30 mm 
- dřevěné hranoly 120x40 mm (smrk)    130 mm 

 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt přístupný veřejnosti, je nutné zejména dodržet požadavky 
ČSN 74 4505 – Podlahy – Společná ustanovení, a to především požadavek na rovinnost a skluznost 
podlah. V místnostech určených pro chůzi v obuvi je požadavek na součinitel smykového tření ≥ 0,6. 
Tam kde lze předpokládat pohyb bosou nohou bude splněn požadavek na protiskluznost A (šatny), 
R10/B (toalety, prádelna, kiosek, úklidové komory…) a R11/B (sprchy). 
Venkovní schodiště budou vykazovat protiskluznost R11 nebo R10 V4. 
Podlahy je nutné dilatovat podle požadavků ČSN. 
 
Poznámky ke skladbám podlah: 

Nebudou-li hydroizolace okamžitě kryty dalšími skladbami-betonovými vrstvami nebo deskami, 
budou provizorně (podle konkrétních skladeb i trvale) kryty např. ISOCHRANEM 700 g/m2. 
Dilatace podlah budou provedeny v souladu s platnými normami, předpisy a technologickými 
požadavky. Na vhodných místech budou použity dilatační prvky 
Při provádění skladeb je nezbytné dodržet technologické předpisy jednotlivých materiálů včetně 
technologických přestávek. 
Do podlahových skladeb je navržena kročejová izolace z elastifikovaného polystyrénu EPST-
dynamická tuhost 15MPa/m, pro zatížení min. 3kN/m2 a tepelná izolace EPS T 3500. 
 
Keramická dlažba bude použita ve formátu 60x60 matná, barva béžovo-hnědá, spárovací hmota-
barva béžová. Ve sprchách, na WC, v úklidové komoře, prádelně bude s protiskluzným povrchem. 
Barva bude potvrzena dle vzorků na stavbě. Na stěnách lišta bude provedena z keramických 
dlaždic lišta o výšce 50 mm proveden tam, kde na dlažby nenavazuje keramický obklad.  
Vinylová podlaha je navržena z vinylových dílců („puzzle“), které se do sebe fixují pomocí systému 
zámků. Lamely jsou skládané na sucho bez lepení. Soklové pásky vinylu jsou fixovány na stěnu 
pomocí vkládací PVC lišty, která je nalepená na stěna. Výška soklu je 100 mm. V místnosti 1.01, 
1.03, 1.10, 2.01, 2.02, 2.03, 2.08 bude barva vinylu béžovo-šedá s imitací jemné struktury 
kameniva. V místnostech 1.02, 1.09, 1.21, 1.23, 2.04, 2.06, 2.09, 2.11, 2.12, 2.13, 2.15, 2.24 bude 
barva vinylu béžová s imitací jemné struktury kameniva. Zhotovitel před nákupem vinylových 
podlah předloží vzorky investorovi ke schválení. 
V místech změny materiálů podlah budou osazeny AL přechodové lišty. Přechody, které nejsou 
určeny na výkresech stavební části projektové dokumentace, budou vždy provedeny pod dveřními 
křídly. Konkrétní typ lišt určí projektant po dohodě s investorem. 
 
k. skladby obvodového pláště a příčky 
Obvodové stěny objektu jsou navrženy z broušených keramických cihel s výplní minerální vatou s 
oboustrannou omítkou. Příčkové konstrukce jsou navržené také z pórobetonových tvárnic. Při 
provádění zděných konstrukcí (exteriérových i interiérových, nosných i nenosných) je nezbytné 
dodržet technologické předpisy výrobce materiálů. 
Veškeré příčky budou prováděny dle předpisů a zásad jednotlivých výrobců (kotvení, ztužení, 
dilatace, drážky a vazby). 
K vytvoření nadpraží otvorů budou použity systémové překlady. 
 
l. povrchy stěn a stropů 
Vnitřní omítky vyzdívaných cihelných stěn budou dvouvrstvé vápenocementové vyrovnané jemnou 
štukovou stěrkou. Plynosilikátové tvárnice budou natažené perlinkou a následně štukem. Na 
vnějších rozích omítek stěn a pilířů budou v rámci omítek použity pozinkované stavební 
podomítkové lišty k ochraně rohů. Tyto lišty budou osazeny na zdivo a zaomítnuty hrubými 
omítkami a výsledně přeštukovány. V místech styků různých podkladů, dodatečných drážek a 
případného nadměrného vyrovnání nerovností budou omítky provedeny s bandáží. Ve sprchách a 
na WC bude podhled z voděodolných cementových desek o tl. 12,5 mm.  
V místnostech hygienických zařízení bude použito keramických obkladů-na WC do výšky horní 
hrany ocelových zárubní dveří, ve sprchách taktéž. Vnější rohy obkladů a ukončení budou 



10 
 

Rekonstrukce a modernizace fotbalového hřiště SK Union Břevnov, Praha 6                Dokumentace pro provedení stavby 

SO 03 – Objekt zázemí fotbalu 
 

 Sportovní projekty spol. s r.o. 12/2025 

provedeny ukončujícími a rohovými profily (ocel). U sprch bude pod obkladem provedena izolace 
do výšky 2,0 m. Stěrka, tmel, spárovací hmota a popřípadě vyrovnávací stěrka musí být od 
jednoho výrobce a musí být určeny ke společnému použití. 
Keramický obklad ve sprchách, v úklidových komorách a na WC bude použit ve formátu 150x150 
mm. Barva bílá, matná. Spárovací hmota-barva antracitová (tmavě šedá). V místnostech 1.09, 
1.03, 1.04 a 2.14 bude použit keramický obklad 100x100 mm, barva bílá, matná. Spárovací hmota-
barva antracitová (tmavě šedá). 
Strop nad 1.N.P. bude v suchých prostorách ze sádrokartonových desek na ocelovém 
pozinkovaném roštu. Ve vlhkých místnostech (sprchy, WC, úklid) bude podhled z 
cementovláknitých desek na ocelovém pozinkovaném roštu. 
V podloubí v exteriérové části podhledu budou dřevěné latě 30x50 mm. 
Povrch stěn, stropů a podlah jsou uvedeny v Tabulce místností ve výkresové části. 
 
m. nátěry a malby 
Pro úpravu vnitřních stěn (příčky + podhledy) bude použito vodou ředitelných standardních barev 
určených na omítky a sádrokarton v barvě bílé – RAL 9002 - šedobílá. 
V šatnách (m.č. 1.21, 2.04, 2.06, 2.09, 2.11, 2.15) bude od podlahy do výšky 2,0 metru použit 
omyvatelný nátěr. 
U nátěrů ocelových konstrukcí se předpokládá aplikace celého systému v dílně, na stavbě budou 
pouze opravena poškozená místa.  
 Ocelové konstrukce, které nebudou žárově zinkovány, budou před nátěry otryskány na stupeň SA 
2.5, dle ČSN ISO 8501-1. Drsnost povrchu bude zkontrolována etalonem. Skladba nátěrového 
systému ocelových konstrukcí bude navržena v souladu s ČSN EN ISO 12944-5. Pro veškeré 
vnitřní a vnější konstrukce je uvažována korozní expozice C4. Konkrétní nátěrový systém bude 
součástí nabídky dodávky OK (a jím nabízené záruky) a musí být odsouhlasen investorem.  
Dřevěné konstrukční prvky budou ošetřeny čirým nátěrem proti hnilobě, dřevokazným houbám a 
plísním.  
Pohledové plochy budou hoblované a budou opatřeny voskovým bezbarvým nátěrem pro 
exteriérové použití. Provedení nátěru se řídí technickým listem konkrétního výrobce nátěru. 
 
n. výplně otvorů 
Veškeré vstupní dveře a okna v obvodové stěně budou mít plastové tepelně-izolační rámy 
s částečným prosklením nebo bez prosklení, rám pětikomorový, Uw=0,75 W/m2K, Ud=0,93 W/m2K. 
Provedení dle výpisu výplní otvorů. Barva a provedení dle výpisu výplní otvorů. Součástí dodávky 
okna je venkovní parapet. Zasklení bude trojsklo. 
Vnitřní dveře budou s oboustranným opláštěním HPL, s polodrážkou a s vnitřní výplní z děrované 
dřevotřísky. Ocelové zárubně budou se stínovou drážkou. Barva a provedení dle výpisu výplní 
otvorů. 
Výplně otvorů jsou navrženy jako bezprahové. V místech změny materiálů podlah budou osazeny 
přechodové lišty. Přechody, které nejsou určeny na výkresech stavební části projektové 
dokumentace, budou vždy provedeny pod dveřními křídly. Konkrétní typ lišt určí projektant po 
dohodě s investorem. Po dohodě s investorem budou u vybraných dveří osazeny dorazové zarážky. 
Všechny vnitřní výplně otvorů budou kompletní, tzn. budou obsahovat kompletní kování a zámky 
včetně vložek. Dle požadavku investora budou vybrané dveře osazeny bezpečnostním kováním a 
vložkou splňujícím bezpečnostní třídu min. 3. 
Dle požadavků PBŘ jsou dále navrženy dveře s požární odolností se samozavírači. 
Při vlastní realizaci výplní vnitřních otvorů je třeba dodržet technické požadavky konkrétního 
dodavatele dveří. 
Poloha a počet požárních dveří je podrobně specifikováno ve výkresové části. 
 
o. klempířské konstrukce 
Klempířské konstrukce střechy jsou navrženy z předzvětralého titanzinkového plechu s jemně 
matným nátěrem barvy RAL 7016. Při použití vzájemně aktivních kovových materiálů je třeba tyto 
materiály oddělit neutrálním materiálem, aby nemohlo nastat v přítomnosti elektrolytu působení 
galvanického článku a následné elektrolytické korozi. 
Odvodnění střechy bude realizováno standardním okapním systémem s okapními žlaby 150 a 
svody 110 kruhového průřezu. Okapní systém bude ze stejného materiálu a se stejnou povrchovou 
úpravou jako střešní krytina. 
Klempířské konstrukce budou provedeny podle ČSN 73 3610. 
  



11 
 

Rekonstrukce a modernizace fotbalového hřiště SK Union Břevnov, Praha 6                Dokumentace pro provedení stavby 

SO 03 – Objekt zázemí fotbalu 
 

 Sportovní projekty spol. s r.o. 12/2025 

p. zámečnické konstrukce 
Mřížky, průchodky atp. jsou typizované systémové výrobky a jsou dodávkou konkrétních profesí. 
Ocelové pomocné doplňkové konstrukce pro technologická a technická zařízení budou součástí 
dodávek těchto zařízení a budou rovněž s povrchovou úpravou galvanickým nebo žárovým 
zinkováním. 
U všech kovových prvků je navržena ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 
332000-4-41, ČSN 332000-5-54, ČSN 332000-7-701 a norem ČSN souvisejících ochranným 
pospojováním s vyrovnáním potenciálu.  
Zemnění jednotlivých ocelových konstrukcí je popsáno v části ELEKTRO. 
 
r. truhlářské konstrukce 
Vnitřní parapety budou z PEFC s ABS hranou. Barva parapetů bude barva RAL 7016. 

 
Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s uvedenými předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále 
jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle směrnic MSv. ze dne 
9.12.1986 a podle uvedených předpisů. 
 
Veškerá instalovaná zařízení musí být rozmístěna tak, aby bylo umožněno jejich optimální ovládání, 
bezpečný přístup k ovládacím prvkům a armaturám a aby byl zajištěn prostor pro jejich případnou 
demontáž a zpětnou montáž v rámci prováděných oprav a údržby v souladu s požadavky vyhlášek.  
 
Při provádění veškerých demontážních, montážních a stavebních prací je nezbytně nutné dodržovat 
zásady bezpečnosti práce v souladu se: 

o  zák. č. 318/2025 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

o nař. vl. č. 319/2025 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

o nař. vl. č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
o nař. vl. č. 362/2005 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
Při montážních pracích elektro prováděných pod napětím nebo v jeho blízkosti se musí postupovat 
v souladu s ČSN 34 3100 až ČSN 34 3106. 
 
Při provádění stavby se vztahují na činnost dodavatele obecně závazné právní, hygienické a další 
předpisy a normy, týkající se ochrany životního prostředí. Zejména je nutno se zaměřit na ochranu 
vod a čistotu přilehlých komunikací. 
 
Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zada-
vatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na ko-
ordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho 
realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 
Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanove-
ných činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může 
být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická 
osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou 
osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby. 
Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci stavby současně, 
vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce. Zadavatel stavby, který je fyzickou osobou a splňuje 
stanovené předpoklady odborné způsobilosti, koordinátora neurčí, bude-li činnost koordinátora vy-
konávat sám. 
 
Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, 
včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, po-
skytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k 
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součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. 
 
Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v 
souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní 
předpis jinak. 
 
Koordinátor se neurčuje při přípravě a realizaci staveb: 
a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací, 
b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí, 
c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení. 
 
V případech, kdy při realizaci stavby 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 

budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických 
osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 
přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí 
právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 
dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické 
podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen 
provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vy-
věšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení 
prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným 
způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku 
nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 
 
Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, zadavatel 
stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce.  
 
Zhotovitel stavby je povinen 
a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizi-

cích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, 
b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapo-

jení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné 
pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se 
zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle do-
hodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 

 
Fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance, je 
povinna poskytnout zhotoviteli stavby a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle po-
kynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem 
stavby. Informuje zhotovitele stavby nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, a 
není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly 
při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržu-
jících se na staveništi s vědomím zhotovitele. 
Tato fyzická osoba je povinna  
1. dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a přihlížet k pod-

nětům koordinátora, 
2. používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky24), technická zařízení, přístroje a nářadí, 

splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem25), 
a současně nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a 
nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena. 
 
Koordinátor je při přípravě stavby povinen 
a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat zadavateli stavby 

přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při 
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realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýše-
nému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného 
a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít 
zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, 

b) bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě 
jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy 
a které se dotýkají jejich činnosti, 

c) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. 
 
Koordinátor je při realizaci stavby povinen 
a) bez zbytečného odkladu 
1. informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 

vznikla na staveništi během postupu prací, 
2. upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání ná-
pravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 

3. oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata 
přiměřená opatření ke zjednání nápravy, 

b) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. 
 

Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena ve smyslu vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve 
znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. Příslušné konstrukce a zařízení jsou navrženy tak, aby bylo maxi-
málně omezeno nebezpečí úrazu při užívání stavby. Území leží mimo záplavové oblasti a při navr-
hování technických zařízení proto nebylo uvažováno s opatřeními proti zatopení. 
Dále jsou řešena následující témata: 
 
Uklouznutí-všechny nášlapné podlahové vrstvy ve vlhkých prostorech budou mít atestem doloženou 
hodnotu součinitele smykového tření min. 0,6 pro nášlapné vrstvy, v exteriérech bude prokázána 
tato hodnota za vlhka.  
 
Pád-všechna místa, kde hrozí pád do hloubky, budou vybavena zábradlím v rozsahu a provedení 
v souladu s ČSN 74 3305 - Ochranná zábradlí. Kde toto zábradlí nebude provedeno, budou prove-
dena jiná opatření zabraňující volnému pádu (např. pevná zasklení). V souladu s touto normou ne-
budou zábradlím opatřeny zelené střechy a místa, kde budou učiněna jiná opatření, která odkazo-
vaná norma připouští. 
 
Náraz-součástí návrhu stavby nejsou samočinně se pohybující předměty, které by uživatele ohrožo-
vali nárazem. 
 
Popálení-systém ÚT je navržen pomocí topných těles umístěných většinou pod okny. Povrchová 
teplota těchto těles je pod hodnotou umožňující popálení. Veškerá technologie vytápění je uzavřena 
v místnosti k tomu určené, která není volně přístupná. Hlavní rozvody topné vody jsou izolovány. 
 
Zásah elektrickým proudem-veškerá elektroinstalace je řešena v souladu s příslušnými platnými 
předpisy.  

 

Bezpečnost při provádění stavby 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s uvedenými předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále 
jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle směrnic MSv. a podle 
uvedených předpisů. 
 
Veškerá instalovaná zařízení musí být rozmístěna tak, aby bylo umožněno jejich optimální ovládání, 
bezpečný přístup k ovládacím prvkům a armaturám a aby byl zajištěn prostor pro jejich případnou 
demontáž a zpětnou montáž v rámci prováděných oprav a údržby v souladu s požadavky vyhlášek.  
 
Při provádění veškerých demontážních, montážních a stavebních prací je nezbytně nutné dodržovat 
zásady bezpečnosti práce v souladu se: 
 



14 
 

Rekonstrukce a modernizace fotbalového hřiště SK Union Břevnov, Praha 6                Dokumentace pro provedení stavby 

SO 03 – Objekt zázemí fotbalu 
 

 Sportovní projekty spol. s r.o. 12/2025 

o zák. č. 318/2025 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

o nař. vl. č. 319/2025 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

o nař. vl. č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
o nař. vl. č. 362/2005 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
Při montážních pracích elektro prováděných pod napětím nebo v jeho blízkosti se musí postupovat 
v souladu s ČSN 34 3100 až ČSN 34 3106. 
 
Při provádění stavby se vztahují na činnost dodavatele obecně závazné právní, hygienické a další 
předpisy a normy, týkající se ochrany životního prostředí. Zejména je nutno se zaměřit na ochranu 
vod a čistotu přilehlých komunikací. 
 
Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zada-
vatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na ko-
ordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho 
realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 

 
Ochrana před hlukem ze stavební činnosti 
Hygienické limity hluku ze stavební činnosti stanoví zvláštní předpisy. Dodavatel je povinen činit 
opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře 
vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby tyto limity nebyly překračovány.  
Podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ze dne 1. 11. 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací se hodnoty hluku ve venkovním prostoru vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického 
tlaku A LAeq, T. V denní době se stanoví pro osm nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější 
hodinu. Hygienický limit hluku ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku 
LAeg, T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 3 k tomuto 
nařízení. Při využití území pro bydlení se pro hluk z dopravy použije korekce + 5 dB. Pro noční dobu 
(od 2200 do 600 hod.) se použije další korekce – 10 dB. 
Podle § 2 odst. f) se venkovním prostorem rozumí prostor do vzdálenosti 2 m od stavby pro bydlení 
nebo stavby občanského vybavení a prostor, který je užíván k rekreaci, sportu, léčení, zájmové a 
jiné činnosti, s výjimkou komunikací a prostorů vymezených jako venkovní pracoviště. 
Hodnoty ustáleného a proměnného hluku na pracovištích se vyjadřují ekvivalentní hladinou 
akustického tlaku A LAeg, T. Pro účely hodnocení se stanovuje normovaná hladina expozice hluku 
pro běžnou dobu trvání pracovního dne 8 hodin. Nejvyšší přístupná ekvivalentní hladina akustického 
tlaku A pro osmihodinovou pracovní dobu se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A 
85 dB a korekcí přihlížejících k druhu vykonávané činnosti podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. 
 
Akustika-hluk spojený s provozem objektu 
Jako ochrana proti šíření hluku a vibraci jsou navržena standardní vhodná opatření. Vhodnými 
opatřeními (umístění venkovní jednotky tepelného čerpadla atd.) bude zabráněno tomu, aby nedošlo 
k překročení hladin hluku ze stacionárních zdrojů jak před nejbližšími chráněnými objekty, tak před 
vlastními projektovanými objekty pro denní a noční dobu dle požadavků nařízení vlády č. 272/2011 
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Při návrhu zvukoizolačních vlastností 
vnitřních dělících konstrukcí a obvodových plášťů v objektu jsou respektovány požadavky platné 
ČSN 73 0532 „Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků“. 
 
Prašnost 
V průběhu provádění stavebních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti 
– kropení bouraných konstrukcí, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že 
je po nich veden stavební provoz. 
Další povinnosti vyplývají zejména z: 
- zákon ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákonného opatření č. 347/92 Sb., 
- vyhláška MŽP ČR č. 393/2012 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
- zákon č. 81/2024 Sb., s č. 169/2024 Sb o státní památkové péči. 
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Vibrace 
Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. 
 
Požadavky na vypracování dokumentace zajištěné zhotovitelem stavby  
Zadavatel požaduje předložit v souladu se zákonem a platnými vyhláškami před zahájením prací na 
vybraných konstrukcích a před osazením vybraných prvků kompletní podrobnou dodavatelskou 
dokumentaci v podrobnosti, ze které bude patrné konstrukční, materiálové i estetické řešení, a to 
včetně detailů. Jedná se o tyto konstrukce a práce: 
 
- dokumentaci veškerých hydroizolací 
- dokumentaci tesařských konstrukcí 
- dokumentaci prefabrikovaných konstrukcí 
- střešní plášť s návaznostmi 
- výplně fasádních otvorů s návaznostmi na okolní konstrukce 
- dílenská dokumentace ocelové konstrukce  
 
Stanovení požadovaných kontrol  
V prvních dvou letech po předání stavby je třeba provádět intenzivní opatření za účelem snížení 
zabudované vlhkosti stavební činností. Těmito opatřeními jsou větrání (i nucené), vytápění, popř. 
temperace objektu. Tato opatření budou prováděna do doby nastolení běžného režimu tzn. režimu, 
který je dán parametry stavebně fyzikálních parametrů a výpočtů (ustálený stav-normové hodnoty).  
 
Kontrola stavu stavebních a zejména nosných konstrukcí bude prováděna minimálně jedenkrát 
ročně. V rámci pravidelné kontroly budou kontrolovány nosné konstrukce-základové konstrukce, 
vnější a vnitřní svislé nosné konstrukce (sloupy a stěny), vodorovné nosné konstrukce a nosné 
konstrukce střešního pláště. Vzhledem k nepřístupnosti základových nosných konstrukcí budou 
kontrolovány sekundární dopady (projevy) především na svislých a vodorovných nadzákladových 
konstrukcích.  
Kontrola stavu technického zařízení a vybavení objektu včetně souvisejících rozvodů a koncových 
prvků a následná údržba musí být prováděna v režimu předepsaných revizí v technických listech 
jednotlivých zařízení nebo minimálně jedenkrát ročně. 
 
V zimním období je třeba provádět pravidelnou údržbu-odklízení sněhu a ledu především s ohledem 
na únosnost konstrukcí.   

 

Závěrečná ustanovení 
 
Vymezení účelu a možností použití projektové dokumentace 
Veškeré parametry díla musí být v souladu s platnými právními úpravami a normami, obecně 
závaznými právními předpisy, ČSN, ČN.  
Tuto dokumentaci není přípustné neautorizovaně upravovat, doplňovat, měnit ani rozmnožovat, na 
dokumentaci se vztahují v plném rozsahu autorská práva dle platných zákonů. Za použití jakékoliv 
neautorizované kopie této dokumentace nenese její autor odpovědnost. 
Za použití této dokumentace v rozporu s jejím vymezeným účelem nenese její autor a zhotovitel 
jakoukoliv zodpovědnost. 
Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou veškeré textové a výkresové části. Pokud jsou tyto 
nedílné části v rozporu mezi sebou (výkresy/texty), je povinností při zjištění této skutečnosti vyžádat 
si od GP doplnění či zpřesnění projektové dokumentace, aby údaje v jednotlivých částech byly 
jednoznačné a srozumitelné. Povinností GP je tyto informace poskytnout a uvést do souladu v co 
nejkratším termínu.  
Jednotlivé prvky a konstrukce nesmí být odměřovány z výkresové dokumentace. V případě 
nejasností rozměrů je nutné kontaktovat GP a vyžádat si doplňující podklady. 
 
Stanovení priorit a postupů pro případ nesrovnalostí zjištěných v dokumentaci 
V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace platí, že: 

- výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke 
stejnému datu  
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- textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy 

- bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před 
dokumentací dřívějšího data 

 
Obecné požadavky na provádění stavby: 

• V první fázi je třeba provést vytýčení tras vedení a kontrolu jednotlivých médií. 

• Výkopové a bourací práce je třeba provádět v souladu s bezpečnostními předpisy. 

• Při realizaci stavby je nezbytné postupovat podle kompletní projektové dokumentace, která zahr-

nuje jednotlivé profesní složky a dokladovou část dle celkového obsahu. Nedílnou součástí kom-

pletní projektové dokumentace těchto samostatných složek jsou technické zprávy, výkresové 

části včetně tabulek a detailů a specifikace. Vzhledem ke složitosti a provázanosti stavby je nutno 

dodržet vazbu mezi jednotlivými profesemi. 

• Při realizaci stavby je nezbytné dodržet požadavky projektové dokumentace-jednotlivých profesí. 

Před každou navrhovanou změnou je nezbytné vyzvat generálního projektanta k písemnému vy-

jádření (např. zápisem do stavebního deníku), z důvodu dopadu případných změn na koordinaci 

celé stavby. 

• Během stavby není přípustné lokálně zatěžovat konstrukce (např. skladování materiálu) z důvodů 

možného lokálního přetížení konstrukce. 

• Před definitivním zakrytím bednění je nutné zkontrolovat požadované osazení veškerých prvků a 

zařízení jednotlivých profesí včetně kompletního vytrubkování. 

• Při provádění výkopových prací musí být dodržovány všechny platné předpisy a nařízení bezpeč-

nosti práce. Výkop hlubší než 1,3 m musí být zajištěn proti sesutí svahováním nebo pažením. V 

případě výkopů pod úrovní základové spáry musí být stávající základy podchyceny a základová 

spára podezděna nebo podbetonována. 

 
Údržba a kontroly stavby 

• kontrola stavu technologického zařízení / vybavení objektu včetně souvisejících rozvodů a kon-

cových prvků musí být prováděna v režimu předepsaných revizí nebo minimálně jedenkrát ročně. 

• kontrola stavu stavby a zejména nosných konstrukcí bude kontrolována minimálně jedenkrát 

ročně.  

• v rámci pravidelné kontroly budou kontrolovány nosné konstrukce-základové konstrukce, vnější 

a vnitřní svislé nosné konstrukce (sloupy a stěny), vodorovné nosné konstrukce a nosné kon-

strukce střešního pláště. Vzhledem k nepřístupnosti základových nosných konstrukcí je jejich 

přímá kontrola velmi obtížná. U základových konstrukcí budou kontrolovány sekundární dopady 

/ projevy především na svislých a vodorovných nadzákladových konstrukcích. 


