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SO 04 – Zpevněné plochy a areálové oplocení 
D.1.1.1. - Technická zpráva 
 

Seznam příloh 
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D.1.1.2. – situace       1:200 
D.1.1.3. – oplocení       1:50/1:25 
D.1.1.4. – detail sportovních grafik     1:50 
D.1.1.5. – detaily, skladby      1:20 
D.1.1.6. – tabulka PSV 
     
 

Upozornění 
 
V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek jsou výjimečně některé 
výrobky, konstrukční prvky, zařízení a sestavy uvedené v dokumentaci pro provedení stavby jako 
konkrétní výrobky určené výrobním typem, případně i obchodním názvem, jsou zde uvedeny jako 
referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry 
použitého výrobku. Není tím dodavateli nikterak stanovena povinnost použít konkrétně uvedený typ 
výrobku, může být použito pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných 
řešení nebo prvků o stejných nebo lepších parametrech a standardech. 
V projektové dokumentaci uvedené výrobky, konstrukční prvky, konstrukce, materiálové soubory, 
zařízení a sestavy jsou i ve specifikacích uvažovány a budou vždy dodány zkompletované včetně 
veškerého doplňkového a pomocného vybavení tak, aby byly vždy bez závad plně provozuschopné. 
Předmětem nabídky a následně dodávky včetně montáže je tedy veškeré vybavení včetně 
montážního a pomocného materiálu, konečné povrchové úpravy (pokud není konkrétně předepsána 
v projektové dokumentaci, rozumí se obvyklá), u technických zařízení první provozní náplně, 
vyzkoušení a provozního manuálu v českém jazyce. 
V případě, že během přípravy území, bouracích prací, HTÚ i během realizace narazí realizační firma 
na inženýrské sítě, které nebyly uvedeny v podkladech, přeruší stavební činnost a neprodleně infor-
muje zhotovitele projektu a investora. 
 
Poznámky 
 
V první fázi je třeba provést vytýčení tras vedení a kontrolu jednotlivých médií. 
Výkopové a bourací práce je třeba provádět v souladu s bezpečnostními předpisy. 
Při realizaci stavby je nezbytné postupovat v součinnosti celé projektové dokumentace.  
Během stavby není přípustné lokálně zatěžovat konstrukce (např. skladování materiálu) z důvodů 
možného lokálního přetížení konstrukce. 
Při provádění výkopových prací musí být dodržovány všechny platné předpisy a nařízení 
bezpečnosti práce. Výškové uspořádání uvedené v projektové dokumentaci je orientační a je nutné 
jej přizpůsobit skutečnému výškovému rozložení zjištěnému  na stavbě.  
 
Vymezení rozsahu stavby 
 
Jedná se o výstavbu areálových komunikací a areálového oplocení 
 
Příprava území – bourací práce, demontáže 
 
Příprava území proběhne v rámci stavebního objektu SO 01 – Bourání, HTÚ. Dojde k sejmutí 
ornice a dojde k přípravě pláně.  
Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a výškových 
odchylkách a v souladu se směrovým vytyčením. Pláň musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, 
rovný, homogenní povrch, vyhovující požadavkům rovnosti. Maximální svahování v území nebude 
přesahovat poměr výšky k délce 1:2. V podloží zpevněných ploch nesmějí být ponechány žádné 
nevhodné zeminy bez úpravy (viz. ČSN 73 6131). Modul přetvárnosti zemní pláně Edef,2 je 
požadován 45 Mpa-ověřeno statickou zatěžovací zkouškou. 
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V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena míra zhutnění nejméně 100 % PS. Všechny výše 
požadované parametry musí být ověřeny a doloženy kontrolními a přejímacími zkouškami 
dokladovanými ve stavebním deníku. 
V podloží zpevněných ploch nesmějí dále zůstat žádné zdravotně závadné zeminy posuzované 
podle příslušných předpisů. Zároveň nesmějí být ponechány v podloží nevhodné zeminy bez úpravy 
(viz. ČSN 73 6133). Postup zhutnění a míra zhutnění musí odpovídat ČSN 72 1006 - „Kontrola 
zhutnění zemin. Zhutňování konstrukční pláně a tělesa násypu se musí provádět za suchého počasí. 
Při zhutnění je nutné dodržet nejmenší hodnoty míry zhutnění pro komunikace dle ČSN 73 6133: 
- aktivní zóna do hloubky 0,50 m pod plání D = 100-102 % PS 
- těleso násypu (vč. zásypu) D = 95 % PS 
V případě, že nebude možné dosáhnout na konstrukční pláni předepsaných hodnot, musí být 
provedena úprava podloží, např. stabilizací vápnem (ROAD-MIX), nebo nahrazení aktivní zóny 
vhodným materiálem. 
Dokončená pláň musí být chráněna. Skládky materiálu jsou na pláni zakázány. Přejezdů vozidel 
staveništní dopravy po dokončené pláni musí být co nejméně. Pokud nedošlo před zimním obdobím 
k zakrytí pláně konstrukcí hřiště, je třeba z takové pláně v další sezóně odstranit narušenou vrstvu, 
doplnit pláň do předepsané výšky a znovu provést veškeré předepsané zkoušky. 
Na důkladně zhutněné zemní pláni se mohou pokládat další vrstvy skladeb. 
Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády 
591/2006 Sb. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich 
poloha musí být předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována.  
Výškové poměry: 
Výškové uspořádání je patrné z výkresové dokumentace.  
 
Popis stavby 
 
Areálová komunikace začíná u vjezdových vrat na jihozápadní straně pozemku, vjezd je z ulice Sko-
kanská. Komunikace lemuje západní stranu fotbalového hřiště a vedou z ní odbočky k objektu zá-
zemí. Na komunikaci jsou napojena čtyři parkovací stání navržená v zatravňovací betonové dlažbě. 
Jako tréninkový doplněk je na komunikaci navrženo nakreslené lajnování, které slouží pro trénink 
fotbalistů (člunkový běh, atletická abeceda). 
Kromě pojíždění areálové komunikace lemuje objektu zázemí pěší komunikace. Pochozí chodník je 
také ze tří stran fotbalového hřiště.  
Nové oplocení areálu je navržené podél ulice Skokanská a na severní straně v prostoru za brankou 
v délce 37,3 metrů. U zbývající části areálu zůstane stávající oplocení. V novém oplocení jsou kromě 
vjezdových vrat jedna hlavní vstupní brána a dvě menší vstupní branky. 
Podél obrubníku, který lemuje fotbalové hřiště, bude do hloubky 860 mm instalována kořenová zá-
brana z vysokohustotního HDPE. Rozsah je patrný v grafické části dokumentace. 
 
Povrchy (skladby) 
 
S4.1 – POJEZDOVÁ DLAŽBA  

- betonová dlažba 100x200x80 mm    80 mm 
 - kladecí vrstva DDK fr.4-8     30 mm 
 - SDa 5/6 fr.0-32       150 mm 
 - ŠDb 0/32 50 MPa      240 mm 
 - upravená zemní pláň – min. 45 MPa 

  
 
S4.2 – POCHOZÍ BETONOVÁ DLAŽBA  

- betonová dlažba 200x100x60 mm    60 mm 
- kladecí vrstva fr.4-8      30 mm 
- drcené kamenivo fr.8-16     50 mm 
- drcené kamenivo fr.0-32     100 mm 
- upravená zemní pláň – min. 45 MPa 
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S4.3 – BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA  
 - betonová zatravňovací dlažba 400x600x80 mm   80 mm 
 - kladecí vrstva fr.4-8      30 mm 
 - štěrkodrť fr.0-63      240 mm 
 - upravená zemní pláň min. 45 MPa 
 
S4.4 – BETONOVÉ ŠLAPÁKY 
 - betonová dlaždice 600x300x30 mm    30 mm 
 - kladecí vrstva fr.4-8      30 mm  
 - upravená zemní pláň   
 
S4.5 – BETONOVÉ SCHODIŠTĚ 
 - betonový schodišťový stupeň 350x150 1000 mm  150 mm  
 - betonové lože       30 mm 
 - drcené kamenivo fr.11-22     185 mm 
 - drcené kamenivo fr.16-32     200 mm 
 - upravená zemní pláň – min. 45 MPa 
 
Vybavení 
 
V rámci tohoto stavebního objektu budou instalovány lavice podél podélné strany fotbalového hřiště. 
Lavice budou napevno přikotveny k chodníku přes závitové tyče, které budou kotveny přes 
chemickou kotvu do základového betonových pasů 550x300x600 mm. Dolní hrana základových 
pasů musí být v nezámrzné hloubce 900 mm. 
Na betonovou dlažbu podél západní strany fotbalového hřiště bude nanesena grafika – lajnování. 
Na grafiku bude použita barva používaná lajnování silničního dopravního značení. Barva bude 
nanášena tak, aby nebyla znečištěna okolní dlažba. 
 
Oplocení 
 
Je navrženo jako systémové, nosnou konstrukcí budou ocelové sloupky 60x60x1,5 mm, d.2400 
mm s povrchovou úpravou žárový pozink. Budou založené do betonových patek Ø300 mm, v.600 
mm. 
Výplní oplocení bude 2D pletivo, rozteč ok 50x200 mm, dráty vodorovné 2x Ø8 mm, dráty svislé 1x 
Ø6 mm, rozměr dílce 2500/1830 mm. Povrchová úprava pletiva bude stejně jako u sloupků žárový 
pozink. 
V oplocení budou vjezdová vrata, vstupní brána a dvě vstupní branky. Nosnou konstrukci tvoří je-
klový rám 60x60x4 mm s povrchovou úpravou žárový pozink. Výplň tvoří stejné 2D pletivo, jako 
běžné plotové pole.  
Nosný sloupek oplocení bude z jeklového profilu 60x60x4 mm založený do betonového základu 
Ø300x600 mm založeného do hloubky min 800 mm. V místě, kde se potkávají běžný a vratový 
sloupek oplocení, bude betonový základ rozměry Ø500x600 mm. 
 
 
Bezpečnost stavby 
 
Musí být dodržena všechna ustanovení bezpečnostních a hygienických norem pro výstavbu a provoz 
sportovních zařízení a dětských hřišť.Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, 
zákon 309/2006 Sb, nařízení vlády 591/2006 Sb.  
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí být 
předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována.  
Aktivity na hřišti bude upravovat Provozní a bezpečnostní řád, který bude umístěn na viditelném 
místě. 


