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Bělohorská 174, 169 00 Praha 6 - Břevnov
VÝMĚNA OKEN MŠ BĚLOHORSKÁ – III. ETAPASKLADBY KONSTRUKCÍS1.1

LEGENDA BUBLIN

Fx OKNA / DVEŘE

Kx KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Tx TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Ox OSTATNÍ VÝROBKY

Zx ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

 POZNÁMKY:
- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY

OVĚŘOVAT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ ODCHYLKY OD TÉTO DOKUMENTACE, KTERÉ BUDOU ZJIŠTĚNY BĚHEM STAVBY,

BUDOU NEPRODLENĚ ŘEŠENY VE SPOLUPRÁCI S PROJEKTANTEM.
- PŘED SAMOTNOU REKONSTRUKCÍ BUDE DEMONTOVÁNO VEŠKERÉ VNITŘNÍ VYBAVENÍ

(KUCH. LINKY, SKŘÍNĚ,GARNYŽE APOD.) A ODPOJENY VEŠKERÉ INSTALACE.
- HRANY OMÍTANÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU VYZTUŽENY HLINÍKOVÝMI NÁROŽNÍMI

PODOMÍTKOVÝMI PROFILY
- PO VÝMĚNĚ OTVORŮ SE PŘEDPOKLÁDÁ DOPLNĚNÍ POVRCHU V NEJNUTNĚJŠÍM ROZSAHU A

VÝMALBA PŘILÉHAJÍCÍ STĚNY
- ROHY A KOUTY SDK KONSTRUKCÍ BUDOU OPATŘENY SYSTÉMOVOU ROHOVOU LIŠTOU

MŠ ZŠI

II III IVVI

V

VIIIa

IX

VI
I

X

VIIIb

XI

XII XIV

XI
II

POSTUP BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ NUTNO ODPOJIT
 DOTČENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ !!!

DEMONTÁŽ JEDNODUCHÝCH OKEN Z EUROPROFILŮ

DEMONTÁŽ DVEŘÍ

DEMONTÁŽ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ Z AL. PLECHU

DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH PARAPETŮ

DEMONTÁŽ FASÁDY Z CEMBRIT DESEK TL. 8MM, NEPOŠKOZENÉ DESKY
BUDOU ZPĚTNĚ POUŽITY

DEMONTÁŽ FASÁDY Z DŘEVĚNÝCH PRKEN TL. 22MM

VYBOURAT PODLAHU Z PVC V NEJNUTNĚJŠÍM ROZSAHU
PŘEDPOKLAD PROJEKTU PÁS V ŠÍŘCE 300-400MM

VYBOURAT PODLAHU S ČISTÍCÍ ZÓNOU, ROZSAH VIZ. PŮDORYS,
UBOURÁNÍ DO HLOUBKY NUTNÉ PRO ZAPUŠTĚNÍ NOVÉ ČISTÍCÍ ROHOŽE

DEMONTÁŽ SDK PODHLEDU V NEJNUTNĚJŠÍM ROZSAHU PRO VÝMĚNU
OKNA , PŘEDPOKLAD PROJEKTU PÁS V ŠÍŘCE 300-400MM

ODSTRANIT OMÍTKU V ROZSAHU OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN / DVEŘÍ

ODSTRANĚNÍ ČÁSTI KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VNĚJŠÍM
OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN A DVEŘÍ
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DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ LIŠTY S HÁČKY, ZPĚTNÉ NAMONTOVÁNÍ PO
PROVEDENÍ NOVÝCH VÝPLNÍ

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH LANEK NA VÝKRESY

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SVODU A USKLADNĚNÍ, BUDE ZPĚTNĚ POUŽIT

DEMONTÁŽ ZÁMKOVÉ DLAŽBY, CCA 400MM

VYBOURAT PODLAHU Z DLAŽBY V NEJNUTNĚJŠÍM ROZSAHU
PŘEDPOKLAD PROJEKTU PÁS V ŠÍŘCE 300-400MM

OŘEZÁNÍ PNOUCÍCH ROSTLIN, KTERÉ BRÁNÍ VÝMĚNĚ OKEN, ROZSAH
CCA 2 m2
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PŮDORYS 1.NP, část XIII, XIV - BOURACÍ PRÁCE
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