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DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

09/2025

Bělohorská 174, 169 00 Praha 6 - Břevnov
VÝMĚNA OKEN MŠ BĚLOHORSKÁ – III. ETAPA
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POSTUP BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ NUTNO ODPOJIT
 DOTČENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ !!!

DEMONTÁŽ JEDNODUCHÝCH OKEN Z EUROPROFILŮ

DEMONTÁŽ DVEŘÍ

DEMONTÁŽ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ Z AL. PLECHU

DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH PARAPETŮ

DEMONTÁŽ FASÁDY Z CEMBRIT DESEK TL. 8MM, NEPOŠKOZENÉ DESKY
BUDOU ZPĚTNĚ POUŽITY

DEMONTÁŽ FASÁDY Z DŘEVĚNÝCH PRKEN TL. 22MM

VYBOURAT PODLAHU Z PVC V NEJNUTNĚJŠÍM ROZSAHU
PŘEDPOKLAD PROJEKTU PÁS V ŠÍŘCE 300-400MM

VYBOURAT PODLAHU S ČISTÍCÍ ZÓNOU, ROZSAH VIZ. PŮDORYS,
UBOURÁNÍ DO HLOUBKY NUTNÉ PRO ZAPUŠTĚNÍ NOVÉ ČISTÍCÍ ROHOŽE

DEMONTÁŽ SDK PODHLEDU V NEJNUTNĚJŠÍM ROZSAHU PRO VÝMĚNU
OKNA , PŘEDPOKLAD PROJEKTU PÁS V ŠÍŘCE 300-400MM

ODSTRANIT OMÍTKU V ROZSAHU OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN / DVEŘÍ

ODSTRANĚNÍ ČÁSTI KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VNĚJŠÍM
OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN A DVEŘÍ

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ LIŠTY S HÁČKY, ZPĚTNÉ NAMONTOVÁNÍ PO
PROVEDENÍ NOVÝCH VÝPLNÍ

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH LANEK NA VÝKRESY

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SVODU A USKLADNĚNÍ, BUDE ZPĚTNĚ POUŽIT

DEMONTÁŽ ZÁMKOVÉ DLAŽBY, CCA 400MM

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

VYBOURAT PODLAHU Z DLAŽBY V NEJNUTNĚJŠÍM ROZSAHU
PŘEDPOKLAD PROJEKTU PÁS V ŠÍŘCE 300-400MM

OŘEZÁNÍ PNOUCÍCH ROSTLIN, KTERÉ BRÁNÍ VÝMĚNĚ OKEN, ROZSAH
CCA 2 m2
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