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1. UvoD

Predmétem této projektové dokumentace je vymény vyplni otvor(l. Rozsahové se jedna o rozsifeni
vymeény oken na vychodni a jizni fasadé a spojovaci kréek, situované do dvora $kolky (shodné provedeni oken
jako u provedené ¢asti vymén v pfedchozi I. a Il etapé v roce 2023-2025). Rozsah vymény oken je vyznacen
ve vykresové dokumentaci. Soucasti vymeény budou veskeré prace potfebné k osazeni novych vyplini
otvor, zejména nové povrchy a vyrobky pfiléhajici k novym vyplnim, odpojeni a znovuzapojeni
slaboproudych rozvod(l prochazejicich do obvodového plasté a obnova Casti fasady pfiléhajici k novym
vyplnim otvordm.

2. CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVAJICIi STAV

Oblast vystavby a situace

Jedna se o CasteCné zastavény pozemek stavajici budovou ob&anské vybavenosti v katastralnim uzemi
Praha — Bfevnov, zastavéna stavebni parcela ¢. 2849.

Zhodnoceni stavu stavenisté

Jedna se o CasteCné zastavény pozemek stavajici budovou v katastralnim uzemi Praha — Bievnov,
zastavéna stavebni parcela 2849. Zapadni fasada pfimo navazuje na vefejny prostor (pfilehly chodnik),
zbylé dotéené fasady jsou pfistupné z pozemku investora.

Stavajici stav

Jedna se o plvodni objekt zakladni Skoly z minulého stoleti, ke kterému byla v roce 2004 pristavena
matefska Skola. Objekt matefské Skoly je 2-podlazni bez podsklepeni a navazuje spojovacim koridorem
na stavajici zakladni $kolu. Oba objekty jsou zdéné, fasady dotéené vymeénou vyplni otvord jsou
zateplené. Povrchy fasad jsou v provedeni kontaktniho zatepleni, dfevéného palubkového obkladu a
obkladu z CEMBRIT desek. Stavajici vypIné otvord jsou systémové z europrofilll s povrchovou Upravou
krycim nastfikem. Prosklena sestava v kr€ku je vynesena nosnymi dievénymi sloupky, které zaroven
vynasi i stfechu kréku.

3. PRIPRAVA STAVBY A ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Priprava uzemi

Pfed demolicemi je nutno odborné odpoijit veSkeré slaboproudé instalace, které brani vyméné vyplini
otvort. Pro vyménu vyplni otvor( bude zfizené podél severni a zapadni fasady leseni.

Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni stavenisté apod.:

Zhotovitel bude vyuZivat stavajici média dostupna v objektu. Pfed zapocetim stavby bude osazeno
podruzné méfeni médii. Pro komunikaci bude vyuZivana stavajici mobilni sit.

Odvodnéni stavenisté:
Vzhledem k navrhovanym stavebnim Upravam, neni nutné zfizovat odvodnéni stavenisté.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Mimostavenistni pfesun hmot budou zajistovat malé nakladni automobily a dodavky. Pfijezd a vyjezd ze

stavenisté bude odbockou z ulice Bélohorska do ulice Falcka a dale Malobfevnovska, kde bude zfizeno
zafizeni stavenisté.
4. BOURACI PRACE

VeSkeré nosné konstrukce budou pfed bouranim staticky zajistény.
Pfed zapocetim bouracich praci a demontazi nutno odpojit dot€ena zafizeni !!!

V dotéeném rozsahu budou provedeny nasledujici prace:

- demontaz jednoduchych oken z europrofill
- demontaz sestavy vstupnich dvefi
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- demontaz sestavy interiérovych dvefi

- demontaz vnéjSich parapetl z pozink. plechu

- demontaz vnitfnich parapetd z lamina

- demontaz priléhajici fasady z cembrit desek tl. 8mm, neposkozené desky budou zpétné pouzity
(pfedpoklad projektu 50%).

- demontaz priléhajici fasady z dfevénych prken tl. 22mm, neposkozené prkna budou zpétné
pouzity (pfedpoklad projektu 50%).

- demontaz sdk podhledu v nejnutné&jSim rozsahu pro vyménu okna predpoklad projektu pas v
Sifce 300-400mm

- odstranit vnitfni omitku v rozsahu osténi a nadprazi oken / dvefi (Pfedpoklad projektu v §ifce cca
300mm).

- demontaz zamkové dlazby

- odstranéni ¢asti kontaktniho zateplovaciho systému na vnéjSim osténi a nadprazi oken a dvefi

Upozornéni:

- Pfi provadéni bouracich praci v objektu je nutno postupovat obezfetné. U bouranych
konstrukci je tfeba ovéfovat jejich nenosnou funkci, pfipadné odliSnosti od projektové
dokumentace konzultovat s projektantem.

- Dodavatel zpracuje vlastni technologicky postup na celkovy rozsah bouracich praci.
Technologicky popis bouracich praci bude obsahovat navrh pouzité technologie pro jednotlivé
druhy bouranych konstrukci a praci.

5. POVRCHY STEN, STROPU

Vnitini povrchy: v nezbytném rozsahu pro vyménu vyplni otvord budou vyspraveny, osténi, nadprazi a
parapety oken, bude provedeno zednické docisténi a pfiprava na finalni povrch, ktery bude odpovidat
navazujicim povrchovym upravam (omitka + malba apod.). U vnitfnich povrchli se pfedpoklada rozsah na
Sifi osténi/naprazi oken a dvefi, tj. pas Sife cca 300mm.

Omitky: na mechanicky oCistény a odmastény povrch bude proveden cementovy prostfik a naneseno
vapenocementoveé jadro v tl. 15mm, na které bude natazeny vapenny Stuk v tloustce 5mm. Stuk bude
zahlazen filcovym hladitkem. VeSkeré rohy budou opatfeny podomitkovymi hlinikovymi liStami.

6. OBVODOVE PLASTE

Obvodové plasté budou demontovany v nejnutnéjsi rozsahu pro vymeénu vyplni otvor( a klempifskych
prvkua. Po osazeni novych prvk{l budou zpétné namontovany. Rozsah je znazornén ve vykresové
dokumentaci. NepoSkozené prvky fasady budou uskladnény a zpétné pouzity. V projektu se
predpoklada s pouzitim cca 50% pUvodnich prvkd fasady mimo difuzni folii a tepelnou izolaci, ktera
bude kompletné nova.

Fasada je slozena z celkem tfech druh( povrch(:

1. Provétravany obklad z desek CEMBRIT na dievény kfizovy rost z lati 40/80mm a 600mm. Desky
jsou na rost kotveny viditelnymi vruty. VyplA mezi roStem tvofi tepelny izolace z polystyrenu XPS
v tl. 80mm. Nové zatepleni mezi rost bude provedeno z ¢edi¢ové viny, lambda AD = 0,033 (W:m-
1-K-1) tl. 40mm+40mm, ref. ISOVER TOPSIL. Plivodni navracené desky budou pfenatfeny v
puvodnim odstinu, finalni odstin bude rozhodnut na zakladé pfedlozenych vzorkd projektantem a
investorem.

2. Provétravany obklad z borovicovych prken na dfevény rost z lati 50/50 a 500mm. Prkna jsou
k roStu kotveny viditelnymi vruty. Povrch dfevéného obkladu bude kompletné repasovan, viz.
odst. VnéjSi natéry. Rozsah repasi viz. vykresova ¢ast dokumentace.

3. Kontaktni zateplovaci systém (KZS) z EPS polystyrenu tl. 1220mm a omitkovinou ref. WEBER.
V rozsahu osténi/ nadprazi oken bude proveden novy KZS, ve stejné tloustce a povrchové
upravé. Napojeni KZS na nové vypiné bude proveden systémovou APU listou.
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Podrobny vypis viz. tabulka skladeb konstrukci BEL_DPS_D.1.1_SKL_00.

7. VYPLNE OTVORU

Drevéna okna a dvere

Nové vypIné otvorl oken a vstupnich dvefi budou provedeny jako jednoducha z lepenych dfevénych
europrofill ze smrku. Zaskleni izola¢nim ¢irym dvojsklem. Distanéni ramecek izola¢niho dvojskla bude
proveden v barvé ramu. Okenni vyplné vybaveny celoobvodovym 4-polohovym kovanim. Kovani oken a
dvefi bude z uSlechtilé oceli — stfibrny kov.

Dvefni vypIné budou vybaveny mechanickym zamkem, s cylindrickou bezpecnostni vlozkou a
bezpecnostnim kovanim s krytem viozky.

Povrchova Uprava z exteriéru kryci systémovy UV odolny nastfik na dfevo, odstin jako pudvodni (hnédo-
bézovy RAL 1034). Vnitfni povrch opatfen silnovrstvou tixotropni lazurou - lazura tis na dfevo. Povrchova
Uprava oken a kovani bude shodné z jiz vyménénymi okny z I. a Il. ETAPY.

Jako celek budou spliovat min. doporu¢ené hodnoty tepelné technické normy. Soucinitel prostupu tepla
1,1 W/m2K (cely vyrobek), Rw — 32 dB, bezpecnost RC2 (cely vyrobek). Okna a dvefe budou se
shodnym ¢lenénim a otviranim jako stavajici okna.

Klempiiské oplechovani bude provedeno z lakovaného pozinkovaného plechu shodné s jiz vyménénymi
okny z I. a ll. ETAPY.

Kfidla oken a dvefi budou vybaveny magnetickymi kontakty, kabeldaz pro magnety bude ukonéena ve
viditelné krabi¢ce umisténé na povrchu podhledu.

8. TRUHLARSKE PRACE

Jedna se o tyto okruhy vyrobku:
- Vnitfni parapety oken

Podrobny vypis viz. tabulka truhlarskych vyrobkd BEL_DPS_D.1.1_602_00.

9. KLEMPIRSKE VYROBKY

Jedna se o tyto okruhy vyrobku:

- Venkovni parapety oken z lakovaného pozinkovaného plechu. Systémovy nastfik ve shodném
odstinu jako parapety vyménéné v |. a Il. ETAPE (stfedné Seda).

Provedeni klempitskych prvk(i bude odpovidat CSN 733610.

Podrobny vypis viz. tabulka klempifskych vyrobk( BEL_DPS_D.1.1_603_00.

10. OSTATNi VYROBKY

Jedna se o tyto okruhy vyrobku:
- Cistici zéna
- Oznaceni unikového vychodu
- El krabi¢ky

Podrobny vypis viz. tabulka ostatnich vyrobkt BEL_DPS_D.1.1_604_00.
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11. NATERY A MALBY

Vnitini natéry a malby:
Budou provedeny v nezbytném rozsahu pro vyménu vyplni otvori na vyspravené osténi, nadprazi a

parapety oken omyvatelnym, otéruvzdornym a ténovatelnym natérem v¢. penetrace odstin zvolen dle
navazujicich maleb, ref. Primalex Polar véetné penetrace.

Vnéjsi natéry

Drevény palubkovy obkladu na fasadé bude kompletné repasovan. Stavajici vrchni natér bude zbrousen,
lokalné dotazeny vruty nebo bude provedena jejich vyména a bude proveden kompletni celoplosny vrchni
natér min. ve 2. vrstvach tenkovrstvou olejovou lazurou na bazi rozpoustédel s vysokou ochranou proti
vlhkosti, ref. Remmers, HK lazura 3 v 1 (odstin TEAK (RC-545). Mezi jednotlivymi natéry probé&hne
mezibrouseni.

12. SLABOPROUDE A SILNOPROUDE ROZVODY

V ramci slaboproudych a silnoproudych rozvod(i bude pfed zahajenim vymeény vyplni otvort odpojeny
veskeré elektrické zvonky. Po montazi bude provedeno zpétné zapojeni vSech odpojenych &asti véetné
zajisténi jejich opétovné funkénosti. Kabelové trasy budou shodné s pivodnimi trasami, prostupy novymi
vyplnémi budou zohlednény ve vyrobni dokumentaci vyplini otvord, viz. tabulka oken a dvefi.

13. ROZSAH PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Projektova dokumentace je zpracovana v urovni dokumentace pro provedeni stavby. VeSkeré vyrobky
uvedené v dokumentaci ur€uji minimalni technicky standard.

O dodavateli se predpoklada, ze jsou mu znamy soupisy technickych pfedpisi a rozhraniceni
dodavatelskych praci ostatnich profesi u€astnénych na stavbé. Dodavatel je povinen provést rozméfeni
vSech konstrukci a provést kontrolu souladu rozméfeni a skute€ného provedeni stavebni pfipravenosti,
pfipadné neshody budou feseny GP.

Dodavatel je povinen bez vyjimek a namitek provést vSechny prace nutné k upinému dokon&eni
svého dila a k jeho Fadnému fungovani, a to mezi jinym:

dodani az na stavenisté vSech rlznych materialG a techniky potfebné pro provedeni jim dodavanych
praci opatfeni — na svou plnou odpovédnost — leSeni, pomocnych konstrukci a stroji vSeho druhu a
jejich odklizeni po ukon&eni praci

pravidelny uklid a odvoz stavebniho odpad(li a pfebyte¢ného materiald vzniklého po dobu provadéni
vlastniho dila na uréené misto stavenisté dle dohody s generdlnim dodavatelem stavby. Odvoz ze
stavenistni skladky zajisti dodavatel této Casti sam, nebo bude zajistén generalnim dodavatelem na
zakladé smluvniho vztahu se subdodavateli.

Zfizeni pojezdu a pomocnych konstrukci pro ochranu provedenych a uskladnénych prvkd stavby

zfizeni vSech zabran a pfedepsanych bezpecénostnich zafizeni nutnych k praci svych zaméstnancd,
jakoz i uvedeni do puvodniho stavu stavajicich ochrannych zafizeni, ktera byla pfemisténa nebo
demontovana béhem praci zajisténi vSech pfistroji a pracovni sily k provadéni praci pfipadné opravy
vadnych ¢asti a opravy nebo nahrady $kody jim zplsobené uvedeni dila do provozu.

Pozadavky na kvalitu

Obecné pozadavky:

Dodavatel je povinen na pfipadné stavebni a instalaéni kolize upozornit projektanta pfed vyrobou ve
smyslu navaznosti na ostatni dodavky je nutno po zpracovani dilenské dokumentace provést
koordinaéni jednani s navaznymi profesemi.

Vlastnosti pouzitého materialu budou prokazany osvéd¢enim o jakosti od vyrobce ve smyslu zakona
22/1997 /71/2000 Sb., pfipadné dokladem o provedenych zkouskach a vysledky zkouSek pouzitych
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materiald.

Budou respektovany zavazné i nezavazné platné CSN a EN a souvisejici pravni predpisy, stavebni
zakon ¢.183/2006Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl a provadéci predpisy.

V prubéhu stavby budou provadény fadné kontroly zakryvanych &asti, zaznam bude proveden do
stavebniho deniku.

Po skon&eni dila dodavatel zpracuje dokumentaci skute¢ného provedeni, ktera bude obsahovat
skutecné provedeni s vyznacenim odchylek oproti projektu pro provedeni stavby.

Veskeré pouzité materidly a konstrukce musi byt schvaleny platnymi predpisy pro uzivani v Ceské
republice.

14. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIi PRI PRACI
Bezpecnostni predpisy

Po dobu provadéni stavby je tfeba dale zajistit dodrzovani zavaznych bezpeénostnich predpist ve
stavebnictvi a nafizeni, zejména pak:

- zakon €. 85/2001 Sb. uplIné znéni zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace

- vyhlaska &. 363/2005 Sb. Ceského ufadu bezpeé&nosti prace a Ceského bariského ufadu o bezpeénosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

- vyhlaska &. 18/1979 Sb. Ceského uradu bezpeénosti prace a Ceského barského Gfadu, kterou se urduji
vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpelnosti ve znéni vyhlasky ¢.
97/1982 Sb. vyhlasky €. 551/1990 Sb., nafizeni vlady €. 352/2000 Sb. a vyhlasky ¢. 118/2003 Sb.

- vyhlaska &. 19/1979 Sb. Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského barského Gfadu, kterou se urduji
vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpeénosti ve znéni vyhlasky
€. 552/1990 Sb. nafizeni vlady €. 352/2000 Sb. a nafizeni vlady &. 394/2003 Sb.

- vyhlaska &. 21/1979 Sb. Ceského urfadu bezpeénosti prace a Ceského barského Gfadu, kterou se urduji
vyhrazend plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti ve znéni vyhlasky
€. 554/1990 Sb., nafizeni vlady €. 352/2000 Sb. a vyhlasky ¢. 395/2003 Sb.

- vyhlaska &. 50/1978 Sb. Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského barského Ufadu o odborné
zpusobilosti v elektrotechnice ve znéni vyhlasky ¢. 98/1982 Sb.

- vyhlaska &. 20/1979 Sb. Ceského uradu bezpeénosti prace a Ceského barského Gfadu, kterou se urduji
vyhrazend elektricka zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpeclnosti ve znéni vyhlasky
€. 553/1990 Sb., a nafizeni vlady €. 352/2000 Sb. a vyhlaska €. 159/2002 Sb.

- zakon €. 67/2001 Sb., tj. UpIné znéni zakona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, jak vyplyva ze zmén
provedenych zakonem ¢&. 40/1994 Sb., zakonem €. 203/1994 Sb., zakonem ¢&. 163/1998 Sb., zakonem ¢.
71/2000 Sb. a zakonem €. 237/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén provedenych zakonem €. 320/2002
Sb. a provadéci vyhlasky

- vyhlaska &. 48/1982 Sb. Ceského ufadu bezpeénosti prace, kterou se stanovi zakladni poZzadavky k
zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni ve znéni vyhlasky ¢. 324/1990 Sb., vyhlasky ¢.
207/1991 Sb. a nafizeni vlady €. 352/2000 Sb.

- nafizeni vlady &. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U&inky hluku a vibraci

- souvisejici technické normy

CSN 05 0610 Zvaranie. Bezpecnostné ustanovenia pre plamenové zvaranie kovou a rezanie
kovou — vyd. 1993.

CSN 736133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 73 2810 Drevéné stavebni konstrukce. Provadéni

CSN 74 3305 Ochranna zabradli

CSN EN 13155+A2 Jefaby — Bezpecnost — Volné zavéSené prostfedky pro uchopeni bfemen

CSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické predpisy — Elektricka zaFizeni — Cast 4: Bezpe&nost — Kapitola
41:0chrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni. Kapitola 54: Uzemnéni a ochranné vodice

Obecné plati, ze:
Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpe€nostnich pfedpisech pro
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v8echny prace, které pfichazeji do uvahy. Tato opatfeni musi byt fadné zajisténa a kontrolovana.

VSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pom(icky. Na pracovisti musi byt udrzovan
poradek a Cistota. Musi byt dbano ochrany proti pozaru a protipozarni pomulcky se musi udrzovat v
pohotovosti.

Prace na el. zafizenich smi provadét pouze k tomu uréeny pfezkouseny elektrikar. Pfipojeni elektrickych
vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru.

Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni isla nejblizSi pozarni stanice, prvni pomoci a
policie.

Vsichni zu€astnéni pracovnici musi byt s pfedpisy seznameni pred zahajenim praci. Dale jsou povinni
pouzivat pfi praci predepsané pracovni pomucky podle smérnic MSv. ze dne 9.12.1986 a podle
uvedenych predpisU.

Dodavatel stavebnich praci musi v rdmci dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi
bezpeclnosti prace. Soucasti dodavatelské dokumentace bude technologicky nebo pracovni postup, ktery
musi byt po dobu stavebnich praci k dispozici na stavbé.

Pred zahajenim praci je nutné ovéfit stav, zplsob ochrany a odpojeni ¢i ochrany vSech inzenyrskych siti
vedenych v prostoru stavenisté.

Dale je tfeba ohraniCit stavenisté v€etné vystraznych tabulek se zakazem vstupu vS§em nepovolanym
osobam na vstupech.

Bouraci prace musi byt provadény v souladu s vyhl. €. 601/2006 Sb.

Vyména oken v budové, ve vySce nad 1,5m

Legislativni norma:

NARIZENI VLADY &. 362/2005 Sb. - o bliz&ich poZzadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpedim padu z vySky nebo do hloubky

Vybrana ustanoveni:

Zaméstnavatel pfijima technicka a organizacni opatfeni k zabranéni padu zaméstnanct z vySky nebo do
hloubky, propadnuti nebo sklouznuti nebo k jejich bezpe¢nému zachyceni:

- b) na v3ech ostatnich pracovistich a pfistupovych komunikacich, pokud lezi ve vySce nad 1,5 m nad
okolni urovni, pfipadné pokud pod nimi volna hloubka pfesahuje 1,5 m

Ochranu proti padu zajistuje zaméstnavatel prednostné pomoci prostfedku kolektivni ochrany, kterymi
jsou zejména technické konstrukce, napfiklad ochranna zabradli a ohrazeni, poklopy, zachytna leSeni,
ohrazeni nebo sité a do¢asné stavebni konstrukce, napfiklad leSeni nebo pracovni ploSiny.

Prostfedky osobni ochrany, kterymi jsou osobni ochranné pracovni prostfedky proti padu, se pouziji v
pfipadé, kdy povaha prace vylu€uje pouziti prostfedkl kolektivni ochrany, nebo neni-li pouziti prostfedkud
kolektivni ochrany s ohledem na povahu, pfedpokladany rozsah a dobu trvani prace a poc¢et dot€enych
zaméstnancu ucelné, nebo s ohledem na bezpecnost zaméstnance dostateéné.

1. Zajisténi proti padu technickou konstrukci

1. Zplsob zajisténi a rozméry technickych konstrukci (dale jen ,konstrukce") museji odpovidat povaze
provadénych praci, pfedpokladanému namahani a musi umoznovat bezpecny prichod. Vybér vhodnych
pfistupl na pracovisté ve vySce musi odpovidat Cetnosti pouziti, pozadované vySce mista prace a dobé
jejiho trvani. Zvolené feSeni musi umoznovat evakuaci v pfipadé hroziciho nebezpecli. Pohyb na
pracovnich podlahach a dalSich plochach ve vySce a pfistupy k nim nesmi vytvaret zadna dalsi rizika
padu.

Il. Zajisténi proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky

1. Zaméstnavatel zajisti, aby zvolené osobni ochranné pracovni prostfedky odpovidaly povaze
provadéné prace, predpokladanym rizikim a povétrnostni situaci, umozfovaly bezpe¢ny pohyb a aby
byly pravidelné prohlizeny a zkouSeny v souladu s pozadavky pravodni dokumentace; pfitom smi byt
pouzity pouze osobni ochranné pracovni prostfedky, které splfiuji poZadavky stanovené zvlastnimi
pravnimi predpisy.

2. Podle Ucelu a zpusobu pouziti se rozliSuji

a) osobni ochranné pracovni prostfedky pro pracovni polohovani a prevenci proti padum z vySky
(pracovni polohovaci systémy),

b) osobni ochranné pracovni prostfedky proti padim z vysky (systémy zachyceni padu).
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IV. Zajisténi proti padu pfedmétt a materialu

1. Material, nafadi a pracovni pomUcky musi byt uloZeny, popfipadé skladovany ve vy$kach tak, Ze jsou
po celou dobu ulozeni zajistény proti padu, sklouznuti nebo shozeni jak b&éhem prace, tak po jejim
ukonéeni.

2. Pro upevnéni naradi, uloZeni drobného materialu (hfebiky, Srouby apod.) musi byt pouzita vhodna
vystroj nebo k tomu Uc¢elu upraveny pracovni odév.

3. Konstrukce pro prace ve vyskach nelze pretézovat; hmotnost materialu, pomucek, naradi, véetné osob,
nesmi prekrocit nosnost konstrukce stanovenou v pravodni dokumentaci.

V. Zajisténi pod mistem prace ve vySce a v jeho okoli

1. Prostory, nad kterymi se pracuje, a v nichZz vzhledem k povaze prace hrozi riziko padu osob nebo
pfedmétl (dale jen ,ohrozeny prostor"), je nutné vzdy bezpecéné zajistit.

2. Pro bezpecené zajisténi ohrozenych prostor(i se pouzije zejména

a) vylouceni provozu,

b) konstrukce ochrany proti padu osob a pfedmét( v Grovni mista prace ve vySce nebo pod mistem prace
ve vysce,

c¢) ohrazeni ohrozenych prostor( dvoutyéovym zabradlim o vySce nejméné 1,1 m s tyéemi upevnénymi
na nosnych sloupcich s dostate€nou stabilitou; pro prace nepfesahujici rozsah jedné pracovni smény
postaci vymezit ohrozeny prostor jednotyCovym zabradlim, popfipadé zabranou o vySce nejméné 1,1 m,
nebo

d) dozor ohrozenych prostort k tomu uréenym zaméstnancem po celou dobu ohrozeni.

3. Ohrozeny prostor musi mit §itku od volného okraje pracovis§té nejméné

a) 1,5 m pfi praci ve vysce od 3 m do 10 m,

b) 2 m pfi praci ve vySce nad 10 m do 20 m,

¢) 2,5 m pfi praci ve vySce nad 20 m do 30 m,

d) 1/10 vySky objektu pfi praci ve vySce nad 30 m.

Sitka ohrozeného prostoru se vyty&uje od paty svislice, ktera prochazi vnéj§i hranou volného okraje
pracovisté ve vysce.

XI. Skoleni zaméstnanc

Zaméstnavatel poskytuje zaméstnancim v dostate¢ném rozsahu Skoleni o bezpe¢nosti a ochrané zdravi
pfi praci ve vy8kach a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o prace ve vySkach nad 1,5 m, kdy
zaméstnanci nemohou pracovat z pevnych a bezpe&nych pracovnich podlah, kdy pracuji na pohyblivych
pracovnich ploSinach, na Zebficich ve vySce nad 5 m a o pouzivani osobnich ochrannych pracovnich
prostfedkl. PFi montazi a demontazi leSeni postupuje zaméstnavatel podle ¢asti VII. bodu 7 véty druhé.

V Praze, dne 1.9.2025 Vypracoval: Ing. Radek Kryza
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