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UPRAVY KANALIZACE

JEDNA SE O UDRZBU DOKONCENE STAVBY
podle § 6 odstavec (3) Udrzba dokoncéené stavby Zak. 283/2001 Sh.
rozsah podle Prilohy 1 k Zak.¢. 283/2021 Sb. (1) pismeno d) a e)

STAVEBNIK NENi POVINEN OPATRIT DOKUMENTACI K ZADOSTI O POVOLENi ZAMERU, TJ.

LDOKUMENTACI PRO POVOLENi STAVBY*
Podle §160 odst. (1), tj. neni povinen podat ,,Zadost o povoleni zaméru*,

Podle §157 odst. (1) pismeno a) je stavba zafazena do drobnych staveb podle Prilohy €. 2 odstavec (2)

pismeno c), tj.. jedna se o stavbu drobnou podle Prilohy €. 1 odst. (1) pismeno d) a e)

DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY
(podle Prilohy €. 8 k Vyhlasce 131/2024)

&ast D1.2 TPS - TECHNIKA PROSTREDI STAVEB
D.1.2.2 TPS - ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE (ZTI)

Objekt : ZS Pod Marjankou
Pod Marjankou 1900/2, 169 00 Praha

Stavebnik : Méstska Gast Praha 6 0S-02
Cs. armady 601/23, 160 52 Praha 6

Zadavatel : Sneo a.s.
Nad Aleji 1876/2, 162 00 Praha 6

Zpracovatel : Ing. Jan Krpata
Mladenovova 3230/1, 143 00 Praha 4

Vypracoval : Ing. Jan Krpata, Ing. Jitka Krpatova
Datum : 05/2025
Cislo zakazky : 2039052025

V deniku AO zapsano pod ¢Cislem : 3146



A PRUVODNI LIST

A.1 Identifika€ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) ndzev stavby : NOVE ODKANALIZOVANI STOUPACEK K5-K11 + KRYTU CO A ZAUSTENI NOVE TRASY
DO RADU VE DVORNI CASTI

b) misto stavby : Pod Marjankou p.€. 1900 ¢€.o. 2
k.u. Bfevnov [729582]
p.€. 687/20 a 688/1

)%

d) udrzovaci prace vnéjsich ploch u budovy ZS Meteorologicka
Jedna se o opravu kanalizace na ploSe u dokonéené stavby, trvalé stavby, budovy s &islem popisnym. Stavba
ob&anského vybaveni.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a)*)
b) *)
) pravnicka osoba : Méstska ¢ast Praha 6
IC 00063703
Cs. armady 601/23, 160 52 Praha 6

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) Ing. Jan Krpata

IC 17027331
Mladenovova 3230/1, 143 00 Praha 4

b) Hlavni projektant : Ing. Jan Krpata
CKAIT 0001612

c) Zpracovatel projektu : Ing. Jan Krpata — ZTI
CKAIT 0001612

Ing. Jitka Krpatova - ZTI
d)*)
A.1.4 Zhotovitel stavby *)

A.2 Seznam vstupnich podkladu

Podklady ziskané na zakladé povoleni zaméru v€etné souvisejici ovéfené dokumentace.

- situace z KN

- zakres siti PVK a.s.

- dokumentace IKA Praha CZ, s.r.o. ,Stavebni Upravy ZS Pod Marjankou“ srpen 2005

- archivni dokumentace SU

- zaznamy z prohlidek kanalizace 11.01.2024 R$2_RS3_ zaznam 11.01.2024.A0
a R32_RS33 zaznam 11.01.2024.A0

- zdznamy z prohlidek kanalizace 7.11.2023 CK u krytu Il.suterén_ zaznam 07.11.2023.A0 a
zaznam 11.01.2024.A0 a CK u schodt Il.suterén_ zaznam 07.11.2023.A0

- prohlidka mista stavby dne 14.2.2025 a 3.6.2025

A.3 Celeni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
Stavebni opravy se budou délat najednou.


https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=3Qnhk2GGn04-8A0kBGNUyxVgLnU5w4y2cjbpMRSJnqBxElVxGRK2aNBAeyohY0oqFqIUQ0F5syNNpZOswAtytprVjTDWUfirxNSxLNA-ssGBpC5S6icnuA==

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Celkovy popis uzemi a stavby
a) dle KN zastavéna je
p.C. 687/20 druh pozemku zastavena plocha a nadvofri
p.C. 688/1 druh pozemku ostatni plocha, zplsob vyuZiti jina plocha

b) zastavéné uzemi

c))

d)*)

e) dle KN ochr.pasmo nem.kult.pam.,pam.zény,rezervace,nem.nar.kult.pam
f) vliv na okolni stavby a pozemky neni

g) kaceni dfevin neni

h) zabory nejsou

i) ochranna pasma nevznikaji

j) parametry stavby zUstavaji stavajici, beze zmény

k) bilance stavby zUstavaji stavajici, beze zmény

I) pozadavky na kapacity siti zUstavaji stavajici, beze zmény

m) stavebni postup
Udrzovaci prace budou provadény najedou.

pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby
Dodavatel zpracuje dilenské vykresy atypickych konstrukci, jako jsou detaily ukonéeni ploch, detaily Sachet a podobné.

pozadavky na zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

PFistup na stavbu budou mit jen opravnéné osoby se souhlasem odpovédné osoby-stavbyvedouciho.

Stavenisté bude oploceno provizornimi zabranami.

Na stavbé bude navod pro feSeni havarii a krizovych situaci. BOZ bude feSena dle Vyhlasky 361/2007 Sb. a 591/2006 Sb.
Vzhledem k charakteru stavby bude minimalizovan pocet zafizeni, ktera by vyZzadovala specializovanou obsluhu. Jejich pfipadna
kontrolni udrzba a opravy bude provadéna odbornymi pracovniky. PFi stavbé nebudou pfekro€eny hlukové limity stanovené v NV
€.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci. Hluk bude max. 65 dB v dobé od 7 do 22 hodin.

Vjezd na stavenisté je z téelové komunikace mezi ulicemi Jilkova a Pod Marjankou. Stavba nema vliv na okolni stavby a
pozemky. Pro stavbu nebude potfeba zabor. Zasobovani stavby vodou a kanalizaci neni. Samostatné napojeni stavby na
technickou infrastrukturu neni.

Zvlastni podminky a pozadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich
praci, vlastnosti stavenisté nebo pozadavku stavebnika na provadéni stavby apod.
Postup praci bude navrzen dodavatelem a odsouhlasen vlastnikem pozemku.

ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Spotieba surovina energii pfi stavbé : voda — cca 0,1 m3/den — zdroj z vnittniho vodovodu ZS. Kanalizace — odpadni splagkové
vody nejsou. WC stavby bude stavajici WC v prostorach $koly nebo mobilni. Elektricka energie do 3 kW — zdroj z budovy $koly
nebo elektrocentrala mobilni.

Stavba vzhledem k svému charakteru a rozsahu nebude mit negativni vlivy na Zivotni prostfedi. Stavba bude bez pouziti t&Zkych
mechanismu a stavba nebude negativné ovliviiovat okolni zastavbu. Likvidace odpadu bude ve smyslu Zak. 541/2020 Sb. Zakon o
odpadech.

Odpady, zafazené do kategorie nebezpecnych odpadl (Cislo+*), bude likvidovat opravnéna osoba majici opravnéni k nakladani
s nebezpecnym odpadem na zakladé smiouvy.

Odpady zafazené do kategorie ostatni budou likvidovany odvozem na skladku, nebo formou odvozu provozovatelem svozu odpadu
za uplatu, popfipadé bude vyuzit jako druhotna surovina s ulozenim na skladku provozovatele sbéru a vykupu odpadi.

n)*

)
0))

B 2. Architektonické Feseni *)



B 3. Stavebné technické a technologické reseni

B 3.1 Celkové koncepce stavebné technického a technologického reseni

Jedna se o prepojeni nékterych stavajicich stoupacich potrubi z hygienickych zafizeni a ze tfid a kabinetd novym
svodnym potrubim na stavajici venkovni svodné potrubi, které je vedené na zahradé Skoly. Svodné potrubi uvnitf
objektu bude vedeno po povrchu a ve zdivu, svodné potrubi vné objektu bude vedeno po ploSe dvora s betonovou
dlazbou ur€enou pro pojezd vozidel. Zplsob a misto napojeni jsou zadany zadavatelem do stavajici revizni Sachty
RS3 vnitinim spadistém. V $achté jiz jedno spadisté existuje (viz zaznam z prohlidky kanalizace).

Napojeni krytu CO je samostatnou vétvi svodného potrubi z revizni Sachty s kanalizatnim Soupétem do vnéjSiho
vétve svodného potrubi. Zaznam o stavu tohoto potrubi neni k dispozici. Napojeni krytu CO bez z&dsahu vodorovnych
izolaci spodni stavby neni mozZné. V lokalité je vyskyt tlakové spodni vody a nedoporucuji provadét zasahy do
stavajicich vodorovnych izolaci.

B 3.2 Celkové reSeni podminek pristupnosti

a) Pristup na stavenisté je z uCelové komunikace mezi ulicemi Jilkova a Pod Marjankou vjezdovou branou na dvir
ZS.

b) *)

c)”)

B 3.3 Zasady bezpecnosti pfi uZivani stavby

Pfistup na stavbu budou mit jen opravnéné osoby se souhlasem odpovédné osoby-stavbyvedouciho. Na stavbé
bude navod pro feSeni havarii a krizovych situaci. BOZ bude feSena dle Vyhl. 361/2007 Sb., 591/2006 Sb. Vzhledem
k charakteru stavby je minimalizovan pocet zafizeni, ktera by vyzadovala specializovanou obsluhu. Jejich pfipadna
kontrolni udrzba a opravy bude provadéna odbornymi pracovniky. Pfi stavbé nebudou pfekroeny hlukové limity
stanovené v NV ¢€.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci. Hluk bude max. 65 dB
v dobé od 7 do 22 hodin. Provadéni hluénych a prasnych praci bude po dohodé se spravou objektu.

B 3.4 Technicky popis stavby
a) popis stavajiciho stavu

Z budové ZS doslo k prepojeni stavajiciho odpadniho potrubi K5, K6, K9, K10 a K11 svodnym potrubim z PVC KG a
PPHT DN100 a DN125 pod stropem 2.PP na stavajici litinové potrubi DN125 vedené v rohu byvalé kotelny (nyni
vymeénikova stanice = VS). Toto plvodni potrubi je dale vedeno pod podlahou 2.PP do vétvé svodného potrubi na
dvore. Jedna se pravdépodobné o odbocku na stani¢eni 16,45 m ,odbogka vlevo* na kamerovém zaznamu z RS 3
do RS2 (zdznam je chybné oznaden jako R$2_RS3 ).

Do tohoto svodného potrubi jsou pravdépodobné napojeny i odpadni potrubi K7 a K8.

Vnéjsi deStovy svod v kouté dvora je pravdépodobné napojeny na samostatnou vétev na stani¢eni 10,35 m ,odbocka
vlevo* na kamerovém zaznamu z RS 3 do RS2 (zaznam je chybné oznaden jako R82_RS3 ).

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feSeni

Jedna se o udrzovaci prace. Udrzovaci prace se tykaji prostort 2.PP a dvora.

Bude provedeno napojeni stavajiciho potrubi pod stropem 2.PP ve VS novym svodnym potrubim DN125 uvnitf
objektu a novym potrubim vedenym v ryze v zemi DN 150 vné objektu. Misto napojeni je zadano zadavatelem a to
do stavajici revizni $achty RS3 vnitinim spadistém. V $achté jiz jedno spadi$té existuje (viz zdznam z prohlidky
kanalizace). Do této nové vétve svodného potrubi budou napojeny odpadni potrubi K7 a K8 pod stropem letniho
hygienického zafizeni déti pro dvir ve 2.PP.

V hygienickém zafizeni — letni WC (letni socialni zafizeni) budou provedeny nutné demontaze zafizovacich pfedmétl
(zavésné WC) v misté sténového prostupu nové kanalizace do objektu. Dale bude provedeno vybourani
predsténovych systému WC véetné SDK zakryta a obkladd. Po provedeni novych rozvodu bude provedeno vraceni
do puvodniho stavu (tj. véetné shodné barevnosti a rozmérl obkladl). Nové potrubi bude vedeno v SDK predsténé
vedle splachovaci nadrzky. V pfipadé, kdy nova pfedsténa bude zasahovat vice do prostoru kabiny, bude pouzito
zavésné WC misy v provedeni Compact se zkracenou délkou 49 cm. V pfipadé potfeby bude provedena demontaz a
montaz kabin WC.

Pro pfistup k sténovému prostupu bude provedena demontaz a zpétna montaz WC kabiny.



Ostatni napojeni zUstanou stavajici. Jedna se o zafizovaci pfedméty v hygienickém zafizeni $kolnika (WC, umyvadlo

a sprcha), v dilné skolnika (dfez) a ve VS WC kombi. Dale se jedna o napojeni odtokovych Zlabkd ve VS v Grovni

- 2 m pod podlahou 2.PP. V pfipadé potfeby budou tyto zafizovaci pfedméty (ZP) napojeny takto :

- dfez dilna, WC ve VS -pfeCerpavaci zafizeni za WC, vytlak do nového potrubi pod stropem 2PP

- Zlabky ve VS Urover — 2,0 svedené do RS se Soupétem, v této RS bude kalové &erpadlo s vytlakem do nového
potrubi pod stropem 2.PP

- hygienické zafizeni letni WC — pfespadovani a napojeni do nového svodného potrubi v rohu WC (nové potrubi pro
K7 a K8).

Vysky uvedené v dokumentaci byly zméreny metrem nebo odhadnuty pfi prohlidce stavby. Jedna se o
relativni vySky vztazené k urovni podlahy v 2.PP v dilné Skolnika oznaéené jako +- 0,00.

Vysky hlavni vétve svodného potrubi vné budovy byly odhadnuty z popsanych vysek hloubky Sachet pri
kamerovém prizkumu.

Cislovani odpadnich potrubi je pfevzato z dokumentace IKA Praha CZ, s.r.o. ,Stavebni Upravy ZS Pod Marjankou*
srpen 2005.

Stavebni Upravy :

Bude provedeno vybourani otvord v obvodovém zdivu cihelném pro paznice DN200. Otvory mohou byt i vrtané. Do
otvoru bude osazena paznice DN200. Utésnéni paznice bude dobetonovanim vodotésnym betonem tfidy C 30/37
(napfiklad ProofBeton) a beton bude opatfen vnéj§i hydroizolaéni vrstvou z maltové smési (napfiklad Hasoft
Vodotés). Prichod kanalizaénim potrubim bude opatfen tésnénim proti tlakové vodé (napfiklad Bettra HSD).
V pfipadé, kdy na vnéjSi sténé je svisla hydroizolace bude pouzita paznice pro napojeni svislé izolace (napfiklad
Bettra HRD FUF).

Bude provedeno vybourani jamy a ryhy ve stavajici ploSe dvora s betonovou dlazbou 100x200 v pasech Sitky
maximalné 4m nad novymi trasami kanalizaéniho potrubi a pro novou spojnou Sachtu DN630.
Po montazi nového potrubi budou plochy opraveny v plivodnim provedeni (komunikace z betonovych dlazdic).

Skladba bude pro pojezd vozidly - pfiklad :
- Betonova dlazby 100x200

- Lozni vrstva frakce 4/8 50 mm
- Podklad KSC | 150 mm
- Podklad SD 200 mm

V hygienickém zafizeni (letni WC) bude provedeno napojeni na stavajici kanaliza¢ni potrubi pod stropem nebo ve
stropé (podle vySky prostoru nad stavajicim podhledem pro montaz kolen 2 x 45, v pfipadé nedostate¢né vysky pro 2
kolena 45°bude pouzito koleno 87°). V pfipadé napojeni ve stropé, tj. pfi odkryti (vybourani) prostupu, bude stropni
prostupy mezi podlazimi zazdény (zabetonovany). Trubka v prostupu bude chranéna ochrannou trubkou — napfiklad
izolaci z pénového PE tloustky minimalné 5mm. Misto mezi potrubim a ochrannou trubkou bude utésnéno tak, aby
pozarni odolnost utésnéni byla shodna jako pozarni odolnost stropni konstrukce, maximalné 60 minut. Utésnéni bude
provedeno tésnici hmotou s bodem taveni pfes 1000°C (mineralni vina) nebo protipozarnim pénou s tfidou hoflavosti
nejvySe je to A1, A2, B, C, D, E, F (Promafoam, Den Braven apod.). MensSi otvory mohou byt utésnény také
protipozarnim zpénujicim tmelem nebo silikonovym protipozarnim tmelem. PFi zapénéni menSich otvord prostupu
bude pouzita ohnivzdorna polyuretanova péna (péna s pozarnim atestem a s odolnosti 30 minut). Stropni prostup
kolem izolace mlze byt také zabetonovan, tim bude zajisténa jeho pozarni odolnost 60 minut.

Tésnéni prostuptl bude podle CSN 73 0810 ¢&l. 6.2.1 b) dotdsnénim, tj. naptiklad dozdénim, pfipadné
dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na ohefi A1 nebo A2 v celé tloustce konstrukce, pokud se nejedna o prostupy
konstrukcemi okolo chranénych unikovych cest.

PFi dobetonovani kanalizaéniho odpadniho potrubi v prostupu bude pouzita na potrubi zpéfiujici paska Promastop LX
SK. Jedna se o 2 stropni prostupy (v soupisu praci polozka ,Protipozarni manzeta D 110 mm z jedné strany délici
konstrukce pozarni odolnost EI 90 ,,).

Soucasti dodavky je i demontaz a zpétna montaz oploceni v kouté objektu v misté prostupu do 2.PP - dilna.
Stavajici betonova dlazba bude rozebrana k opétovnému pouziti (pozadavek investora).

c)")

B 3.5 Technologické feSeni — vycet a popis technickych a technologickych zarizeni *)

B 3.6 Zasady pozarni bezpecnosti %)

B 3.7 Uspora energie a tepelna ochrana *)

B 3.8 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi
B 3.9 Ochrana stavby pfed negativnimi tcinky vnéjsiho prostredi *)



B 4. Pripojeni na technickou infrastrukturu *)

B 5. Dopravni feSeni *)

B 6. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav *)
B 7. Popis vlivll na Zivotni prostredi a jeho ochrana *)
B 8. Celkové vodohospodaiské reseni *)

B 9. Ochrana obyvatelstva *)

B 10. Zasady organizace vystavby
a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisté€ni *)
b) odvodnéni stavenisté, pfevadéni vody - navaznosti na povodiiovy plan stavby *)

¢) napojeni stavenist na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu

PFistup na stavenisté je z tgelové komunikace mezi ulicemi Jilkova a Pod Marjankou vjezdovou branou na dv(r ZS.
Stavba nema vliv na okolni stavby a pozemky. Pro stavbu nebude potfeba zabor. Zasobovani stavby vodou a
kanalizaci neni. Samostatné napojeni stavby na technickou infrastrukturu neni.

d) upravy pro pfistupnost a bezbariérové uzivani *)
e) vliv provadéni stavby na okoli stavby a pozemky *)
f) ochrana okoli stavenisté pred negativnimi vlivy provadéni stavby *)
g) pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce, kaceni dfevin kaceni *)
h) maximalni do¢asné a trvalé zabory *)
i) produkce odpad(l a druhotnych surovin pfi stavbé *)
j) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun a deponie zemin
Vykop jam 1 2*2*1,5=6m3
Vykop ryhy : 20,2 *2*1,2 = 48,48 m3
Odvoz vybouranych hmot plocha 48,48 m2 x 0,5 = 24,24 m3.

k) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé — popis pfitomnosti nebezpecnych latek pfi vystavbé *)
[) pozarni bezpecénost a zasady ochrany zdravi pfi praci na stavenisti *)

U vymény potrubi se jedna o zménu staveb skupiny I, tj. o zménu stavby (s uplatnénim omezenych pozadavku
pozarni bezpecnosti) s vyménou, zaménou nebo obnovou systému, sestav, popf. prvkl technického zafizeni budov,
které svoji funkci podmiriuji provoz objektu. Stropni prostup se v Urovni kazdého stropu musi prfedélit stavebni
konstrukci alespori EI-30 DP1 (podle CSN 73 0810) s dot&sné&nymi prostupy v8ech rozvod( podle CSN 73 0802.
Podle &lanku 11.1.1 CSN 73 0802 mohou rozvodna potrubi a jejich pfislusenstvi, slouZici k rozvodu nehotlavych
latek pro technicka zafizeni stavebnich objektl nebo pro technologické ucely, prostupovat pozarné délici konstrukci
pfi dodrzeni podminek ¢lanku 8.6.1 téze normy, a to potrubi svétiého prufezu do 40 000 mm2 (bez ohledu na stupen
hoHavosti pouZitého materialu) bez dal$ich opatfeni. Clanek 8.6.1 dale stanovi, Ze prostupy rozvodd a instalaci (napf.
vodovodl, plynovodl), technologickych =zafizeni a elektrickych rozvoda (kabell, vodi¢t) pozarné délicimi
konstrukcemi musi byt utésnény. Hmoty pouzité pro utésnéni sméji mit tfidu reakce na ohen nejvySe C (v
pfechodném obdobi do 31. 12. 2007 bylo mozZno poZadovanou tfidu reakce na ohen stupen hoflavosti C1 podle dnes
jiz zrusené CSN 73 0862). Té&snici konstrukce musi vykazovat poZarni odolnost shodnou s poZarni odolnosti
konstrukce, kterou rozvody prostupuiji, nepoZaduje se v8ak vy$&i pozarni odolnost nez 60 minut (podle CSN EN
1363-1).

Chrani¢ka (ochranna trubka=napfiklad izolace) je soucast potrubi a ne protipozarni konstrukce, proto se zapocitava
do vySe uvedeného prifezu. O protipozarnich manzetach tak rozhoduje prifez potrubi, které prochazi protipozarnim
predélem.

Udrzovaci prace a stavebni Upravy neovliviiuji negativné stavajici pozarni bezpecnost. Nové stavebni konstrukce
budou z nehoflavych materiald.

m) objizdné trasy *)

n) zvlastni podminky a pozadavky na realizacni podminky *)

0) limity pro vyuziti vySkové mechanizace *)

p) pfedpokladany postup vystavby a ¢lenéni na etapy a ¢asovy plan dokladajici realné doby vystavby *)
g) pozadavky na postupné uvadéni staveb do provozu *)

r) do¢asné stavby *)

s) navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek *)

C SITUACNI VYKRESY *)



D DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi
D.1 Dokumentace objekti

D.1.1 Architektonicko-stavebni FeSeni *)

D.1.2 Technika prostfedi staveb (dale jen ,TPS®)

D.1.2.1 Pozadavky na systém TPS *)

D.1.2.2 TP§ — Zdravotné technické instalace (dale jen ,,ZTI*)
D.1.2.2.1 Reseni pozadavkil na rozvody a zafizeni ZTI

a) zakladni udaje : popis stavby, vypoctové poméry stavby, teploty, rozsah, materialové reSeni — standardy
jakosti

Druh pfipojeni a siti
Destové svody jsou napojeny na stavajici jednotnou svodnou vnitfni kanalizaci.
Pfilehly vnéjSi deStovy svod bude napojen na nove potrubi svodné kanalizace potrubim DN125 pfes lapa¢ splavenin.

Typy poskytovanych sluzeb
Typy poskytovanych sluzeb se neméni.
Kanalizace : kanaliza¢ni pfipojka jednotna PVK a.s.

Popis technického feseni, funkce a usporadani instalace a systému

b) popis objektu — funkéni vyuziti a konstrukce objektu, popis parametrti prostredi a provozni podminky pro
ZTI. Druhy energii potiebné pro ZTI v objektu a jejich parametry, bilance potfeb médii (vody studené, teplé,
podzemni a povrchové) a energii, popis méreni odbéru vody a jeji pozadované Upravy *)

c) vypoctové pratoky v misté privodu vody do budovy a bilance odvadéni odpadnich nebo srazkovych vod
povrchovych vod z budovy *)

d) vodovod — popis a feSeni navrZzeného systému — popis materialii s uréenymi parametry a technologickymi
postupy, popis a podminky pFipojeni na vodovodni sité *)

e) popis tlakovych a vykonovych poméri, pretlak na zacéatku vnitfniho vodovodu, popis cerpacich a
posilovacich zarizeni *)

f) kanalizace — popis C€erpacich zafizeni, technické feSeni kanalizace, materialti s uréenymi parametry a
technologickymi postupy

Napojeni nové &asti svodného potrubi jednotné kanalizace bude na stavajici svodné potrubi do $achty RS3 (znadeni
dle kamerového zaznamu). Nova Sachta bude plastova DN630, sbérné dno DN160 0-135-180-225 (tj. dno s natoky
45°). Poklop kompozitovy B125.

Nové vétve svodného potrubi budou napojeny na stavajici potrubi ve 2.PP.
Pfred pokladkou novych &asti potrubi je nutné odkryt stavajici potrubi v mistech napojeni a provést pfepocet a korekci
spadu podle skute¢nosti.

Nové ¢&asti vnéjSiho svodného potrubi budou provedeny z potrubi PVC KG SN8 nebo z potrubi PP SN8. Patkova
kolena budou ze dvou kolen 45°s mezikusem délky cca 200 mm.

Nové ¢asti vnitfniho svodného potrubi budou z protihlukového potrubi PP, atlum 20dB.

Potrubi uvnitf budovy bude uloZzeno na ocelovych konzolach typu - konzole sténova nebo zavésna C-nosnik, konzoly,
spojovaci material-sestavy (napfiklad Rabovsky, Konafik, Hilty).

Pro vyrovnani ahlt pfi napojeni na stavajici potrubi budou pouzity flexibilni spojky.

FLEXIBILNi SPOJKA 7,5 ° F

wy

7,5° véemi sméry

Lapace splavenin budou DN125 s litinovou mfizkou (litinovym povrchem).

Pfi opravé kanalizace bude potrubi provedeno podle montaznich pfedpist vyrobcd (u potrubi napfiklad pokladka,
upevnéni apod.). Kanalizace bude provedena podle EN 120 56, CSN 75 6760 podle montaznich pfedpisu vyrobcl (u
potrubi napfiklad pokladka, upevnéni apod.).



Potrubi bude ulozené na piskové loze a bude obsypano piskem minimalné 100 mm nad vrch potrubi. Ostatni zasyp
bude prohozenou zeminou. Hutnéni této vrstvy bude ruéni po 100 mm. Minimaini spad potrubi bude 2% (vySky
kanalizace budou podle mist napojeni na stavajici potrubi).

Navazujici svodné potrubi zGstane stavajici.

Vyskytnou-li se pfi provadéni vykopl podzemni vedeni v projektu nezakreslené sité, musi byt dalsi stavebni prace
pfizplisobeny skuteénému stavu. ZpUsob Uprav nebo preloZeni téchto vedeni musi byt projednan s ptislusnou profesi
(elektroinstalace, vytapéni, ZT| apod.). Stavajici sit€ musi byt ochranény (napf. vloZzenim do chranicky).

V ploSe u kanalizace se u obvodové zdi nachazi plastové vyusténi vétraciho potrubi.

Zadavatel upozornén, Ze napojeni do $achty RS3 (hranata zd&na $achta) bude mozné vnitfnim spadistém z trubky
DN150 za téchto podminek :

- v Sachté je jiz jedno takovéto napojeni, vnitfni ,spadisté“ ukonéené kolenem, které je umisténo mimo (vedle)
otevieného Zlabku nad manipulacni prostor :

DN200

- dalsi vnitfni spadisté bude nékde v prostoru vedle s vyusténim obdobnym ale zboku nad zlabkem,

- spadi$t& nebude napojeno na odtokové potrubi podle CSN 75 6760 &l. 7.2.2 — tj. nebude provedeno napojeni ze
strany.

g) popis pripojeni na sité technické infrastruktury, popis strojniho vybaveni a navrhovaného systému
zarizeni a vybaveni
Stavebni Upravy nemaiji vliv na bilanci potfeby vody v objektu. Vodovodni a kanaliza¢ni pfipojka zlstane stavajici.

h) specifikace izolaci a natérd, jejich parametri a provedeni — navrh a popis feseni *)

i) pfi zménach stavby — dopady zmén na stavebni konstrukce, prostredi a zafizeni *)

j) specifikace koncovych prvka a zafizovacich predméti vodovodu a kanalizace véetné predmétu
zajistujicich pristupnost a bezbariérové uzivani stavby *)

k) popis ochrany zivotniho prostredi véetné vypoctového mnozstvi vypousténych splaskovych, srazkovych a
priumyslovych odpadnich vod, jejich Gprava a pripadné zadrzeni (retence) pred vypousténim *)

1) feSeni soubéhu souvisejicich profesi a vysledek koordinace *)

m) popis souvisejicich pozarnich opatieni ve vztahu k dokumentaci PBR *)

n) specifikace zafizeni — vypis zafizeni a vyrobkl ve stanoveném ¢lenéni a vycisleni a vyéisleni s oznaéenim
ustalenou technickou jednotkou, seznam strojl a soucasti technologického zarizeni *)

o) zplsob montaze a vzajemna poloha instalaci *)

p) fesSeni realizace a etapizace postupu praci, potfebnych zkousek a revizi a predani dila *)

g) navrh uvedeni do provozu - navrh na provedeni praci, €innosti, komplexni vyzkouseni a feSeni
zkusebniho provozu eventuelné predéasného uzivani stavby, navrh provozni dokumentace (provozni rady,
vyhrazena zafizeni, navody k obsluze apod.) *)

r) navrh bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,,BOZP“) pro realizaci a uzivani *)

s) navrh pokynl pro obsluhu a udrzbu a navrh provoznich doporuceni (periodicita udrzbovych ukon,
provozni dokumentace, nahradni dily apod.) *)

t) seznam pouzitych pravnich predpisu a technickych norem, véetné specifikace konkrétnich ustanoveni

CSN EN 12056, CSN 75 6760, CSN EN 752, CSN 75 69101, CSN EN 1610, CSN EN 806, CSN 06 0320, CSN 06
0830, CSN EN 1717, CSN 75 5455, CSN 73 0873, CSN 73 6660, CSN EN 805, Vyhlaska MPO ¢&. 193/2007 Sb.



u) polozkovy vykaz vymér
Viz pfiloha.

D.1.2.2.2 Vykresova cast
Viz pfilohy.

D.1.2.3 TPS - Plynova odbérna zafizeni *)

D.1.2.4 TPS - Vytapéni, chlazeni a vzduchotechnika *)
D.1.2.5 TPS - Silnoproud *)

D.1.2.6 TPS - Elektronické komunikace *)

D.1.2.7 TPS - Systémy technické ochrany *)

D.1.2.8 TPS — Méfeni a regulace *)

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zarizeni *)
D.3 Dokumentace stavebné konstrukéniho rfeseni *)

D.4 Pozarné bezpecnostni feseni *)

Dokladova ¢ast *)

*) Casti dokumentace podle Prilohy &. 8 k Vyhl. 131/2024 Sb., kterych se stavebni prace netykaji, nemaji na né
vliv a nejsou feSeny nebo k nim nejsou vydana zadna stanoviska.



