

dle seznamu

Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje:	V Praze dne:	05. 12. 2019
	VZ9/OST/2019	J. Sosnarová tel.: 235 094 054 jsosnarova@sneo.cz		

Dodatečná informace č. 2 k veřejné zakázce č. VZ/9/2019 – „Rekonstrukce plaveckého bazénu – koupaliště Petynka, Praha 6“

V souladu s ustanovením § 98 odst. 3 a ustanovením § 99 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), v platném znění, Vám podáváme dodatečné informace na výše uvedenou akci.

V Návrhu Smlouvy o dílo (Příloha č. 5 Výzvy k podání nabídky) byla zjištěna administrativní chyba v uvedeném datu. V souvislosti s touto skutečností Vám zadavatel oznamuje, že text Článku XII odst. 1 Návrhu Smlouvy o dílo se mění takto:

*Za nesplnění dohodnutého termínu dokončení prací dle článku IV. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč** za každý započatý den prodlení. Za nesplnění dohodnutého maximálního termínu dokončení prací dle článku IV. (tj. 26. 05. 2020) této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **250.000,- Kč** a za každý další započatý den prodlení po **26. 05. 2020** smluvní pokutu ve výši 50 000,-Kč. Opravený Návrh Smlouvy o dílo je přílohou této Dodatečné informace č. 2.*

Dotaz č. 1:

V PD-výkres č. D.1.1.4 - PLAVECKÝ BAZÉN-VLOŽENÁ NEREZOVÁ VANA A PRAHY-jsou přesně a jednoznačně stanoveny svislé dělicí roviny obvodových bazénových stěn. Na to samé upozorňuje výkaz výměr-OPRAVA PLAVECKÉHO BAZÉNU PETYNKA-NEREZ-VV, pol. 1.1.-Těleso bazénové vany s přelivným žlabem-kde je toto požadováno z bezpečnostních a estetických důvodů. Musí se takto stanovené dělicí roviny dodržet?



Odpověď:

Ano. Z důvodů kvalitativních a estetických zadavatel požadujeme zachovat dle zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2:

U položky č. 218 - Nerezové samonosné brodítko u startu tobogánu - zde neoceňovat - viz kapitola BT + NEREZ. V části BT + NEREZ se tato položka nenachází a ve stavební části je uvedeno neoceňovat. Jak má být tato situace řešena?

Odpověď:

Zadavatel provedl opravu výkazu výměr. Aktualizovaný výkaz výměr je přílohou této Dodatečné informace č. 2.

Dotaz č. 3:

V TZ uvedeno: „Nová skladba ochozů je navržena z betonové dlažby 400/400 mm tl. 40 mm a bude ve shodném provedení jako stávající dlažba na ochozu u šaten“. Ve VV položka č. 31 - dlažba plošná betonová vymývaná 400x400x40mm. Při prohlídce stavby bylo zjištěno, že stávající dlažby jsou ve standardním provedení, nikoli vymývané. Jaké varianta má být oceněna?

Odpověď:

Dlažba bude ve standardním provedení. Zadavatel provedl opravu výkazu výměr. Aktualizovaný výkaz výměr je přílohou této Dodatečné informace č. 2.

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr v rekapitulaci nelze vyplnit VRN (Zařízení staveniště; Koordinace, kompletační činnost a finanční náklady (garance, pojištění)). Žádáme o zveřejnění nového VV, případně zveřejnění hesla pro odemčení souboru, aby bylo možné tyto položky doplnit.

Odpověď:

Zadavatel provedl opravu výkazu výměr. Aktualizovaný výkaz výměr je přílohou této Dodatečné informace č. 2.

Zadavatel požaduje, aby byl účastníky pro účely podání nabídky k předmětné zakázce, vyplněn zadavatelem aktualizovaný výkaz výměr a Návrh smlouvy o dílo (přílohy této Dodatečné informace č. 2).



Za vzniklé nesrovnalosti se omlouváme. Zároveň zadavatel tímto oznamuje, vzhledem k rozsahu dodatečných informací a částečné změně Zadávací dokumentace spočívající v opravě některých položek ve výkazu výměr, je zadavatelem prodloužena lhůta pro podání nabídky do 17. 12. 2019 do 14.00 hod.

Mgr. et Ing. Jan Sedláček PhD., MBA
předseda představenstva

Mgr. Ing. Lukáš Fiedler
místopředseda představenstva

3 přílohy

