

dle seznamu

Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje:	V Praze dne:	16. 12. 2019
	VZ9/OST/2019	J. Sosnarová tel.: 235 094 054 jsosnarova@sneo.cz		

Dodatečná informace č. 4 k veřejné zakázce č. VZ/9/2019 – „Rekonstrukce plaveckého bazénu – koupaliště Petynka, Praha 6“

V souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), v platném znění, Vám podáváme dodatečnou informaci na výše uvedenou akci.

Dotaz č. 1:

Zadavatel poskytl v dodatečných informacích č. 3 aktualizovaný položkový rozpočet, kde odstranil chyby v rozpočtu. Tento rozpočet ovšem nemá přístupné buňky VRN na listu Rekapitulace, jak tomu bylo v předešlém rozpočtu. Prosíme Zadavatel, aby tuto chybu odstranil, popřípadě sdělil, jak máme postupovat v kompletaci ceny.

Odpověď:

Zadavatele výše uvedenou nesrovnalost odstranil a v souvislosti s touto skutečností **požaduje, aby byl účastníky pro účely podání nabídky k předmětné zakázce, vyplněn zadavatelem aktualizovaný výkaz výměr** (příloha této Dodatečné informace č. 4).

Za vzniklé nesrovnalosti se omlouváme. Zároveň zadavatel tímto oznamuje, vzhledem k rozsahu dodatečných informací a částečné změně Zadávací dokumentace spočívající v opravě vzorce ve výkazu výměr, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídky do 06. 01. 2020 do 13.00 hod.

Mgr. et Ing. Jan Sedláček PhD., MBA
předseda představenstva

Mgr. Ing. Lukáš Fiedler
místopředseda představenstva

1 příloha

