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D.1.1 Architektonicko - stavební řešení 
 

Oddíly prací HSV 

001 – zemní práce 

Budou provedeny odkopávky kolem objektu za účelem zřízení drenážního systému. Po provedení drenáže bude 

výkop zasypán, zhutněn a bude položena zpět dlažba. Dále bude provedeno skrytí ornice za opravovanými 

opěrnými zdmi. Po skrytí ornice bude provedena nezbytná oprava opěrných zdí cca do úrovně 1 m. Po opravě 

opěrných zdí budou tyto zasypány, zásyp bude zhutněn a na provedený zásyp bude rozprostřena ornice a zřízen 

trávník za použití luční směsi. 

V rámci připojení drenáže do stávající dešťové kanalizace na pozemku, budou provedeny výkopu pro položení 

připojovacího ležatého potrubí. Po položení potrubí budou výkopy zasypány, zhutněny a terén a dlažba budou 

uvedeny do původního stavu.  

 

003 – svislé konstrukce 

Nová příčka ve stávající koupelně, jejíž zřízením vznikne místnost 0.04 a 0.04a. Příčka bude vyzděna z příčkovek 

YTONG tl. 100 mm. 

Nad vybouranými dveřním otvory budou provedeny dodatečně překlady z profilů „I“.  

 

005 – komunikace 

Bude provedena nezbytná demontáž dlažby kolem objektu v rámci provádění drenáže a opěrné zdi. Po provedení 

drenáží a opravě opěrných zdí bude dlažba uvedena do původního stavu. Znehodnocené dlaždice budou 

nahrazeny novými.  

Za objektem bude zřízena zpevněná plocha pro pěší ze zámkové dlažby, která bude napojena na stávající schodiště 

vedoucí z terasy. Končit bude u stávajícího schodiště vedoucí ke stávajícím garážím a k nově zřízenému stání pro 

1 OA. 

Dále bude provedena oprava stávající zpevněné plochy za objektem. Plocha bude rozebrána, budou provedeny 

nové podkladní vrstvy. Dlažba bude zpět položena a bude nově vyspádována k delším okrajům plochy. Na delších 

krajích plochy budou položeny tvarovky odvodňovacích žlábků, které budou vyspádovány do středu, kde budou 

osazeny dvorní vpusti. Ty budou odvodněny do nově budované dešťové kanalizace. 

 

006 – úpravy povrchů 

V místnostech  0.01, 0.02, 0.03, 0.05 a 0.06 budou provedeny opravy omítek s povrchovou úpravou štukem. 

V místnostech 0.02 a 0.03 jsou v současné době předstěny z neznámého materiálu. Ty budou demontovány. Není 

známo, jaký je stav pod těmito stěnami. Předpokládá se však, že bude po jejich odstranění nutné provést oklepání 

omítek a provést nové omítky. Toto bude upřesněno v rámci AD projektanta. 

Po vybourání podlah v místnostech 0.02 a 0.03 budou provedeny podkladní mazaniny z betonu C20/25 vyztužené 

KARI sítí. 

Do upravených otvorů budou osazeny ocelové zárubně dle tabulky dveří. 

Oprava vnější omítky bude provedena v rozsahu 20%, oprava soklu objektu v plném rozsahu. 

 

008 – trubní vedení 

Kolem objektu bude z důvodu odvlhčení suterénního zdiva provedena drenáž z perforovaných trub např. Glynwed 

DN80. Na rozích budovy bude drenážní trubka zaústěna do revizní šachtice. Z revizní šachty RŠ2 a RŠ4 bude 

pokračovat potrubí KG125, které bude napojeno na stávající dešťovou kanalizaci. Protože není k dispozici 

dokumentace stávající dešťové kanalizace, je nutné před započetím prací provést sondy v místech stávajících 

vpustí a zjistit skutečnou hloubku stávající kanalizace, do které se nová kanalizace drenáže napojí. 

Stávající lapače střešních splavenin budou demontovány a po dokončení drenážní kanalizace budou osazeny na 

původní pozice včetně propojení do dešťové kanalizace. 
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Drenážní potrubí bude uloženo do filtračního obsypu z čistého štěrku frakce 16-32 mm.  Drenážní obsyp bude 

zabalen do filtrační folie. 

 

009 – bourání 

Budou odstraněny předstěny v místnostech 0.02 a 0.03. Po demontáži předstěn bude rozhodnuto o dalším 

postupu. Předpokládá se ale, že bude nutné provést celkové oklepání omítek až na cihlu včetně vydrásání spár. 

V dalších místnostech bude provedeno oklepání lokálních omítek cca 30% až 60%. Bude oškrabána malba a omyty 

stěny. Na stropech budou oškrabány malby a bude provedeno lokální oklepání omítek. Specifikace úprav povrchů 

je na výkrese. 

Dále budou vybourány stávající podlahy v místnostech 0.02 a 0.03 až na podsyp pod mazaninu tak, aby mohla být 

provedena nová skladba podlah. 

Bude vybourán stávající krb. Dále budou vybourány stávající obložkové a ocelové zárubně – viz. výkresová část. 

Protože jsou stávající stavební otvory nízké, bude ubouráno nadpraží tak, aby mohly být do nově upravených 

otvorů osazeny nové zárubně. 

V rámci rekonstrukce opěrných zdí bude zeď ponechána do výšky 1 m nad terénem. V této části zdi budou 

provedeny lokální opravy. Nad úrovní 1 m zdi bude provedeno její ubourání. Bouraná část zdi bude nahrazena 

novými plotovými tvarovkami, které budou ukončeny betonovou stříškou. Umístění, rozsah a výška zdí zůstane 

zachována.  

 

Oddíly prací PSV 

711 – izolace proti vodě 

Ve skladbě nových podlahových konstrukcí bude použita penetrace podkladního betonu, na penetraci bude 

položena 2x těžká izolace z asfaltových pasů. Pasy budou přitaveny a vzájemně svařeny. Na tepelnou izolaci bude 

položena pojistná separační PE folie. 

Z vnitřní strany bude obvodové zdivo v místnostech 0.02 a 0.03 odvlhčeno chemickou injektáží např. systém 

FREEZTEQ DPC. Chemická injektáž zdiva bude provedena zevnitř místností, navrtáním otvorů pro vložení chemické 

injektáže. Po dokončení chemické izolace budou provedeny omítky dle PD. 

Z vnější strany bude po obkopání objektu provedeno oklepání obnaženého zdiva. Pokud bude třeba bude 

provedeno vyspravení zdiva a bude provedena hrubá vápenocementová omítka. Na takto připravený podklad 

bude aplikována hydroizolace DELTHA THENE ze samolepicích izolačních pásů. Dále bude na tuto izolaci 

připevněna nopová folie s nopy výšky 20 mm. 

 

713 – izolace tepelné 

Do nových skladeb podlah bude vložená tepelná izolace z polystyrenových desek  ORSIL P tl. 50 mm. 

 

734 – ÚT 

V rekonstruovaných místnostech jsou stávající článkové litinové radiátory, které jsou napojeny na stávající kotel. 

Ten je umístěn v místnosti 0.12. Rozvod potrubí je také stávající. Bude provedeno pouze očištění a natření 

radiátorů a potrubí. Radiátory budou opatřeny novými termoregulačními hlavicemi. Stávající radiátory zcela pokryjí 

potřebu tepla pro nově zřizované kancelářské prostory. Tepelná pohoda se navíc zlepší novou zateplenou 

konstrukcí podlahy. Větrání těchto místností bude zajištěno okny. 

 

764 – konstrukce klempířské 

Protože při větších přívalových deštích dochází k přetečení okapových žlabů a tím i ke smáčení fasády, bude 

provedeno osazení nových okapových žlabů s větší rozvinutou šířkou. Napojení okapových žlabů na svody zůstane 

zachováno. V rámci úpravy okapových žlabů resp. háku bude provedeno rozebrání stávající krytiny v nezbytně 

nutném rozsahu a po dokončení úprav její zpětné položení. 
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766 – konstrukce truhlářské 

Budou dodány nové vnitřní dveře dřevěné otočné. Dveře budou osazeny vložkovými zámky, vložkami FAB, kování 

bude štítkové, klika – klika.  

 

776 – povlakové krytiny 

Stávající povlakové krytiny budou sejmuty. Po dokončení hrubých podlah budou položeny nové PVC nebo Vinylové 

podlahy s podložkou. Po obvodu místností budou aplikovány PVC soklíky. 

 

 783 – nátěry 

Budou provedeny nátěry zárubní, 1x základní, 2x vrchní email. Po obnažení ocelových nosníků ve stropech, budou 

tyto natřeny dvojnásobným nátěrem základovou barvou. Stávající potrubí v kanceláři bude očištěno, zbaveno 

barvy a rzi a bude nově natřeno. 

 

784 – Malby 

Bude provedena penetrace podkladu a poté dvojnásobné malby např. barvami HET. Toto bude upřesněno 

investorem v průběhu výstavby. 

 
 
 

 Vypracoval: L. Knap 


