

dle seznamu

Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje:	V Praze dne:	03. 12. 2020
	VZ4/PRAV/2020	J. Sosnarová tel.: 235 094 054 jsosnarova@sneo.cz		

Dodatečná informace č. 5 k veřejné zakázce č. VZ/4/2020 – „Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc“

V souladu ustanovení § 98 odst. 1 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), Vám podáváme dodatečnou informaci na výše uvedenou akci.

Dotaz č. 1:

Prosím o upřesnění aktualizovaného rozpočtu VZ4-2020 a AD1_Doplnění rozpočtu_373 - (373.1). Není nám jasné, proč v aktualizovaném rozpočtu je nový list (396.4) pouze s VRN, když položky VRN jsou součástí jednotlivých etap (396.1, 396.2, 396.3). Dále si chceme upřesnit, zda v rámci cenové nabídky mají být odevzdány dva rozpočty (373.1 - Sanace ohradní stěny opěrná konstrukce a Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora 1 - Hvězda) nebo doplněný rozpočet 373.1 - Sanace ohradní stěny opěrná konstrukce bude součástí celkového aktualizovaného výkazu výměr.

Odpověď:

List 396.4 - VRN byl vytvořen nedopatřením.

Kromě této opravy došlo ke sloučení obou samostatných rozpočtů "Rozpočet - zadání" a "373 - (373.1) - Sanace ohradní stěny opěrná konstrukce" již vydané pro VŘ tak, aby byl pouze jeden rozpočet. Za tímto účelem byl využit výše zmíněný oddíl 396.4 a byl doplněn o položky rozpočtu 373.1 - Sanace ohradní stěny opěrná konstrukce.

Upozorňujeme, že do listu 396.4 - Sanace ohradní stěny opěrná konstrukce byla přidána položka č. 26, práce na památkovém objektu, aby došlo ke sjednocení VRN v jednotlivých oddílech.



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management

Zadavatel požaduje, aby účastníci pro účely předmětné veřejné zakázky ocenili přiložený aktualizovaný položkový rozpočet, který v plném rozsahu nahrazuje položkový rozpočet uveřejněný dne 26. 10 2020 a položkové rozpočty zveřejněné prostřednictvím předchozí Dodatečné informace.

Zadavatel Vám tímto oznamuje, že v souvislosti s aktualizací položkového rozpočtu prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 16. 12. 2020, 09.00 hod.

Za vzniklé nesrovnalosti se omlouváme.



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management