

dle seznamu

Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje:	V Praze dne:	06. 04. 2021
	VZ4/PRAV/2021	J. Sosnarová tel.: 235 094 054 jsosnarova@sneo.cz		

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VZ/4/2021 – „MŠ Tychonova - celková rekonstrukce“ (Dodatečná informace č. 3)

V souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

Dotaz č. 1

V Příloze č. 4 Slepý rozpočet nemůžeme najít položky pro dodávku a montáž kreslicích tabulí viz. SO 101.03 - Schéma sestavy kreslicích tabulí. Žádáme zadavatele o vysvětlení a doplnění položky do rozpočtu.

Odpověď

Do aktualizovaného slepého rozpočtu - soupisu prací byla přidána položka č. 12 v části SO 01-A_08.

Dotaz č. 2

V Příloze č. 4 Slepý rozpočet, list SO 01-A-06 Kamenické výrobky, je u položky 3 - venkovního schodiště KV 03 - uvedeno, že se jedná o 10 žulových stupňů. Ve skutečnosti – podle výkresu D.1.1B.22.05 – se jedná o 11 schodišťových stupňů (včetně výstupního stupně) a jeden rozšířený jalový stupeň (podesta) velikosti 1336x646mm (pol. č. 3, D.1.1B.22.05 – KV 03)? Žádáme zadavatele o vysvětlení a upravení popisu položky rozpočtu.

Odpověď

V aktualizovaném slepém rozpočtu - soupisu prací byl zadavatelem opraven popis předmětné položky.



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management

Dotaz č. 3

V Příloze č. 4 Slepý rozpočet, list SO 207 - MaR, je u položky č. 58 - Integrace VZT jednotek -Modbus, a položky č. 68 - Jednorázové zaškolení obsluhy (centrála), uvedeno nulové množství. Uvedené položky tedy zhotovitel neoceňuje a nebudou po něm požadovány? Žádáme zadavatele o vysvětlení a upravení položky rozpočtu.

Odpověď

V aktualizovaném slepém rozpočtu - soupisu prací bylo zadavatelem opraveno množství u položek č. 58 a 68 na listu SO 207 – MaR.

Dotaz č. 4

V příloze č. 4 Slepý rozpočet, list 01B - Výměna oken, díl 767 - Konstrukce zámečnické - položky 81, 82, 89, 90, částečně 91, částečně 92, a díl 783 - Nátěry - položka 93, pokrývají výrobu replik okenních mříží Z1-Z16 dle výkresu SO 01_B_603_00_tabulka_zamecnik? Žádáme zadavatele o vysvětlení, případně o doplnění položky do rozpočtu.

Odpověď

Položky č. 81, 82, 89, 90, částečně č. 91, částečně č. 92, a položka č. 93 na listu 01B - Výměna oken, pokrývají demontáž stávajících mříží a také výrobu i montáž replik okenních mříží Z1-Z16 dle výkresu SO_01_B_603_00_tabulka_zamecnik.

Dotaz č. 5

Ve stav arch. části - výkopy - jsou ve výkrese naznačeny vsakovací tunely s revizní a sedimentační nádrží. V rozpočtu se však nenachází žádné položky vztahující se k této části. Pokud vsaky nejsou součástí projektu, nebude potřeba provádět tak rozsáhlé pažení, jako je na výkrese nakresleno. Žádáme zadavatele o vysvětlení a doplnění položek do rozpočtu, případně o revizi projektové dokumentace.

Odpověď

Vsakovací tunely s revizní a sedimentační nádrží jsou součástí předmětu této veřejné zakázky a jsou vykázány v položkách č. 112 a 113 v části SO 01-A-MŠ Tychonova – stavební část.

Zadavatel požaduje, aby účastníci zadávacího řízení ocenili přiložený aktualizovaný soupis prací, který v plném rozsahu nahrazuje soupis prací zveřejněný dne 22. 03. 2021 na profilu zadavatele.

Zadavatel Vám tímto oznamuje, že v souvislosti s aktualizací soupisu prací prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 23. 04. 2021, 09.00 hod.

Příloha

Aktualizovaný slepý rozpočet - soupis prací



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management