

dle seznamu

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje:

V Praze dne:

23. 04. 2021

VZ3/PRAV/2021

J. Sosnarová

tel.: 235 094 054

jsosnarova@sneo.cz

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VZ/3/2021 – „ZŠ E. Destiniové a ZŠ nám. Svobody 2 - půdní vestavba“ (Dodatečná informace č. 8)

V souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

Dotaz č. 1

Ve VV profesí ZTI pro oba objekty u přesunů hmot a příplatků jsou pro procentové měrné jednotky neodpovídající množství (např. 1040,22 %) - větší než 100 %.

SO01_ZTI

Díl:	721	Vnitřní kanalizace			
29	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	1 040,22	
30	998721293R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 500 m	%	1 040,22	
Díl:	722	Vnitřní vodovod			
47	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	3 310,60	
48	998722293R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m	%	3 310,60	
Díl:	725	Zařizovací předměty			
64	998725204R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 36 m	%	2 077,71	
65	998725293R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 500 m	%	2 077,71	

SO02_ZTI

Díl:	721	Vnitřní kanalizace			
29	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	1 154,12	
30	998721293R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 500 m	%	1 154,12	
Díl:	722	Vnitřní vodovod			
47	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	2 760,15	
48	998722293R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m	%	2 760,15	
Díl:	725	Zařizovací předměty			
65	998725204R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 36 m	%	2 228,14	
66	998725293R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 500 m	%	2 228,14	

Jelikož jsou VV zamčené a nemůžeme zasahovat do nich, tak žádáme o opravu a zaslání správných VV.

SNEO, a.s. se sídlem:

Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

Tel.: 235 094 011, IČ: 27114112, DIČ: CZ27114112

Bankovní spojení: 35-0961890217/0100



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management

Odpověď

Položky byly v aktualizovaném soupisu prací - část ZTI upraveny.

Dotaz č.

Žádáme o bližší specifikaci LED pásků F – F3, v knize svítidel nejsou uvedeny délky jednotlivých svítidel. Budou tyto LED pásky, vždy na jednotlivých patrech schodiště složeny z více kusů pásků nebo se má jednat o jeden pásek vcelku?

Odpověď

Světla F1-F3 budou z důvodu usnadnění manipulace a přepravy rozděleny na 2 části, elektricky propojené, tzn. s 1 vývodem.

Délky svítidel (přesné rozměry nutno ověřit na stavbě):

F1 – 7950 mm

F2 – 6280 mm

F3 – 6460 mm

Zadavatel požaduje, aby účastníci zadávacího řízení ocenili přiložený aktualizovaný soupis prací s výkazem výměr, který v plném rozsahu nahrazuje soupis prací zveřejněný na profilu zadavatele dne 19. 03. 2021 a dále v předešlých Dodatečných informacích.

Zadavatel Vám tímto oznamuje, že v souvislosti s aktualizací soupisu prací s výkazem výměr prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 05. 05. 2021, 09.00 hod.

Přílohy

Aktualizovaný soupis prací s výkazem výměr



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management