

dle seznamu

Vaše značka:

Naše značka:

VZ4/PRAV/2021

Vyřizuje:

J. Sosnarová

tel.: 235 094 054

jsosnarova@sneo.cz

V Praze dne:

26. 04. 2021

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VZ/4/2021 – „MŠ Tychonova - celková rekonstrukce“ (Dodatečná informace č. 9)

V souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

Dotaz č. 1

Dle vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 byly doplněny položky podlahových vpustí a navíjecích bubnů, v aktualizovaném soupisu prací zveřejněném s VZD č. 8 pod názvem "VZ 4-2021 - AKTUALIZ_Příloha č. 4 - Slep.rozp.-soupis pr._22.4.2021" položky byly zrušeny bez dalšího komentáře. Chápeme správně, že uvedené položky tedy nejsou předmětem díla?

Odpověď

Uvedené položky jsou předmětem díla. Aktualizovaný slepý rozpočet - soupis prací byl doplněn tak, aby obsahoval všechny doplňované položky.

Zadavatel požaduje, aby účastníci zadávacího řízení ocenili přiložený aktualizovaný slepý rozpočet - soupis prací, který v plném rozsahu nahrazuje slepý rozpočet - soupis prací zveřejněný dne 22. 03. 2021 a dále v předešlých Dodatečných informacích na profilu zadavatele.

Za vzniklé nesrovnalosti se zadavatel omlouvá a oznamuje, že v souvislosti s aktualizací slepého rozpočtu - soupisu prací, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 03. 05. 2021, 12.00 hod.

Příloha

Aktualizovaný slepý rozpočet - soupis prací



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management