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Popis koncepce technického řešení 

Předmětem stavby je půdní vestavba ve 2.NP, nástavba částí objektu a půdní vestavba ve 

4.NP, přístavba venkovního výtahu a úprava vnitřních komunikací (částečně chráněná 

úniková cesta). 

V rámci navrhované půdní vestavby ve 2.a 4.NP dojde úpravám střešní konstrukce 

(nahrazení části plných vazeb ocelovými rámy ve 2. a 4. NP, osazení střešních ateliérových 

oken ve 4. NP, výměna střešní kratiny, prodloužení hlavního schodiště (vybourání stropní 

konstrukce, nová schodišťová ramena), vybudování nové podlahy s využitím stávajících 

nosných prvků.  

Nové rozvody vytápění, VZT, chlazení, rozvody ZTI s napojením na stávající rozvody, nové 

rozvody elektro silno a slaboproud 

S ohledem na charakter navržených prací je v projektové dokumentaci převážně zohledněna 

vyhláška ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 268/2009Sb. o technických požadavcích 

na stavby a vyhláška č. 398/2009Sb. o obecně technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb. 

Bourací a demontážní práce 

Bourací práce budou spočívat zejména ve vybourání plochých střech nad 3.NP, stropní 

konstrukce v místě prodloužení hlavního schodiště, vybourání stávajícího schodiště na půdu 

ve 2. a 3. NP, prostupů a drážek pro nové rozvody IS. Dále bude odstraněn násyp na záklopu 

půdy ve 4.NP. Po provedení nových ocelových rámů krovu budou demontovány vyznačené 

plné vazby krovu, střešní krytina, střešní záklop. 

 

Půdní vestavba ve 2.NP: 

Stávající půdní vestavba – vybourání všech vrstev stávajícího zateplení, okenních 

výplní ve vikýřích, konstrukce podlahy. Rámovou ocelovou konstrukci a dřevěné části krovu 

a vikýřů ponechat. Střešní krytina bude snesena a uložena pro opětovné použití. 

Půda – Stávající krov bude zesílen vložením nových ocelových rámů, opřených o 

obvodové zdivo. Po jejich instalaci budou vyřezány určené části krovu – vit Konstrukční část 

PD. Budou demontovány okenní výplně vikýřů (konstrukci vikýřů ponechat). Budou 

vybourány otvory pro průchod půdou. 

Střešní krytina bude v celém rozsahu sejmuta a uskladněna a poté znovu osazena na 

zesílený krov doplněný novým bedněním, kontralatěmi a dalšími vrstvami. Bude 

demontováno stávající oplechování včetně žlabů (svody ponechat). 

 

Půdní vestavba ve 4.NP: 

Půda: Stávající krov bude rovněž zesílen vložením nových ocelových rámů, opřených o 

obvodové zdivo. Po jejich instalaci budou vyřezány určené části krovu – viz Konstrukční část 

PD. 

Bude vybourána celá pochozí vrstva podlahy v půdě na záklop (půdovky, bet.mazanina 

50 mm, násyp 100 mm), v části nad chodbou ve 3.NP i celá nosná konstrukce podlahy 

(záklop, nosné trámy, podbití, omítka na rákosu).  

Plochá střecha – bude vybourána celá konstrukce střechy včetně nosné želbetonové 

komůrkové konstrukce stropu.  

Postup práce: 

- Vybourání všech souvrství střešního pláště (cca 180 mm)  

- Provedení sondy pro zjištění skutečného napojení na bet.věnec a římsu 
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- Bourání bude probíhat postupně v pruzích rovnoběžných s hlavní výztuží 

pneumatickými bouracími kladivy, výztuž bude rozřezána, vybouraný materiál 

bude průběžně odstraňován (nesmí zatížit podlahu 3.NP). 

- V místnostech pod bouraným stropem bude provedeno plošné podbednění, aby 

nedocházelo k pádu velkých kusů bouraného stropu. 

- Zachovávané části konstrukce nesmějí být poškozeny. 

Skutečný rozsah bourání stropů bude potvrzen po provedení sond do skladby střechy. 

 

Hlavní římsa objektu by měla být zachována, vyznačená část v místě nové nástavby 

bude odříznuta – před zahájením prací bude provedena sonda a zjištěno napojení římsy na 

stávající želbet.věnec – posoudí statik. 

 

Pro osazení nové konstrukce podlahy mezi 3.a4.NP budou do stáv.zdí vysekány kapsy. 

Střešní krytina bude v celém rozsahu sejmuta a uložena pro opětovné použití). Bude 

demontováno stávající oplechování včetně žlabů (svody ponechat) a větracích hlavic na 

ploché střeše. 

Komínová tělesa v části krovu budou ponechána beze změn (demontáž oplechování), 

v části s plochou střechou budou rozebrána na úroveň S.H. nového věnce. Stávající průduchy 

budou během bourání ochráněny před zasypáním stavebním odpadem. 

 

Výtah (venkovní): 

Ve všech podlažích bude vybourán nový portál pro vstup do výtahu – okenní výplně a 

zdivo parapetu do hl.-55 mm. Bude otlučena profilace fasády tak, aby byla zajištěna rovinnost 

s tolerancí +-5 mm, včetně podzemní části, kde bude nutné ubourat vystupující část 

základového zdiva (cca 150 mm). 

Budou vybourány výplně otvorů do přilehlých místností (sklad, wc) včetně oplechování. 

Odhalené základové zdivo ve výkopu bude očištěno, vyčištěné spáry. 

 

Ostatní bourací práce: 

Ve 3.NP budou vybourány obklady a dlažby v sociálních zařízeních (z důvodů bourání 

stropu a jejich poškození). Zařizovací předměty budou demontovány, uskladněny a znovu 

osazeny. 

Ve 3.NP budou na podestě schodiště demontována okna včetně oplechování (snížení 

výšky nadpraží – vestavba schodiště). 

V 1.NP bude v tělocvičně vybourán stávající sdk podhled včetně svítidel. V kanceláři 

1.07 bude vybourána obezdívka trezoru. Trezor bude přestěhován na jiné místo v místnosti. 

Vedlejší schodiště (mezi 3.a4.NP - původní schodiště na půdu) bude demontováno 

z důvodu nevyhovující geometrie a nahrazeno novým montovaným ocelovým schodištěm.  

Bude provedena rekonstrukce části rozvodů ZTI, elektro a VZT. V místech nových 

rozvodů bude nutné vybourat stávající obklady a demontovat zařizovací předměty (uložení, 

opětovná montáž) 

V prostoru hlavního schodiště bude ve všech podlažích strženo PVC. 

Část určených dveří bude demontována včetně zárubní. 

Bourání nových otvorů v nosných zdech objektu: Před bouráním otvorů budou osazeny 

do zdiva nové ocelové překlady, nejprve z jedné, a následně z druhé strany. Vyseká se kapsa 

do poloviny zdiva, po osazení překladů do maltového lože se horní spára vyklínuje a  zaplní 

cementovou maltou. Totéž se opakuje z druhé strany zdiva. Po vybourání zdiva se nový 

překlad obalí rabicovým pletivem a opatří VC maltou. 

V případě rozšiřování stávajících otvorů GP navrhuje umístění nových ocelových 

překladů nad stávající věnec (ověřit sondou před zahájením bouracích prací). 
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Součástí stavby je i ochrana konstrukcí před poškozením během stavby (geotextilie a 

desky OSB) – podlaha tělocvičny v 1.NP, podlahy ve 3.NP (bourání stropu), okenní otvory ve 

3.NP (bourání stropu). Sejmutí krytiny v 2.A 4.NP – ochrana proti dešti (folie) . 

Další poznámky:  
•  Stavební suť a odpad z bouracích a demontážních prací bude odvezen na organizovanou skládku.  

•  Při bouracích pracích je nutno postupovat tak, aby nebyla ohrožena stabilita konstrukcí, bezpečnost 

pracovníků. Dále je nutné zamezit pádu předmětu z výšky jak uvnitř, tak vně objektu.  

•   Bourací práce je nutné provádět v návaznosti na nové nosné konstrukce tak, aby nedošlo během 

realizace k porušení nebo nadměrné deformaci ponechávaných nosných konstrukcí.  

•  Při bouracích pracích je nutno postupovat zásadně shora!  

•  Pokud se při bourání odhalí azbestocementové konstrukce, je nutné postupovat podle hygien. norem!  

•  Pokud se při bouracích pracích narazí na ocelové nebo železobetonové nosné konstrukce, je nutné 

okamžitě volat statika!  

Zemní (výkopové) práce 

Výkopové práce budou spočívat v provedení výkopu pro základ výtahu a retenční nádrže 

z úrovně rostlého terénu zahrady. Bude sejmuta a deponována ornice, stavební jáma bude 

vysvahována ve spádu 1:1.  

Základové konstrukce 

Základ pro výtah bude tvořit železobetonová deska tl. 300 mm na podkladním betonu 

tl.150, uchycená ze dvou stran do kapes v obvodovém zdivu a protějším rohu bude podepřena 

mikropilotou v délce 6 m – viz Konstrukční část D.2.2 a výkres D.2.1.18D Řez výtahovou 

šachtou. 

Podrobnosti – viz kapitola Výtahy a zvedací plošiny str.17. 

Hlavní nosné konstrukce, obvodové stěny, překlady 

Nosná konstrukce budovy je provedena z cihelného zdiva. Svislé nosné konstrukce tvoří 

nosné obvodové zdivo a vnitřní stěna. Do těchto konstrukcí budou prováděny minimální 

zásahy v rozsahu, který neohrožuje stabilitu budovy. Nově navržené překlady jsou uvažovány 

keramické, betonové a z ocelových válcovaných nosníků. 

 

Obvodová stěna – nové přístavby 

- fasádní omítka vápenocementová štuková hladká tl.25 mm 

- Zdivo z broušených keramických cihelných bloků tl.440 mm, P10, na maltu pro tenké 

spáry  

- Vnitřní omítka vápenocementová štuková hladká tl.25 mm 

- malba 

 

Obvodová stěna  – stávající nadezdívka 

- fasádní omítka vápenocementová štuková hladká tl.25 mm 

- zdivo z pálených cihel 450mm 

- minerální izolace tl 160mm 

- rošt CW 100 

- 2x 12,5mm SDK deska např. Knauf White 
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Vnitřní stěna – učebny 

- Malba 

- Vnitřní omítka vápenocementová štuková hladká tl.25 mm 

- Zdivo z broušených keramických cihelných bloků tl.300mm, P10, na maltu pro tenké 

spáry 

- Vnitřní omítka vápenocementová štuková hladká tl.25 mm 

- Malba 

 

Fasáda bude natřena fasádním silikátovým nátěrem ve dvou odstínech (dle stávajících). 

Profilace na novém zdivu bude vytvořena pásy systémového zateplení s armovací mřížkou a 

rohovníky. Rozměry říms budou v maximální možné míře navazovat na stávající římsy 

objektu. 

Hlavní vodorovné konstrukce 

Půdní vestavby ve 2.a 4. NP: 

Stropy v prostoru půdy mezi 1.a2.NP jsou monolitické trámové - dle provedených sond 

nemá konstrukce dostatečnou únosnost, proto zde budou umístěny ocelové HEB profily pro 

vynesení podlahy půdní vestavby. Nosná konstrukce nové podlahy bude tvořena dřevěnými 

trámky 160x200 osazenými do ocelového rámu. Stropy v prostoru půdy mezi 3.a4.NP jsou 

monolitické trámové a ocelodřevěné. Betonová konstrukce nemá dle provedených sond 

dostatečnou únosnost a projevuje známky statického poškození, proto tyto stropy budou 

vybourány a nahrazeny novými (Ocelové nosníky s trapézovým plechem a betonovou 

roznášecí deskou). 

Konstrukce střechy - krov 

Konstrukci střechy ve 2NP tvoří dřevěný krov se vzpěradlovou konstrukcí. Krov nemá 

dostatečnou únosnost pro půdní vestavbu, proto bude konstrukce krovu upravena. Plné vazby 

budou nahrazeny ocelovými rámy. Dále budou vaznice zesíleny pomocí ocelových profilů.  

Konstrukci střechy ve 4NP tvoří dřevěný krov se vzpěradlovou konstrukcí. Z důvodu 

využití půdního prostoru bude konstrukce krovu upravena. Plné vazby se vzpěradly budou 

nahrazeny ocelovými rámy. Dále budou vaznice zesíleny pomocí ocelových profilů.  

Stávající dřevěné prvky vykazují poškození po zatékání (hniloba) Poškozené prvky 

nahrazeny a ostatní ošetřeny proti hnilobě, dřevokazným houbám a hmyzu – nátěr N1 (viz 

D.2.1.44 skladby konstrukcí). 

Dřevěné prvky krovu, které nejsou chráněny proti požáru SDK obkladem, budou 

napuštěny protipožárním nátěrem N2 (viz D.2.1.44 skladby konstrukcí). 

Střecha S01 – krytina z betonových tašek Bramac stávajících se sejme, až po podepření 

a přestrojení krovu ocelovou konstrukcí se na nové kontralatě a latě osadí stávající krytina 

 ( nutno počítat s cca 10% krytiny navíc na rozbití při manipulaci atd.) 

V rozpočtu je nutné započítat manipulaci a dopravu při sundávání a novém osazení 

krytiny a skladován í na paletách. Dále v rozpočtu nutno zohlednit podepření krovu 

ocelovými vzpěrami při demontáži dřevěných  a osazování ocelových prvků.  

Stávající tašky betonové Bramac: Classic Protector Plus, rozměr 330x420 mm, 

hmotnost 3,8kg/ ks, spotřeba : 9,8-10,6 ks na 1m2. 

 

S 01 Šikmá střecha 

- Stávající přeložená krytina z betonových tašek  Bramac  

- Nové latě 40x60 40 mm 

- Nové kontralatě 40x60 min. 40 mm 

- Nová difuzní propustná fólie + doplňková hydroizolační vrstva 
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- Nové bednění z dřevovláknitých desek 24 mm, podklad DHV (doplňková 

hydroizolační vrstva) 

- Nová tepelná izolace ze skleněných vláken 150 mm 

- Nová polyisokyanurátní tepelná izolace 100 mm 

- Nová parotěsnící fólie s hliníkovou vrstvou, ve spojích přisponkovaná k deskám PIR 

- Nové latě 60/40 40 mm 

- Stávající krov doplněný novou ocelovou konstrukcí v.e spádu 45° 

- nový SDK podhled s požární odolností EI 30 DP1, desky Red 2x12,5 mm, rošt z CD 

profilů - viz skladba C 04 

 

S 02 Plochá střecha 

- Nová fólie z PVC-P s PES vložkou k mechanickému kotvení 2mm 

- Nová netkaná textílie zpevněná vpichováním 1mm 

- Nová tepelná izolace EPS 100 160mm  

- Nové polyuretanové lepidlo 

- Nové spádové klíny EPS 100 60-420mm 

- polyuretanové lepidlo 

- Nový pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložka skleněná tkanina 200g/m2 4mm 

na horním povrchu jemný separační posyp na spodním PE fólie 

- Nová asfaltová penetrace 1mm 

- Nová ŽB deska C25/30 na trapézovém plechu  tl.120mm (60 mm nad vlnou) 

- Nová ocelová nosná konstrukce (viz D.2.2. Konstrukční řešení) 

V části střechy nad 4.NP v ploše cca 18 m2  bude nosná konstrukce z dřevěných trámků 

140/180 mm po 800 mm a desek OSB-3 P+D nebroušených  tl.25 mm 

- nový SDK podhled s požární odolností EI 45 DP1, desky Red 2x12,5 mm, rošt z CD 

profilů - viz skladba C 07 

 

S 03 Zastřešení stávajících vikýřů na šikmé střeše nad 2.NP 
- krytina dvoudrážková betonová Bramac stávající přeložená 

- nové latě 40x60 min. 40 mm 

- nové kontralatě 40x60  min. 40 mm 

- nová folie pro vodotěsné podstřeší pro malé spády (kontaktní difuzně propustná 

fólie) 

- nová DHF deska (paropropustná, voděodolná dřevovláknitá deska) tl. 20 mm 

- nová polyisokyanurátní tepelná izolace 160 mm (vložená mezi krokve) 

- nová parotěsnící fólie s hliníkovou vrstvou, ve spojích přisponkovaná k deskám PIR 

- nový SDK podhled s požární odolností EI 30 DP1, desky red 2x12,5 mm, rošt z CD 

profilů - viz skladba C 04 

 

S 04 Boční štít nad střechou 4.NP u výtahové šachty a boční stěny vikýřů nad 

střechou 2.NP 

- Fasádní omítka hladká tenkovrstvá silikonová 

- tepelná izolace EPS fasádní desky 60 mm 

- dřevovláknitá deska 160 kg/m3 tl.20 mm 

- tepelná izolace polyisokyanurát tl.120 mm uložená nad novou krokví  

- nová parotěsnící fólie s hliníkovou vrstvou, ve spojích přisponkovaná k deskám PIR 

- zevnitř SDK s požární odolností EI 30DP1, desky Red 2x15,5 mm na roštu z CD 

profilů 
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Komíny: 

- Stávající komíny v prostoru krovu – stavba provede kontrolu stavu zdiva, vyčištění 

spár, oprava cca 30% spárování (cementová malta), nové oplechování. 

- Stávající komíny v prostoru ploché střechy – rozebrání cihelného zdiva na S.H. nových 

průvlaků. Při montáži nových průvlaků budou skrz ně protaženy průduchy bez 

přerušení výztuže (min. šířka u kraje stěny 150 mm). Nad stropem budou komínové 

průduchy dozděny z cihel šamotových P20 na maltu cementovou a zdivo bude 

vyspárováno.  

- Komín u terasy (na fasádě) bude odskočen o cca 100 mm a zateplen (fasádní 

zateplovací systém). Komíny budou opatřeny železobetonovými hlavicemi z C 25/30. 

Větrací okénka nad střechou budou opatřena ochrannými sítěmi proti ptákům. 

Skutečné rozměry komínových těles a odtahových a větracích průduchů budou upřesněny 

podle stávajících nastavovaných průduchů. 

Konstrukce nové podlahy mezi 3.a 4.NP 

Nový strop bude proveden jako ocelobetonový z profilů ocelových válcovaných nosníků, 

trapézového plechu a betonové desky. Trámy budou kotveny do kapes ve stávajícím zdivu 

nebo na nových železobetonových věncích na stávajícím zdivu. V kapsách budou roznášecí 

betonové desky tl.100, po odsazení budou kapsy dozděny (z cihel plných  na maltu 

cementovou). 

Skladby – viz výpis skladeb. 

Podrobnosti – viz D.2.2 Konstrukční řešení. 

Konstrukce schodiště 

Hlavní schodiště bude prodlouženo do prostoru půdní vestavby. Nosná část bude tvořena 

ocelovými nosníky, mezi které bude vložen trapézový plech a nadbetonována železobetonová 

deska se stupni. Povrchovou úpravu stupňů bude tvořit kamenný obklad. 

Vedlejší schodiště (původní schodiště na půdu) bude demontováno z důvodu nevyhovující 

geometrie a nahrazeno novým montovaným ocelovým schodištěm.  

Schodiště ke kabinetům ve 2NP bude tvořeno ocelovými nosníky, mezi které bude vložen 

trapézový plech a nadbetonována železobetonová deska se stupni. Povrchovou úpravu stupňů 

bude tvořit PVC. 

Příčky, nenosné stěny 

Vnitřní dělící stěny a příčky mezi jednotlivými prostory jsou navrženy sádrokartonové, 

středová (komínová) stěna bude doplněna cihelným zdivem tl. 350 mm AKU se zlepšenými 

akustickými vlastnostmi. Malta bude použita vápenocementová pevnosti M5. 

Skladby nových sádrokartonových stěn a obkladů konstrukcí značených ve výkresech W01 

až W15 viz příloha D.2.1.43 Skladby stěn. 

 

Dělící sanitární stěny na sociálních zařízeních jsou z vysokotlakého laminátu HPL tl.12 

mm v kombinaci s nerezovými doplňky. 

Podlahy 

P01 - Podlaha 2NP – kabinety 

- Nová vinylová krytina R9 2mm 

- Nové flexibilní lepidlo 1mm 

- Nová vyrovnávací samonivelační stěrka 3mm 

- Nová skládaná konstrukce podlahových dílců sádrovláknitých ref. výrobek rigidur E25 tl. 

25mm 
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- Nová dřevovláknitá deska 160kg/m3 20mm 

- Nová roznášecí deska OSB P+D 18mm 

- Nová roznášecí deska OSB P+D 18mm 

- Nové dřevěné trámky 160/200mm po 800 mm 

- Vzduchová mezera 

- Nová minerální protihluková izolace 120mm 

- Nová PVC folie 1mm 

- Stávající žebrový betonový strop (tl. desky nad žebry 50 – 80 mm) 

-  

P02- Podlaha 4NP  – Stávající konstrukce (nad učebnami)  

- Nová vinylová krytina R9 2mm 

- Nové flexibilní lepidlo 1mm 

- Nová vyrovnávací stěrka 3mm 

- Nová dřevovláknitá deska E25 25mm 

- Nová dřevovláknitá deska 160kg/m3 20mm 

- Nová roznášecí deska sádrovláknitá ref. výr. rigistabil  12 mm 

- Nový suchý vyrovnávací podsyp ref. výr. rigips 55 mm 

- Nová roznášecí deska sádrovláknitá  ref. výr. rigistabil  12 mm 

- Nový suchý vyrovnávací podsyp ref. výr. rigips 30 mm 

- Nová geotextilie 1 mm 

- Stávající prkenný záklop 25 mm (překládaný) mezera-prkno-mezera-prkno 

- Stávající prkenný záklop 25 mm (překládaný) prkno-mezera-prkno- mezera 

- Stávající dřevěné trámky 150 mm 

- Stávající podbití z prken 25 mm 

- Stávající omítka na rákos 15 mm 

+ nová podvěšená konstrukce podhledu  viz skladba C 09 

- Minerální izolace 60 mm 

- Kovový systémový rošt 45 mm 

- Sádrokarton typ F 12 mm 

- Sádrokarton typ F 12 mm 

- Vzduchová mezera 120 mm 

- Akustický podhled 15 mm 

 

P03- Podlaha 4NP  – nový strop (východní učebna)  

- Nová vinylová krytina R9 2mm 

- Nové flexibilní lepidlo 1mm 

- Nová vyrovnávací stěrka 3mm 

- Nová skládaná konstrukce podlahových dílců sádrovláknitých ref. výrobek rigidur E25 tl. 

25mm 

- Nová dřevovláknitá deska 160kg/m3 20mm 

- Nová železobetonová  deska C25/30 na trapézovém plechu 150mm (60 mm nad vlnou) 

- Nová ocelová nosná konstrukce – ocelové válcované I profily, trapézový plech v.92 mm 

tl.plechu 1 mm viz D.2.2.06 - Výkaz materiálu 

- nový SDK podhled s požární odolností EI 45 DP1desky red , 2x12,5, rošt z CD profilů – 

viz skladba  C 08 

- Vzduchová mezera 120 mm 

- Nový akustický podhled 15 mm  viz skladba C 08 
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P04 Podlaha 4NP – nový strop (chodba)  

- Nová keramická dlažba 9mm 

- Nové flexibilní lepidlo 3 mm 

- Nová vyrovnávací stěrka 3mm 

- Nová skládaná konstrukce podlahových dílců cementovláknitých ref. výrobek rigidur E25 tl. 

25mm 

- Nová kročejová izolace z tvrdých minerálních desek v.10 mm 

- Nová železobetonová  deska C25/30 na trapézovém plechu 150mm (60 mm nad vlnou) 

- Nová ocelová nosná konstrukce – ocelové válcované I profily, trapézový plech v.90 mm 

tl.plechu 1 mm viz D.2.2.06 - Výkaz materiálu 

- nový SDK podhled s požární odolností EI 45 DP1, desky red 2x12,5 mm, rošt z CD 

profilů - viz skladba C 07 

 

 P05 Podlaha 4NP – nový strop ( toalety)  

- Nová keramická dlažba 9mm 

- Nové flexibilní lepidlo 3 mm 

- nová flexibilní asfaltová izolační stěrka se syntetickými armovacími vlákny, např. Hydro Blok 

B400  tl.3mm 

- Nová vyrovnávací stěrka 3mm 

- Nová skládaná konstrukce podlahových dílců cementovláknitých ref. výrobek rigidur E25 tl. 

25mm 

- Nová kročejová izolace z tvrdých minerálních desek v.10 mm 

- Nová železobetonová  deska C25/30 na trapézovém plechu 120mm (60 mm nad vlnou) 

- Nová ocelová nosná konstrukce – ocelové válcované I profily, trapézový plech v.90 mm 

tl.plechu 1 mm viz D.2.2.06 - Výkaz materiálu 

- nový SDK podhled s požární odolností EI 45 DP1, desky red 2x12,5 mm, rošt z CD 

profilů - viz skladba C 07 

 

P06- Podlaha 4NP  – Stávající konstrukce (nad učebnami)  

- Nová vinylová krytina R9 2mm 

- Nové flexibilní lepidlo 1mm 

- Nová dřevovláknitá deska 20mm 

- Nová dřevovláknitá deska 20mm 

- Nové dřevěné trámky 120/325  po 500mm (zvýšení konstrukce) -370mm ( tvoří nosnou 

konstrukci pódia) 

- Nová skládaná konstrukce podlahových dílců sádrovláknitých ref. výrobek rigidur E25 tl. 

25mm 

- Nová dřevovláknitá deska 160kg/m3 20mm 

- Nová roznášecí deska sádrovláknitá ref. výr. rigistabil  12 mm 

- Nový suchý vyrovnávací podsyp ref. výr. rigips 55 mm 

- Nová roznášecí deska sádrovláknitá  ref. výr. rigistabil  12 mm 

- Nový suchý vyrovnávací podsyp ref. výr. rigips 30 mm 

- Nová geotextilie 1 mm 

- Stávající prkenný záklop 25 mm (překládaný) mezera-prkno-mezera-prkno 

- Stávající prkenný záklop 25 mm (překládaný) prkno-mezera-prkno- mezera 

- Stávající dřevěné trámky 150 mm 

- Stávající podbití z prken 25 mm 

- Stávající omítka na rákos 15 mm 

+ nová podvěšená konstrukce podhledu viz skladba C09 

- Minerální izolace 60 mm 
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- Kovový systémový rošt 45 mm 

- Sádrokarton typ F 12 mm 

- Sádrokarton typ F 12 mm 

- Vzduchová mezera 120 mm 

- Akustický podhled 15 mm 

 

P07- Podlaha 3NP    

- Nová vinylová krytina R9 2mm 

- Nové flexibilní lepidlo 1mm 

- Nová vyrovnávací stěrka 3mm 

- Nová dřevovláknitá deska E25 25mm 

- Nová dřevovláknitá deska 160kg/m3 20mm 

- Nová roznášecí deska sádrovláknitá ref. výr. rigistabil  12 mm 

- Nový suchý vyrovnávací podsyp ref. výr. rigips 150 mm 

- Nová roznášecí deska sádrovláknitá  ref. výr. rigistabil  12 mm 

- Nový suchý vyrovnávací podsyp ref. výr. rigips 30 mm 

- Nová geotextilie 1 mm 

- Stávající nosná konstrukce betonová 

 

P07a – Podlaha u vstupu do výtahu v 1.NP až 3.NP   

- Nová vinylová krytina R9 2mm  s lištou pro vlepení krytiny v.60 mm 

- Nové flexibilní lepidlo    1mm 

- Nová vyrovnávací stěrka 3mm 

- Nová podbetonávka C16/20 tl.50mm (vyrovnání povrchu) 

- Stávající konstrukce – zdivo 

-  

P08- Terasa 4NP    

- Nová teracová dlažba mrazuvzdorná protiskluzná tl. 30-35mm 

- Nové plastový terč pro suché kladení dlažby 17mm- 190 mm 

- Nový přířez z PVC-P fólie 1,5mm 

- Nová fólie z PVC-P určená k přitížení hydroiz. vrstva 

- Nová tepelná izolace PIR panel tl.100mm 

- Nové spádové klíny rovné desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu 20-170mm 

- Nový pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem, provizorní hydroizolace 

4mm 

- Nová asfaltová vodou ředitelná emulze, přípravný nátěr podkladu 

- Nová železobetonová  deska C25/30 na trapézovém plechu 120mm (60 mm nad vlnou) 

- Nová ocelová nosná konstrukce – ocelové válcované I profily, trapézový oplech v.60 mm 

tl.plechu 1 mm viz D.2.2.06 - Výkaz materiálu 

- nový SDK podhled s požární odolností EI 45 DP1, desky red 2x12,5 mm, rošt z CD 

profilů - viz skladba C 07 

 

P09 Podesta schodiště v chodbě 2.09 B a 2.17 B 

- nová dlažba keramická protiskluzná R9 tl.9 mm se soklem v.60 mm 

- nový lepící tmel 3 mm 

- nový beton C25/30 se sítí Kari 6/100x6/100 tl.50 mm 

- nová kročejová izolace minerální typu Ethaphon tl.5 mm 

- nový beton C 25/30 tvořící ocelobetonovou konstrukci s trapéz.plechem 50 mm nad vlny 

- trapézový plech TR 60 tl.1mm, v. 60 mm viz D.2.2.06 - Výkaz materiálu 

- nové ocelové profily I180 opatřené nátěrem viz D.2.2.06 - Výkaz materiálu 
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P10 Schodiště v chodbě 2.09 B a 2.17 B 

- nová dlažba keramická protiskluzná R9 tl.9 mm se soklem v.60 mm 

- lepící tmel 3 mm 

- nadbetonované stupně schodiště nad šikmou desku z C 25/30 6x v.176,7 mm 

- nový beton C25/30 tvořící ocelobetonovou konstrukci s trapézovým plechem 50 mm nad vlny 

- trapézový plech TR 60 tl.1mm, v. 60 mm viz D.2.2.06 - Výkaz materiálu 

- nové ocelové profily I180 opatřené nátěrem viz D.2.2.06 - Výkaz materiálu 

 

P11 Podlaha nová pod schody v m.č.2.17B, část 2.09 B a 3.12 A 

- Nová vinylová krytina R9 2mm 

- flexibilní lepidlo 1mm 

- Nová samonivelační vyrovnávací stěrka 3mm 

- Stávající nosné konstrukce podlahy ( betonová deska) 

-  

P16 Hlavní schodiště a chodby tvořící částečně chráněnou únikovou cestu  

(  1.01A, 2.09A, 3.07A) - schodišťové stupně stávající žulové s kamenným soklem, 

na podestách a chodbách nová dlažba keramická se soklem keramickým 

Stávající schodišťové stupně:  

-  vyčištění broušením a impregnace konzervačním roztokem 

Podesty schodiště a chodby:  

- nová dlažba keramická protiskluzná R9 tl. 9 mm s keramickým soklem v.60 mm 

- nový lepící tmel 3 mm 

- nová samonivelační stěrka tl.3 mm 

- vyspravení betonového podkladu dlažby plastbeton tl.5mm 

 

P17 Vedlejší schodiště a chodby tvořící částečně chráněnou únikovou cestu  

(  1.12, 2.11, 3.12) - schodišťové stupně stávající keramická dlažba se soklem, na 

podestách a chodbách nová dlažba keramická se soklem v.60 mm 

Podesty schodiště a chodby:  

- nová dlažba keramická protiskluzná R9 tl. 9 mm s keramickým soklem v.60 mm 

- nový lepící tmel 3 mm 

- nová samonivelační stěrka tl.3 mm 

- vyspravení betonového podkladu dlažby plastbeton tl.5mm 

 

P18 Nová část hlavního schodiště a chodba tvořící částečně chráněnou únikovou 

cestu (  4.16) - schodišťové stupně žulové s kamenným soklem, na podestách a chodbách 

nová dlažba keramická se soklem keramickým 

Schodišťové stupně:  

- Nový kamenný obklad žula – stupně i podstupnice tl. 30 mm +lepící tmel 10 mm 

- nadbetonované stupně schodiště nad šikmou desku z B 25/30 6x v.176,7 mm 

- nový beton C25/30 tvořící ocelobetonovou konstrukci s trapézovým plechem 50 mm nad vlny 

- trapézový plech TR 60 tl.1mm, v. 60 mm viz D.2.2.06 - Výkaz materiálu 

- nové ocelové profily U 200  a L 80/80/6 opatřené nátěrem viz D.2.2.06 - Výkaz materiálu 

 

Podesta schodiště :  

- nová dlažba keramická protiskluzná R9 tl. 9 mm s keramickým soklem v.60 mm 

- nový lepící tmel 3 mm 

- Nová vyrovnávací stěrka 3mm 

- Nová betonová mazanina C25/30  tl. 50mm 
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- Nová kročejová izolace minerální tvrzené desky tl. 40mm 

- Nová železobetonová  deska C25/30 na trapézovém plechu 120mm (60 mm nad vlnou) 

- Nová ocelová nosná konstrukce – ocelové válcované I profilyč.220, trapézový plech v.60 mm 

tl.plechu 1 mm viz D.2.2.06 - Výkaz materiálu 

- nový SDK podhled s požární odolností EI 45 DP1, desky red 2x12,5 mm, rošt z CD 

profilů - viz skladba C 07 

 

P20 Nová dlažba na stávajících WC ve 3.NP pod přístavbou  

- nová dlažba keramická protiskluzná R10/B tl.9 mm 

- nový lepící tmel 3 mm 

- nová flexibilní asfaltová izolační stěrka se syntetickými armovacími vlákny, např. Hydro Blok 

B400 tl.3mm 

- nová samonivelační vyrovnávací stěrka 3mm 

- Stávající nosné konstrukce podlahy ( betonová deska) 

Nášlapné vrstvy z vinylové krytiny jsou ukončené soklovou lištou pro vlepení krytiny. 

Veškeré doplňkové části podlah např. dilatační, soklové, rohové a přechodové lišty budou 

provedeny jako kompletní systém. Vinylová podlahovina protiskluzná R9 pro chodby, 

učebny, kabinety – specifikace viz příloha D.2.1.44 Skladby konstrukcí SO 02 

Specifikace keramických dlažeb viz příloha D.2.1.44 Skladby konstrukcí SO 02. 

Hydroizolace 

V podlahách umýváren a sociálních zařízení je navržena stěrková hydroizolace s armovací 

mřížkou, vytažena na stěny do výše min. 300 mm, ve sprchách do výše obkladu (2100 mm). 

Výplně otvorů - dveře, okna, prosklené stěny 

Okna jsou navržena dřevěná v bílé barvě, zasklené tepelně izolačním dvojsklem s Un = 1,1 

W/(m2.K), pro celé okno s rámem pak s Un 1,4 W/(m2.K). Profily respektují stávající okna budovy. 

Střešní okna budou provedena jako „ateliérová“ s rastrem 3x2 a 2x2. Velikosti 

jednotlivých oken v sestavách jsou různé pro dosažení maximální možné osvětlenosti tříd dle 

studie osvětlení. Jde o okna velikosti 780x1400, 780x1600, 780 x 1180 mm, 940x1180, 

940x1400, 940x1600mm. Oplechování v barvě krytiny RAL 8004. Referenční výrobek 

„VELUX GGL“ zasklené tepelně izolačním sklem, el ovládané  a opatřené vnitřní roletou pro 

možné zastínění s el ovládáním.. 

Vnitřní dveře dřevěné v provedení jako tvarová replika dveří použitých v objektu dřevěné 

kazetové nebo hladké do obložkové zárubně, kování objektové.  Barevnost lomená bílá dle 

stávající barevnosti. 

Tvarové řešení dveří je součástí dokumentace. 

Tepelné izolace 

Tepelné izolace střechy ze skleněných vláken v tl. 150 mm a z desek na bázi 

polyisokyanurátu (PIR) v tl. 100 mm. Ve stěnách (SDK) ze skleněných vláken. 

Podhledy 

Podhledy v prostoru půdní vestavby jsou navrženy sádrokartonové s požární odolností, 

v místnostech s vlhkým provozem ze sádrokartonových desek impregnovaných. Požární 

odolnost EI 30DP1. 

Pro ochranu nosné stropní konstrukce nad 3-NP bude v celé ploše 3. NP proveden nový 

podhled (předěl) s požární odolností EI 45DP1.  

Podhledy v učebnách a studovně ve 4NP budou rastrové s akustickými panely. 



d plus Půdní vestavba, ZŠ J. A. Komenského Praha 6 

projektová a inženýrská a.s. Zák. č. 4188 

 

14 / 21 

 

C 01 – Sádrokartonové podhledy typu White zavěšené na nosné kovové konstrukci, desky 

tl.12,5 mm. Včetně systémových dvířek do podhledu k instalacím VZT, ZTI. 

 

C 02 – Kazetový minerální podhled s viditelným rastrem, modul kazety 600 x 600x 20 

mm, světelná odrazivost 85%, omyvatelný povrch, jádro ze skelného vlákna o hustotě  cca 80 

kg.m-3, odolnost proti vlhkosti 95% při 30°C, koeficient pohltivosti NCR 0,9, třída absorpce 

A, artikulační třída AC 180 (dle ASTM), vysoce pevnostní rastr chodbového systému. 

 

C 03 – Sádrokartonové podhledy typu Green ( do vlhka) zavěšené na nosné kovové 

konstrukci, desky tl.12,5 mm. Včetně systémových dvířek do podhledu k instalacím VZT, 

ZTI. 

 

C 04 –  Sádrokartonové podhledy typu Red  s požární odolností EI 30DP1 zavěšené na 

nosné kovové konstrukci, desky tl.2x12,5 mm.  

 

C 05- Přisazený minerální kazetový akustický podhled na šikmině v podkroví s viditelným 

rastrem, modul kazety 600 x 600x 20 mm, zvuková pohltivost do 1,00 třída A. 

 

C 06 – Podhled akustický v tělocvičně : Zavěšený akustický podhled z děrovaného 

sádrokartonu Gyptone Big Quattro 47. Podkladní nosná CD konstrukce bude instalována s 

nejmenším možným svěšením pod dolní úroveň stropních žeber. Na podhled bude celoplošně 

položena vrstva minerální vlny tloušťky 50 mm s jednostranným kašírováním černou 

netkanou textilií (např. Isover AKUSTIC SSP2). Celková plocha podhledu bude 190 m2 .  

 

C 07 –  Sádrokartonové podhledy typu Fire s požární odolností EI 45DP1 zavěšené na 

nosné kovové konstrukci, desky red tl.2x12,5 mm pod nosnou konstrukcí  novou 

ocelobetonovou   

 

C 08 –  Sádrokartonové podhledy typu Fire s požární odolností EI 45DP1 zavěšené na 

nosné kovové konstrukci, desky red tl.2x12,5 mm pod nosnou konstrukcí  novou 

ocelobetonovou   

- Vzduchová mezera 120 mm 

- Nový akustický podhled  minerální  kazetový 15 mm s viditelným rastrem, modul 

kazety 600 x 600x 20 mm, světelná odrazivost 85%, omyvatelný povrch, jádro ze skelného 

vlákna o hustotě  cca 80 kg.m-3, odolnost proti vlhkosti 95% při 30°C, koeficient pohltivosti 

NCR 0,9, třída absorpce A, artikulační třída AC 180 (dle ASTM), vysoce pevnostní rastr  

 

C 09 – pod stávajícím dřevěným stropem: 

- Minerální izolace 60 mm 

- Kovový systémový rošt 45 mm 

- Sádrokarton typ F 12 mm 

- Sádrokarton typ F 12 mm 

- Vzduchová mezera 120 mm 

- Akustický podhled minerální  kazetový 15 mm s viditelným rastrem, modul kazety 600 

x 600x 20 mm, světelná odrazivost 85%, omyvatelný povrch, jádro ze skelného vlákna o 

hustotě  cca 80 kg.m-3, odolnost proti vlhkosti 95% při 30°C, koeficient pohltivosti NCR 0,9, 

třída absorpce A, artikulační třída AC 180 (dle ASTM), vysoce pevnostní rastr  
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C 10 – Opravy omítek stropu do 25%, nová malba celý strop ( 100%) 

 

C 11 –  Sádrokartonové podhledy typu Fire s požární odolností EI 30DP1 zavěšené na 

nosné kovové konstrukci, desky red tl.2x12,5 mm pod krovem doplněným ocelovými rámy.   

- Vzduchová mezera 120 mm 

- Nový akustický podhled  minerální  kazetový 15 mm s viditelným rastrem, modul 

kazety 600 x 600x 20 mm, světelná odrazivost 85%, omyvatelný povrch, jádro ze skelného 

vlákna o hustotě  cca 80 kg.m-3, odolnost proti vlhkosti 95% při 30°C, koeficient pohltivosti 

NCR 0,9, třída absorpce A, artikulační třída AC 180 (dle ASTM), vysoce pevnostní rastr  

 

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA KE SKLADBÁM PODHLEDŮ C08, C 09 A C11 

DOBA DOZVUKU: 

V učebnách je navržen podhled z kombinace desek A a B. V případě učeben 4.06, 4.07 

bude podhled kombinován z 20m2 podhledu A a 50m2 podhledu B. V učebně 4.01 bude 

15m2 podhledu A a 35m2 podhledu B. Po instalaci podhledů bude doba dozvuku obsazených 

učeben odpovídat předepsaným hodnotám uvedeným v akustické studii. Podhled A bude 

umístěn přednostně do zadní části (nad lavicemi žáků). V případě větších učeben (20m2) lze 

desky A umístit do plochy s rozměrem š.4,8 x d.4,2m začínající ve 

Omítky, obklady, nátěry, malby 

Omítka na nadezděných částech v podkroví nad 4.NP bude klasická vápenocementová 

hladká, jádro a štuk a nátěr v okrové barvě, uvažovaná tloušťka cca 25 mm. 

Na stěnách sprchových koutů a WC budou použity vnitřní pórovinové obklady  rozměru 

150x150, matné provedení, barvy RAL 6018( světle zelená), RAL 1018( tmavě žlutá), RAL 

2000 ( oranžovočervená) , bílá a světle šedá , v ceně min.450 Kč/m2. Lepící a izolační 

stěrkový tmel flexibilní protiplísňový,  tl.3 mm. 

Nároží, kouty a ukončení obkladů nade dveřmi bude provedeno z ukončujících lišt přírodní 

hliník.  

Portál kolem výtahu bude natřen barevným otěruvzdorným nátěrem a opatřen ochrannými 

rohovníky. Do vstupu do výtahu bude položeno nové PVC. 

Přechody mezi podlahou – dlažbou a obkladem budou vytmeleny silikonovým 

protiplísňovým tmelem. Jako spárovací hmota bude použita hotová směs na spárování. Její 

barva bude stanovena po výběru obkladů. Baterie budou osazeny na ose obkladačky.  

Obklady stěn v kuchyňkách budou z dřevěných laminovaných desek jako součást dodávky 

kuchyňské linky. 

Viz výkresy spárořezů D.2.1.33, D.2.1.34, D.2.1.35. 

 

Omítky vápenné štukové, malby bílé otěruvzdorné s vysokou krycí schopností, obklady 

keramické na WC a umývárnách do výšky 2100 mm, vícebarevné kombinace, formát 

200/200 mm. Budou použity rohové a ukončovací lišty obkladu, přesná výška obkladu bude 

upřesněna dle rozměru použitých zárubní. Rohy budou upraveny vložením zpevňujících 

úhelníků pod omítku. 

Pro zajištění akustického komfortu budou části šikmého stropu v učebnách obloženy 

akustickými panely (např. EcophonMaster) a svislé stěny zadní části učebny doplněny v ploše 

cca 8 m
2
 akustickým panelem (např. EcophonSuperG). 

Místnost strojovny VZT bude pro snížení hluku obložena akustickými panely 

do průmyslových prostor (např. Ecophon IndustryModus) na viditelný rošt. 
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Klempířské výrobky 

Oplechování atik, ploché střechy, okapové žlaby, dešťové svody atd. budou z pozinkovaného 

plechu min tl. 0,63 mm dle ČSN 73 3610.  Na stávajících upravovaných střechách budou žlaby 

demontovány a nové nově osazeny a napojeny na stávající svody. U výtahové šachty budou 

osazeny 2 nové svody na celou výšku objektu včetně lapače splavenin (dešťová kanalizace do 

retenční nádrže). 

Materiály střech: 

Střešní krytina – krovy – tašky Bramac 

Rovné střechy – střešní folie 

 

Oplechování okrajů střech + žlaby čtvercové, na hlavní římse zapuštěný čtvercový, na střeše 

2.NP nástřešní žlab půlkruhový. 

Parapety nových okenních otvorů. 

Oplechování stávajících i nových říms dle vyznačeného rozsahu. 

Oplechování atiky na střeše. 

Oplechování vikýřů, přechodů střech, bočních stěn u střech. 

Oplechování střešních oken je součástí jejich dodávky. 

Oplechování stávajících a nových komínových těles a výlezů na střechu.  

Prostupové tvarovky střechou pro kotvící systém, hromosvod, ZTI, VZT. 

Oplechování výdechu VZT – pás WAKAFLEX v barvě krytiny. 

Oplechování zídky u výtahové šachty včetně jejích vnějších boků, propojení s konstrukcí 

výtahu. 

Zámečnické výrobky 

Výlezy na střechu včetně nosného rámu do podhledu. 

Nové ocelové schodiště mezi 3. a 4. NP – povrchová úprava žárový pozink, stupně plechové 

(s prolisy ve tvaru„rýže“), tyčové zábradlí na horní podestě. 

Celoskleněné zábradlí (bezpečnostní sklo lepené 16 mm) kotvené do nerezové lišty a 

kruhového nerezového madla. Kotevní deska kotvená do nové ocelobetonové konstrukce 

podlahy, základní nátěr + 2x krycí nátěr (černý). 

Ocelové rámy pro kotvení venkovních jednotek – kotveno k novému ocelobetonovému 

stropu nástavby patkami, povrchová úprava – žárový pozink, antivibrační podložky jsou 

součástí dodávky VZTt jednotek. 

Madla pro invalidy. 

Přechodová AL lišta u změny podlahové krytiny – přírodní hliník. 

Přístupové komínové lávky bez zábradlí, dodávka včetně kotvících prvků a vzpěr, barva 

pozink. 

U atypických výrobků bude součástí dodávky dílenská dokumentace. 

 

Záchytný a zádržný systém s bodový a s poddajným kotvicím vedením z textilního lana (tzv. 

„montážní lano“),, kotvicí body určené ke: 

kotvení do betonové konstrukce 
Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z betonové desky. Rozměr 

základny 150x150 mm, průměr sloupku 42 mm. Instalace do předvrtaného otvoru v betonu 

pomocí rozpěrných mechanických kotev. Určeno pro beton třídy C20/25 a vyšší. 

Kotvicí body vhodné i jako koncové, rohové a zlomové body v systémech s permanentním 

nerezovým lanem. 

kotvení do dřevěné konstrukce 
Nerezový kotvicí bod pro dřevěné nosníky. Kotvicí bod se skládá z úhelníku a sloupku o 

průměru 16 mm. Instalace probíhá pomocí dvou nerezových závitových tyčí uložených do 

předvrtaných otvorů a zakontrováním matkami. Určeno pro dřevěné nosníky min. 100x120 
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mm.Kotvicí body vhodné jako mezilehlé body v systémech s permanentním nerezovým 

lanem, jako samostatné kotvicí body a body v systémech s dočasným textilním lanem (tzv. 

„montážním“ lanem). 

Minimální požadavky na kotvicí zařízení: 
o Musí být certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby), 

o Musí mít všeobecné stavebně technické povolení od DIBt (spolupůsobení s podkladem), 

o Musí být vyrobeny kompletně z nerezu (včetně základnové desky - materiál 1.4301), 

o Způsob kotvení na podklad nesmí tvořit tepelný most. 

OBECNĚ: 

Mezi kotvicí body, kde není navrženo permanentní nerezové lano, bude před prováděním prací v 

nebezpečném prostoru napnuto montážní lano.  

Výška kotvicích bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. jiné stavební 

konstrukce) se zpravidla navrhuje cca 200 mm, hydroizolační vodonepropustná vrstva musí být 

vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy. 

Truhlářské výrobky 

Vnitřní okenní parapety z lisovaných dřevních materiálů, potažené vysokotlakým laminátem. 

Dřevěné pódium vyvýšené podlahy ve 4.NP včetně přístupového schodiště – tesařská 

konstrukce (dřevěné trámky 120x330 a´500 mm, podlaha 2x dřevotřísková deska 20 mm 

lepená s překrytím spár) povrchová úprava – polep pvc, ošetření dřevěné konstrukce – nátěr 

N1 (protiplísňový, viditelné části – 2x bezbarvý lak matný vnitřní.  

2x kuchyňská linka včetně zákl.vybavení (lednice, dřez s baterií, svítidlo pod linkou, 

obklad zadní stěny deskou lamino + lišta). Konkrétní materiály vybere GP podle vzorků 

dodavatele. 

Dřevěné kruhové madlo u schodiště, kotvené zdiva. 

Sanitární stěny s dveřmi z voděodolného HPL, na nerez. nožkách – konkrétní výběr 

provede GP podle vzorků dodavatele. 

U atypických výrobků bude součástí dodávky dílenská dokumentace. 

Ostatní výrobky 

Akustický obklad v tělocvičně  m.č. 1.13 a strojovně VZT m.č. 4.09. 

Prostupové tvarovky střechou. 

Sanitární vybavení koupelen a WC. 

Příprava pro osazení interaktivních tabulí v učebnách. 

Podlahové přechodové lišty (systémové řešení). 

Revizní dvířka pro přístup k ventilům ZTI, revizní otvory do SDK podhledů  pro přístup 

k zařízením VZT. 

Větrací mřížky, větrací mřížky vypěňovací. 

Ochranné sítě do větracích průduchů. 

Přechodová dilatační lišta u vstupu do výtahu – bude určena po výběru dodavatele výtahu 

Rohovníky u výtahu. 

Odvodňovací žlab u venkovního vstupu do výtahu – těleso polymerbeton, litinový rošt 

Bezpečnostní tabulky – umístění dle PBŘ 

U atypických výrobků bude součástí dodávky dílenská dokumentace. 

Kompletace 

Přenosné hasicí přístroje  

13 ks, typ práškový, hasící schopnost 34 A,183 B 

V prostoru půdních vestaveb bude umístěno 13 ks PHP s hasící schopností 34 A 

(práškový) ve skříňce. 
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Přenosný hasící přístroj má být umístěn na viditelném a lehce přístupném místě a to tak, 

aby výška rukojeti PHP nebyla výše než 1,5m od podlahy. 

Pro pravidelné revize PHP platí ustanovení vyhlášky 246/2001 Sb.  

Prahové a přechodové lišty kovové. 

Nad umývadly zrcadla 

Výtahy a zvedací plošiny 

Pro zajištění bezbariérového přístupu bude zřízen venkovní výtah v prosklené výtahové 

šachtě. Součástí stavby je vybudování dojezdové šachty a příprava fasády objektu. 

Dojezdová šachta:  

Šachta je navržena jako ochranná konstrukce ocelové celoprosklené výtahové šachty, 

která bude umístěna dovnitř této šachty na základovou desku.  

Základová deska tl.300, kotvená do kapes v základovém zdivu, na podkladním betonu 

(tl.150). 

Zdivo šachty – tvarovky ztraceného bednění (výztuž svislá R12 po 150 mm při obou 

površích, vodorovně do každé spáry R12 k vnitřnímu i vnějšímu povrchu + provázané rohy, 

v každé spáře v ose stěny na styku se stáv.konstrukcemi 1x R14 + HIT RE500 (hloubka vlepení 

min.300) – celková délka 1000 mm. Prolito betonem. 

Po montáži konstrukce bude stávající základové zdivo objektu očištěno, případně 

vyspraveno (CP na MC), poškozené spáry budou opraveny. Zeď bude natřena asfaltovým 

nátěrem (minerální stěrková asfaltová izolace) a zakryto ochrannou nopovou fólií, vytaženou 

cca 150 mm nad terén, kde bude ukončena ochrannou lištou (v barvě fasády). Výkop bude 

zasypán a ohumusován, osetí travní směsí. 

Povrchová úprava: 

Vnější – ochranný uzavírací nátěr, hydroizolace (modif.asfalt.pás a penetrační nátěr, 

izolační přizdívka – CP), zásyp zeminou ohumusováno. 

Vnitřní – hladká omítka. 

Opěrná zeď ukončena želbet.věncem, H.H. na úrovni terénu. 

V místě venkovních dveří výtahu bude na věnec položena mrazuvzdorná venkovní dlažba 

do mrazuvzdorného lepidla. Na bocích šachty bude protažena zídka do výšky cca 250 mm nad 

terén. Hlava zídky beton.deska v.50 mm + deska OSB ve spádu + oplechování zídky včetně 

boků. 

Úprava fasády: 

Vybourání vstupních portálů v jednotlivých podlažích, srovnání fasády ho roviny +-5 mm 

(hladká omítka + malba fasádní nátěr). 

V boku výtahu u WC chlapců je ve fasádě odskok cca 150 mm. Tento odskok bude 

dozděn tepelně izolačními broušenými tvárnicemi (Porotherm) spolu se zazděním stávajících 

okenních otvorů. Nové zdivo bude provázáno se stávajícím usazením do kapes nebo 

prokládáním ocelových prutů do ložných spár zdiva, zapuštěných do stáv.zdiva do hl.min.300 

mm. Přizdívka bude vyztužena ocelovými profily I120 osazenými do kapes ve stávajícím zdivu. 

Povrch – omítka hladká vápenocementová tl.25, jádro a štuk, nátěr fasádní barva silikátová 

okrová (dle stávající fasády). 

Poznámka: 

Všechny rozměry dojezdové šachty a portálů v jednotlivých patrech jsou předběžné a 

budou upraveny po výběru zhotovitele dojezdové šachty, výtahové šachty a výtahu. 
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Předpokládané parametry výtahu: 

Jmenovitá nosnost     min. 630 kg (8 osob) 

kabina splňující rozměrem vyhlášku 398/2009 

Jmenovitá rychlost                1.0 m/s 

Typ pohonu                            Trakční s frekvenčním měničem 

Typ řízení                               Obousměrné sběrné  

Počet stanic                            6 

Počet vstupů do kabiny        2 

Umístění strojovny                Bez strojovny (motor umístěn v šachtě) 

Potřebný přívod                    400 V-50 Hz 

Zdvih                                       cca 17,5 m 

Rozměry kabiny              min. šířka: 1100 mm, hloubka: 1400 mm, výška: 2100 mm 

Typ dveří                   Teleskopické dveře (kabinové i šachetní) 

Pohon dveří                   Plynule řízený frekvenčním měničem s detekcí překážek 

Velikost dveří                      Šířka: 900 mm, výška: 2000 mm 

Požární odolnost šachetních dveří  min. EW15 

Zachycovače na protiváze           Ne 

GSM brána          ANO 

Bateriový dojezd do nejbližší stanice v případě výpadku proudu  ANO 

Ovládací panel v kabině (COP) S mechanickými tlačítky  

                Tlačítkový panel v kabině obsahuje štítek s výrobním číslem 

                a rokem výroby dle národních předpisů 

                Ukazatel polohy standard 

                Patrové ovladače na zdi 

                Brailovo písmo na patrových ovladačích 

                Šipky příštího směru jízdy s akustickým signálem 

                Indikátor polohy kabiny ve všech stanicích 

Povrchová úprava šachetních dveří                  Nerez 

Povrchová úprava kabinových dveří                 Nerez 

Výtah v prosklené šachtě                                   ANO 

šachta je součástí dodávky výtahu, včetně veškerého příslušenství 

 ocelová konstrukce zasklená bezpečnostním sklem (2,0 +1,8 m, výška 19,55 

 včetně šachetních dveří v úrovni terénu, větrací mřížky a markýzy nad 

vstupem, z bezpečnostního skla na šíři šachty, vyložení 1,0 m 

Napájení osvětlení                                            230 V 

Napětí hlavního napájení                                  400 V 

Bezpečnost zařízení dle směrnice ES pro výtahy 95/16/CE, s obousměrnou komunikací 

mezi kabinou a nepřetržitou vyprošťovací službou. 

Specifikace obsahuje prvky vybavení výtahu odpovídající vyhlášce 398/2009 Sb. 

tj. sedátko, Brailovo písmo, akustický hlásič pater. 

Jízda výtahu na čip (výtah bude primárně sloužit zaměstnancům školy a osobám 

s omezenou schopností pohybu, kterým bude čip zapůjčen na recepci), v přízemí klíčový 

přepínač pro vyřazení nutnosti použití čipu pro jízdu (např v době rodičovských schůzek apod.). 

 

Ostatní informace 

Požadavky na výrobní a dílenskou dokumentaci zajišťovanou zhotovitelem stavby: 

- dokumentace výtahové šachty 
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- dokumentace k dodávce a montáži výtahu 

- dokumentace výplní otvorů 

- zámečnických výrobků 

 

Součástí dodávky stavby bude veškerá stavební připravenost dle požadavků profesí. 

Dodavatel provede a zajistí veškeré potřebné pomocné a ochranné konstrukce včetně lešení. 

 

Dodavatel předloží vzorky všech vybraných konstrukcí či materiálů ke schválení před 

vlastním použitím.  

Všechny použité materiály a výrobky budou 1. jakostní třídy a musí mít příslušné atesty, 

homologace, prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů. 

Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny 

tak, aby byly při předání plně funkční.  

Veškeré bezpečnostní normami stanovené nápisy jsou součástí dodávky  

Dodavatel zajistí před kolaudací veškeré požadované revize a akustická měření hluku. 

 

 

 VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 

Při zpracování dokumentace stavby byly dodrženy požadavky dané platnou legislativou ve 

znění předpisů platných ke dni podání žádosti o stavební povolení: 

 

zákona č. 350/2011 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro spol. potřebu 

zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií 

zákona č. 177/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. 

vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu 

vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s obaly 

nařízení vlády č.480/2000 Sb., o ochraně zdraví před ionizujícím zářením 

nařízení vlády č.480/2000 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

norma ČSN 730540/2011 Tepelná ochrana budov 

norma ČSN 730532 Akustika 

 

 

 

 



d plus Půdní vestavba, ZŠ J. A. Komenského Praha 6 

projektová a inženýrská a.s. Zák. č. 4188 

 

21 / 21 

 

Základními předpisy o BOZP a PO vztahujícími se ke stavbě: 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Nař. vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlád č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu 

• Nařízení vlády č.11/2002 Sb., vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 

signálů 

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

• Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., o technických požadavcích na OOPP 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Vyhláška 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 

a technických zařízení 

• Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

• Vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

 

 


