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1. ÚVOD 
 
Předmětem této projektové dokumentace je celková výměna oken v uliční a dvorní fasádě vč. výměny 
vstupních bytových dveří a dveří do nebytových prostor objektu Zelená 15 a 15a na Praze 6 – Dejvice. 
Výměna se nebude týkat výkladců a vstupních dveří do Dejvického divadla, které se nachází v parteru 
uliční fasády a oken v dodatečné přístavbě Dejvického divadla. Zachován zůstane také hlavní vstup do 
objektu Zelená 15a. Součástí výměny nebudou žádné dveře ani okna v úrovni 1.PP a ocelové dveře na 
půdu. Zachovány zůstanou dveře ve společných prostorách na úrovni 6.NP objektu Zelená 15, které byly 
vyměněny v roce 2018 společně s realizací půdní vestavby.   
 
 
2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STÁVAJÍCÍ STAV 
 
Oblast výstavby a situace 
Jedná se o částečně zastavěný pozemek stávající budovou bytového domu v katastrálním území Praha - 
Dejvice, zastavěná stavební parcela č. 618.  
 
Zhodnocení stavu staveništ ě 
Jedná se o částečně zastavěný pozemek stávající budovou v katastrálním území Praha - Dejvice, 
zastavěná stavební parcela (618). K budově č.p. 1084/15a náleží i dostavba Dejvického divadla, která se 
nachází ve vnitrobloku na pozemku č.618. Zbylá část parcely tvoří klidová část osázená zelení.    
 
Stávající stav 
Jedná se o dva obytné činžovní domy v zalomení ulice Zelené. Domy jsou řešeny jako jeden 
architektonický celek (jedno popisné číslo) se dvěma vstupy (dvě orientační čísla 15,15a). Hlavní hmota 
je pětipodlažní s čtyřpodlažním křídlem. Parter domu je plně obchodní a slouží Dejvickému divadlu, 
divadelní kavárně a Anti.kvariátu. Dům je zastřešen zalomenými sedlovými střechami. Historizující pojetí 
uličních fasád dává objektu charakter městského nárožního paláce. Vysoký řád pilastrů mezi přízemím a 
posledním podlažím zdůrazňuje nárožní polohu. Výrazné římsy spolu s pravidelným rastrem stejných 
oken jsou přerušeny válcovou hmotou schodiště v místě výškového rozdílu uliční fronty. Okna jsou 
trojkřídlá, dělená ve dvou třetinách výšky, špaletová. Rámy oken jsou dřevěné, bíle natírané. Římsy a 
meziokenní pilastry jsou barevně odlišeny. Výkladce v parteru jsou umístěny v okenních osách. V dvorní 
části domu je vestavba Dejvického divadla umístěného v přízemí a suterénu domu. Přístup do dvora je 
umožněn stávajícím průjezdem. 
Konstrukčně jsou obě části domu řešeny jako vzájemně na sebe kolmé zděné dvoutrakty s použitím 
sloupové konstrukce v dvorním křídle. Schodiště jsou dvouramenná tvořená železobetonovou konstrukcí, 
s osvětlením na mezipodestách, které jsou půlkruhové. Dům má sedlovou střechou s valbovými prvky s 
krytinou dvojitých obyčejných tašek bobrovek. Oplechování je provedeno z měděného plechu. Dřevěný 
krov tvoří dřevěná stojatá stolice vaznicové soustavy s vaznými trámy, se střední a vrcholovou vaznicí. 
Podélně je krov ztužen pásky, příčné ztužení tvoří kleštiny a šikmé vzpěry.  
Stávající okenní výplně uliční i dvorní fasády tvoří převážně sestavy původních dřevěných špaletových 
oken. Ve společných prostorách a do světlíků jsou osazeny jednoduchá dřevěná okna. Zasklení 
dřevěných masivních oken tvoří jednoduché sklo. Před cca 10-ti lety došlo k výměně všech balkónových 
dveří bytových jednotek a současně s realizací výtahu v objektu Zelená 15 také oken na společném 
schodišti dvorní části objektu Zelená 15, které byly nahrazeny okny z europrofilů se zasklením izolačním 
dvojsklem. Vstupní vrata do průchodu objektu Zelená 15 jsou kazetové z masivního dřeva s proskleným 
nadsvětlíkem. Výkladce v uliční části na úrovni parteru objektu zůstaly částečně původní, část byla 
dodatečně nahrazena novými výkladci z europrofilů a výplně do Dejvického divadla vč. navazujícího 
hlavního vstupu do objektu jsou z ocelových profilů. 
 
Vstupní dveře do bytů a ve společných prostorách jsou převážně kazetové dřevěné masivní. U některých 
bytů objektu Zelená 15a došlo k dodatečné výměně vstupních dveří za plné hladké dveře z laminátu. 
Dveře do půdních prostor objektu Zelená 15a jsou ocelové plné. V objektu Zelená 15 proběhla v r. 2018 
realizace půdní vestavby na úrovni 6.NP vč. kompletní výměny dveří na společných prostorách.   
 
3. PŘÍPRAVA STAVBY A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
Příprava území 
 
Před demolicemi je nutno od odpovědného zástupce stavebníka získat podmínky a omezení, které je 
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nutno při realizaci dodržet. Vybraný zhotovitel předloží harmonogram pro postupnou výměnu výplní 
otvorů v nájemních bytových jednotkách.     

 
Napojení staveništ ě na zdroje vody, elekt řiny, odvodn ění staveništ ě apod.: 
Zhotovitel bude využívat stávající média dostupná v objektu. Před započetím stavby bude osazeno 
podružné měření médií. Pro komunikaci bude využívána stávající mobilní síť.    

 
Odvodn ění staveništ ě: 
Vzhledem k navrhovaným stavebním úpravám, není nutné zřizovat odvodnění staveniště.  
 
Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Mimostaveništní přesun hmot budou zajišťovat malé nákladní automobily a dodávky. Příjezd a výjezd ze 
staveniště bude ulicí Zelná do ulice Jugoslávských partyzánů.  Pro výměnu výplní nebude zřizované 
lešení.  
 
4. BOURACÍ PRÁCE 
 
Veškeré nosné konstrukce budou před bouráním staticky zajištěny. 
V dotčeném rozsahu budou provedeny následující práce:   

- Demontáž komplet okenních výplní otvorů vč. vnitřních parapetů.  
- Demontáž vnějších parapetů   
- Demontáž ocelových mříží  
- Demontáž vstupních bytových dveří  
- Demontáž vnitřních dveří do nebytových prostor 
- Demontáž vnitřního vybavení (stoly, garnyže apod.), které brání výměně výplní   

Upozornění: 
- Při provádění bouracích prací v objektu je nutno postupovat obezřetně. U bouraných 

konstrukcí je třeba ověřovat jejich nenosnou funkci, případné odlišnosti od projektové 
dokumentace konzultovat s projektantem. 

- Dodavatel zpracuje vlastní technologický postup na celkový rozsah bouracích prací. 
Technologický popis bouracích prací bude obsahovat návrh použité technologie pro jednotlivé 
druhy bouraných konstrukcí a prací. 

 
5. ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
 

Po vybourání výplní budou provedeny kolem otvorů dozdívky z cihel plných CP 10, M2,5.  

 
6. POVRCHY STĚN A STROPŮ 
 
Vnit řní povrchy : budou v nezbytném rozsahu vyspraveny, ostění, nadpraží a parapety oken budou 
zednicky dočištěny a připraveny na finální povrch, který bude odpovídat navazujícím povrchovým 
úpravám (linkrusta, keramický obklad, malba apod.).  
 
Linkrusta na společném schodišti:  
Shodný odstín a dezén s původní linkrustou.  
 
Rozsah: kompletní nová linkrusta na celém schodišti do výše 1,5m od podlahy.  
 
Keramické obklady:  
Rektifikovaný obklad, odstín bílý, formát shodný se stávajícím obkladem na navazujících stěnách. Spáry 
obkladů vyplněny systémovou flexibilní spárovací hmotou v původním odstínu.  
 
Rozsah: Nový obklad na vnitřním ostění oken + případná výměna poškozeného obkladu na přilehlé 
stěně.  
 
Malba stěn: omyvatelný, otěruvzdorný a tónovatelný nátěr vč. penetrace odstín shodný s odstínem na 
navazujících stěnách. 
    
Rozsah oprav vnitřních povrchů: 
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Byty: ostění a přiléhající stěna k měněným výplním 
Společné prostory: kompletní výmalba společných prostor.  
 
Vnější povrchy:  ostění, nadpraží a parapety oken budou zednicky dočištěny a připraveny na finální 
povrch    Povrch stávající fasády bude nezbytném rozsahu vyspraven.  Povrchy po nových dozdívkách a 
začištění ostění bude opatřen cementovým prostřikem a jádrovou vápenocementovou omítkou s finální 
štukovou úpravou. Struktura povrchu nové omítky bude shodná s navazujícími omítkami. Finální úprava 
stěn bude fasádním nátěrem v tónu stávající fasády.  
 
Před aplikací finálních povrchů předloží vybraný zhotovitel generálnímu projektantovi a investorovi vzorky 
k odsouhlasení. Vzorky finálních nátěrů, maleb a linkrust budou zhotoveny v ploše min. 1x1m.  

   
7. VÝPLNĚ OTVORŮ 
 

a) Okna 
Nové výplně otvorů oken budou shodného členění jako původní okna a budou splňovat požadavky 
tepelně technické normy a akustické požadavky, které jsou stanoveny akustickou studií viz. dokladová 
část E. Výplně otvorů budou ze systémových dřevěných europrofilů se zasklením izolačním čirým 
dvojsklem (dvůr) příp. trojsklem (ulice). Skla světlíkových oken a oken ze společné chodby do bytu budou 
mléčná, u bytů skla opatřeny bezpečnostním atestem P4A.  Barva okenních profilů v barvě stávajících 
oken – odstín Pearl White 1013.  

Veškeré nové výplně budou opatřeny systémovým celoobvodovým těsněním a kováním.  

Balkónové dveře a okna ve schodišťovém prostoru, které byly dodatečně vyměněny budou pouze 
repasovány a sjednocen nátěr s novými okny.  

 

b) Dveře  
Vstupní dveře do bytových jednotek a nebytových prostorů (kanceláří) jsou navrženy jako masivní 
dřevěné kazetové plné dveře s posílenou bezpečností. Dveře budou opatřeny kováním a cylindrickou 
vložkou v bezpečnostní třídě min. RC3. Ostatní vnitřní dveře ze společných prostor budou masivní 
dřevěné kazetové plné. Finální povrchová úprava dveří bude nástřikem příp. nátěrem v odstínu bílé barvy 
nebo slonové kosti.   

Dveřní křídla budou opatřeny celoobvodovým systémovým těsněním v barvě dveří.  
Stávající vrata v průjezdu objektu Zelená 15 budou repasovány vč. nového nátěru. Původní nátěr 
v odstínu tmavě hnedém odstínu bude nahrazen za šedý, odstín shodný s ostatními výplněmi v parteru 
objektu.  

Před zadáním dveří do výroby zpracuje vybraný zhotovitel dílenskou dokumentaci, která bude předána 
GP k odsouhlasení.  

Součástí dodávky bude i systémové napojení výplní na okolní stavební konstrukce dle ČSN 74 6077. 

 

8. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 
 
Jedná se o tyto okruhy výrobků: 

- Repase ocelových mříží 
 
Na zámečnické výrobky bude dodavatelem vypracována dílenská dokumentace, která bude předložena 
projektantovi k odsouhlasení.  
 
Výpis zámečnických výrobků je součástí samostatné přílohy viz. ZEL_DPS_D.1.1_603_00.  

 

9. TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Jedná se o tyto okruhy výrobků: 
- Vnitřní parapety oken  
- Dřevěné prahy dveří  
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Veškeré truhlářské prvky budou provedeny ve vysoké kvalitě a jsou vypsány v samostatné příloze tabulka 
truhlářských výrobků ZEL_DPS_D.1.1_604_00. 
 
Na truhlářské výrobky bude dodavatelem vypracována dílenská dokumentace, která bude předložena 
projektantovi k odsouhlasení.  

 

10. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY  
 

Jedná se o tyto okruhy výrobků: 

- Venkovní parapety oken  

- Oplechování průběžné římsy, která navazuje na parapety 

 

Klempířské výrobky jsou z provedeny z mědi. Provedení klempířských prvků bude odpovídat ČSN 
733610. 
 
Výpis klempířských výrobků je součástí samostatné přílohy viz. ZEL_DPS_D.1.1_605_00.  
 
11. NÁTĚRY A MALBY 
 
Vnit řní nát ěry a malby: 
Strop a stěny:  
Byty: Omyvatelný, otěruvzdorný a tónovatelný nátěr vč. penetrace odstín zvolen dle navazujících maleb. 
Společné prostory: Omyvatelný, otěruvzdorný a tónovatelný nátěr vč. penetrace odstín sněhově bílá  
Vnější nát ěry:   
Po výměně výplní otvorů bude provedeno dočištění ostění a navazujících stavebních konstrukcí vč. 
nátěru ostění fasádní barvou, odstín shodný se stávajícím nátěrem fasády. 
 
 
12. ROZSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 
Projektová dokumentace je zpracována v úrovni dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby. 
Veškeré výrobky uvedené v dokumentaci určují minimální technický standard.  
O dodavateli se předpokládá, že jsou mu známy soupisy technických předpisů a rozhraničení 
dodavatelských prací ostatních profesí účastněných na stavbě. Dodavatel je povinen provést rozměření 
všech konstrukcí a provést kontrolu souladu rozměření a skutečného provedení stavební připravenosti, 
případné neshody budou řešeny GP. 

 Dodavatel je povinen bez výjimek a námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokončení 
svého díla a k jeho řádnému fungování, a to mezi jiným: 

 dodání až na staveniště všech různých materiálů a techniky potřebné pro provedení jím dodávaných 
prací opatření - na svou plnou odpovědnost - lešení, pomocných konstrukcí a strojů všeho druhu a 
jejich odklizení po ukončení prací 
pravidelný úklid a odvoz stavebního odpadů a přebytečného materiálů vzniklého po dobu provádění 
vlastního díla na určené místo staveniště dle dohody s generálním dodavatelem stavby. Odvoz ze 
staveništní skládky zajisti dodavatel této části sám, nebo bude zajištěn generálním dodavatelem na 
základě smluvního vztahu se subdodavateli.   

 Zřízení pojezdů a pomocných konstrukcí pro ochranu provedených a uskladněných prvků stavby 

 zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých zaměstnanců, 
jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která byla přemístěna nebo 
demontována během prací 

 zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění prací 

 případné opravy vadných částí a opravy nebo náhrady škody jím způsobené 

 uvedení díla do provozu 
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Požadavky na kvalitu 

 Obecné požadavky: 

 Stavba bude prováděna podle dodavatelské dokumentace dodavatele, která bude důsledně vycházet 
ze zaměření kompletní stavební připravenosti na stavbě. Dosažení stupně jakosti požadované 
projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby.  

 Dodavatel si musí před započetím prací ujasnit s GP veškeré nesrovnalosti. Dodavatel dané části je 
povinen překontrolovat projekt pro provedení z hlediska úplnosti odborného vedení a vhodnosti pro 
daný účel užívání. Dodavatel je povinen na případné stavební a instalační kolize upozornit 
projektanta před výrobou ve smyslu návaznosti na ostatní dodávky je nutno po zpracování dílenské 
dokumentace provést koordinační jednání s návaznými profesemi. 

 Vlastnosti použitého materiálu budou prokázány osvědčením o jakosti od výrobce ve smyslu zákona 
22/1997 /71/2000 Sb., případně dokladem o provedených zkouškách a výsledky zkoušek použitých 
materiálů. 

 Budou respektovány závazné i nezávazné platné ČSN a EN a související právní předpisy, stavební 
zákon č.183/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy. 

 V průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude proveden do 
stavebního deníku. Požadované kontroly budou vyznačeny v realizační dokumentaci. 

 Po skončení díla dodavatel zpracuje dokumentaci skutečného provedení, která bude obsahovat 
skutečné provedení s vyznačením odchylek oproti projektu pro provedení stavby. 

 Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými předpisy pro užívání v České 
republice.   
 
13. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 
Bezpečnostní p ředpisy 
Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve 
stavebnictví a nařízení, zejména pak: 

- zákon č. 85/2001 Sb. úplné znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

- vyhláška č. 363/2005 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích 

- vyhláška č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují 
vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 
97/1982 Sb. vyhlášky č. 551/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 118/2003 Sb. 

- vyhláška č. 19/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují 
vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky 
č. 552/1990 Sb. nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a nařízení vlády č. 394/2003 Sb. 

- vyhláška č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují 
vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky 
č. 554/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 395/2003 Sb.  

- vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. 

- vyhláška č. 20/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují 
vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky 
č. 553/1990 Sb., a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhláška č. 159/2002 Sb. 

- zákon č. 67/2001 Sb., tj. úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá ze změn 
provedených zákonem č. 40/1994 Sb., zákonem č. 203/1994 Sb., zákonem č. 163/1998 Sb., zákonem č. 
71/2000 Sb. a zákonem č. 237/2000 Sb. ve znění pozdějších změn provedených zákonem č. 320/2002 
Sb. a prováděcí vyhlášky 

- vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., vyhlášky č. 
207/1991 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 

- nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

- související technické normy 

ČSN 05 0610  Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovou a rezanie 
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kovou – vyd. 1993. 

ČSN 73 6133  Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN 73 2810  Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 

ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí 

ČSN EN 13155+A2  Jeřáby – Bezpečnost – Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen 

ČSN 33 2000-4-41  Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 
41:Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-5-54  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba 
elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče 

 

Obecn ě platí, že: 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučení o bezpečnostních předpisech pro 
všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována.  

Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován 
pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v 
pohotovosti.  

Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení elektrických 
vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru. 

Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a 
policie. 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou povinni 
používat při práci předepsané pracovní pomůcky podle směrnic MSv. ze dne 9.12.1986 a podle 
uvedených předpisů.  

Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění 
bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace bude technologický nebo pracovní postup, který 
musí být po dobu stavebních prací k dispozici  na stavbě.  

Před zahájením prací je nutné ověřit stav, způsob ochrany a odpojení či ochrany všech inženýrských sítí 
vedených v prostoru staveniště.  

Dále je třeba ohraničit staveniště včetně výstražných tabulek se zákazem vstupu všem nepovolaným 
osobám na vstupech. 

Bourací práce musí být prováděny v souladu s vyhl. č. 601/2006 Sb. 
 
 
           
V Praze, dne 25.8.2018      Vypracoval:  Ing. Radek Krýza  


