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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) Název stavby 
 SANACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZŠ DĚDINA 
 
b) Místo stavby 
č. parc. 1063/2, kat. ú. Liboc, obec Praha, okres Praha 
 
c) Předmět dokumentace 
 DSP 
 
 ŽADATEL 
MČ Praha 6, Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6, IČ: 00063703 
 
 
 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE 
AVEK s.r.o., Prosecká 683/115, 190 00 Praha 9, ič: 27937534 
HIP: ing. Vít Kocourek, Prosecká 683/115, 190 00 Praha 9, ČKAIT: 0008965 
 
 
 
 
 
 POPIS 
a) Komposice prostorového řešení 

Škola se nachází ve východní části sídliště Na Dědině. Pozemek školy je vymezen ulicemi Žukovského, 
Pod cihelnou a pěší komunikací pod bytovými domy v ulici Navigátorů, souběžná s ulicí Evropskou. Hlavní 
vstup do školy je z ulice Žukovského. 

 
Jedná se o původní železobetonový skelet systému MS71, který byl v roce 2007-2008 stavebně upravován 
(nová provětrávaná fasáda, přístavby v atriu). Fasáda je provedena z přírodních Cembonitových desek – 
provětrávaná fasáda. Okna mají rámy šedivé barvy. Střechy všech částí objektu jsou ploché, s šedivou PVC 
střešní folií. 

 
 Hlavní školní budova je rozdělena na objekty A, B1, B2 a C. Jedná se  o monoblok se dvěma atrii, 
uzavřeným dvorem a úsekem tělovýchovy. Objekt je orientován západo – východním směrem, se vstupem 
na západní straně. Na severní a jižní straně objektu se nacházejí učební pavilony, na východní straně úsek 
tělovýchovy. Objekt má tři nadzemní podlaží, východní část je dvoupodlažní a jednopodlažní, 
severovýchodní část je podsklepena, v 1PP je umístěna výměníková stanice a kanály s teplovodními 
rozvody. Ve 3NP v západní části se nachází školní kuchyně s jídelnou. 
  

Stávající výšky atik zůstanou beze změny – nebudou zvyšovány, ani snižovány. 
 

Na pozemku stavebníka je plocha pro odstavení osobních aut personálu. 
Vjezd na pozemek je z místní veřejné komunikace (Žukovského ulice) stávajícím nájezdem. 

 
 
 Stavební řešení 

 Stávající ploché střechy jsou provedeny jako jednoplášťové, odvodněné uvnitř disposice střešními 
vpusťmi. Všechny střechy (bloky) jsou ohraničeny atikou výšky cca 450mm nad horní hranou přilehlého střešního 
pláště. 

Toto řešení zůstane zachováno. Dojde pouze k demontáži stávající vrchní hydroizolace z PVC, pěnového 
polystyrenu o tloušťce 40+40mm, starých bitumenových pásů až na betonovou mazaninu, která je ve spádu od atik 
ke střešním vpustím. Následně se provede nový parotěs, tepelná izolace a hlavní hydroizolace z mechanicky 
kotvené PVC folie. 
 
a) Konstrukční a materiálové řešení 
  

 
Veškeré nosné konstrukce objektu zůstanou beze změny a nebude do nich nijak zasahováno. Totéž platí o 
vnitřních rozvodech ZTI, topení, elektro. 

 
 



STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 
 

 Střešní plášť – jedná se o jednoplášťovou střechu - je tvořen stávajícím souvrstvím od horního povrchu: 
 
Objekt A: 
PVC folie mechanicky kotvená 
Geotextilie 300g/m2 
EPS tl.40mm 
Bitumenový oxidovaný pás tl. 4mm 
EPS tl.40mm 
Souvrství oxidovaných bitumenových pásů v celk.tl. 25mm 
Betonová mazanina tl. 50-60mm 
Štěrkopískový násyp ve spádu tl. u vpustí 60mm, tl. u atik 260mm 
Nosný železobetonový panel 
 
Objekt B1, B2: 
PVC folie mechanicky kotvená 
Geotextilie 300g/m2 
EPS tl.40mm 
Bitumenový oxidovaný pás tl. 4mm 
Betonová mazanina tl. 50mm 
Cementové desky tl. 8mm (Cembonit?) 
EPS tl.40mm 
Souvrství oxidovaných bitumenových pásů v celk.tl. 25mm 
Betonová mazanina tl. 50-60mm 
Štěrkopískový násyp ve spádu tl. u vpustí 60mm, tl. u atik 260mm 
Nosný železobetonový panel 
 
Objekt C: 
PVC folie mechanicky kotvená 
Geotextilie 300g/m2 
EPS tl.40mm 
Bitumenový oxidovaný pás tl. 4mm 
EPS tl.40mm 
Souvrství oxidovaných bitumenových pásů v celk.tl. 25mm 
Betonová mazanina tl. 50-60mm 
Štěrkopískový násyp ve spádu tl. u vpustí 60mm, tl. u atik 260mm 
Nosný železobetonový panel 
 
 
Objekt C spodní střecha na přístavbě z roku 2007: 
PVC folie mechanicky kotvená 
Geotextilie 300g/m2 
EPS tl.180mm 
Bitumenový pás tl. 4mm 
Polystyrenbeton (650kg/m3) ve spádu 50až 350mm 
Beton C 25/30 s KARI 6/200 tl. 60mm nad horní vlnou trapézového plechu 
Trapézový plech VSŽ 10002 zabetonovaný 
Ocelové nosníky i200 
Minerální tepelná izolace tl.60mm 
Parotěs  
SDK podhled 
 
 
Atiky jsou tvořeny původním keramickým obvodovým panelem. Atika není na koruně ani na vnitřní straně 
zateplena. PVC folie je vytažena na korunu atikového panelu. Nad ní je provedena ocelová konstrukce pomocí 
ocelových úhelníků a prken tak, aby atika byla vyspádována do střechy a oplechování koruny atiky bylo přetaženo 
přes provětrávanou fasádu. 
 
Na veškeré prostupy střešním pláštěm je provedeno svislé vytažení PVC folie bez zateplení. 
 
Sanace střešního pláště spočívá v následujících opatřeních: 



1. Demontáž střešního pláště (PVC folie, geotextilie, EPS 40mm, bitumenový pás 4mm, EPS 40mm, souvrství 
oxidovaných bitumenových pásů tl. 25mm). Na části střechy C spodní část na přístavbě z roku 2007 se 
demontuje: PVC folie, geotextilie, EPS 180mm. 

2. Demontáž oplechování koruny atiky, prken pod oplechováním a ocelových úhelníků. 
3. Demontáž hydroizolace ze všech prostupů střešní konstrukcí (odvětrání kanalizace, zděné nástavby nad 

větracími šachtami atd.) 
4. Na části bloku B1, B2 nad blokem C bude demontována spodní řada Cembonitových desek (šroubované na 

nosný rošt). Výška desek 600mm, délka desek do 2,5m. 
5. Provede se vyspravení betonové mazaniny v ploše, aby bylo možné provést penetraci ALP a celoplošné 

natavení bitumenového parotěsného pásu tl.4mm, SBS modifikace, faktor difuzního odporu minimálně 
370000 (standard Glastek al 40 mineral). Vytažení (na prostupy, atiku a další prostupující konstrukce) a 
napojení hydroizolace bude provedeno v souladu s ČSN 730601. 
Spoje bitumenových pásů nebudou špachtlovány, budou kontrolovány správně vytlačenou bitumenovou 
housenkou. 
Podklad pro hydroizolaci musí odpovídat normovým požadavkům: musí být vyzrálý, rovný, pevný, bez 
ostrých výčnělků. Parotěs bude dočasně napojen na nový spodní   díl střešní vpusti, která bude napojena 
na stávající svislý dešťový svod DN 125. 

6. V ploše střechy se položí tepelná izolace ve dvou vrstvách (EPS 150S tl. 140+140 = 280mm, minerální vata 
tl. 280mm). Volba materiálu je dána požárně bezpečnostním řešením stavby. 

7. Provede se svislá tepelná izolace z tepelného izolantu stejného materiálu, jako se na přilehlé ploše (EPS 
150S nebo minerální vata). 
Vnitřní svislá strana atiky bude zateplena tepelným izolantem tl. 80mm. Koruna atiky nebude nikde 
zateplena. 

8. Provede se separace z geotextilie a mechanicky kotvená foliová hydroizolace z mPVC. Mechanické kotvení 
bude provedeno pomocí střešních kotev přes poplastované lišty. Kotvy budou přelepeny folií. Kotevní plán 
bude dodávkou konkrétního dodavatele kotev na základě výtažných zkoušek.  

9. Osadí se nové střešní vpusti (nástavce s PVC límcem) tak, aby byl maximálně zachován průměr stávajícího 
odpadního potrubí (DN 125). Součástí vpustí bude také plastový ochranný košík. 

10. Provede se montáž nové kovové konstrukce atik, OSB desek tl.22mm a nového oplechování koruny atik 
z poplastovaného plechu v šedivé barvě. Horní hrana oplechování atiky bude ve shodné výšce jako jsou 
stávající. Oplechování atiky bude spádováno dovnitř střechy. 

11. Provede se vyspravení omítek na zděných nástavbách na střeše + penetrace a nový fasádní nátěr. Jejich 
plechová střešní krytina zůstane beze změny. 

12. Provede se doplnění tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu na výšku min.200mm nad horní hranu 
vodorovného vytažení folie na atiku za fasádními deskami a montáž nových Cembonitových desek tl. 8mm,  
šedivé barvy. Spárořez bude zachován stávající.  

13. Hromosvod bude vrácen zpět ve shodné mříži a bude napojen na stávající svody. Použijí se systémové 
spojky a příponky, v ploše budou použité podpěry hromosvodného vedení tak, aby nedošlo k poškození 
PVC folie – podložit PVC podložkou. 

 
SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ S01: 

• Mechanicky kotvená PVC folie 
• Geotextilie 300g/m2 
• EPS 150S ve dvou vrstvách o celk. tl. 280mm 
• Parotěs- bitumenový, celoplošně natavený pás µ= min.370000 (standard např. Glastek al 40 

mineral) 
• Penetrační lak ALP 
• Stávající beton ve spádu 

 
 
 
 
SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ S02: 

• Mechanicky kotvená PVC folie 
• Minerální deska z kamenné vlny pro zateplení střech lambda 0,038W/mK, ve dvou vrstvách o 

celkové tl. 280mm (standard např. Monrock Max E) 
• Parotěs- bitumenový, celoplošně natavený pás µ= min.370000 (standard např. Glastek al 40 

mineral) 
• Penetrační lak ALP 
• Stávající beton ve spádu 

 
 

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ S03: 



• Mechanicky kotvená PVC folie 
• Minerální deska z kamenné vlny pro zateplení střech lambda 0,038W/mK, ve dvou vrstvách o 

celkové tl. 280mm (standard např. Monrock Max E) 
• Parotěs- bitumenový, celoplošně natavený pás µ= min.370000 (standard např. Glastek al 40 

mineral) 
• Penetrační lak ALP 
• Stávající polystyrenbeton 650kg/m3 ve spádu tl. 50-350mm 
• Beton C 25/30 s KARI 6/200 tl. 60mm nad horní vlnou trapézového plechu 
• Trapézový plech VSŽ 10002 zabetonovaný 
• Ocelové nosníky i200 
• Minerální tepelná izolace tl.60mm 
• Parotěs  
• SDK podhled 

 
 
 
 Demolice: 
 Veškerý demontovaný materiál bude hned odnášen mimo střechu do připraveného kontejneru. Střecha se 
nesmí přetížit skladovaným vybouraným nebo novým materiálem, který by byl kumulovaně na ní skladován. 
V žádném případě se nesmí zasahovat do nosných konstrukcí ani do obvodových panelů, kromě kotvení izolací 
apod. 
 Nové konstrukce izolací: 
Na střeše bude uložen pouze materiál, který bude během jedné pracovní směny zpracován. Na střeše nebude 
skladováno větší množství např. tepelných izolací, aby případně nedošlo k jejich přenosu a znehodnocení větrem. 
Demontáž vrstev bude probíhat tak, aby se hned mohla provádět penetrace a natavení parotěsu jako pojistné 
izolace. Je nutné postupovat s ohledem na konkrétní předpověď počasí, aby nedošlo k zatečení do objektu. 
V případě, že velká plocha, např. obj. A, bude bude členěna do více pracovních záběrů, je nutné pracovní spáru 
dočasně ošetřit nalepením nové PVC folie na stávající PVC folii a jejím připevněním pomocí poplastované lišty na 
bitumenový parotěs na betonu, kde stávající souvrství bylo odebráno. 
Pracovní záběry budou voleny s ohledem na stávající spádování střech – pracovní spára bude na rozvodí.  
 
 
 
 Závěr: 
Provedením nové skladby izolačního souvrství nedojde k přitížení nosných konstrukcí, na částech objektu B1 a B2 
dojde dokonce k mírnému odlehčení nosných konstrukcí. 
Do stávajících nosných konstrukcí nebude zasahováno, kromě provedení kotevních prvků. Žádné nové nosné 
konstrukce nejsou navrženy. 
Kotvení izolačního souvrství bude provedeno na základě výtažných zkoušek a kotevního plánu, který bude 
dodávkou dodavatele stavby. 
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