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dle seznamu 

 

 

 
 
Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VZ/9/2022 – „Úprava 
vnitrobloku Bubenečská - Dr. Z. Wintra - Eliášova - Raisova“ (Dodatečná informace č. 1) 
 

 
V souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace. 

 
 

Dotaz č. 1 
V technické zprávě a ve výkazu výměr je uváděna skladba konstrukce vozovky na následujícím 

provedení: 

 
 

Zde může dojít k nerovnoměrnému sedání vzhledem k frakci 0-63. Ze zkušeností je vhodnější 
použít skladbu s oddělenými frakcemi po vrstvách. Navrhujeme použití následující skladby: 
KAMENNÁ DLAŽBA  80 mm 
LOŽE Z DRTĚ FR. 4-8  40 mm 
LOŽE Z KAMENIVA  100 - 150 mm 
ŠTĚRKODRŤ FR. 16-32  250 – 300 mm 
CELKEM    470 – 570 mm 

 
 
Odpověď 
Zadavatel požaduje, aby dodavatelé ocenili skladbu konstrukcí vozovky dle Zadávací dokumentace. 

 

 
 

Vaše značka:  Naše značka:  Vyřizuje:   V Praze dne: 13. 05. 2022 

  VZ9/PRAV/2022  J. Sosnarová   

   tel.: 235 094 054   

   jsosnarova@sneo.cz   
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Dotaz č. 2 
Ve výkresu D.1.4.1.2.01 (situace dešťové kanalizace) je uvedeno, že má být původní kanalizace 
demontována. Tyto práce však nejsou uvedeny ve výkazu výměr. Prosíme tedy o jejich doplnění. 
 
 
Odpověď 
Na základě dotazu č. 2 probíhá úprava výkazu výměr. Aktualizovaný výkaz výměr bude zadavatelem 
uveřejněn dne 16. 05. 2022 prostřednictvím Dodatečné informace č. 2. 
 
 
 
 

V souvislosti s aktualizací slepého rozpočtu - soupisu prací, prodlužuje zadavatel 
lhůtu pro podání nabídek do 20. 05. 2022, 10.00 hod. 


