PLYNOVOD

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA V OBJEKTU MP PRAHA 6, CESKOMALINSKA 776/25

Jednotka Mnozstvi JZ?)&Z?/E: ‘Ji]dc'):t:;a ‘Jigikceemna
Polozka ¢ Nazev Mezisoucet Poznamka
mj. Projektant Zhotovite K&/mj Ké&/mj K&/mj
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PLYNOVOD
Potrubi z trubek hladkych €ernych spojovanych svafovanim,
bezeSvych, j.m. 11.353.0, v€etné tvarovek, uchyceni, objimek,
uzemneéni
1. DN40 m 5
2. DN20 m 1
3. Tlakové zkouSky potrubi do DN100 m 30
4 Kulovy uzavér DN20, PN 16, zavit, s protipoZarni armaturou ks 2
5. Napojeni na stavajici ocelové potrubi NTL DN25-DN50 ks 1
Natér potrubi - 1x synteticky zakladni + 1 povrchové emailovani
- barva Zluta ) do DN 100 ,v€etné opravy stavajiciho natéru
6. zachovaného potrubi m 10
7. Odplynéni potrubi, odvzdusnéni potrubi hod 4
8. Revize a odvzdusnéni plynovych spotfebi€u pfi napousténi hod 2
Vyhotoveni v§ech potfebnych pfejimacich podkladu pro
prevzeti zafizeni v potfebném rozsahu
Pocet vyhotoveni bude stanoven zadavatelem.
Soucasti obsahu budou mimo jiné
9. -protokoly o tlakovych zkouskach sada 1
10. -protokol o pfedani a prevzeti zafizeni sada 1
11. Detektor Gniku plynu , zvukova a svételna signalizace 230V- ks 1
PLYNOVOD celkem
DEMONTAZE
12. Demontaze plynovodniho ocelového potrubi DN140-DN15 m 40
Demontaze armatur a uzavérl zavitovych vé. Manometrl a
13. teplomér ks 5
14. Demontaz plynové karmy ks 1
Odvoz demontovaného materialu do vzdalenosti 30 km,
15. ekologicka likvidace t 0,3
DEMONTAZE celkem
PLYNOVOD + DEMONTAZE celkem

Datum 02/2022

17



