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   A Průvodní zpráva 
   A.1 Identifika ční údaje 

   A.1.1 Údaje o stavb ě 
 

   a) název stavby 
Oprava brány Hanspaulského zámečku 
 
   b)  místo stavby  (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní 
   čísla pozemk ů) 
adresa:  Praha 6 – Dejvice, Šárecká 15  
kat. území:  Dejvice (729272), pozemky – č. parcely: 3207/1, 4196/1  

     
 
   c) p ředm ět dokumentace 
Dokumentace pro výběr zhotovitele 
 

 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 
 
Investor / stavebník: 

Městská část Praha 6, 
Čs. armády 601/23,  
160 00 Praha 6 
IČ: 00063703 
DIČ: CZ00063703 

 
  

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
GP, autor architektonického návrhu: 
 AND spol. s.r.o., architektonický atelier  
 Zenklova 2245/29, 180 00 Praha 8 
 IČ: 40767141 
 DIČ:  CZ-40767141 
 
 Vedoucí projektant: 
 Ing. arch. Vratislav Danda, vratislav.danda@andarch.cz 
 autorizovaný architekt - Autorizace ČKA č. 0000417 
 
 Architektonický návrh: 
 Ing. arch. Jaromír Kosnar, jaromir.kosnar@andarch.cz   
 
 
 
Zpracovatelé jednotl ivých částí dokumentace: 
 
- Architektonické řešení, průvodní a souhrnná zpráva:  
Ing. arch. Jaromír Kosnar 
 
- Stavebně konstrukční řešení 
Ing. Tomáš Šmejkal 
 



   A.2 Seznam vstupních podklad ů 
      

• Zaměření současného stavu (2021) 
• „Rozšířený stavebně historický průzkum – Brána bývalé předměstské usedlosti 

Hanspaulka“, autor: Mgr. Ladislav Valtr; datum 05/2021 (příloha této dokumentace) 
• Prohlídka na místě, fotodokumentace 
• Archivní projektová dokumentace: „Vstupní brána zámečku Hanspaulka“; projekt 

k ohlášení udržovacích prací a k realizaci; autor: Ing. arch. Jan Mužík, Ing. arch. 
Kateřina Kroulíková; datum 04/2010 

• Konzultace se zástupci památkové péče (Ing. arch. Ondřej Šefců) 
 

 

   A.3 Údaje o území 
 
   a) rozsah řešeného území; zastav ěné / nezastav ěné území, 

Řešené území zahrnuje řešenou bránu Hanspaulského zámečku včetně navazujících 
opěrných zdí a jejich bezprostředního okolí. 

Řešené území lze charakterizovat jako parkovou plochu se solitérní stavbou – 
v principu se jedná o urbanisticky stabilizované, částečně zastavěné území, obklopené 
nezastavěným územím parku.  

 
   b) dosavadní využití a zastav ěnost území, 
 Dosavadní využití území – parková plocha určená pro relaxaci. Vlastní brána je 
zachovalý historický, památkově chráněný objekt, který je v současné době součástí veřejně 
přístupného parku. Svoji původní funkci brána ztratila po odstranění ohradních zdí a 
zpřístupnění okolních ploch. Navrženou opravou se využití a funkce objektu nemění. 
 Parková plocha je urbanisticky stabilizované, částečně zastavěné území. 
 
   c)  údaje o ochran ě území podle jiných právních p ředpis ů 

Řešená brána je nedílnou součástí areálu pozdně barokní usedlosti Hanspaulka a 
spoluvytváří jeho celkovou památkovou, architektonickou a urbanistickou hodnotu. Areál 
usedlosti Hanspaulka včetně brány se schodištěm je od roku 1964 zapsán podle zákona č. 
22/1958 Sb., o kulturních památkách, do státního seznamu nemovitých kulturních památek 
hlavního města Prahy. Ve smyslu platného zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů, je kulturní památkou. Rejstříkové číslo Ústředního seznamu 
kulturních památek České republiky je 40482/1-1482.  
 Jiná ochrana území nebyla zjištěna. 
 
   d) údaje o odtokových pom ěrech 
 Řešené území je součástí rozsáhlého parku – stávající odtokové poměry vycházejí 
z přirozené terénní konfigurace území. Odtokové poměry nebudou navrženou opravou 
objektu měněny.  
 
   e)  údaje o  souladu  s  územn ě  plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování 
 Řešená brána  je jako stávající, památkově chráněný objekt, v souladu s územně 
plánovací dokumentací. Navržená oprava na tento vztah nemá vliv.  
 
   f) údaje o dodržení obecných požadavk ů na využití území 

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 
 
 



   g) údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů  
V rámci inženýrské činnosti bude projektová dokumentace předložena k vyjádření 

dotčeným orgánům státní správy k vydání stanovisek a vyjádření. Případné požadavky z 
těchto vyjádření a stanovisek budou zapracovány do čistopisu dokumentace.  
 
   h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Pro řešené území nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení.   
 

   i) seznam souvisejících a podmi ňujících investic 
V souvislosti s navrženou stavbou nevznikají podmiňující ani vyvolané investice.   

 
 
   j)  seznam  pozemk ů  a  staveb  dot čených umíst ěním a provád ěním 
stavby (podle katastru nemovitostí). 
 
Parcelní čísla dot čených pozemk ů a dot čené stavby podle čísla popisného katastru 
nemovitostí  
Soupis pozemků dotčených výstavbou - k.ú. Dejvice, 729272 
 
č. parcely  vlastník svěřená správa způsob využití  druh pozemku  
3207/1  Hl.m. Praha MČ Praha 6  zeleň   ostatní plocha  
4196/1  Hl.m. Praha -   ostatní komunikace ostatní plocha 
 
 
 
   A.4 Údaje o stavb ě 
 

   a) nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby 
Navržená Oprava brány Hanspaulského zámečku je změna dokončené stavby. 
 
   b) ú čel užívání stavby 
 Předmětem návrhu je oprava stávajícího historického objektu brány a navazujících 
opěrných zdí.  
 Účelem užívání parku, ve kterém je opravovaná stavba umístěna, je především 
relaxace obyvatel a ochrana přírodního prostředí v centrální části města. Svoji původní funkci 
brána ztratila po odstranění ohradních zdí a zpřístupnění okolních ploch. 
 Účel užívání stavby se navrženou opravou nemění. 
 
   c) trvalá nebo do časná stavba, 
Jde o trvalou stavbu. 
 
 
 
   d)  údaje  o ochran ě stavby podle jiných právních p ředpis ů 

Stavba je kulturní památkou ve smyslu platného zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
 

   e)  údaje  o  dodržení  technických  požadavk ů  na  stavby  a  obecných 
technických požadavk ů zabezpe čujících bezbariérové užívání staveb 

Jsou splněny požadavky, kterými se stanovují obecné požadavky na využívání území 
a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) v 
rozsahu a podrobnostech odpovídající stupni projektové dokumentace.  



  
   f) údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů a požadavk ů 
vyplývajících z jiných právních p ředpis ů 

Do dokumentace byly zapracovány požadavky a připomínky správců sítí a dotčených 
orgánů vyplývající z konzultací.   
  
   g) seznam výjimek a úlevových řešení, 

Z hlediska využití území nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení.  
 

   h)  navrhované  kapacity  stavby  
Zastavěná plocha stavby: cca 160 m2 
 
   i)   základní   bilance  stavby  (pot řeby  a  spot řeby  médií  a  hmot, 
   hospoda ření  s  deš ťovou  vodou,  celkové  produkované množství a 
druhy odpad ů a emisí, t řída energetické náro čnosti budov apod.), 
Vzhledem k charakteru stavby se bilance stavby nestanovují. 
 
   j)  základní  p ředpoklady  výstavby  ( časové údaje o realizaci stavby, 
člen ění na etapy), 

Stavba bude provedena jako jeden celek bez členění na etapy. Stavební práce budou 
organizovány tak, aby nedošlo k dlouhodobému znepřístupnění okolí opravované stavby. 
 
   k) orienta ční náklady stavby. 
Bude upřesněno ve výběrovém řízení na dodavatele stavby. 
 
 

   A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
 
Stavba není členěna na objekty. 
 
 
 
 
V Praze, listopad 2021     Vypracoval:  Ing. arch. Jaromír Kosnar  
           



   B Souhrnná technická zpráva 
 

   B.1 Popis území stavby 
 
   a) charakteristika stavebního pozemku, 

 
Řešené území zahrnuje řešenou bránu Hanspaulského zámečku včetně navazujících 

opěrných zdí a jejich bezprostředního okolí – okraj parku Hanspaulského zámečku, 
přiléhající k ulici Šárecká. 

Řešené území lze charakterizovat jako parkovou plochu se solitérní stavbou – 
v principu se jedná o urbanisticky stabilizované, částečně zastavěné území, obklopené 
nezastavěným územím parku.  

 
 
   b)  vý čet  a záv ěry provedených pr ůzkum ů  a rozbor ů  (geologický pr ůzkum, 
   hydrogeologický pr ůzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod.), 
 

„Rozšířený stavebně historický průzkum – Brána bývalé předměstské usedlosti 
Hanspaulka“, autor: Mgr. Ladislav Valtr; datum 05/2021 (příloha této dokumentace). 

 

   c) stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 

Památková ochrana 
Řešená brána je nedílnou součástí areálu pozdně barokní usedlosti Hanspaulka a 

spoluvytváří jeho celkovou památkovou, architektonickou a urbanistickou hodnotu. Areál 
usedlosti Hanspaulka včetně brány se schodištěm je od roku 1964 zapsán podle zákona č. 
22/1958 Sb., o kulturních památkách, do státního seznamu nemovitých kulturních památek 
hlavního města Prahy. Ve smyslu platného zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů, je kulturní památkou. Rejstříkové číslo Ústředního seznamu 
kulturních památek České republiky je 40482/1-1482.  
 Jiná ochrana území nebyla zjištěna. 
 
   
 
   d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolov anému území apod., 
 

Stavba je navržena v území, které není dotčené záplavami, ani v území ohroženém 
možností náhlé záplavy od přívalových dešťů.  

Lokalita stavby se nenachází v prostoru chráněného území ložiska nerostných 
suroviny nebo dobývacího prostoru. Lokalita stavby není dotčena důlní činností a ohrožena 
důsledky poddolování. Stavba leží mimo pásmo ochrany artézských vod a není dotčena ani 
jinými ochrannými pásmy vodních zdrojů. 
 

   e)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochr ana okolí, vliv stavby 
   na odtokové pom ěry v území, 

Vzhledem k charakteru stavby (oprava stávající brány a opěrných stěn) nebude 
stavba negativně ovlivňovat své okolí a nevyžaduje žádná další opatření pro zachování a 
ochranu kvalitního životního prostředí.  



Odtokové pom ěry  
 Řešené území je součástí rozsáhlého parku, odtokové poměry vycházejí z přirozené 
terénní konfigurace území a navrženými úpravami nejsou měněny.  
 

Hluk ze stavební činnosti  
Stavební práce musí splňovat příslušné hygienické limity dle zákona č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, zejména s ohledem na chráněné venkovní prostory 
staveb a chráněné vnitřní prostory staveb.  
 
 Pro účely této stavby nejsou posuzovány žádné konkrétní stavby – rekonstruovaná 
brána je soliterní stavba, tvořící rozhraní mezi Šáreckou ulicí a parkovou plochou. V blízkosti 
brány se nenacházejí žádné budovy. 
       

 

Hluk a vibrace z provozu stavby 
 Vzhledem k charakteru stavby (oprava stávající brány a opěrných stěn) nebude její 
provoz zdrojem nadměrného hluku a vibrací. V rámci navržených úprav nebude realizován 
žádný objekt ani zařízení, které by mohly být zdrojem nadměrného hluku a vibrací. Z tohoto 
důvodu nejsou navrhována žádná další opatření.  
 

Řešení ochrany ovzduší 
Vzhledem k charakteru stavby (oprava stávající brány a opěrných stěn) nebude její 

provoz negativně ovlivňovat kvalitu ovzduší. V rámci navržených úprav nebude realizován 
žádný objekt ani zařízení, které by mohly negativně ovlivňovat kvalitu ovzduší.  
 
Emise v průběhu výstavby 
 V průběhu výstavby nebudou vznikat bodové zdroje znečištění ovzduší. Liniovým 
zdrojem znečištění ovzduší bude pouze provoz nákladních aut při stavebních pracích. 
Vzhledem k charakteru předkládaného záměru a očekávanému množství přepravovaných 
hmot při realizaci by se ale přesto nemělo zvýšení znečištění ovzduší z hlediska liniových 
zdrojů projevit na emisní a imisní zátěži a frekvence dopravy by neměla převyšovat 
maximální frekvenci dopravy na přilehlých komunikacích.   

Plošným zdrojem znečištění je možné považovat vlastní prostor staveniště, který 
může být zdrojem sekundární prašnosti, která však bude minimalizována předepsanými 
opatřeními.  
 
Emise z provozu stavby 
 V rámci navržených úprav nebude realizován žádný objekt ani zařízení, které by 
mohly negativně ovlivňovat kvalitu ovzduší. 
 

Odpady z provozu stavby  
Provozem řešené stavby nevznikají odpady. 
Směsný komunální odpad, vznikající při běžném provozu parku, bude pravidelně 

vyvážen v rámci svozu odpadu z celého areálu parků a likvidován na základě smluvních 
vztahů se specializovanými firmami.  

 
Biologický odpad, vznikající při běžné údržbě parku, bude likvidován firmou, se kterou 

má investor uzavřenu smlouvu o údržbě parku, odvozu a likvidaci odpadu. 
Odpady vznikající provozem stávajících budov umístěných v parku budou likvidovány 

stejným způsobem jako doposud dle smluv uzavřených jednotlivými vlastníky objektů.  



   
Splaškové odpadní vody  

Provozem navrhované stavby nevznikají splaškové odpadní vody.  
 

Odpady ze stavební činnosti a demolic stávajících objekt ů  
Likvidace odpadů bude prováděna v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění 

zákona č. 188 / 2004 Sb.  Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován dle smluvní dohody 
s provozovatelem příslušné skládky, na kterou bude odvážen do vzdálenosti 20 km. Původce 
odpadu je povinen odpady zařazovat, třídit a kontrolovat podle Katalogu odpadů a odpady, 
které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. U 
materiálů, které to umožňují, bude přednostně zajištěna recyklace před jejich odstraněním 
(uložením na skládku, spálení).  

Název kategorie      předpokládané množství odpadu při 
         stavbě 
200301  směsný komunální odpad 0    1 m3 
120102  ostatní železný kov 0     0,2 t  
150106  směsné obaly 0     1,3 m3 
170101  beton 0      8 m3 
170102  staveb. suť,cihla 0     16 m3 
170201  dřevo 0      0,3 m3 
170504  zemina a kamení neuv. pod č. 17 05 03 0  10 m3 
170602  ostatní izolační materiály 0    0,1 t 
191209  nerosty (např. písek, kameny)  12 m3 
200106  ostat. kov 0      30 kg 
170302  asfaltové směsi neuv. pod č. 17 03 01 O  0 m3  
 
 
   f)  požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin, 
 

V rámci navržené opravy stávající brány budou odstraněny stávající opěrné zdi tak, 
aby mohly být nahrazeny novou konstrukcí dle návrhu.  

V souvislosti s navrženou stavbou není navrženo odstraňování stávajících dřevin  

Při stavbě bude respektována ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav 
v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Dále budou 
respektovány a chráněny před poškozením stávající inženýrské sítě – před započetím prací 
je třeba tyto sítě vytyčit a respektovat podmínky pro práci v jejich ochranných pásmech.  

   

   g)  požadavky  na  maximální  zábory  zem ědě lského  p ůdního  fondu nebo 
   pozemk ů  ur čených k pln ění funkce lesa (do časné / trvalé) 
 

Území stavby není součástí ZPF A PUPFL.  Navržená stavba nevytváří požadavky na 
zábory ZPF ani pozemků určených k plnění funkce lesa. Dle katastru nemovitostí se jedná o 
pozemek „ostatní plocha“. Žádný z těchto pozemků není součástí ZPF ani PUPFL.  

 
 

 



   h)  územn ě  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na  stávající 
   dopravní a technickou infrastrukturu), 
 
Možnosti napojení na stávající dopravní infrastrukt uru 
 Navržená stavba vzhledem k svému charakteru nevyvolává nové požadavky na 
dopravní infrastrukturu v okolí ani v místě stavby. Pro zásobování, odvoz odpadu, příjezd 
požární techniky a dopravu během realizace stavby bude využito současného dopravního 
řešení parku. Příjezd pro osobní i nákladní dopravu je po stávajících veřejných 
komunikacích. 
 
Doprava v klidu 
Navrženou stavbou nevzniká požadavek na vytvoření nových parkovacích stání 
  

Možnosti napojení na stávající technickou infrastru kturu 
Stavba není napojena na rozvody technické infrastruktury.  
 

i)  věcné  a  časové  vazby  stavby, podmi ňující, vyvolané, související 
investice. 
V souvislosti s navrženou stavbou nevznikají podmiňující ani vyvolané investice.   

 

 

   

 B.2 Celkový popis stavby 

 

   B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 

Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 Dosavadní využití území – parková plocha určená pro relaxaci. Vlastní brána je 
zachovalý historický, památkově chráněný objekt, který je v současné době součástí veřejně 
přístupného parku. Svoji původní funkci brána ztratila po odstranění ohradních zdí a 
zpřístupnění okolních ploch. Navrženou opravou se využití a funkce objektu nemění. 
 Parková plocha je urbanisticky stabilizované, částečně zastavěné území. 
   

Základní kapacity funk čních jednotek 
 Zastavěná plocha (plocha řešeného území)  cca 250 m2  
 

   B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

   a) urbanismus - územní regulace, kompozice prost orového řešení, 
Vzhledem k charakteru stavby (oprava stávající brány a opěrných stěn) není 

urbanismus předmětem řešení. Řešené území je urbanisticky stabilizované. Navrženými 
úpravami nedojde ke změně urbanistického řešení stavby ani jejích návazností na okolní 
území.  

 
 



   b)  architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 
   barevné řešení. 
 
 Současné tvarové řešení objektu vychází z jeho stavební historie a je popsáno v 
Rozšířeném stavebně historickém průzkumu (autor: Mgr. Ladislav Valtr; datum 05/2021), 
který je přílohou této dokumentace.    
 Na objektu jsou v současné době patrné závažné závady, které jsou podnětem pro 
zpracování této projektové dokumentace. Jedná se o závady technického i estetického 
charakteru. 
 
 Závadou technického charakteru je poškození omítek a zdiva opěrných zdí, 
navazujících na bránu, pronikající vlhkostí a solemi. Stejným způsobem je poškozeno také 
zdivo pohledové čelní stěny dvouramenného schodiště, předsazeného před bránou. 
Zjednodušeně lze říci, že takto poškozeny jsou ty části objektu, které byly realizovány jako 
zcela nové konstrukce v rámci poslední opravy v roce 2010. Naopak původní zdivo historické 
brány takto poškozeno není. 
   
 Rozsah poškození je dokumentován fotografiemi – je patrné rozsáhlé poškození 
omítaných povrchů a lokální „odmrznutí“ lícové strany zdiva. Na základě prohlídky na místě 
(bez provádění sond) se domníváme, že příčinou popsaných závad je pravděpodobně 
nekvalitní realizace hydroizolací a zatékání do koruny zdí. Pokud by bylo dodrženo a kvalitně 
realizováno navržené řešení (původní PD je jedním z podkladů pro zpracování této 
dokumentace), pravděpodobně by nedošlo k takovým poruchám. 
 
 Po estetické stránce  považujeme za problematické tvarové řešení opěrných zdí, 
navazujících na bránu. Zejména se jedná o tyto prvky:  
 
 a/ tvar koruny s postupným výškovým odstupňováním. Toto tvarové řešení zřetelně 
vychází ze starší (nikoliv však původní) úpravy, jejíž součástí byla nástavba tvořená zděnými 
sloupky a výplněmi. Po jejím odstranění však kaskádovité odstupňování spodní části zdi 
ztratilo původní logiku a působí natolik rozpačitě, že degraduje vzhled celého objektu 
 
 b/ půdorysné umístění severní opěrné zdi – nevhodné zalícování pohledového líce 
stěny s krajním pilířem brány (viz fotografie současného stavu – příloha této zprávy 
 
 c/ povrchová úprava líce opěrných zdí – domníváme se, že pro adekvátní řešení 
objektu jako celku není vhodně zvolený zcela hladký povrch omítaných povrchů a barevnost 
totožná s bránou 
 
 
 Navržené řešení 
 
Na základě zjištěného stavu je navržen následující rozsah oprav: 
 
 
b) - 1 STŘEDNÍ ČÁST S BRÁNOU  
 Princip návrhu: čelní stěna předsazeného schodiště bude odkryta a její zdivo bude 
ošetřeno tak, aby dále netrpělo pronikající vlhkostí. Stávající schodiště, schodnice 
s ocelovým zábradlím a dlažba podesty (pískovec) budou odborně rozebrány tak, aby 
nedošlo k jejich poškození, a opět sestaveny po ošetření zdiva a provedení souvisejících 
úprav. 
 Původní historická část brány bude opravena konzervačním způsobem, s použitím 
klasických postupů a materiálů.  
 
 



Popis současného stavu:  
 Stávající předsazené schodiště bylo realizováno při opravě brány v roce 2010 jako 
zcela nová konstrukce, přistavěná k původní bráně. Dokumentace skutečného provedení 
není k dispozici. Konkrétní technické řešení bude ověřeno po odkrytí v průběhu realizace 
opravy. 
 Čelní stěna schodiště je vyzděna z keramických plných cihel (předpokládáme tl. 300 
mm), ukončena je korunou z kamenných bloků (pískovec, řezaný povrch), do ní je kotveno 
ocelové zábradlí. Meziprostor mezi touto stěnou a bránou je vyplněn štěrkovým zásypem, 
krytým betonovou deskou tl. cca 150 mm, na kterou je kladena dlažba podesty a schodišťové 
stupně (vše pískovec, řezaný povrch).   
 Při opravě v roce 2010 byl podle dostupné dokumentace nově proveden odvodňovací 
žlab podél brány včetně dodatečné hydroizolace jejího zdiva. Vzhledem k tomu, že zdivo 
brány nevykazuje větší poruchy, předpokládáme, že je tato realizovaná úprava funkční a 
není potřeba do ní zasahovat. 
 
Popis navrženého řešení - Navržený rozsah prací: 
 
- demontáž stávajícího ocelového zábradlí schodiště – musí být provedena tak, aby nedošlo 
k poškození a deformacím (zvláště u subtilních tyčových prvků). Zábradlí bude uloženo 
k repasi, obnově povrchové úpravy a zpětnému osazení 
 
- demontáž pískovcových prvků – koruna zdi, schodišťové stupně a dlažba podesty. Musí být 
provedeno odborně kamenicky tak, aby nedošlo k poškození. Bude uloženo pro zpětné 
osazení. 
 
- vybourání betonové podkladní konstrukce pod dlažbou podesty a pod schodišťovými stupni 
 
- odstranění štěrkového zásypu v prostoru pod podestou a schodištěm, do výškové úrovně 
min. 200 mm pod úroveň chodníku u Šárecké ulice 
 
- rozebrání chodníkové dlažby, přiléhající ke schodišti (v šíři 600 mm od líce zdiva) 
 
- z odhalené čelní zdi schodiště bude odstraněna původní svislá hydroizolace až do úrovně 
chodníku; z vnější strany bude odstraněn obklad soklu z pískovcových desek a zbytky 
omítky 
 
- odhalená čelní zeď bude opravena: stávající zdivo bude očištěno, bude odstraněno 
poškozené zdivo (v místech, kde došlo k mechanickému narušení líce zdiva odmrznutím, 
případně i další nesoudržné části zdiva) a nahrazeno novým zdivem z plných cihel 
keramických pálených, tl. zdi předpokládáme 300 mm. Náhradu novým zdivem 
předpokládáme 40% zdiva nadzemní části čelní zdi schodiště.  
Původní, zachované části zdiva, budou očištěny a ošetřeny (neutralizace a blokace solí) 
 
- vodorovná hydroizolace zdiva čelní zdi schodiště bude provedena formou infuzní clony, 
umístěnou cca 150 mm pod úrovní chodníku. Konkrétní počet a rozmístění vrtů pro aplikaci 
infuzní clony budou určeny prováděcí dokumentací, kterou zpracuje dodavatel pro konkrétní 
použitý materiál infuze. 
 
- nová svislá hydroizolace z vnitřní strany zdi: asfaltový pás tl. 4 mm, celoplošně natavený + 
nopová folie.  
 
- nová hydroizolace vodorovné plochy koruny zdi – hydroizolační stěrka (systémová skladba) 
 
- nová svislá hydroizolace z vnější strany (z ulice): stěrková hydroizolace na cementové bázi; 
aplikovaná od úrovně infuzní clony do výšky 400 mm nad úrovní chodníku 



 
- zásyp prostoru pod podestou a schodištěm; hutněný po vrstvách 
 
- betonová podkladní deska pro položení dlažby a schodišťových stupňů 
 
- koruna čelní zdi – osazení původních pískovcových prvků na korunu zdi, opatřenou 
hydroizolační stěrkou (použijí se původní prvky sejmuté z koruny zdi při zahájení opravy)   
 
- schodišťové stupně a dlažba podesty – osazení původních pískovcových prvků (použijí se 
původní prvky sejmuté při zahájení opravy) 
 
- povrchová úprava pohledového líce čelní stěny – sanační souvrství: sanační omítka + 
silikátový nátěr, alt. sanační omítka probarvená ve hmotě. Barevný odstín světlý okr – 
konkrétně bude určen podle vzorků provedených při realizaci  
 
- obklad soklu čelní zdi schodiště, výška soklu 300 mm – pískovec (nový materiál), desky tl. 
35 mm, lepidlo (systémová skladba) 
 
- ocelové zábradlí schodiště – osazení původního zábradlí, sejmutého z koruny zdi při 
zahájení opravy. Obnova povrchové úpravy zábradlí – očištění, odstranění původní 
povrchové úpravy, nová povrchová úprava – zinkování + nátěrový systém, barevný odstín 
nátěru bude určen dle vzorků, provedených v průběhu realizace 
 
- povrchová úprava pískovcových prvků – očištění, impregnační nátěr 
 
- zpětné zadláždění chodníku v okolí schodiště – chodníková mozaika. Při dláždění je 
nezbytné zachovat způsob a navázání v kladení dlažby a stávající vzor dlažby! 
 
 
- Historická část brány bude opravena konzervačním způsobem: 
- Postup prací bude průběžně podrobně dokumentován popisem a fotodokumentací. 
Jednotlivé kroky budou před provedením konzultovány s pověřenými zástupci památkové 
péče 
 
- Zdivo s omítaným povrchem – bude provedena oprava, doplnění, finální sjednocující 
povrchová úprava. 
Degradované a narušené části omítek budou mechanicky odstraněny až na pevné a 
soudržné povrchy. Povrch fasády bude omyt tlakovou vodou (snížený tlak s ohledem na 
zachování starších vrstev omítky).  
Při opravách omítaných povrchů bude zachováno stávající architektonické členění a 
profilace fasády – členění nebude návrhem nijak měněno. Nové omítky a opravy omítek 
budou prováděny vápennou maltou, resp. vápenným štukem v závislosti na rozsahu 
poškození.  
Poškozené a chybějící části omítaných povrchů budou analogicky dle dochovaných částí 
doplněny, tvarově domodelovány vápennou maltou, potaženou vápennou stěrkou. 
Zachované části původních omítek budou injektovány disperzními pojivy (koncentrace 3%) 
pro zlepšení mechanické pevnosti a přilnavosti materiálu.  
Nakonec bude provedena penetrační fixáž a hydrofobizace vhodnými konzervačními 
prostředky.  
Finální povrchová úprava bude provedena vápenným nátěrem na všech omítaných částech 
brány. Konkrétní barevný odstín (světlý okr) bude zvolen podle vzorků předložených 
dodavatelem při realizaci.  
 
- Koruny pilířů kryté prejzovou krytinou – krytina bude zkontrolována z lešení, v případě 
zjištěné poruchy budou nahrazeny novým materiálem (předpoklad výměna do 30% 



současného stavu). Nový materiál bude tvarově a barevně shodný se stávajícími prejzy; 
technické parametry musí mít min. stejné jako stávající prejzy. 
 
- Koruny bočních obloukových zdí brány, kryté cihlami na plocho – krycí cihly budou 
zkontrolovány, v případě zjištěné poruchy budou nahrazeny novým materiálem (předpoklad 
výměna do 30% současného stavu). 
 
- Kamenné prvky (dekorativní koule na vrcholech pilířů) – kontrola z lešení, restaurátorské 
ošetření kamenných prvků a nová povrchová úprava (nátěr na kámen) 
 
- Ocelová mříž s číselným označením – očištění, obnova povrchové úpravy (nátěrový 
systém). Barevný odstín nátěru bude zvolen podle vzorků předložených dodavatelem při 
realizaci. 
 
 
- Navržená úprava dlažby navazující na bránu v přilehlém parku 
Pro zlepšení odvedení dešťové vody z parkové cesty směřující k zámečku Hanspaulka je 
navržena úprava příčného odvodňovacího žlabu – bude předlážděn, okraje zapuštěné 2 cm, 
profil miskovitý, voda bude odváděna do stran do odvodňovacích žlabů, probíhajících podél 
obou opěrných zdí 
 
 

 
Příčný odvodňovací žlab v dlažbě – současný stav 

 



Příčný odvodňovací žlab v dlažbě – současný stav 
 

 
Příčný odvodňovací žlab v dlažbě – návrh úpravy (schema) 



b) - 2 JIŽNÍ OPĚRNÁ ZEĎ  
 Princip návrhu: opěrná stěna bude v celém rozsahu odstraněna a nahrazena novou 
konstrukcí s upraveným tvarováním koruny. 
 
Popis současného stavu:  
 Stávající jižní opěrná zeď má celkovou délku 32,0 m, výška zdi nad úrovni 
přiléhajícího chodníku je proměnlivá od 90 do 170 cm (koruna zdi je výškově odstupňovaná). 
Opěrná zeď má celkovou tloušťku 60 cm; skladba konstrukce:   
 - betonové prolévané tvárnice (ztracené bednění) šíře 150 mm s ocel. výztuží R10;  
 - pohledový líc do ulice – zdivo z keramických cihel plných tl. 450 mm.  
 
Koruna je kryta cihlami (klinker) kladenými na plocho, s přesahy přes oba líce zdiva; 
spádování směrem do parku do odvodňovacího žlabu za opěrnou zdí (povrch žlabu dlážděn 
kamennou dlažbou 100 x 100 mm; žlab spádován podél zdi směrem od střední brány. 
 
Popis navrženého řešení - Navržený rozsah prací: 
- Stávající opěrná zeď bude odstraněna – bude odstraněno zdivo až na úroveň horního líce 
základového pasu (předpoklad cca 4 – 5 cm nad úrovní přiléhajícího chodníku). Všechen 
materiál bude odvezen a uložen na řízenou skládku. 
 
- Zároveň s demolicí opěrné zdi bude rozebrán dlážděný odvodňovací žlab, lemující zeď, 
odstraněn bude štěrkový zásyp za zdí. Materiál nebude odvážen – bude očištěn a uložen pro 
opětovné zřízení odvodňovacího žlabu po realizaci nové opěrné zdi. 
 
- Bude upraven stávající základový pás – budou odstraněny případné nesoudržné části 
základu a bude ověřen skutečný stav základové konstrukce (např. praskliny). Bude 
provedeno měření a rozbor solí v konstrukci. 
 
- Horní úroveň betonového základového pasu bude vyrovnána a upravena tak, aby byla 
výškově ukončena cca 4 až 5 cm nad úrovní přiléhajícího chodníku – z pohledové strany 
bude kopírovat výškový průběh chodníku!  
- Hydroizolace vodorovná – na očištěný a vyspravený základ bude nataven živičný 
hydroizolační pás tl. 4 mm 
 
- Bude vyzděna opěrná zeď z prolévacích betonových tvárnic (tl. stěny 300 mm) s ocel. 
výztuží R10 (svislá i vodorovná výztuž; konce svislé výztuže budou zalepené do 
předvrtaných otvorů v základu).  Prováděcí dokumentaci výztuže zpracuje dodavatel v rámci 
dodávky. 
 
- Bude vyzděna pohledová část opěrné zdi – zeď z plných cihel, tl. 300 mm, na MVC tř. M5. 
Pohledový líc vyzděný s escarpou (sešikmení líce po výšce, horní část ustupuje) pod úhlem 
cca 4 – 5%.  
 
- Koruna zdi – betonová spádová vrstva pro finální položení cihel (typ Klinker), spádování do 
parku (min 1%). Na povrch betonové spádové vrstvy bude aplikována hydroizolační stěrka 
(systémová skladba) 
 
- Hydroizolace svislá – na líc opěrné zdi směrem do parku bude nataven živičný 
hydroizolační pás tl. 4 mm; výškové ukončení v úrovni odvodňovacího žlabu. Izolační pás 
bude kryt ochrannou nopovou folií. Nad úrovní žlabu bude stěna izolována systémovou 
hydroizolační stěrkou, na kterou bude aplikována soklová cementová omítka + fasádní nátěr. 
 
- Finální koruna zdi bude provedena ze spárovaných cihel, kladených „na plocho“ – cihly 
typu Klinker „rustikální“ s patinovanou tvarovou a pohledovou úpravou („staré zdivo 
s nepravidelným barevným melírem“) – konkrétní typ bude vybrán na základě předložených 



vzorků. Povrch koruny bude spádován do odvodňovacího žlabu, min. spád 1%. Cihly budou 
kladeny do systémové vodotěsné malty.  
Spárování – barva spárovací hmoty světlá béžová (ne bílá nebo šedá), tvar a povrch spár 
vhodně přizpůsobit nepravidelnému tvaru cihel při dodržení nároků na hydroizolační 
schopnosti systémové skladby. Konkrétní barva spárovací hmoty a provedení spár budou 
určeny podle vzorků, provedených na stavbě. 
 
- zásyp za opěrnou zdí – štěrk hutněný po vrstvách. Pod úrovní horního líce základového 
pasu bude na pískovém loži položena drenáž DN 100 mm – ochranná geotextilie + štěrkový 
obsyp. Drenáž bude spádována k okrajům opěrných zdí a vyvedena do vsakovací štěrkové 
jámy, směrované do travnaté plochy, vhodně situované mimo stávající stromové porosty 
(mimo obrys korun) 
 
- odvodňovací žlab – z původní kamenné dlažby 100/100 mm, kladené do betonového lože 
 
- čistá terénní úprava nezpevněné plochy lemující odvodňovací žlab (rozhrnutí ornice), osetí 
travním semenem 
 
- povrchová úprava pohledových povrchů zdi: směrem do parku (nad odvodňovacím žlabem) 
– soklová cementová omítka aplikovaná na systémovou hydroizolační stěrku + fasádní nátěr  
 
- povrchová úprava pohledových povrchů zdi: směrem do ulice – jádrová jednovrstvá 
vápenocementová omítka, probarvená ve hmotě, hrubá struktura – barva světlá šedobéžová 
(konkrétní barva a struktura budou určeny dle vzorků provedených na stavbě). Povrchová 
úprava omítky bude provedena stržením krátkou latí (max. délka 1 m) a lehkým utažením 
dřevěným hladítkem. Cílem je dosáhnout vzhledu „staré zdi“ s mírně nepravidelným 
nerovným povrchem na pohledovém líci. 
 Pozn.: pokud budou při realizaci po odkrytí zjištěny odlišná konstrukční řešení nebo 
odlišné rozměry, bude navržené řešení odpovídajícím způsobem upraveno.   
 
 
 
b) - 3 SEVERNÍ OPĚRNÁ ZEĎ  
 Princip návrhu: opěrná stěna bude v celém rozsahu odstraněna a nahrazena novou 
konstrukcí s upraveným tvarováním. 
 Nová severní opěrná stěna bude oproti původní zdi užší o 15 cm - pohledový líc 
opěrné zdi bude posunut směrem do parku tak, aby nebyl zalícován s krajním pilířem brány, 
ale aby ukončující pilíř střední části plasticky předstupoval před navazující opěrnou stěnu. 
S touto úpravou souvisí nezbytná úprava chodníku, který musí být podél celé stěny 
adekvátně rozšířen. 
  
 
Popis současného stavu:  
 Stávající severní opěrná zeď má celkovou délku 22,5 m, výška zdi nad úrovni 
přiléhajícího chodníku je proměnlivá od 80 do 190 cm (koruna zdi je výškově odstupňovaná). 
Opěrná zeď má celkovou tloušťku 60 cm – skladba konstrukce:   
 - betonové prolévané tvárnice (ztracené bednění) šíře 150 mm s ocel. výztuží R10;  
 - pohledový líc do ulice – zdivo z cihel plných tl. 450 mm.  
Koruna je kryta cihlami (klinker) kladenými na plocho, s přesahy přes oba líce zdiva; 
spádování směrem od ulice do parku do odvodňovacího žlabu za opěrnou zdí (povrch žlabu 
dlážděn kamennou dlažbou 100 x 100 mm; žlab spádován podél zdi směrem od střední 
brány. 
 
 
 



Popis navrženého řešení - Navržený rozsah prací:   
 Navržený rozsah prací je obdobný jako u výše popsané jižní opěrné zdi s jedním 
rozdílem – nová stěna bude užší o 15 cm oproti původní zdi. Pohledový líc zdi bude posunut 
směrem do parku, přiléhající chodník bude adekvátně rozšířen. 
  
- Stávající opěrná zeď bude odstraněna – bude odstraněno zdivo až na úroveň horního líce 
základového pasu (předpoklad cca 4 – 5 cm nad úrovní přiléhajícího chodníku). Všechen 
materiál bude odvezen a uložen na řízenou skládku. 
 
- Zároveň s demolicí opěrné zdi bude rozebrán dlážděný odvodňovací žlab, lemující zeď, 
odstraněn bude štěrkový zásyp za zdí. Materiál nebude odvážen – bude očištěn a uložen pro 
opětovné zřízení odvodňovacího žlabu po realizaci nové opěrné zdi. 
 
- Podél základového pasu bude rozebrán pás chodníkové mozaiky v šíři cca 60 cm. 
 
- Stávající základový pas bude zúžen o 15 cm – řez betonu (délka řezu 22,5 m, tl., resp. 
výška řezu 20 cm. Pohledová plocha řezu bude upravena soklovou cementovou stěrkou 
(hrubá struktura, přírodní barevnost). 
 
- Chodník bude zpětně zadlážděn; v ploše odbouraného základového pasu bude doplněna 
nová dlažba podél zdi v šíři 15 cm (chodníková mozaika řezaná, včetně podkladní 
konstrukce chodníku). Při dláždění je nezbytné zachovat způsob kladení dlažby a stávající 
vzor dlažby! 
 
……. další postup prací shodný jako u jižní stěny: 
 
- Bude upraven stávající základový pás – budou odstraněny případné nesoudržné části 
základu a bude ověřen skutečný stav základové konstrukce (např. praskliny). Bude 
provedeno měření a rozbor solí v konstrukci. 
 
- Horní úroveň betonového základového pasu bude vyrovnána a upravena tak, aby byla 
výškově ukončena cca 4 až 5 cm nad úrovní přiléhajícího chodníku – z pohledové strany 
bude kopírovat výškový průběh chodníku!  
 
- Hydroizolace vodorovná – na očištěný a vyspravený základ bude nataven živičný 
hydroizolační pás tl. 4 mm 
 
- Bude vyzděna opěrná zeď z prolévacích betonových tvárnic (tl. stěny 300 mm) s ocel. 
výztuží R10 (svislá i vodorovná výztuž; konce svislé výztuže budou zalepené do 
předvrtaných otvorů v základu).  Prováděcí dokumentaci výztuže zpracuje dodavatel v rámci 
dodávky. 
 
- Bude vyzděna pohledová část opěrné zdi – zeď z plných cihel, tl. 300 mm, na MVC tř. M5. 
Pohledový líc vyzděný s escarpou (sešikmení líce po výšce, horní část ustupuje) pod úhlem 
cca 4 – 5%.  
 
- Koruna zdi – betonová spádová vrstva pro finální položení cihel (typ Klinker), spádování do 
parku (min 1%). Na povrch betonové spádové vrstvy bude aplikována hydroizolační stěrka  
 
- Hydroizolace svislá – na líc opěrné zdi směrem do parku bude nataven živičný 
hydroizolační pás tl. 4 mm; výškové ukončení v úrovni odvodňovacího žlabu. Izolační pás 
bude kryt ochrannou nopovou folií. Nad úrovní žlabu bude stěna izolována systémovou 
hydroizolační stěrkou, na kterou bude aplikována soklová cementová omítka + fasádní nátěr. 
 



- Finální koruna zdi bude provedena ze spárovaných cihel, kladených „na plocho“ – cihly 
typu Klinker „rustikální“ s patinovanou tvarovou a pohledovou úpravou („staré zdivo 
s nepravidelným barevným melírem“) – konkrétní typ bude vybrán na základě předložených 
vzorků. Povrch koruny bude spádován do odvodňovacího žlabu, min. spád 1%. Cihly budou 
kladeny do systémové vodotěsné malty.  
Spárování – barva spárovací hmoty světlá béžová (ne bílá nebo šedá), tvar a povrch spár 
vhodně přizpůsobit nepravidelnému tvaru cihel při dodržení nároků na hydroizolační 
schopnosti systémové skladby. Konkrétní barva spárovací hmoty a provedení spár budou 
určeny podle vzorků, provedených na stavbě. 
 
- zásyp za opěrnou zdí – štěrk hutněný po vrstvách. Pod úrovní horního líce základového 
pasu bude na pískovém loži položena drenáž DN 100 mm – ochranná geotextilie + štěrkový 
obsyp. Drenáž bude spádována k okrajům opěrných zdí a vyvedena do vsakovací štěrkové 
jámy, směrované do travnaté plochy, vhodně situované mimo stávající stromové porosty 
(mimo obrys korun). Hrubá terénní úprava nezpevněné plochy lemující odvodňovací žlab. 
 
- odvodňovací žlab – z původní kamenné dlažby 100/100 mm, kladené do betonového lože.  
 
- čistá terénní úprava nezpevněné plochy lemující odvodňovací žlab (rozhrnutí ornice), osetí 
travním semenem 
 
- povrchová úprava pohledových povrchů zdi: směrem do parku (nad odvodňovacím žlabem) 
- soklová cementová omítka aplikovaná na systémovou hydroizolační stěrku + fasádní nátěr 
 
- povrchová úprava pohledových povrchů zdi: směrem do ulice – jádrová jednovrstvá 
vápenocementová omítka, probarvená ve hmotě, hrubá struktura – barva světlá šedobéžová 
(konkrétní barva a struktura budou určeny dle vzorků provedených na stavbě). Povrchová 
úprava omítky bude provedena stržením krátkou latí (max. délka 1 m) a lehkým utažením 
dřevěným hladítkem. Cílem je dosáhnout vzhledu „staré zdi“ s mírně nepravidelným 
nerovným povrchem na pohledovém líci. 
 
 Pozn.: pokud budou při realizaci po odkrytí zjištěny odlišná konstrukční řešení nebo 
odlišné rozměry, bude navržené řešení odpovídajícím způsobem upraveno. 
 
 

   B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Součástí navržené stavby není žádná nová budova – z tohoto důvodu není 

předmětem navržených úprav dispoziční a provozní řešení ani technologie výroby. 

   B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Vzhledem k charakteru stavby se neposuzuje. 

   B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby 
 Bezporuchový provoz a předpokládaná životnost stavby budou zajištěny řádnou a 
pravidelnou údržbou.  

   B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 
 Stavba není členěna na objekty. Popis stavby a navržených úprav je zahrnut v části 
B.2.2 b) této zprávy.   

   B.2.7 Základní charakteristika technických a tec hnologických za řízení 
V rámci navržené stavby není uvažováno s provozem žádných technických a 

technologických zařízení.  



   B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení 
Předmětem řešení této dokumentace je oprava stávající brány a opěrných stěn. 

 Navrženými úpravami nedojde ke změně nebo ke zhoršení požární bezpečnosti 
místního prostředí v řešeném území. Zároveň nedojde ke změně nebo ke zhoršení požární 
bezpečnosti stávajících staveb v okolí řešené plochy – u všech stávajících staveb budou 
zachovány všechny přístupy a příjezdy ve stávajících parametrech.  
 V řešeném prostoru nejsou umísťovány nové objekty, u kterých by bylo potřeba 
posuzovat odstupové vzdálenosti, příjezd a zásahové plochy, způsob evakuace osob.  
 
 Jako páteřní komunikace pro příjezd požárních vozidel budou zachovány stávající 
přístupové komunikace (ulice Šárecká) – tyto ulice mají šířku více než 3,5 m, v místech 
křížení komunikací v prostoru poloměru otáčení vozidel pro odbočení nebudou pevné 
překážky. Navržené úpravy nebudou tvořit překážky na komunikacích určených pro příjezd 
požární techniky.  
 V řešeném prostoru nejsou navrhovány nové komunikace určené pro pojezd 
požárních vozidel. V řešeném prostoru nejsou navrhována požárně bezpečnostní zařízení. 
Stávající vodovodní síť a odběrná místa v předmětné lokalitě nebudou navrženými úpravami 
dotčeny. 
 

   B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi 
Vzhledem k charakteru stavby se neposuzuje.  
 

   B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  pož adavky  na  pracovní  a 
   komunální prost ředí 
Vzhledem k charakteru stavby se neposuzuje.  
 
 
Odpady   
Vzhledem k charakteru řešené stavby jejím provozem nedochází ke vzniku odpadů.  
 

Hluk a vibrace  
Vzhledem k charakteru řešené stavby nejsou navrhována žádná opatření. 
 

   B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 
 

   a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží 
Vzhledem k charakteru stavby nebylo prováděno měření radonového indexu 

v řešeném území. Součástí navržených úprav není žádná stavba, u které by bylo potřeba 
posuzovat radonové riziko. 
  
   b) ochrana p řed bludnými proudy 
Bludné proudy se v území nevyskytují. 

 
   c) ochrana p řed technickou seizmicitou 

Lokalita stavby se nenachází z hlediska přírodní seizmicity v žádné třídě seizmicky 
aktivní oblasti. 

   d) ochrana p řed hlukem 
Vzhledem k charakteru stavby není řešena. 



   e) protipovod ňová opat ření 
Lokalita se nenachází v území dotčeném účinky poddolování. Z hlediska důsledků 

poddolování se stavba neposuzuje. 
 

 
   f)  ostatní ú č inky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

 

   B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba není připojena na rozvody technické infrastruktury.  
 

   B.4 Dopravní řešení 
   a) popis dopravního řešení, 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem řešení. Během výstavby navržené 
stavby bude využito současného dopravního řešení. 
 
   b) napojení území na stávající dopravní infrastr ukturu, 

Příjezd pro osobní i nákladní dopravu je po stávajících veřejných komunikacích. 
 
   c) doprava v klidu, 

Navrženou stavbou nevzniká požadavek na vytvoření nových parkovacích stání. 
 
 

   B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V rámci realizace navržené stavby jsou navrženy dílčí terénní úpravy a následná 
obnova travnaté plochy, přiléhající k bráně a opěrným zdem. 
 

 

   B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
 
   a) vl iv na životní prost ředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda, 

Vzhledem k charakteru stavby nebude negativně ovlivňovat své okolí a nevyžaduje 
žádná další opatření pro zachování a ochranu kvalitního životního prostředí.   

Odtokové pom ěry  
 Odtokové poměry řešeného území se nemění.  

Hluk ze stavební činnosti  
Stavební práce musí splňovat příslušné hygienické limity dle zákona č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, zejména s ohledem na chráněné venkovní prostory 
staveb a chráněné vnitřní prostory staveb.  



Stavební práce budou probíhat v pracovní dny i v sobotu a v neděli mezi 7:00-21:00 
hod. Předpokládá se, že hlučné práce budou probíhat mezi 9:00-18:00 hod. Nehlučné práce 
mohou probíhat od 7:00-21:00. Dodavatel stavebních prací je povinen používat stroje a 
mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené 
v technickém osvědčení. 

ZÁVĚR: Vzhledem k umístění stavby mimo souvislou obytnou zástavbu a časovému 
nastavení průběhu hlavních stavebních prací lze konstatovat, že nebude docházet k 
překračování limitů pro hluk ze stavební činnosti.  

 

Hluk a vibrace z provozu stavby 
 Vzhledem k charakteru stavby nebude její provoz zdrojem nadměrného hluku a 
vibrací. V rámci navržených úprav nebude realizován žádný objekt ani zařízení, které by 
mohly být zdrojem nadměrného hluku a vibrací. Z tohoto důvodu nejsou navrhována žádná 
další opatření. 
 

Řešení ochrany ovzduší 
Vzhledem k charakteru stavby nebude její provoz negativně ovlivňovat kvalitu 

ovzduší. V rámci navržených úprav nebude realizován žádný objekt ani zařízení, které by 
mohly negativně ovlivňovat kvalitu ovzduší. 
 
Emise v průběhu výstavby 
 V průběhu výstavby nebudou vznikat bodové zdroje znečištění ovzduší. Liniovým 
zdrojem znečištění ovzduší bude pouze provoz nákladních aut při stavebních pracích. 
Vzhledem k charakteru předkládaného záměru a očekávanému množství přepravovaných 
hmot při realizaci by se ale přesto nemělo zvýšení znečištění ovzduší z hlediska liniových 
zdrojů projevit na emisní a imisní zátěži a frekvence dopravy by neměla převyšovat 
maximální frekvenci dopravy na přilehlých komunikacích.   
 Plošným zdrojem znečištění je možné považovat vlastní prostor staveniště, který 
může být zdrojem sekundární prašnosti, která bude minimalizována předepsanými 
opatřeními. 
 
Emise z provozu stavby 
 V rámci navržených úprav nebude realizován žádný objekt ani zařízení, které by 
mohly negativně ovlivňovat kvalitu ovzduší. 
 

Odpady z provozu stavby   
Vzhledem k charakteru stavby jejím provozem nevznikají odpady.  
 

   b) vliv na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, 
   ochrana  rostlin  a  živo čich ů  apod.), zachování ekologických funkcí a 
   vazeb v krajin ě 
Vzhledem ke svému charakteru stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu.     
 

   c) vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000 
Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000.  
 

 



   d)  návrh  zohledn ění  podmínek  ze  záv ěru  zjiš ťovacího  řízení  nebo 
   stanoviska EIA 
Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA.  
 

   e)  navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních p ředpis ů 

Z realizace navržené stavby nevyplývá vznik nových ochranných pásem stavby ani 
vedení inženýrských sítí.  

 
 

   B.7 Ochrana obyvatelstva 

V rámci navržené stavby nejsou řešeny prostory, které by byly využívány na ochranu 
obyvatelstva, zřizování stálých nebo improvizovaných úkrytů. Navržená stavba nebude 
zahrnuta k využití do systému řešení civilní ochrany. Z uvedených důvodů se dále 
neposuzuje. 

Stavba není předmětem posuzování z hlediska Zákona 59/2006 Sb. o prevenci 
závažných havárií. V rámci navrhované stavby nebudou uskladněny chemické látky v 
množstvích ani druhu kritických pro posuzování stavby z hlediska prevence závažných 
havárii. 

Navrhovaná stavba se nenachází v zóně havarijního plánování. Z tohoto hlediska 
stavba není dále posuzována.  
 

 

   B.8 Zásady organizace výstavby 

 
   a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění, 
 Vzhledem k charakteru stavby budou spotřeby a spotřeby medií a hmot běžné bez 
zvláštních požadavků.   

 
   b) odvodn ění staveništ ě,  
 Odtokové poměry území nebudou po dobu realizace dotčeny. Na odvodnění 
staveniště nejsou vzneseny žádné zvláštní požadavky. Dešťová voda bude přirozeně 
vsakována do okolního terénu. 
 

   c)   napojení   staveništ ě   na   stávající   dopravní   a   technickou 
   infrastrukturu, 
 
Napojení na technickou infrastrukturu 
 Zázemí staveniště bude vzhledem k charakteru prací dočasně připojeno na rozvod 
vody a el. energie. Předpokládá se využití připojovacích míst v prostoru parku v místě 
zrušeného úseku ulice Turkovská. K zásobení stavby vodou se využije napojení 
z vodoměrné šachty stávajícího pítka.  
 

Příjezd na staveniště 
 Příjezd na staveniště bude řešen po stávajících komunikacích 



 DIO bude zpracováno dodavatelem stavby v době přípravy staveniště. Přístup na 
staveniště bude umožněn pouze poučeným osobám. Stavba bude řádně označena 
informačními a výstražnými značkami. 
 

   d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí 

stavebními pracemi. 
Stavební práce a demolice budou prováděny v denních hodinách mezi 7:00 až 21:00. 

Pro vnější chráněně prostory v uvedených hodinách je třeba dodržet nařízením vlády 
148/2006 Sb. požadovanou maximální ekvivalentní hladinu akustického tlaku LAeq,s 65 dB 
ve venkovním chráněném prostoru.  

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 
výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platné legislativě. Nasazování 
stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět 
pravidelné technické podmínky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 
znečišťování veřejných. Případné znečištění veřejných prostor musí být pravidelně 
odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, 
vybouranou suť je nutno v případě zvýšené pracnosti zkrápět.  

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení 
staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních 
vod.  

Likvidace odpadů bude prováděna v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění 
zákona č. 188 / 2004 Sb.  Odpad bude tříděn a likvidován dle smluvní dohody 
s provozovatelem příslušné skládky, na kterou bude odvážen do vzdálenosti 10 km. 
 

   e)  ochrana  okolí  staveništ ě  a  požadavky  na  související  asanace, 
   demolice, kácení d řevin 

Okolí staveniště je volně přístupné veřejnosti. Stavební práce budou probíhat na celé 
ploše řešeného území. Zařízení staveniště nebude zřizováno. Prostor staveniště bude 
oplocen mobilním staveništním oplocením nebo zřetelně vyznačen páskou s výstražným 
označením zákazem vstupu na staveniště a výjezdem ze stavby. Okolí staveniště bude 
volně přístupné veřejnosti.      
 
 V území se nacházejí některé inženýrské sítě veřejných správců. Vedení bude 
ochráněno během stavby dle požadavků jednotlivých správců. 
 
 Přístup na staveniště bude umožněn pouze poučeným osobám. Stavba bude řádně 
označena informačními a výstražnými značkami. Proti možnému přístupu nežádoucích osob 
a tím i možnosti vzniku úrazu třetích osob bude staveniště zajištěno mobilními plotovými 
zábranami, výstražnou páskou a bezpečnostními tabulkami. Je nutné, aby se pracovníci 
stavby řídili a dodržovali režim a provozní řád Petřínských sadů.  
 Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí 
stavebními pracemi. 
 Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 
výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platné legislativě. Nasazování 
stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět 
pravidelné technické podmínky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 
 Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 
znečišťování veřejných. Případné znečištění veřejných prostor musí být pravidelně 
odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, 
vybouranou suť je nutno v případě zvýšené pracnosti zkrápět.  



 Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení 
staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních 
vod.  
 Likvidace odpadů bude prováděna v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění 
zákona č. 188 / 2004 Sb.  Odpad bude tříděn a likvidován dle smluvní dohody 
s provozovatelem příslušné skládky, na kterou bude odvážen do vzdálenosti 20 km. 
 Při realizaci kácení náletových dřevin, odstraňování pařezů a dřevní hmoty a 
následné výsadbě je třeba dodržovat následující normy ČSN 83 9061 Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů. porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích, ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou, ČSN 83 
9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině –  Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9021 
- Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba. 
 
   f)  maximální zábory pro staveništ ě (do časné / trvalé), 

Plocha staveniště bude organizovaná na celém řešeném území. Nedojde k trvalému 
ani dočasnému záboru ZPF či PUPFL.   
 
   g)  maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ř i výstavb ě,  
   jejich likvidace, 

Materiál z demolice stavebních prvků bude částečně odvezen na příslušnou skládku 
jako stavební odpad, částečně uložen a opět zabudován při dokončování navržené opravy.  

Pro zpětné zásypy a terénní modelace (čisté terénní úpravy) bude dovezena na 
staveniště vhodná zemina.     
 
 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 Nakládání s odpadem při bouracích prací zajistí dodavatel stavby. Bude se řídit 
příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 ve znění pozdějších předpisů a ustanoveními 
vyhlášek 383/2001 Sb., a vyhl. Č. 381/2001 Sb. V případě nálezu nebezpečných odpadů, 
jejichž vznik se nepředpokládá, bude zřízen prostor, který bude zabezpečený proti 
srážkovým vodám na oploceném staveništi, kde budou umístěny shromažďovací prostředky 
pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou 
označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti 
odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným 
v příslušných vyhláškách o podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti 
zcizení odpadu a neoprávněné manipulaci s ním. Odpady kategorie N budou dopravovány a 
zneškodňovány dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými 
dle zákona o odpadech. Smlouvy s firmami, které budou zajišťovat využití, nebo 
zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. 
Množství odpadů, které budou vznikat při demolici, není možno v této fázi zpracování 
přesněji specifikovat a bude se evidovat dodavatelskou firmou. 

Nakládání s odpadem při provozu zajišťuje majitel dle smlouvy o likvidaci odpadů. 
 
 
EVIDENCE ODPADU 
 Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu stavby bude vedena v rozsahu 
stanoveném vyhláškou MŽP ČR č. 383 /2001 Sb. Evidence bude vedena v týdenním 
intervalu, formuláře, na kterých bude evidence vedena, budou uloženy u investora stavby. 
Hlášení o produkci a nakládání s odpady jakož i údaje o zařízení budou předloženy u 
kolaudace stavby. Evidenční listy odpadů, výsledky případných kontrol a laboratorních 
rozborů, budou archivovány, tak aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti 
odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako 
podkladový materiál. 
 
 



Název kategorie     předpokládané množství odpadu při stavbě 
200301  směsný komunální odpad 0    1 m3 
120102  ostatní železný kov 0     2,0 t  
150106  směsné obaly 0     0,3 m3 
170101  beton 0      6 m3 
170102  staveb. suť,cihla 0     30 m3 
170201  dřevo 0      0 m3 
170504  zemina a kamení neuv. pod č. 17 05 03 0  21 m3 
170602  ostatní izolační materiály 0    0,6 t 
191209  nerosty (např. písek, kameny)  17m3 
200106  ostat. Kov 0      30 kg 
170302  asfaltové směsi neuv. pod č. 17 03 01 O  - m3 
 
 V rámci průzkumných prací a návrhu přípravných prací byl projektantem proveden 
vizuální průzkum odstraňovaných konstrukcí, ze kterého vyplývá, že neobsahují materiály, 
jejichž součástí by mohl být azbest. 
 
 
   h) bi lance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin 

Vzhledem k charakteru stavebních prací se nepředpokládá zvýšené množství 
zemních prací s odvozem a přívozem zemin. 

  

   i) ochrana životního prost ředí p ř i výstavb ě 
 Stavební práce související s opravou brány Hanspaulského zámečku nebudou mít 
významný ani dlouhodobý negativní vliv na životní prostředí a okolí stavby. 
  

K maximálnímu omezení negativních vlivů ze stavební činnosti během výstavby 
budou prováděna tato opatření: 
- intenzivní skrápění při demolici a manipulaci s vybouranými hmotami 
- mytí a čištění přilehlých komunikací znečištěných při demolici a odvozech 
- použití nové moderní techniky s minimální hlučností 
- přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci následnému využití.   
- v rámci možností budou práce provedeny v co nejkratším termínu a v rámci časového 
režimu denní - pracovní doby, aby bylo okolí zatěžováno negativními vlivy co nejkratší dobu  
- po dobu výstavby je nutno vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění 
podzemních vod. 
   
 Práce budou probíhat za přítomnosti technického dozoru zhotovitele, který bude 
upřesňovat stavební postupy při demolici dle reálné situace. Upřesnění budou zaznamenána 
ve stavebním deníku a budou s nimi prokazatelně seznamováni pracovníci na stavbě.  
 
Ochrana proti hluku a vibracím 
 Stavební práce musí splňovat příslušné hygienické limity dle zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a prováděcího předpisu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zejména s ohledem na obytné a 
ostatní objekty. Dodavatel stavebních prací je povinen používat především stroje a 
mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené 
v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného 
stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy a limity 
je nutné zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.). Pro vnější chráněný 
prostor je v uvedených hodinách třeba dodržet nařízením vlády 148/2006 Sb. požadovanou 
maximální ekvivalentní hladinu akustického tlaku LAeq,s  65dB (LAeq,s  65 dB = 50dB 
(základní hodnota podle základní hodnota podle §11, odst. 4) +15 dB (korekce na hluk ze 
stavební činnosti podle přílohy č.3 část B)) nejbližšího venkovního chráněného prostoru. 



Nejbližší objekt s chráněným venkovním prostorem je rodinný dům ve vzdálenosti cca 30 m 
od stavby. Práce budou probíhat v pracovní den mezi 7:00-21:00 hod.  
 
 

   j)  zásady  bezpe čnosti  a  ochrany  zdraví  p ř i  práci  na staveništi, 
   posouzení  pot řeby  koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ř i  práci 
   podle jiných právních p ředpis ů  

 
Stavba bude prováděna v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 

technickými normami ČSN. Především budou dodržovány veškerá opatření dle:  
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění,  
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti  
- vyhláška MSV č. 77/1965 Sb., způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 

V souladu s § 101 Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a 
ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a 
zdraví, která se týkají výkonu práce.  

Pokud je stavba prováděna více zhotoviteli, je zadavatel stavby povinen určit 
potřebný počet koordinátorů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanový 
prováděcí předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Stejnopis oznámení o zahájení 
prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění 
stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání.  

 
Informace uvedené v této kapitole slouží jako jeden z podkladů pro zpracování 

PLÁNU BEZPEČNOSTI PRÁCE koordinátorem bezpečnosti práce na staveništi ve smyslu 
Zákona č. 309/2006 Sb. v posledním znění a předpisů souvisejících. 

Zpracování  plánu  BOZP  upravuje  Zákon č. 309/2006 Sb.. V §15 odst. 2 se říká: 

„(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím 
právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby 
byl při přípravě stavby zpracován plán podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci stavby aktualizován. 
Plán zpracovává koordinátor.“ 

Požadavky na plán BOZP 
Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za 
cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 



Na základě znalosti prováděných činností, zařízení a prostředků, prostoru i zúčastněných 
osob, je nutné přezkoumávat a vyhodnocovat podle právních předpisů a technických norem, 
které řeší požadavky bezpečnosti práce, jaká rizika mohou nastat a učinit k nim opatření pro 
jejich odstranění nebo maximální snížení jejich účinnosti. 

Podle § 103 ZP má zaměstnavatel zajistit zaměstnancům, podle potřeb vykonávané 
práce ve vhodných intervalech dostatečné a přiměřené informace a pokyny o BOZP, 
zejména formou seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu 
před působením těchto rizik. Informace a pokyny je třeba zajistit zejména při přijetí 
zaměstnance, při jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně 
pracovního prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a 
pracovních postupů. Nezbytným krokem pro zvládnutí tohoto úkolu je identifikace všech 
závažnějších nebezpečí vztahujících se k prováděným činnostem a stanovení zdrojů 
rizikových faktorů spojených s každým identifikovaným nebezpečím včetně uvedení 
stávajících a plánovaných bezpečnostních opatření tak, jak to ukládá § 102 ZP. 

Pokud by na pracovištích vznikly atypické a nepředvídané situace nebo by došlo k 
závažnějším problémům s vyhodnocováním rizik, případně by šlo o obtížně zvládnutelná 
rizika a nebezpečné situace, je nutno tyto problémy bezodkladně řešit, případně s externími 
odborníky a v případě potřeby nutno upravit režim kontroly rizika a provést mimořádná 
opatření. 

Proti možnému přístupu nežádoucích osob a tím i možnosti vzniku úrazu třetích osob, 
je pracoviště zajištěno pevnými plotovými zábranami, výstražnou páskou a bezpečnostními 
tabulkami.  
 
Práce budou prováděny zaměstnanci v počtu cca 10. Termín provádění prací: rok 2022.  
 
 
STANOVENÍ OOPP NA PRACOVIŠTI  

Zaměstnanec musí být vybaven základními OOPP, tzn. ochranná přilba, pracovní 
oděv (montérky, fáračky, kombinéza, overal, nikdy nefasuje kalhoty s krátkými nohavicemi), 
pracovní ochranná obuv (boty) s tužinkou a ocelovou stélkou, ochranné pracovní rukavice 
pětiprsté a reflexní vestu oranžovou. K ochraně zraku a obličeje budou použity ochranné 
bríle a obličejové štíty, k ochraně sluchu chrániče sluchu. Žádné jiné OOPP než vyfasované, 
případně přidělené ze skladu, zaměstnanec používat nesmí. 

Je zákaz používat nestandardní či jinak upravované (neatestované) OOPP, což platí 
pro všechny účastníky výstavby. Všechny OOPP musí být označeny značkou CE ve smyslu 
NV č. 21/2003 Sb. 
 
 
VYBAVENÍ LÉKÁRNY  

První pomoc musí poskytnout každý v rozsahu svých vědomostí, znalostí a možností. 
První pomoc musí být účelná a rychlá. Na každém pracovišti musí být zabezpečeny k 
případnému použití pomůcky k poskytování první pomoci, a to: 
- Skříňka první pomoci 
- Lékárnička v pevném obalu (všechny pracovní skupiny do 10 zaměstnanců) 
 

   k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb, 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. Celková průchodnost území se nemění, 

během stavby dojde pouze k uzavření části průchodů v místech, kde dojde k rekonstrukci 
povrchů komunikací.  
 

   l) zásady pro dopravní inženýrská opat ření, 
Navržená stavba vzhledem k svému charakteru nepředstavuje nové požadavky na 

dopravní infrastrukturu v okolí ani v místě stavby. Pro zásobování, odvoz odpadu, příjezd 
požární techniky a dopravu během realizace stavby bude využito současného dopravního 



řešení v území. Příjezd pro osobní i nákladní dopravu je po stávajících veřejných 
komunikacích.  
 DIO bude zpracováno dodavatelem stavby v době přípravy staveniště. Přístup na 
staveniště bude umožněn pouze poučeným osobám. Stavba bude řádně označena 
informačními a výstražnými značkami. 
 
   m)  stanovení  speciálních  podmínek  pro  prová dění  stavby  

Stavba bude probíhat za provozu navazujícího parku, tedy bude nutné respektovat 
jeho provozní řád.  

 
 
Rozsah dodavatelských prací 
 Rozsah prací je stanoven obecně na všechny pozemky stavby, včetně dočasných 
záborů, a je definován výkresy obecné části projektu a koordinační situací. 

 Dodavatel je povinen předložit veškerou dokumentaci a podrobné výkresy týkající se 
jeho části v rámci dílenské dokumentace. Dodavatel je povinen bez výjimek a námitek 
provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého díla a k jeho řádnému fungování, a 
to mezi jiným: 

- dodání až na staveniště všech materiálů a techniky potřebné pro provedení jím dodávaných 
prací 

- opatření - na svou plnou odpovědnost - lešení, pomocných konstrukcí a strojů všeho druhu 
a jejich odklizení po ukončení prací 

- pravidelný úklid a odvoz stavebního odpadů a přebytečného materiálů vzniklého po dobu 
provádění vlastního díla na určené místo staveniště dle dohody s generálním dodavatelem 
stavby. Odvoz ze staveništní skládky zajisti dodavatel této části sám, nebo bude zajištěn 
generálním dodavatelem na základě smluvního vztahu se subdodavateli.   

- zřízení pojezdů a pomocných konstrukcí pro ochranu prvků stavby 

- zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých 
zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která 
byla přemístěna nebo demontována během prací 

- zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění prací 

- případné opravy vadných částí a opravy nebo náhrady škody jím způsobené 

 Všechny práce navíc, které budou dodavatelem způsobeny ostatním dodavatelským 
profesím, jím provedenými změnami v základním řešení, vycházejícím z výběrového řízení, 
budou ostatními dodavatelskými profesemi provedeny zásadně na účet dodavatele. 

• Cena každé položky musí zahrnovat kompletní provede ní tzn. celkovou 
dodávku a montáž v č. ostatních pomocných a dopl ňkových materiál ů a prací, 
vč. přesunu hmot, v č. všech režií a náklad ů zhotovitele souvisejících s 
realizovanou částí. 
 
• Dodavatel je zodpov ědný za úplnost své cenové nabídky, a je povinen si 
ověřit skute čné množství dodávaných stavebních prací, výrobk ů a jejich 
součástí dle p ředložené dokumentace  
 
• V případě výhrad dodavatele k úplnosti návrhu, odborného pro vedení, 
vhodnosti návrhu pro daný ú čel a jiné nesrovnalosti upozorní na tyto 



projektanta p řed vlastním zpracováním dílenské dokumentace, p řípadně 
započetí výroby 

 

Požadavky na kvalitu 
 Splnění kvalitativních požadavků je podmínkou pro předání konstrukce. Podmínkou je 
rovněž dosažení stupně jakosti požadované projektem. 

Z důvodu památkového hlediska a významu lokality má projektant vysoké architektonické 
nároky na provedení celku i detailu. 
 
- projektant bude přizván před zahájením výkopových prací ke kontrole staveniště 
- vytyčení stavby bude upřesněno v rámci realizace  
- výkopové práce budou provedeny tak, aby nerozbředla základová spára 
- před výkopovými pracemi musí být vytyčeny veškeré inženýrské sítě a zajištěna příslušná 
ochrana stávající zeleně 
- výkopové práce v kořenovém prostoru stromů musí být prováděny se zvýšenou opatrností 
a výhradně ručně. 
- projektant požaduje převzetí základové spáry před betonáží základů geotechnikem a 
statikem.  
- během práce týkající se konstrukcí zajišťujících jak vlastní stabilitu, tak stabilitu přilehlých 
svahů a terénů je nutné v případě jakýchkoliv tvarových změn stávajících konstrukcí a 
přilehlých terénů bezpodmínečně zastavit práce a přizvat statika a geologa pro stanovení 
dalšího postupu   
- konkrétní výběr materiálů, jejich povrchová úprava, barevnost a detailní řešení budou 
předloženy dodavatelem stavby ve vzorcích (min. 2) hlavnímu architektovi k odsouhlasení v 
rámci autorského dozoru a též ke schválení památkovému dohledu    
- zásypy budou hutněny po vrstvách důkladně vibračním pěchem  
- před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je 
součástí dodávky stavby  
- dodavatelskou dokumentaci musí odsouhlasit zodpovědný projektant, 
- veškeré pozice budou před výrobou konstrukcí zaměřeny dle skutečnosti na stavbě  
- všechny práce budou prováděny dle platných čsn a technologických požadavků daných 
výrobcem 
- součástí dodávky jsou veškeré pomocné a kotvící prvky.  
- na staveništi bude dodržována bezpečnost práce  
 

 

Obecné požadavky: 
Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny příslušnými úřady pro 

užívání v České republice. Použité stavební výrobky musí splňovat podmínky Zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení 
vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb.  

Provedení prací, výrobků atd. bude vždy v kompletní technologií výrobce dle platných 
technických a technologických předpisů a návodů. 

Kotevní materiály – šrouby apod. budou u jednotlivých výrobků vždy jednotné, 
osazeny ve stejných vzdálenostech a pozicích případně rastrech. Ze statických důvodů 
nutno dodržet minimální počet spojů, které jsou předepsané výrobcem. Z estetických důvodů 
je nutné spoje provádět v řadách a ve stejnoměrných vzdálenostech. 



 V průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude 
proveden do stavebního deníku. Požadované kontroly budou vyznačeny v realizační 
dokumentaci. 

 Součástí díla je řádně vedený stavební deník.  

Obsah dodávky 
-doprava, demontáž, montáž a uskladnění či odborná likvidace stávajících konstrukcí na 
definované ploše staveniště, 

-doporučujeme provedení pasportizace staveniště před započetím stavebních prací 

-doprava a montáž staveništního oplocení 

-prověření a vytyčení polohy stávajících inženýrských sítí, specifikace stávajících 
inženýrských sítí na staveništi, zajištění napojovacích bodů inženýrských sítí pro zařízení 
staveniště a vlastní stavbu 

-provedení hrubých terénních úprav, včetně naložení, odvozu a uskladnění zeminy, jakožto i 
ostatních odpadů na staveništi.   

-Součástí dodávky prací souboru bude veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními 
pracemi, s ostatními realizovanými venkovními stavbami v areálu.  

Navržené materiály a výrobky jsou pouze doporu čené pro ur čení kvalitativního 
standardu. Jiné než doporu čené materiály a výrobky musí splnit minimáln ě standard 
doporu čeného (referen čního) materiálu nebo výrobku a musí být schváleny 
investorem a projektantem. 

Jestliže je v projektu uveden konkrétní obchodní název výrobku, je to z důvodu co 
nejjednodušší specifikace technických parametrů a způsobu řešení. Tento výrobek lze 
nahradit kvalitativně shodným či lepším řešením v souladu se zákonem 137/2006 Sb. 
 
Obecně platí, že konstrukce, prvky a materiály jsou uvedené a budou vybírány tak, aby 
vyhověly v současné době platným českým normám (ČSN), harmonizovaným s normami 
Evropské unie (ČSN EN) a normám Evropské unie (EN), v případě, že neexistují ČSN EN, 
při dodržení zásad daných zadáním. V případě absence norem je uplatněna zásada, že 
konstrukce, prvky a materiály musí mít vlastnosti považované v době zpracování 
dokumentace za obvyklé. 

 Nad rámec těchto obecných zásad je dále uveden podrobný popis kvalitativních 
parametrů těch konstrukcí, prvků a materiálů, které tvoří finální (pohledové) povrchy, nebo 
jsou rozhodující z hlediska uživatelského komfortu a stanovené výtvarně estetické úrovně.  
 

Prováděcí dokumentace nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci dodavatele. 
Dokumentace dílenská či výrobní musí dodržet parametry kvality stanovené v projektu pro 
provedení stavby a ve standardu kvality je nutné je dále respektovat. 
 
 V případě, že požadovaný standard je v konkrétním případě v rozporu s ČSN nebo 
platnou legislativou, bude tento standart architektem - projektantem nahrazen jiným. 
Podmínkou projednání záměny a nahrazení je souhlas investora stavby.   
 
 Některé dílčí detaily mohou být řešeny a upřesněny po výběru dodavatelů 
jednotlivých částí stavby v rámci autorského dozoru projektantem.  
 



Požadavky na kvalitu  
Vzorkování: 
 Všechny viditelné konstrukce, materiály, výrobky a viditelné koncové prvky 
technického zařízení budovy včetně finální povrchové úpravy a barevného řešení a vybrané 
ostatní výrobky a materiály musí být protokolárně vzorkovány a odsouhlaseny zástupcem 
investora. U atypických konstrukcí jednorázově použitých lze jako vzorek uznat podrobnou 
dílenskou dokumentaci a fyzický vzorek povrchové úpravy. U vícenásobně a opakovaně 
použitých atypických konstrukcí bude přednostně požadováno fyzické provedení skutečné 
konstrukce včetně finální povrchové úpravy a barevného řešení. Drobné typové (hotové) 
výrobky a materiály budou vzorkovány fyzicky vzorkem dodaným na stavbu. Rozměrné 
výrobky nebo obecně známé výrobky a materiály, kde je předem zřejmý vzhled a povrchová 
úprava včetně barevného řešení, lze vzorkovat pouze odsouhlasením technického nebo 
katalogového listu výrobce. 
 
 Dodavatel stavebních prací ručí za kvalitu provedených povrchů až do okamžiku 
předání díla objednateli (investorovi) k užívání. Do té doby je povinen zajistit a provést 
výměnu veškerých případně poškozených částí. Tyto práce a materiály nutno zahrnout do 
jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. 
 
 V dostatečném předstihu před zahájením výroby je dodavatel povinen předložit 
objednateli k odsouhlasení výrobní dokumentaci atypických prvků a vzorky materiálů 
povrchových úprav konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a 
nebudou zvlášť hrazeny. Teprve na základě písemného souhlasu objednatele je možné 
zahájit výrobu. 
 
  
Podmínky provád ění díla 
 Všechny materiály, technologie, provedení a používané výrobky musí být atestovány 
pro použití v České republice. V mnoha případech jsou specifikovány vyšší standardy 
(požadavky), než určují české normy. V těchto případech musí zhotovitel tyto vyšší 
standardy respektovat. Tam, kde není blíže specifikován standard, musí být respektována 
příslušná česká norma. 
 
 Práce nesmí žádným způsobem omezit užívání a provoz ostatních částí a 
navazujících prostor budovy, pokud toto není předem projednáno s uživatelem.  

 
 
 
Rozsah dodavatelských prací  
 Veškeré práce musí být prováděny autorizovanou firmou dle technologických 
předpisů výrobců jednotlivých systému a platných ČSN. Základním závazným podkladem 
pro zhotovitele stavebních konstrukcí je dokumentace pro provedení stavby v plném 
rozsahu, tj. nikoliv pouze stavební část PD objektu, ale i všechny další dokumenty prováděcí 
dokumentace.  
 
 Veškeré odchylky od prováděcí dokumentace budou řešeny ve spolupráci s AD a 
zástupcem investora. Záznam bude proveden do stavebního deníku. Dosažení stupně 
jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby. 
 
- Do díla budou zahrnuty veškeré výkony nezbytné pro úplné a bezvadné provedení 
projektovaných stavebních prací při splnění uvedeného referenčního standardu a parametrů.  
 
- Dodavatel zohlední nabízené konkrétní technické řešení a provede související vlastní 
stanovení technologických postupů a případné dopracování vlastní zhotovitelské 
dokumentace jednotlivých konstrukcí v podrobnosti dílenské dokumentace. 



 
- Zhotovitelé jednotlivých dílčích částí definují v rámci své dodávky návaznost svých 
konstrukcí na veškeré konstrukce ostatní a v rámci své dílenské dokumentace tyto 
návaznosti upřesní v technologickém postupu. 
 
- Dále zhotovitel jednotlivých dílčích částí definuje návaznost na sousední konstrukce ve 
smyslu všech doplňkových konstrukcí a materiálů a upřesní si s projektantem doplňkové 
konstrukce, u nichž by mohlo být nejednoznačné, kdo je dodává. 
 
- Po realizaci statických úprav bude provedeno zaměření stávajícího stavu a bude 
provedeno porovnání skutečného stavu s projektem. Dílenská dokumentace musí 
respektovat toto zaměření.  
 
- Před výrobou jednotlivých prvků je nutno veškeré rozměry souvisejících stavebních prvků 
vždy předem ověřit dle skutečného provedení na stavbě.  
 
 
 
Ucelenost nabídky za dodání díla:  
- Cena každé položky musí zahrnovat kompletní provedení, tzn. celkovou dodávku a montáž 
vč. ostatních pomocných a doplňkových materiálů a prací, vč. přesunu hmot, vč. všech režií 
a nákladů zhotovitele souvisejících s realizovanou částí. 
 
- Dodavatel je zodpovědný za úplnost své cenové nabídky, a je povinen si ověřit skutečné 
množství dodávaných stavebních prací, výrobků a jejich součástí dle předložené 
dokumentace  
 
- Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí. Pouhým oceněním 
specifikovaného materiálu není možné vypracovat kvalitní nabídku. 
 
- Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný chybějící materiál 
nebo výkony doplnit a ocenit. 
 
- Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se 
sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. 
Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a 
zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně jsou navrženy 
veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony 
jsou provedeny správně. V případě chybných výpočtů platí cena, která je výhodnější pro 
Objednatele. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého 
souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo 
funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 
 
- Součástí dodávky jsou veškeré pomocné a kotvící prvky.  
 
- Jakékoli nároky dodavatele v případě nedodržení jakýchkoli výše a/nebo dále uvedených 
povinností dodavatele nebudou objednatelem uznány a má se za to, že jsou zahrnuty v ceně 
a termínu dodávky. 
 
 
Obecné požadavky na provád ění stavebních prací: 
Práce budou prováděny osobami s příslušnou s příslušnou odborností a zkušeností.  
 
Stavba bude prováděna podle prováděcí dokumentace, následně dle realizační 
dokumentace zhotovitele stavebních prací. Veškeré odchylky od prováděcí dokumentace 



budou řešeny ve spolupráci s AD a zástupcem investora. Záznam bude proveden do 
stavebního deníku. Dosažení stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro 
doložení potřebné spolehlivosti stavby. 
  
Dodavatel je povinen bez výjimek a námitek provést všechny práce nutné k úplnému 
dokončení svého díla a k jeho řádnému fungování, a to mezi jiným:  
 
- dodání až na staveniště všech materiálů a techniky potřebné pro provedení jím dodávaných 
prací 
 
- opatření - na svou plnou odpovědnost - lešení, pomocných konstrukcí a strojů všeho druhu 
a jejich odklizení po ukončení prací 
 
- pravidelný úklid a odvoz stavebního odpadů a přebytečného materiálů vzniklého po dobu 
provádění vlastního díla na určené místo staveniště dle dohody s generálním dodavatelem 
stavby. Odvoz ze staveništní skládky zajisti dodavatel této části sám, nebo bude zajištěn 
generálním dodavatelem na základě smluvního vztahu se subdodavateli.   
 
- zřízení pojezdů a pomocných konstrukcí pro ochranu prvků stavby 
 
- zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých 
zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která 
byla přemístěna nebo demontována během prací 
 
- zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění prací 
 
- případné opravy vadných částí a opravy nebo náhrady škody jím způsobené 
 
 Všechny práce navíc, které budou dodavatelem způsobeny ostatním dodavatelským 
profesím, jím provedenými změnami v základním řešení, vycházejícím z výběrového řízení, 
budou ostatními dodavatelskými profesemi provedeny zásadně na účet dodavatele. 
 
 Dodavatel je povinen bez výjimek a námitek dodržovat provozní řád budovy a 
veškeré práce provádět dle časového harmonogramu schváleného provozovatelem objektu.  
 
 Součástí dodávky prací souboru bude veškerá potřebná koordinace s ostatními 
stavebními pracemi 
 
Další: 
- Prostupy veškerých inženýrských sítí skrze stavební konstrukce budou řádně utěsněny dle 
druhu sítě a konstrukce. Veškeré prostupy hydroizolací musí být provedeny vodotěsně a 
vzduchotěsně.  
 
- Použité materiály, odstíny a detailní provedení budou odsouhlaseny uživatelem na 
vzorcích.  
 
- Všechny práce budou prováděny dle platných ČSN a technologických požadavků daných 
výrobcem.  
 
- V průběhu stavby budou splněny požadavky vyhlášky č.501/2006 Sb.o obecných 
požadavcích na využívání území a požadavky vyhlášky č.268/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích na výstavbu v rozsahu a podrobnostech odpovídající stupni 
projektové dokumentace. Provedení stavebních prací bude v souladu s Pražskými 
stavebními předpisy.  
 



- Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny příslušnými úřady pro užívání v 
České republice. Použité stavební výrobky musí splňovat podmínky Zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na vybrané stavební výrobky, Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a 
nařízení vlády č. 128/2004 Sb.  
 
- Při provádění prací bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost zdraví a života 
osob a okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad 
přípustnou míru.  
 
- Stavba bude řádně označena informačními a výstražnými značkami.  
 
- Při provádění prací je nutné dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce.  
 
- S veškerými odpady, které vzniknou při stavbě, nakládat v souladu se zákonem č. 
185/2001 ve znění pozdějších předpisů a ustanoveními vyhlášek 383/2001 Sb., a vyhl. Č. 
381/2001 Sb.  
 
- Všechny výrobky dodané na stavbu musí mít prohlášení o vlastnostech (pro výrobky, na 
které se vztahuje harmonizovaná evropská norma a podle nařízení EP a Rady (EU) č. 
305/2011) nebo prohlášení o shodě (stanovenými podle NV 163/2002 Sb. v platném znění).  
 
 
- Po celou dobu prací budou činěna účinná opatření ke snížení prašnosti, hlučnosti a 
znečištěni okolí na minimum. Stavební práce musí splňovat příslušné hygienické limity dle 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a prováděcího předpisu Nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hlučné práce 
budou probíhat mimo dobu výuky.  
 
- V průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude 
proveden do stavebního deníku. Požadované kontroly budou vyznačeny v realizační 
dokumentaci. 
  
- Součástí díla je řádně vedený stavební deník.  
 
- pokud dojde při provádění k nejasnostem nebo nepředvídaným okolnostem je nutno 
neprodleně informovat projektanta a upřesnit další postup prací 
 
- V dostatečném předstihu před zahájením výroby je dodavatel povinen předložit AD a 
objednateli k odsouhlasení výrobní dokumentaci atypických prvků a vzorky materiálů 
povrchových úprav konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a 
nebudou zvlášť hrazeny. Teprve na základě písemného souhlasu objednatele je možné 
zahájit výrobu. 
 
Požadavky na ochranu prvků během dopravy: 
Všechny výrobky musí být pro dopravu a po dobu stavby vhodně zabaleny, opatřeny 
ochrannými fóliemi a podobně. Ochranná opatření musí být takového charakteru, aby byla 
zachována kvalita povrchu z výroby, schopnost adheze tmelů na povrchu výrobku po 
odstranění obalu event. nebyla způsobena jiná škoda. 
 
Požadavky na ochranu prvků během stavby: 
Dodavatel stavebních prací ručí za kvalitu provedených povrchů až do okamžiku předání díla 
objednateli (investorovi) k užívání. Do té doby je povinen zajistit a provést výměnu veškerých 



případně poškozených částí. Tyto práce a materiály nutno zahrnout do jednotkové ceny a 
nebudou zvlášť hrazeny. 
 
 
Obecné požadavky po dokon čení stavebních prací:  
Stavba bude předána investorovi bez vad a nedodělků, čistá, uklizená a 100% funkční.  
 
Po dokončení stavby bude zařízení staveniště vyklizeno a prostor i jeho okolí upraven do 
původní podoby.  
 
Součástí předání bude manuál pro užívání, pro udržitelnost stavby a plán údržby. V případě 
potřeby bude dodavatelem doložen provozní řád stavby.  
 
Součástí předání stavby veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a dokumentace 
skutečného provedení stavby a to vč. skrytých instalací.  
   
  
   n) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny. 

Realizace stavby se předpokládá v roce 2022. Stavba bude provedena jako jeden 
celek bez rozhodujících dílčích termínů.   
 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 
Kontrolní prohlídky stavby budou zahájeny dnem započetí výstavby a budou 

průběžně prováděny v intervalech min. jedenkrát každý měsíc. V případě potřeby (zjištění 
pochybení při realizaci stavby apod.) stavební úřad svolá kontrolní prohlídku mimo daný plán 
kontrolních prohlídek. Kontrolní prohlídky budou uskutečňovány v místě stavby za účasti 
zástupce stavebního úřadu a stavebníka. Dle potřeby přizve stavební úřad ke kontrolní 
prohlídce projektanta, stavbyvedoucího, osobu vykonávající stavební dozor či další dotčené 
osoby a orgány. 

Kontrolní prohlídka bude probíhat na podkladě dokumentace pro provedení stavby a  
podle zák. č.183/2006 Sb - § 133.  

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 
Vzhledem k faktu, že dosud není přesně znám časový postup výstavby ani termín 

zahájení, není možné zpracovat přesný plán kontrolních prohlídek. Přesný plán kontrolních 
prohlídek stavby zpracuje dodavatel stavby dle jím zhotoveného harmonogramu výstavby. 
Plán kontrolních prohlídek stavby bude zpracován dle základních pravidel – viz výše. Přesné 
termíny kontrolních prohlídek musí být stanoveny tak, aby časově vyhovovaly všem 
účastníkům.  

Stavebník oznámí přesné termíny kontrolních prohlídek stavebnímu úřadu 
v dostatečném časovém předstihu.    

    

V Praze, listopad 2021     Vypracoval:  Ing. arch. Jaromír Kosnar 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 
Fotodokumentace současného stavu 

 

Celkové pohledy 

Střední část s bránou 

Jižní opěrná zeď 

Severní opěrná zeď 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKOVÉ POHLEDY 



 
Střední část s bránou – celkový pohled ze Šárecké ulice 

 
Jižní opěrná zeď – celkový pohled 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STŘEDNÍ ČÁST S BRÁNOU 



 
STŘEDNÍ ČÁST S BRÁNOU – čelní stěna předsazeného schodiště 

Celoplošné poškození omítaného povrchu a soklového obkladu vlhkostí a solemi  

 

 



 
STŘEDNÍ ČÁST S BRÁNOU – koruna zdí zakrytá cihlami na plocho 

 
STŘEDNÍ ČÁST S BRÁNOU – lokální poškození omítek zatečením 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JIŽNÍ OPĚRNÁ ZEĎ 

 



 
JIŽNÍ OPĚRNÁ ZEĎ – napojení na střední část s bránou. Poškození omítek prakticky celoplošné, 

nejvýraznější v místě odkapávání vody z přesahující koruny zdi (cca 40 – 50 cm pod korunou zdi)   

 
JIŽNÍ OPĚRNÁ ZEĎ – napojení na střední část s bránou. Poškození omítek celoplošné, nejvýraznější 

v pásu cca 40 – 50 cm pod korunou zdi – příčinou pravděpodobně zatékání do koruny zdi  



 
JIŽNÍ OPĚRNÁ ZEĎ – koruna krytá cihlami „na plocho“, spádování do odvodňovacího žlabu za zdí  

 
JIŽNÍ OPĚRNÁ ZEĎ – poškození omítek vlhkostí a solemi 



 
JIŽNÍ OPĚRNÁ ZEĎ – poškození omítek vlhkostí, pod korunou poškození zdiva odmrznutím  

(příčinou pravděpodobně zatékání do koruny zdi) 

 



 
 

 



 
JIŽNÍ OPĚRNÁ ZEĎ – jižní okraj zdi s vyústěním odvodňovacího žlabu 

Celoplošné poškození omítaných povrchů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEVERNÍ OPĚRNÁ ZEĎ 
 



 
SEVERNÍ OPĚRNÁ ZEĎ – celkový pohled od severu 

 SEVER 
SEVERNÍ OPĚRNÁ ZEĎ – nevhodné napojení na střední část s bránou: 

a/ výškově nekoresponduje s členěním střední části (plasticky zvýrazněná soklová část) 

b/ půdorysně nevhodné navázání na líc pilíře střední části – zeď by měla být plasticky ustoupená 



  
S 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
SEVERNÍ OPĚRNÁ ZEĎ – poškození omítek vlhkostí, pod korunou poškození zdiva odmrznutím  

(příčinou pravděpodobně zatékání do koruny zdi) 



 

 



 

  

 

SEVERNÍ OPĚRNÁ ZEĎ – poškození omítek vlhkostí 


